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Zalacznik nr 10 do SWZ
Signature Not X_/?’uf ed
UMOWA (wzér) Dokument podpi%))przez B
IKI.272.......... 2023 Chodakowska
Data: 2023.05.15 44:29:55 C
W dniu .................. w Jastrzebiu-Zdroju, pomigdzy Miastem Jastrzebie - Zdr6j, w imieniu ktérego wystepuja:
2
zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,
a firma:
ZATEJeSIrOWANG W cuvviieiieienresronssnnscnnssessonssas 34 DRT 11 101 )
NIP: «cviiniiiiiiiiiieanane s, REGON: .cccciiiiiiiiiiiiienne,
reprezentowang przez :
O

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
zpodzn.zm.) zdnia ................ zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Remont chodnika przy ul. Gozdzikéw w Jastrzebiu-Zdroju”

§2
Przedmiot umowy

Zakres robot polega na remoncie chodnika na pow. 127 m2 z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki
brukowej wraz z podbudows.

§3

Dodatkowe zadania w zakresie wykonywanych robodt
1. Oprocz robot zasadniczych wyszczegodlnionych w przedmiarze robot Wykonawca zabezpieczy wykonanie
na wlasny koszt nastepujacych prac:

« pomiary, obstuge geodezyjna, wytyczenia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
Z naniesieniem na zasoby geodezyjne, badania itp. niezbgdne do odbioru robdt wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru roboét,

» zabezpieczenie terenu objetego robotami, wykonanie odpowiednich zabezpieczen bhp, barier
ochronnych, itp.,

» organizacj¢ placu budowy i zaplecza,

» zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot sgsiednich, istniejacych obiektéw, przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robot
i usuwa je na wlasny koszt,

+ wszelkie roboty tymczasowe takie jak: prace porzadkowe i inne nie wymienione wyzej roboty
tymczasowe zwigzane z przyjeta przez Wykonawce technologia robot, a takze limitujgce wykonanie
zadania zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy technicznej,

* wykonanie tablicy informacyjnej ,,Budujemy przyjazne przestrzenie przepraszamy za utrudnienie”
(zgodnie ze wzorem, tablica o0 wymiarach 80x120 cm) x 1 szt

 projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem oznakowania oraz
jego utrzymaniem. Zamawiajacy oczekuje realizacji robot czesciowo pod ruchem. Projekt
organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

« wykonanie dokumentacji powykonawczej wg odpowiednich branz w sposob ustalony z
Zamawiajacym. Dokumentacja dostarczona bedzie w wersji papierowej oraz na no$niku
elektronicznym (CD),
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» nadzory branzowe, przetaczenia i odbiory branzowe.

Materiaty potrzebne do wykonania zadania okreslonego niniejszag umowa na swoj koszt w catosci
dostarczy Wykonawca.

Materialy winny posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat, dopuszczenie do stosowania. Stosowane materiaty
beda bez wad i1 uszkodzen.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami technicznymi i obowigzujagcymi w tym
zakresie normami.

Wykonawca robot jest zobowiazany do rozliczenia materialu z rozbiorki zgodnie z Ustawa
o odpadach oraz ewidencjg opadow w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Wymogi wynikajace z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz. U z 2022 poz. 2240) sg zawarte w dokumentacji zaméwienia.

§4
Termin realizacji zamowienia
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: dzien zawarcia umowy.
Termin zakonczenia prac zwigzanych z realizacjg catosci zadania: 30 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy tj. do dnia........cccoeeveiiieiinnnnnnes

§5
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Funkcje osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe z ramienia Zamawiajgcego petnié
|15 A (< N
Kierownikiem budowy w specjalnosci drogowej ze strony Wykonawcy bedzie:

§6

Warunki przekazania terenu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
. Zamawiajacy przekazujgc protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaze jego lokalizacje, okresli

w formie pisemnej niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia przez Wykonawce robot oraz okresli stan
znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i urzadzen.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce w terminie do 14 dni od dnia

zgloszenia.
§7
Pozostale obowiazki stron

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt teren
budowy zgodnie z wymogami bhp.

Odziez robocza, ktora Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikoéw, winna posiada¢ widoczne logo
firmy. Logo firmy posiada¢ rowniez majg pojazdy uzyte do realizacji zamowienia. Przedmiotowe wymogi
dotycza réwniez podwykonawcy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywatl na swoj koszt i ryzyko teren rob6t w stanie
wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na swodj koszt i ryzyko wszelkie zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca sporzadzi protokot
potwierdzajacy utylizacje lub odpowiednie zagospodarowanie wszystkich materiatow odpadowych
i przekaze go najpozniej w dniu zgloszenia zakonczenia robét Zamawiajacemu.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt uporzadkowac teren prowadzonych
robot i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym do odbioru robét.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji
warunkow zamowienia, ogdlnym warunkom wykonania i odbioru robdt, Prawa Budowlanego oraz
przepisom p.poz. i bhp.

Wykonawca  dostarczy =~ Zamawiajagcemu ~ wymagane  atesty — materialow 1 urzadzen,
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne przed ich
zastosowaniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawiciela Zamawiajagcego o terminie
zakrycia robot zanikowych.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego sporzadzania dokumentacji zdjeciowej tych robot i
dolaczenia jej do dokumentéw odbiorowych.

Od chwili przekazania terenu budowy, wylacznie Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za przygotowanie,
utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi¢ bedzie wylgczng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy, za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przeciwpozarowych oraz za zgromadzone materialy, urzadzenia i narzedzia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za skutki niewlasciwego
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak rowniez za skutki wynikajace z
zastosowania niewlasciwej technologii prowadzenia robot budowlanych. Zamawiajagcy ma prawo
wydawania kierownikowi budowy wiazacych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa na terenie budowy,
ktore to instrukcje beda bezzwlocznie wykonywane. Za ewentualne szkody wywotane wykonaniem w/w
instrukcji odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Wykonawca.

§8

Elektromobilno$¢
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do wymagan wynikajgcych z przepisoOw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083),
zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilno$ci”’, wymienionych w ust. 2-5 (ponizej).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdow samochodowych: elektrycznych lub
napg¢dzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -
Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie
wynikajacej z ustawy o elektromobilnosci.
Przez caty okres trwania umowy do obowiazku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajagcemu, po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres:

a) Oswiadczenia (wg zatgcznika nr 3 do umowy), o dostosowaniu floty pojazdow uzytkowanych przy

wykonywaniu umowy do wymagan ustawy o elektromobilno$ci lub

b) Oswiadczenia (wg zatgcznika nr 3 do umowy), z ktoérego wynika, iz uzywana do realizacji zamowienia

N —

liczba pojazdéw nie wymaga zastosowania pojazdéw elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spetniania przez niego wymogdéw wskazanych w ustawie o elektromobilno$ci, w szczegdlnosci poprzez
zadanie od Wykonawcy przedlozenia, w terminie 7 dni roboczych wykazu pojazdéw samochodowych
zawierajgcych m.in. ilo$¢, rodzaj napedu, marke oraz numery rejestracyjne pojazdéw uzytkowanych przy
wykonywaniu zamowienia.
W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych z zmienionych przepiséw tej ustawy.

§9

Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udziatu Podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamowienia.
. W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje si¢ do respektowania wymogow

narzuconych art. 647' KC, ustawy Prawo zamoOwien publicznych w zakresie podwykonawstwa oraz
postanowien swz dotyczacej niniejszego postepowania.

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem
do wykonania zamowienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli juz sg znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji w ktorych mowa
powyzej w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

. Umowa migdzy Wykonawca, a Podwykonawca, a takze umowy zawierane migdzy dalszymi

Podwykonawcami, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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5. Umowa o podwykonawstwo oprocz postanowien wynikajacych z art. 437 ustawy Pzp winna zawierac
nastepujace wymagania:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktéry winien by¢
tozsamy z odpowiednim zakresem bedacym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca,

b. termin realizacji robot pozwalajacy na terminowe wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c. wysoko$¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robot,

d. klauzule dotyczaca odstapienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawcg w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawcg, a Zamawiajacym,

e. o$wiadczenie Podwykonawcy i1 dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tres¢ dokumentacji
przetargowe]j dotyczacej niniejszego zamowienia oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
w tym w szczegolnosci dotyczace podwykonawstwa.

f. postanowienia dotyczace zatrudnienia 0s6b na umowe o prace, sposobu dokumentowania zatrudnienia,
jego kontroli oraz sankcji z tytutu niespetnienia wymagan.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamoOwienia sg roboty budowlane jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu
projektow tych umow, a takze projektow ich zmian wraz z pisemng zgoda Wykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 7.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda Wykonawcy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z
jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz pozostalych punktach niniejszej umowy stosuje si¢
odpowiednio.

8. Terminy ptatnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce), nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, 1 jej zmian, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust 10 podwykonawca i dalszy podwykonawca , przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy, i jej zmiang, rowniez wykonawcy.

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust 8, Zamawiajacy informuje, o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13.Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajagcemu wszystkich Podwykonawcéw w ramach dostaw
lub ustug, ktérych dotyczy wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe
Podwykonawcy, zakres rzeczowy 1 warto$¢ §wiadczen.

14.Nie wypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 10 stanowi podstawe do zadania od
Wykonawcy natychmiastowego usunigcia z placu budowy w/w Podwykonawcoéw. Niniejsze postanowienie
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy.

15.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu:

a. projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany
b. umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany
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ma prawo zglosi¢ odpowiednio zastrzezenia do w/w projektu umowy, sprzeciw do umowy. Zastrzezenia

i sprzeciw zglaszane sa w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadku gdy projekt umowy lub

umowa:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b. przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust §,
c. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

d. nie zawiera postanowien, o ktorych mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp.

16.Jezeli Zamawiajacy, nie zgltosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w terminie, o
ktorym mowa w ust 15 uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy/wyrazit zgode na zawarcie umowy.

17.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych platnosci miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami, jak rowniez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania
zalegltosci platniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcoéw lub Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zapltata Wykonawcy czgéci wynagrodzenia
w wysokos$ci powstalej zaleglosci.

19.W przypadku zamowien na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji dostaw badz ustug,
o ktorych mowa w ust.10 Wykonawca zobowigzany jest wraz z wystawiona przez siebie faktura,
przedlozy¢ nastepujace dokumenty rozliczeniowe:

a) kserokopi¢ dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz

b) kserokopi¢ faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawcg oraz

c¢) kserokopie¢ protokotu odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

d) oswiadczenie Podwykonawcy o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

Spehienie powyzszych warunkow daje Zamawiajacemu podstawe do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy

z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura za czg$¢ realizacji zadania nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci umowy.

Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku rozliczenia catosci

zadania przez Wykonawce tylko jedna faktura zaptata nastapi po rozliczeniu naleznosci Wykonawcy
wzgledem wszystkich swoich Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

20.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19
Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy
lub ushugi bedace czgscia zamowienia na roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dokumentow.

21.W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22.Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy .

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

25.W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

28.W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu, o zaplate w trybie art. 647!
§ 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od roszczen regresowych do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.

29.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego.
Skutki z tego wynikajace beda obciazaly wylacznie Wykonawce.

30.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcow, zgodnie z postanowieniami art. 647!
kodeksu cywilnego na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz zapisow art. 462 ust 2 i ust 7
ustaw Prawo zamowien publicznych.

31.Postanowienia niniejszego § maja odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

- projektow uméw o podwykonawstwo oraz
- umow o podwykonawstwo.

32.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dziatania.

33.Do  zasad odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§10
Warunki zglaszania podwykonawcow

1. Podwykonawcy, bioragcy udzial w wykonywaniu zamoéwienia, na ktorych zdolnosciach, dla spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca polega stanowia:

Y W ZaKIESIC ..vvivriieieieieeeenenenn, zakwote ........ovviiiiinnnn,
b/ W ZaKI€SIC ..vvvnrinreiiieieeeneennn, Zakwote .......ooovviiiiiinnn.

2. Podwykonawcy, uczestniczacy w wykonywaniu zamoéwienia, na ktoérych zdolno$ciach Wykonaweca nie
polega - stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Zalacznik, o ktorym mowa w ust. 2 nalezy wypeli¢ niezwlocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

4. Zalgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrebnego aneksu do umowy i staje si¢ jej
integralng czescig z chwilg jego podpisania przez obie strony.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce, umow z podmiotami, o
ktorych mowa w ust. 11 2. Wszelkie skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia, zaniedbania podmiotow, o ktorych mowa w ust. 11 2 jak za swoje dziatania.

7. W przypadku niezgloszenia zadnego podwykonawcy uznaje si¢, ze Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot zamowienia wylacznie sitami witasnymi. W takiej sytuacji Zalqgcznik nr I uwaza si¢
za nieobowiazujacy.

8. Postanowienia ust. 2-7 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.”

§11
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na
podstawie cen wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez
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Zamawiajacego oraz iloSci rzeczywiscie wykonanych robot. Wszelkie zmiany w wysokosci
wynagrodzenia beda wyliczane wg zasad okreslonych w § 19 umowy i nastepnych.

Koszt calego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu ................ r. nie moze
przekroczy¢ kwoty: .................. zt netto + 23 % podatek VAT ............ Zt = s z} brutto,
(STOWNIE: ..o )

Klasyfikacja budzetowa: platne z budzetu 2023 roku.
Zaptata za wykonanie umowy dokonane bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaréw i ustug.
Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowigzujaca w calym okresie wazno$ci umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 10.
Podstawg rozliczenia bedzie protokdt potwierdzajacy odbidr przedmiotu umowy oraz prawidtowo
wystawione na Zamawiajacego faktury VAT.
Zapis o zmianie zroédla finansowania moze zosta¢ zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
oswiadczenia Zamawiajacego, ktory w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.
Zaptata nalezno$ci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od daty
jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentoéw rozliczeniowych, o ktorych mowa w § 9
ust. 19. Podstawag wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, nr konta
Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,
b) dla wskazanego rachunku bankowego zostal utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.
W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji
zaro6wno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwote wynikajaca ze zmiany stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czgsciowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia
poprzedzajacego dzien wejscia w zycie zmiany stawki VAT.
Wykonawca w zakresie o ktorym mowa w ust. 11 wystawi fakture¢ VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT
zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

§12
Rozliczenie

. Dopuszcza si¢ rozliczenie zadania fakturami czgSciowymi wystawianymi na podstawie protokotu odbioru

wykonanych robdt, obmiaru roboét i czesciowego kosztorysu powykonawczego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90%

wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 11 ust. 2 umowy.
Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koncowsg na podstawie koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy sporzadzony w oparciu o zatacznik nr 3 do umowy wraz z dokumentacja
powykonawczg.
§13
Identyfikacja podatkowa
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada numer identyfikacyjny
NIP 6332216615.
Platnika nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:
Jastrzebie - Zdroj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jozefa Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku ,, VAT’ i zostal zarejestrowany pod numerem
identyfikacyjnym: .........ccccccevierieriienieenieeieenne.
Jednoczes$nie o$§wiadcza, Ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 14
Gwarancja
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. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Okres gwarancji
ustala Si¢ Na eeerersrossrosees od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji zostanie potwierdzona na pi§mie.

§15
Zabezpieczenie umowy
. Wykonawca wnio6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej

wofercie za realizacje przedmiotu UMOWY 1.  ..ievvcrvvecsecrecnnns zt (stownie ........... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmuje okreslony zakres i czas wynikajacy z zawartej
umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ................... (innej anizeli

pieni¢zna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptacie sumy gwarantowanej na zadanie
beneficjenta, bez spetnienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.* (*zdanie nalezy usungé w przypadku
wniesienien zabezpieczenie w formie pienigznej)

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wykonawca wnidst na caty ten okres
realizacji umowy.*

Zabezpieczenie w innej formie anizeli pieni¢zna wykonawca wniost na okres (nie krotszy niz 5 lat) tj.
.......... , z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.*

(¥czes¢ zdania zapisang kursywq nalezy usungé w zaleznosci od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w
Jjakim ma obowigzywac)

. Strony postanawiaja, ze 30% (.cceeeenennen. zt) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone lub zwolnione

W nastepujacych terminach:

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koncowego protokotu odbioru
robot;

- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady rozszerzonej na okres
udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

W przypadku wystgpienia usterek podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokot ich
usunigcia.

Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wplacona przez Zamawiajacego na wydzielone,
oprocentowane konto bankowe w banku obstugujagcym gmineg Jastrzgbie-Zdroj i zwrdcona zgodnie
z ustaleniami ust. 3 wraz z naleznymi odsetkami po potrgceniu kosztow prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego
wykonania umowy, a obowigzki te wykona zaste¢pczo Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel wniesione
zabezpieczenie, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy
rachunku bankowego, na ktéorym bylo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
Dostep do konta ma tylko Zamawiajacy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy, wystapi
konieczno$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 2
umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozliwe — do
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiajacego na okres
wynikajacy z aneksu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

10. Przedtozenie Zamawiajacemu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie aneksu

wydtuzajacego termin realizacji zadania.

§16
Odbioér koncowy robét
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1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru.
2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad.
3.  Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu usterek i wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
a) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
b) Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie.

§17
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zazwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia nastepnego
po uplynieciu terminu zgloszenia zakonczenia robot,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za przedmiot umowy,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa =zaplate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) zanieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

6) zanieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,

8) za zwloke w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo,
trwajaca dluzej niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego do
przedstawienia umowy z Podwykonawca, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust.2 umowy za kazdy nastepny dzien zwtoki,

9) za zwloke w przedtozeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy, trwajaca dtuzej niz 7 dni od daty
odebrania przez Wykonawcg zastrzezen Zamawiajacego do przedstawionej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy nastgpny dzien zwtoki,

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych nastepujgce czynnosci:

- wykonaniu robét przygotowawczych i robét rozbiorkowych,
- uktadaniu obrzezy i kraweznikow

- wykonaniu podbudowy,

- utozeniu nawierzchni z kostki brukowej

w wysokosci 3 500,00 ztotych od osoby.

11) z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogdéw wynikajacych z przepiséw ustawy
o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynnos$ci kontrolnych, o ktorych
mowa w § 8 ust. 4 — za kazdy taki przypadek w wysokosci 1000,00 zt;

12) brak przediozenia kazdorazowo do faktury o§wiadczenia w zakresie elektromobilnosci, o ktérym
mowa w § 8 ust. 3 — za kazdy przypadek w wysokosci 200,00 zt;

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy.
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3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody jaka ponidst, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan uzupetniajacych
z najblizszej faktury Wykonawcy.

§18
Rozwiazanie umowy

1. W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do nalezytej, terminowej realizacji zadania.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. | Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢
z zaptatg wynagrodzenia do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.

§19
Zmiany umowy
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 2 — 7 umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang:

2.1. zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej. Przez wady dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

a. brak spojnosci pomiedzy branzami, co uniemozliwia wykonanie zamdwienia,
b. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamowienia, przy zalozeniu, ze charakter
umowy nie ulegnie zmianie.

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy,

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objgte
Umowa, powodujagce zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej,

f) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z réznic w
obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny
danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzglednieniu w pozostatej
czesci dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem, iz zakres robot nie moze ulec zwigkszeniu o
wigcej niz 30 % zakresu finansowego,

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamowienia tzw. roboty zaniechane, w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci, lub
okoliczno$ci te nie byly znane na moment sktadania ofert, a zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego z
zastrzezeniem, ze zakres ten nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20 % zakresu
finansowego.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,
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b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w Umowie,
c) wystgpienia innych ograniczen natury S$rodowiskowej, prawnej itd. uniemozliwiajacych
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie .
technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu
innej technologii lub materialow, ktore:
a) podwyzsza jako§¢ wykonanych robot,
b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
¢) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub
d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoéw lub materiatow na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materialdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opodznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania szczegolnej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec, ani tego
przewidzie€.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkoéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt zgodnie z ogoélnymi warunkami wykonania i odbioru robot
(wstrzymanie wykonania robot) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce si¢ przez okres 3 dni warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, gdy zajdzie koniecznos$cia
przerwania robét, ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie
robot zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robét, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru iudokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne
Zamawiajacy uzna w szczegolnosci:

e wystgpienie ciagglych opadow deszczu/$niegu przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajace

prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
e spadek temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni,

opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczeg6lnosci robot prowadzonych w
bezposrednim sagsiedztwie, zmian planow innych inwestorow (np. dot. sieci), cofnigcie zgody
wlascicieli nieruchomosci na wejécie w teren itd.,

opo6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbgdne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opoznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktére to
op6znienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktore
wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

wystapienia na terenie budowy awarii, za ktorag odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
wystapienia na terenie budowy usterek, konieczno$ci usuniecia kolizji, za ktére odpowiedzialnos$ci nie
ponosi Wykonawca, skutkujace koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawcg,

wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow w stosunku do danych wynikajagcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
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Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiang dokumentacji

projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

3.10. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania

Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uplywie terminu sktadania ofert,

3.11. gdy zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy,

3.12. gdy stwierdzone zostang odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki gruntowo - wodne

uniemozliwiajace dalsze prowadzenie prac,

3.13. zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia lub innych obowigzkow Wykonawcy wyniktych w trakcie

realizacji zamowienia, co nastgpito na podstawie § 19 ust.2 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie

przepisoOw Ustawy

3.14. innych nieprzewidzianych okoliczno$ci bezposrednio zwigzanych z sita wyzsza, przy czym:

- site wyzsza rozumie si¢ jako zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie
moga one zapobiec i1 ktéremu nie mogg si¢ przeciwstawi¢. W szczegdlnosci za sile wyzsza uznaje
sie stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia
epidemiologicznego, kwarantanne, embargo, rewolucj¢, zamieszki lub strajki, jezeli uniemozliwily
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest sita wyzsza brak sity roboczej,
materiatow lub surowcow, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

- obowiazek wykonania Umowy przez Strong, ktora wskutek dziatania sity wyzszej nie jest w stanie
wykona¢ Umowy, zostaje wytaczony na czas dziatania sity wyzsze;j.

- Strona powotujaca si¢ na site wyzsza jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia na piSmie
drugiej Strony o jej wystapieniu, do przedstawienia dokumentéw ja potwierdzajacych oraz do
zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy.

- niezwtocznie po ustaniu sity wyzszej, Strony przystapia do dalszego wykonania Umowy.

3.15. przedtuzajacych si¢ dostaw elementow/wyrobow niezbednych do realizacji zamoéwienia co

uniemozliwia wykonanie zadania w wymaganym terminie.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wplynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwily Wykonawcy terminowa realizacje

przedmiotu Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana w terminie platnos$ci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia polegajaca na

zmianie kolejnosci wykonania robo6t, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robot,

zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu platnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub wystapienia

innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robot jest niemozliwa,

Dopuszczalna jest zmiana w terminie platnosci poszczegélnych czesci wynagrodzenia polegajaca na

ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci

przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez

Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie

z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w § 19 ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze

etapy i dokonanie podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot

przewidzianych w poszczegodlnych etapach robot.

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

6.1. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokosci
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotdéw koniecznosci.
Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o warto$¢ z nich wynikajaca.

6.2. spelienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktorych mowa w § 19
Umowy 1 jezeli maja one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

6.3. zmiany obowigzujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zaréwno zwigkszenia jak
1 zmniejszenia kosztow wykonania zamoéwienia,
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6.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznos$¢, o ktérej mowa w art. 455 ustawy PZP, ktéra ma bezposredni
wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacj¢ zadania,
7. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu:

7.1. do oso6b wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamoéOwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ uprawnienia wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jezeli dotyczy to:

8.1. podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca si¢ powolywat na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu. W takich
okoliczno$ciach wykonawca obowigzany jest wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca si¢ powotywat w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia,

8.2. podwykonawcow, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktérych konieczno$¢ ujawnienia
wynikla na etapie realizacji zamowienia, ktorym wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢
wykonanie czgsci zamowienia.

§20
Warunki zmiany umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w § 19 Umowy lub
jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy Pzp.

2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany.

3. Warunkiem dokonania zmian okreslonych w § 19 oraz dopuszczonych na podstawie przepisow Pzp
jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

4. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zamiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow Ustawy PZP lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

5. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4) s3 wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanych zmian, w tym w szczego6lnosci:

a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

- dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

- analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materialow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci wystepujace na rynku w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzgtu niezbgdnych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci
oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami,
uslugodawcami),

- protokot koniecznosci.

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegolnych swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajace
szczegolnie wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore
potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
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- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji innych przedsiewzig¢, ktore wptywaja na termin realizacji
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidziec
przed zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania Umowy lub poszczeg6dlnych
Swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpltyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen np. protokét koniecznosci.

- dokument potwierdzajacy, ze dostawy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 4 ust.2 s3 niemozliwe z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, wowczas
Wykonawca winien udowodni¢ fakt o:

= zlozonym zamowieniu,
= dacie ztozenia zamdwienia,
= faktycznym terminie dostawy zadeklarowanym i potwierdzonym przez
producenta/dostawce.
c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

- dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sagdowych itp., ktore musza zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy,

- dokument potwierdzajacy zmiang sytuacji ekonomicznej Zamawiajacego, w tym okreslajacych
wskaznik catkowitego zadtuzenia Zamawiajacego w stosunku do jego przychodu,

- protokot koniecznosci.

Strona wnioskujgca o zmian¢ terminu wykonania Umowy Iub poszczegélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznos$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowac wniosek o zmian¢ w catosci lub w czgsci,

b. wezwac Strong wnioskujaca o zmiang do uzupeilnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

¢. zaproponowac podjgcie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmiane w calosci lub w czgsci. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o ktérych
mowa w § 19 ust. 2-5 umowy mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu konieczno$ci, podpisanego przez osob¢ nadzorujgcg i przedstawiciela
Zamawiajacego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajaca ustalenia.

. W przypadku sporu pomie¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane¢ lub zasadnosci jej dokonania

—w szczegoOlnosci w odniesieniu do wplywu okoliczno$ci bedacych podstawg do zmiany na realizacje
Umowy — Strony moga powotac eksperta lub zesp6t ekspertéw w celu uzyskania niezaleznej opinii na
temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertow jest powolywany za zgodna Zamawiajacego
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow ponosi Strona wnioskujgca o zmiane,
chyba ze z treSci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang
umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z
opinig eksperta lub zespolu ekspertow nie uprawniaja do zmiany wynagrodzenia Umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem
niewazno§ci.

§21
Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane

Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidywanych w ogélnych warunkach wykonania
i odbioru robot odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego) lecz nie cze¢sciej niz w okresach miesigcznych, a regulowane bgda w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych
robot oraz kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu o nast¢pujgce zatozenia:
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a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,pierwotnej”, a wigc roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,, zamiennej”;

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;

d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej’’) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robodt nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
,17, brakujace sktadniki cenotworcze zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednia) za okres ich wybudowania, aw przypadku ich braku w SEKOCENBUD
udokumentowane ceny producenta;

3) podstawa do okreslenia nakltadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdéw Naktadoéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadow Rzeczowych, a jesli i to bedzie niemozliwe wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

d3) ilos¢ robot, ktore miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych’) nalezy przyja¢ kosztoryséw ofertowych

Wykonawcy;

d4) ilos¢ robot ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiarow.”

2. Wyliczenie wartos$ci robot ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji odbywato si¢
bedzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstgpienia od umowy, czyli:

a) w przypadku rezygnacji z catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;

b) w przypadku rezygnacji z czgsci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysoOw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bgeda w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny jednostkowe robot lub ceny

czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilos¢ wykonanych roboét zgodnie

z dokonanymi obmiarami.

3. Rozliczenie robot dodatkowych nastapi w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
»17, brakujgce sktadniki cenotwoércze zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg
udokumentowanych cen producenta;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadow Rzeczowych, a jesli i to bedzie niemozliwe wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4. Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé koniecznos¢ zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

5. Kazdorazowo w przypadku  wystapienia robot zamiennych, dodatkowych badz ograniczenia
wykonywania czgsci robot (tzw. roboty zaniechane) nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

6. Rozliczenie robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odbywac si¢ bedzie
na zasadach okreslonych w ust. 3.

7. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady opisane powyzej w ust. 1-
5.
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Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

W zakresie spornych kosztorysow, lub ich czg$ci, strony beda negocjowaé ceny tam zawarte.

§22
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia
przejecia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
w ciggu 14 od jego otrzymania,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

3) Pozostaje w zwloce w terminie realizacji przedmiotu umowy lub ktéregokolwiek z etapdw okreslonych
w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni kalendarzowych.

4) Wykonawca wykonuje czynnos$ci objete niniejsza umowa przy udziale podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Zamawiajacy dokona wiecej niz trzy razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wicksza niz 5%
warto$ci brutto umowy,

7) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

2) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojda do porozumienia w terminie
do 7 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek
o dokonanie odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio zadajac od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do udzielenia wyjasnien nie p6zniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez
niego spowodowania tych okolicznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ zlozone na pismie
1 wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ odstgpienia od umowy w czeSci w zakresie niewykonanym do dnia
odstapienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywotuje skutkdéw, o ktérych mowa w art. 395 § 2
kodeksu cywilnego.
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W przypadku odstgpienia przez strony od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5, wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zadania zaptaty wylacznie czgsci wynagrodzenia odpowiadajacego
zakresowi nalezycie zrealizowanej czgséci przedmiotu umowy do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie
dhuzszym niz 14 dni od dnia dorgczenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, potwierdzg na pismie stan
zaawansowania nalezycie zrealizowanej czeSci przedmiotu umowy do dnia zlozenia o$wiadczenia o
odstagpieniu od umowy.
Odstapienie od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5 1 6 nie bedzie powodowaé utraty gwarancji lub
rekojmi za te cze$¢ robot ktora zostata zrealizowana. Zamawiajacy nie traci rowniez uprawnien do zadania
zaptaty kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy okreslonych w §17 ust. 1 pkt 3 umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,
2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okres§lonego w niniejszej umowie,
3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
W okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust. 8 odstapienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od
uzyskania przez odstgpujacego wiedzy o faktach uzasadniajacych odstapienie. Odstgpienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.
§23
Warunki dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o prace
Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamowienia okreslone przez zamawiajgcego, polegajace na:
- wykonaniu robot przygotowawczych i robdt rozbidrkowych,
- uktadaniu obrzezy i kraweznikow
- wykonaniu podbudowy,
- utozeniu nawierzchni z kostki brukowe;j
bedg realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510), zgodnie z o$wiadczeniem
zalaczonym do oferty.
Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane bedzie przez co najmniej
............ osoby/0s6b, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w =zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, w tym:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres umowy o prace.
Kopia powyzszych dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: imig¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Przez caly okres trwania zamowienia do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczanie Zamawiajgcemu,
po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, dokumentacji §wiadczacej
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o zatrudnianiu osoby na umow¢ o prace: oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iz osoby,
o ktorych mowa w ust. 2 byly zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonywaly osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace,

d) imig¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,

e) datg zawarcia umowy o prace,

f) rodzaj umowy o pracg,

g) zakres umowy o praceg, w tym wymiar etatu,

h) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
$wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§24

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej koniecznosci
przetwarzania danych osobowych, strony oswiadczaja, iz zawrg stosowng umowe powierzenia
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajacego wyrazonej na pi§mie pod rygorem
niewazno$ci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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zatacznik nr 1 do umowy nr............coo e v e

Wykaz Podwykonawcéow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia pn.:

»Remont chodnika przy ul. Gozdzikow w Jastrz¢biu-Zdroju”

Nazwa firmy

Adres siedziby

Rodzaj oraz zakres prac

Kwota za realizacje czesci
zadania wykonywang
przez podwykonawce

Podpis i pieczatka osoby (os6b) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do umowy

(pieczec firmy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE

Niniejszym  zgodnie = oswiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ......veveiveinnne.
0 wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr......... Z dnia......... realizowane w ramach zadania
wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj. firme
............... w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcgq, a Wykonawcqg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowac powstaniem lub zZmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia

.................. do dnia ................... 20 NAStePUQCY Z ZAKIeS ......ccvvcvveecvvrcvrvrrnn” ¥*
Podpis i pieczatka osoby (os6b) uprawnionej/(ych) Podpis i pieczatka osoby (os6b) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy do wystepowania w imieniu Podwykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

**(Oswiadczenie powyzsze dotyczy réwniez Podwykonawcow oraz ich dalszych podwykonawcow (w takiej sytuacji w miejsce stowa
Wykonawca” nalezy wpisac ,Podwykonawca”, zas w miejsce stowa ,Podwykonawca” wpisac ,dalszy Podwykonawca”).
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Zalacznik nr 3 do umowy /Zatgcznik nr 10 do swz

-przyktadowy wzor o§wiadczenia-

(petna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy dotyczgce pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,

sktadane na potrzeby wykonywania zamowienia publicznego pn.:

,Remont chodnika przy ul. Gozdzikéw w Jastrzebiu-Zdroju”

prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdroj

Nalezy wstawi¢ znak X przy jednej z ponizszych opcji:

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy realizacji
zamodwienia publicznego wskazanego powyzej dysponujemy odpowiednig liczbg pojazdéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy realizacji
zamodwienia publicznego wskazanego powyzej nie zachodzi koniecznos$¢ uzywania pojazdow

elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze niniejsze oswiadczenie jest aktualne izgodne z prawdg oraz zostato
przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji.

Miejscowosé, data Podpis i pieczatka osoby (0sob) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Sygn. akt BZP.271.40.2023

Zalgcznik nr 4 do umowy

AP ceieeeeenscccnocans

Zadanie pn.:
»Remont chodnika przy ul. Gozdzikow w Jastrzebiu-Zdroju”

PROTOKOL RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ROBOT (’ WZOR)
(budowlano / remontowych)

w okresie 0d dnia ........ccceceveeineiiinennineceee do dnia .....coeoueieiiiiiine
Sporzadzony dnia ...........ceeeeeeveerenieeinieieeeenen przy udziale przedstawicieli,
ZAMAWIAJACEE0 & .eerrererreienierteeieeieriteieesteseeste et sresbesbee e st s enne e nee

WYKONAWCY: ot e

Komisja stwierdza co nastgpuje :

1. Zakres obmiarowy wykonanych robdt objetych niniejszym protokolem jest zgodny ze szczegbélowymi wyliczeniami
obmiarowymi.

2. Na podstawie niniejszego protokotu rozliczeniu podlegaja nastgpujace rodzaje robot:

. , . Warto$¢ wg kosztorysu .
Lp. | Nazwa rodzajow robdt lub asortymentéw powykonawczego Uwagi
1 2 3 4
2
3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-4 zostaly wykonane zgodnie zumowag nr ..........................
4. Zestawienie warto$ci wykonanych robot:
. , Warto$¢ robot od Warto$¢ robot WartoS¢ robot
Warto$¢ robot wg wykonanych w
. , poczatku wykonanych wg 4
Lp. | Rodzaje robot, asortymenty, elementy. kosztorysu . okresie
budowy/remontu poprzednich . .
ofertowego w zt . , rozliczeniowym
(narastajaco) w zt | protokotow w zt Wzl
1 2 3 4 5 6
Razem:

Przedstawiciel Zamawiajacego

Dnia: .o,
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