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architektura + konstrukcja - przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo - magazynowym ZWIK w Szczecinie.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Przebudowa pomieszczen nr 05, 06, 07, 09A i 09B
1.1 Roboty budowlane
1.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe:
1
1.1. Sciany
1.1
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1.1.
1
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2|KNR 4-01 Skucie glazury m2
d.1.|0701-06
1.1.]analogia
1
pomniejszenia:
1,00*2,15<D4>+1,00*2,15<D5>+1,00*2,05<D7> 6,350
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,350
[2*[4,35+5,36]+[5*1,50]*2]*3,01<pom. 06> m?2 103,604
-poz.2A m2 -6,350
RAZEM 97,254
3|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - po- |m?2
d.1.|0401-05 nad 5 m2
1.1.]analogia Przyjeto skucie10% tynkow: odparzonych, odstajacych, skorodowanych
1
pomniejszenie:
[1,00%2,15]*2<D2; D4 - pom. 05> 4,300
[1,00%2,15]*2<D2; D5 - pom. 06> 4,300
[1,00%2,15]*3<D2; D8 - pom. 07> 6,450
[1,00%2,15]+[1,95*2,15]<D2; D8 - pom. 9B> 6,342
[1,00%2,15]+[1,95*2,15]*2<D2; D8 - pom. 9A> 10,535
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,927
2%[2,85+5,36]*3,01<pom. 05> 49,424
2*[2,85+5,36]*3,01<pom. 07> 49,424
2%[2,24+5,36]*3,01<pom. 09B> 45,752
2*[5,40+5,36]*3,01<pom. 09A> 64,775
-poz.3A -31,927
B (obliczenia pomocnicze) ========
177,448
poz.3B*10% m2 17,745
RAZEM 17,745
4|KNR 4-04 Rozebranie $ciany z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0102-02
1.1.]analogia
1
3,20%[1,50%0,08] m3 0,384
[[2*1,50+1,00]*3,20-0,90*2,05]*0,08 m3 0,876
4,98%4,31*0,12 m3 2,576
2*[1,00*2,15]*0,19 m3 0,817
RAZEM 4,653
1.1. Sufity
1.2
5/KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego m2
d.1.|0406-03
1.1.
2
14,70+22,30+14,80+12,10+27,90<pom. 05+06+07+09B+09A> m?2 91,800
RAZEM 91,800
1.1. Posadzki
1.3
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1.1.
3
14,70+22,30+14,80<pom. 05+06+07> m?2 51,800
RAZEM 51,800
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1.|/0504-01
1.1.
3
12,10+27,90<pom. 09B+09A> m?2 40,000
RAZEM 40,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1.1. Instalacje sanitarne
1.4
8|KNR 4-02 Demontaz umywalki bez korkowanie kpl.
d.1.|0235-06
1.1.]analogia
4
6<pom. 06> kpl. 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej bez korkowanie szt.
d.1./0132-01
1.1.|uwaga p.tab-
4|licg
poz.8<pom. 06> szt. 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR 4-02 Demontaz brodzika prysznicowego bez korkowanie kpl.
d.1.|0235-07
1.1.]analogia
4
4<pom. 06> kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 4-02 Demontaz baterii przysznicowej bez korkowanie wylotéw szt.
d.1.|0132-02
1.1.|uwaga p.tab-
4|licg
poz.10<pom. 06> szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg bez korkowanie kpl.
d.1./0235-08
1.1.
4
1<pom. 06> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Demontaz grzejnika co. bez korkowanie wylotéw z recznym transportem na kpl.
d.1.|analogia zewnatrz obiektu
1.1. Przyjeto prace 2 pracownikow po 1.5 Rgb/1 szt
4
1+1+1<pom. 05+06+07> kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.1. Wywoéz gruzu
1.5
14| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3
d.1.|/0504-01
1.1.
5
poz.3*[2,50/100]<17 01 80 - usuniete tynki> m3 0,444
A (sumaczesciowa) L e
m3 0,444
poz.2*[1,50/100]+poz.5*0,10+[poz.6+p0oz.7]*[2,00/100]<17 01 03 - odpady in- |[m3 12,475
nych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia>
B (suma czgsciowa) | e
m3 12,475
poz.4+poz.22<17 01 02 - gruz ceglany> m3 5,265
C (sumaczesciowa) ] e
m3 5,265
RAZEM 18,184
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |[m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1.1.
5
poz.14 m3 18,184
RAZEM 18,184
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1.1. Krotnos¢ = 2
5
poz.15 m3 18,184
RAZEM 18,184
17 Utylizacja odpadow: 17 01 80 m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
5
poz.14A*1,8 m3 0,799
RAZEM 0,799
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18 Utylizacja odpadow: 17 01 03 m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
5
poz.14B*1,8 m3 22,455
RAZEM 22,455
19 Utylizacja odpadow: 17 01 02 m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
5
poz.14C*1,8 m3 9,477
RAZEM 9,477
1.1. Konstrukcja
2
1.1. Nadproze
2.1
20|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.|0436-02
1.2.
1
2*2*2,50 m 10,000
A (sumaczesciowa) L e
m 10,000
2,00 m 2,000
B (sumacze$ciowa) | e
m 2,000
RAZEM 12,000
21|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m
d.1./0336-03 piennej - dla nadprozy
1.2.
1
poz.20A+poz.20B*2 m 14,000
RAZEM 14,000
22|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1.2.|analogia
1
5*[1,60%0,33*0,16]<nadproza okienne> m3 0,422
2,05*0,19*0,16<nadproze - 0$ 6> m3 0,062
1,40*0,19*0,16<nadproze - 0$ 5> m3 0,043
[1,40*0,19%0,16]*2<nadproze - 0$ C> m3 0,085
RAZEM 0,612
23|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.1.|0206-04
1.2.
1
2%2+2*2+2*2+5%2*4 szt. 52,000
RAZEM 52,000
24|KNR 19-01  |Przesklepienie otworéw - osadzenie belek (robocizna i inne materiaty) m
d.1./0321-04
1.2.
1
386,96<kg> 386,960
A (obliczenia pomocnicze) ========
386,960
44,48 m 44,480
RAZEM 44,480
25|KNR 19-01  |Przesklepienie otworéw - osadzenie belek (belki) kg
d.1./0321-04
1.2.
1
poz.24A kg 386,960
RAZEM 386,960
26|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.2. wsp. przeliczeniowy - 8,34 kg/m
1
poz.25/8,34 m?2 46,398
RAZEM 46,398
27|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0105-01
1.2.
1
poz.26 m?2 46,398
RAZEM 46,398
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
28|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m?2
d.1.|/0201-01 nych
1.2.
1
poz.26 m?2 46,398
RAZEM 46,398
29|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1.|0321-05
1.2.
1
poz.24 m 44,480
RAZEM 44,480
1.1. Stup zelbetowy
2.2
30|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1./0408-01 mentowymi
1.2.
2
2*20 cm 40,000
RAZEM 40,000
31|KNR 5-08 Wklejanie pretow zbrojeniowych na zywice epoksydowa HILTI HIT-HY 200-A |szt.
d.1.|0809-05 w
1.2.|analogia gotowych slepych otworach w elementach betonowych
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.1./0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - reczne uktadanie betonu
1.2.
2
0,19*0,25%*4,74 m3 0,225
RAZEM 0,225
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1./0290-02 browane o ér. 12 mm
1.2.
2
18,54 kg 18,540
RAZEM 18,540
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1./0290-01 kie 0 r. 6 mm
1.2.
2
6,31 kg 6,310
RAZEM 6,310
1.1. Zebro zelbetowe
2.3
35|KNR 2-02 Zebro Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - m3
d.1./0210-06 reczne uktadanie betonu
1.2.|analogia
3
[2,49%0,19*0,25]*2 m3 0,237
RAZEM 0,237
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
1.2.
3
21,83 kg 21,830
RAZEM 21,830
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1.|/0290-01 kie o ér. 6 mm
1.2.
3
6,39 kg 6,390
RAZEM 6,390
1.1. Sciany
2.4
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
1.2.
4
[1,90*2,15]*2<D8 - inw.> m?2 8,170
[1,00%2,15]*3<D2 - inw.> m?2 6,450
RAZEM 14,620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
39|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe grubosci 1/2 cegly z pustakdéw ceramicznych $cienne o wy-  |m2
d.1./0126-02 miarach 115x498x249mm
1.2.|analogia
4
1,10*2,10<D4> 2,310
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,310
1,00*2,15<D5> 2,150
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,150
5,36*3,20-[poz.39A] m?2 14,842
[5,36+2%1,18+1,36]*3,20-[poz.39A+p0z.39B] m2 24,596
RAZEM 39,438
40(KNR-W 4-01 |Zbrojenie bednarkg scianek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0303-05
1.2.|analogia
4
poz.39 m2 39,438
RAZEM 39,438
1.1. Przejscia dla wentylacji
2.5
41|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach gr. 1 ceg. z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1./0333-09 piennej
1.2.
5
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-08 mentowo-wapiennej
1.2.
5
1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43 Przejscie dla wentylacji $r. 160 szt.
d.1.|kalk. wlasna |Przyjeto R = 0,25 Rgb/szt
1.2 M - przejscie przez $ciane wentylacji Dn/L
5
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 Przejscie dla wentylacji $r. 180 szt.
d.1.|kalk. wtasna |Przyjeto R = 0,25 Rgb/szt
1.2. M - przejscie przez Sciane wentylacji Dn/L
5
1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45 Przejscie dla wentylacji $r. 250 szt.
d.1.|kalk. wlasna |Przyjeto R = 0,25 Rgb/szt
1.2 M - przejscie przez $ciane wentylacji Dn/L
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 Przejscie dla wentylacji $r. 300 szt.
d.1.|kalk. wtasna |Przyjeto R = 0,25 Rgb/szt
1.2. M - przejscie przez Sciane wentylacji D/L
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Scianki kabinowe
2.6
47|KSNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 m2
d.1.|0703-04 Przyjeto R = 50%
1.2.
6
[1,30*2,05]*6 m?2 15,990
RAZEM 15,990
48 Dostawa i montaz: zaston przestaniajgcych szt.
d.1.|kalk. wtasna |Przyjeto prace 2 pracownikéw przez 0,5 godz. kazdy
1.2.
6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1. Roboty wykonczeniowe: izolacje przeciwwilgociowe + wykonczenie wewnetrzne, kolorystyka
3
1.1. Stolarka drzwiowa
3.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
49|KNR-W 2-02 |Montaz: oscieznice regulowane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo  |szt.
d.1./1025-03
1.3.|analogia
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
50|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi petne ptytowe m2
d.1.{1019-02 - wyposazone w zamek MASTER KEY
1.3.|analogia - klasa DIN Il wytrzymatosci mechaniczne;j
1 - zawiasy 90°
- pas z blachy nierdzewnej w dolnej strefie
10*[0,90%2,05] m?2 18,450
RAZEM 18,450
51|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi petne ptytowe m2
d.1.{1019-02 - klasa DIN 1l wytrzymato$ci mechanicznej
1.3.|analogia - zawiasy 90°
1 - blokada wewnetrzna
- pas z blachy nierdzewnej w dolnej strefie
- wyposazone w kratke went. ze stali nierdzewnej
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
52|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzneALU przesuwne m2
d.1./1024-02 - pas z blachy nierdzewnej w dolnej strefie
1.3. - system szynowy goérny
1
2*[1,10*2,10] m?2 4,620
RAZEM 4,620
53|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1./1024-06 drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszkolone, malowane proszkowo, wyposazo-
1.3. ne w zamek MASTER KEY , zawiasy 90°, oscieznica stata aluminiowa
1
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.1. Stolarka okienna
3.2
54/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.1./1024-01
1.3.
2
3"[1,20*0,50] m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.1. Sciany
3.3
55|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m2
d.1./0803-03
1.3.|analogia
3
poz.2 m2 97,254
RAZEM 97,254
56|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.1./0403-01 nach w miejscach tatwodostepnych - do 2,0 m2
1.3.
3
poz.3 m?2 17,745
RAZEM 17,745
57|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1./0410-03 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
1.3. miejscu
3
poz.56 m2 17,745
RAZEM 17,745
58|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1.|0411-03 specjalistycznego o gr. 2 cm na Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
1.3. nym miejscu
3
poz.57 m?2 17,745
RAZEM 17,745
59|KNR 0-12Il  |WKklejenie lustra na klej do luster m2
d.1.|0829-11
1.3.
3
4,30%0,80 m?2 3,440
RAZEM 3,440
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60|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|/0829-01
1.3.
3
pom. O6 - umywalnia
[2*2,60+5,36]*3,00 m?2 31,680
3*5,36*3,00 m?2 48,240
[2*3,46+5,36+0,38]*3,00 m?2 37,980
[2*1,18+1,60]*3,00 m?2 11,880
-[1,00*2,15+2*[1,10*2,10]+2,05*2,75+2*[1,20*0,50]+1,00*2,15] m?2 -15,758
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 114,022
pom. O6a - WC
[2*1,06+1,36]*3,00 m?2 10,440
-[1,00%2,15] m?2 -2,150
B (suma czgsciowa) | e
m?2 8,290
-poz.59 m2 -3,440
RAZEM 118,872
61|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykta m2
d.1.|0829-06
1.3.
3
poz.60 m?2 118,872
RAZEM 118,872
62|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.{1206-01 bez szpachlowania (lamperia)
1.3. Krotnos¢ = 2
3
pom. O5 - szatnia czysta
[2*[2,80+5,36]+[2*1,63+5,36]]*3,00 74,820
5,363,20 17,152
-[1,10*2,10+1,00*2,05+1,00*2,15+1,20*0,50] -7,110
pom. O7 - szatnia brudna
[2*2,85+5,36]*3,00 33,180
5,363,20 17,152
-[2*[1,00*2,15]+[1,20*0,50]] -4,900
pom. O8 - magazyn
[2,24+5,36]*3,00 22,800
5,363,20 17,152
-[[1,00*2,15]+[1,20*0,50]] -2,750
A (obliczenia pomocnicze) ========
167,496
[2*[2,80+5,36]+[2*1,63+5,36]]*2,00 m?2 49,880
5,36*2,00 m?2 10,720
-[1,10*2,10+1,00*2,05+1,00*2,15+1,20*0,50] m?2 -7,110
[2*2,85+5,36]*2,00 m?2 22,120
5,36*2,00 m?2 10,720
-[2*[1,00*2,15]+[1,20*0,50]] m?2 -4,900
[2,24+5,36]*2,00 m?2 15,200
5,36*2,00 m?2 10,720
-[[1,00*2,15]+[1,20%0,50]] m2 -2,750
RAZEM 104,600
63| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami lateksowymi m2
d.1.|202 1134-02
1.3.|analogia
3
poz.62A-poz.62 m?2 62,896
RAZEM 62,896
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
1.3.|analogia
3
poz.63 m?2 62,896
RAZEM 62,896
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe scian umywalni
34
65|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51 - grun- |m2
d.1./0311-01 towanie podtoza
1.3.
4
[2*2,60+5,36] 10,560
3*5,36 16,080
[2*3,46+5,36+0,38] 12,660
[2*1,18+1,60] 3,960
-[1,00+2*[1,10]+2,05+1,00] -6,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
37,010
poz.65A*0,30 m?2 11,103
[2*1,35+3,33]*[1,20-0,30] m?2 5,427
[2*0,38+4,30]*[1,20-0,30] m?2 4,554
[0,90+1,00+1,18]*[1,20-0,30] m?2 2,772
RAZEM 23,856
66|ZKNR C-2  |Wklejenie taSmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej m
d.1./0311-06
1.3.
4
poz.65A m 37,010
RAZEM 37,010
67|ZKNR C-2 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pionowej m
d.1./0311-07
1.3.
4
[2+2]*2,20 m 8,800
RAZEM 8,800
68|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 na powierzchni |m2
d.1.|/0311-05 pionowej
1.3.
4
poz.65 m?2 23,856
RAZEM 23,856
1.1. Parapety
3.5
69|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|/0829-01
1.3.
5
5*[1,20%0,12] m?2 0,720
RAZEM 0,720
70{KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykta m2
d.1.|0829-06
1.3.
5
poz.69 m?2 0,720
RAZEM 0,720
1.1. Sufity
3.6
71|KNR AT-43 |Sufit podwieszany modutowy (600x600) do stosowania w pomieszczeniach o  |m2
d.1./0212-02 podwyzszonej wilgotnosci, ptyty jak i podkonstrukcja nosna klasy korozyjnosci
1.3.|analogia C3, sufit klasy 0 odpornosci na bakterie i plesnie, klasy niepalnosci A2-S1,d0,
6 sufity w kolorze biatym
23,60<pom. O5 - szatnia czysta>+1,30<pom. O6a - wc>+24,20<pom. O7 - m2 49,100
szatnia brydna>
RAZEM 49,100
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na sufitach m2
d.1.|0803-06
1.3.|analogia
6
12,00<poz. O9 - magazyn> m?2 12,000
RAZEM 12,000
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami lateksowymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.|202 1134-01
1.3.|analogia
6
17,24 m?2 17,240
RAZEM 17,240
74|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkow wewnetrznych sufitéw m2
d.1.|/1204-01
1.3.|analogia
6
poz.73 m2 17,240
RAZEM 17,240
1.1. Posadzki
3.7
75|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
1.3.|analogia
7
29,20<pom. O6 - umywalnia>-6*[0,90*0,90]<brodziki wpuszczane w m2 24,340
posadzke>
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24,340
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
23,60<pom. O5 - szatnia czysta>+1,30<pom. O6a - wc>+24,20<pom. O7 - m2 61,100
szatnia brydna>+12,00<poz. O9 - magazyn>
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 61,100
RAZEM 85,440
76|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1.3.
7
poz.75 m?2 85,440
RAZEM 85,440
77|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 m2
d.1./0311-04
1.3.|analogia
7
poz.75A m?2 24,340
RAZEM 24,340
78|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 m2
d.1./0311-05
1.3.
7
poz.77 m?2 24,340
RAZEM 24,340
79|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.1./1118-01 poditoza
1.3.
7
poz.76 m2 85,440
RAZEM 85,440
80|KNR 0-12I1  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x3 cm uktadane na klej me- |m2
d.1./1118-06 toda zwykta
1.3.|analogia
7
poz.79 m?2 85,440
RAZEM 85,440
2 Prace remontowe w pomieszczeniach nr 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13
2.1 Sciany
81/KNR 19-01 |Mycie glazury na $cianach m2
d.2./1314-08
1|analogia
pom. 04
2%[2,45+2,28]*3,01 m?2 28,475
-[1,00*2,15]<D2> m?2 -2,150
pom. 08
[2*[1,31+1,09]*3,01]*2 m?2 28,896
-[1,00*2,05]*2<D6> m?2 -4,100
2*[1,96+2,28]*3,01 m?2 25,525
-[1,00*2,15+[1,00*2,05]*2]<D2+D6> m?2 -6,250
pom. 013
2*[1,31+1,24]*3,01 m?2 15,351
-[1,00*2,15]<D3> m?2 -2,150
RAZEM 83,597
82|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - po- |m?2
d.2.|0401-05 nad 5 m2
1 Przyjeto 10 % pow.
pom. 01
[2*[2,00+1,24]+[2*5,00+1,24]]*3,01 53,337
-[1,10*2,15+2*[1,00*2,05]]<DZ1+D1> -6,465
A (obliczenia pomocnicze) ========
46,872
pom. 02
[2*[16,79+1,24]+[2*5,00+1,24]]*3,01 142,373
-[[10%1,00%2,15]+1,24*3,01]<D2+D3+DZ1> -25,232
B (obliczenia pomocnicze) ========
117,141
pom. 03
2%[5,96+4,63]*3,01 63,752
-[3,30*1,95+1,00%2,15]<O1+D2> -8,5685
C (obliczenia pomocnicze) ========
55,167
pom. 10
2%[5,21+7,69]*3,01 77,658
-[3,50*4,05+1,00%2,15]<DG+D2> -16,325
D (obliczenia pomocnicze) ========
61,333
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2%[5,21+7,69]*3,01 77,658
-[3,50*4,05+1,00%2,15]<DG+D2> -16,325
E (obliczenia pomocnicze) ========

61,333
poz.82A+p0z.82B+p0z.82C+p0oz.82D+poz.82E 341,846
F (obliczenia pomocnicze) ========
341,846
poz.82F*10% m2 34,185
RAZEM 34,185
83|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |[m2
d.2.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1|analogia powierzchni podtogi do 5 m2
poz.82 m2 34,185
RAZEM 34,185
84|KNNR-W 3  |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach papierem $cier- |m2
d.2.|0607-01 nym
1|analogia M - papier $cierny = 1 art/1 m2
S=0
poz.82F*90% m?2 307,661
RAZEM 307,661
85/KNR-W 4-01 |Zmycie scian mudtem malarskim m2
d.2./1202-08
1|analogia
poz.84 m?2 307,661
RAZEM 307,661
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |m?2
d.2./1204-08
1|analogia
poz.85 m?2 307,661
RAZEM 307,661
87|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2.|202 1134-02 |pionowe
1
poz.88+poz.89 m?2 34,134
RAZEM 34,134
88/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
1
pom. 01
[2*[2,00+1,24]]*[3,01-2,20] m?2 5,249
-[1,10*2,15+2*[1,00*2,05]]<DZ1+D1> m?2 -6,465
pom. 02
2*[16,79+1,24]*[3,01-2,20] m?2 29,209
-[[10*1,00%2,15]+1,24*3,01]<D2+D3+DZ1> m?2 -25,232
pom. 03
2%[5,96+4,63]*[3,01-2,20] m?2 17,156
-[3,30*1,95+1,00%2,15]<O1+D2> m?2 -8,5685
pom. 10
2%[5,21+7,69]*[3,01-2,20] m?2 20,898
-[3,50*2,20+1,00*2,15]<DG+D2> m?2 -9,850
pom. 11
2%[5,21+7,69]*[3,01-2,20] m?2 20,898
-[3,50*2,205+1,00*2,15]<DG+D2> m?2 -9,868
RAZEM 33,410
89|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 |m?2
d.2.{202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
1
[2*1,92+3,401*0,10 m?2 0,724
RAZEM 0,724
90|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1
poz.82F-poz.88 m?2 308,436
RAZEM 308,436
91|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.2.{1206-01 bez szpachlowania (lamperia)
1 Krotnos¢ = 2
poz.90 m?2 308,436
RAZEM 308,436
92|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami lateksowymi m2
d.2.|202 1134-02
1|analogia
poz.87 m?2 34,134
RAZEM 34,134

-11 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 30225 Uzytkownik: dalaga




architektura + konstrukcja - przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo - magazynowym ZWIK w Szczecinie.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 $cian
1|analogia
poz.92 m2 34,134
RAZEM 34,134
2.2 Sufity
94|KNR-W 2-02 |Demontaz czesc¢i wypetnienia sufitu podwieszonego - uszkodzone i zawilgoco- |m?2
d.2.|12701-01 ne piyty
2 Ptzyjeto 10% pow.
pom.: 01, 02, 03, 08
2,50+26,90+27,60+7,30 64,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
64,300
poz.94A*10% m2 6,430
RAZEM 6,430
95/KNR 19-01  |Mycie sufitow podwieszanych m2
d.2./1314-05
2|analogia
poz.94A*90% m?2 57,870
RAZEM 57,870
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami lateksowymi m2
d.2.|202 1134-02
2|analogia
poz.94A m?2 64,300
RAZEM 64,300
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
2|analogia
poz.96 m2 64,300
RAZEM 64,300
98|KNR AT-08 |Mycie powierzchni zmywarkg cisnieniowg woda z detergentem m2
d.2.|0109-05
2
40,10+40,10<pom. 10+11> m?2 80,200
RAZEM 80,200
99|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem m2
d.2.|1204-08 nieréwnosci(suity)
2|analogia
poz.98<pom. 10+11> m?2 80,200
RAZEM 80,200
100 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.99<pom. 10+11> m?2 80,200
RAZEM 80,200
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2./1204-02
2|analogia
poz.100<pom. 10+11> m?2 80,200
RAZEM 80,200
2.3 Posadzki
102|KNR 19-01 |Mycie posadzek terakotowych po robotach malarskich m2
d.2./1314-07
3
poz.94A<pom.: 01, 02, 03, 08> m?2 64,300
RAZEM 64,300
103|KNR 19-01 |Mycie posadzek betonowych po robotach malarskich m2
d.2./1314-09
3|analogia
poz.100<pom. 10+11> m?2 80,200
RAZEM 80,200
3 Prace dodatkowe
104 Dostawa i montaz regatéw magazynowych szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
105 Dostawa i montaz: szaka ubraniowa o wymiarach 30x50x180 cm oraz nad- kpl
d.3|kalk. wtasna |stawka o wymiarach 30x50x120
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 4-01 Wymiana samozamykacza (przedsionek) szt.
d.3|0920-23
1<pom. 01> szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Elewacja
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4.1 Podest pod centrale wentylacyjng o konstrukcji stalowej
41. Konstrukcja
1
107 Zestawienie materiatow - furtka kpl
d.4.|kalk. wtasna
1.1
0,6<rura prostokatna 120x80> 0,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,600
4,96<rura kwadratowa 50x50x5> 4,960
B (obliczenia pomocnicze) ========
4,960
2,40<rura kwadratowa 30x30x3> 2,400
C (obliczenia pomocnicze) ========
2,400
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - furtka kg
d.4.|0208-04
1.1
70,782 kg 141,560
RAZEM 141,560
109 Zestawienie materiatow - podest kg
d.4.|kalk. wtasna
1.1
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - podest kg
d.4.|0208-04
1.1
138,84+15,27 kg 154,110
RAZEM 154,110
4.1. Antykorozja
2
111|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.4.|/0104-01 wierzchni B
1.2 ceownik 120: 0,434m2/m
dwuteownik 100: 0,37 m2/m
5,170,434 m?2 2,244
5,36*0,37 m?2 1,983
0,42*0,42*10 m?2 1,764
0,15*0,15*5 m?2 0,112
A (sumaczesciowa) L e
m?2 6,103
[poz.107A*[0,12+0,08]*2]*2 m?2 0,480
[poz.107B*[4*0,05]]*2 m2 1,984
[p0z.107C*[4*0,03]]*2 m2 0,576
RAZEM 9,143
112|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.4.|/0103-01
1.2
poz.111 m2 9,143
RAZEM 9,143
113|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu-  |m2
d.4./0202-01 skfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw
1.2|0201 G 02 |(pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 6.3 m2 / dm3)
poz.112 m2 9,143
RAZEM 9,143
114|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu-  |m?2
d.4./0202-01 skfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci 120 mikrometréw (druga
1.2|0201 G 02 |warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 6.5 m2 / dm3)
poz.113 m2 9,143
RAZEM 9,143
115/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu- m2
d.4./0202-03 skfadnikowymi Sigmacover 520 - farby przeciwkorozyjne (trzecia warstwa) (wy-
1.2 dajnos¢ katalogowa 7,7 m2 / dm3)
poz.114 m2 9,143
RAZEM 9,143
4.1. Montaz
3
116|KNR 0-23 Demontaz ocieplenia m2
d.4.|12612-01 Przyjeto R =50%; M+S = 0%
1.3
3*[0,50*0,50] m?2 0,750
RAZEM 0,750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
117|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd w $cianie z cegly m3
d.4.|0331-03
1.3
[0,20*0,20*0,20]*3 m3 0,024
RAZEM 0,024
118|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproze m3
d.4.|0203-02
1.3
poz.117 m3 0,024
RAZEM 0,024
119 Montaz podestu kpl
d.4.|kalk. wiasna |Przyjeto:
1.3 1/. prace 2 robotnikéw po 8 Rgb kazy
2/. prace zurawia samochodowego 4t = 2 m-g
3/. montaz zgodnie z rys. K5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41. Demontaz i ponowny montaz drabiny zewnetrznej
4
120|KNR 2-02 Demontaz i ponowny montaz drabiny zewnetrznej m
d.4.|/1213-04 (po-
1.4|mocna)
kalk. wtasna
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
41 Uzupetnienie ubutkéw w ociepleniu elewacji budynku (po robotach montazowych)
5
121|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.4./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.5
poz.116+[5*[1,20+0,50]*2]*0,5+5,0 m?2 14,250
RAZEM 14,250
122|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.4./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.5
poz.121 m?2 14,250
RAZEM 14,250
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.4./2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
1.5
14,25 m?2 14,250
RAZEM 14,250
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.4./2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
1.5
14,25 m?2 14,250
RAZEM 14,250
125|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.4./2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1.5
14,25 szt 14,250
RAZEM 14,250
126|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.4./2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1.5
14,25 szt 14,250
RAZEM 14,250
127|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.4./0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1.5 podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
41. Malowanie elewacji
6
128|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.4./1610-03
1.6|kalk. wtasna
[2*5,90+18,82]*4,90 150,038
A (obliczenia pomocnicze) ========
150,038
11,98<A>+1,57<B> 13,550
B (obliczenia pomocnicze) ========
13,550
poz.128B*17,11 m2 231,840
RAZEM 231,840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
129 Czas pracy rusztowan m2
d.4.|kalk. wtasna
1.6
poz.128 m?2 231,840
RAZEM 231,840
130|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.4.|1663-04
1.6|analogia
poz.128 m?2 231,840
RAZEM 231,840
131/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.4.|/0128-01
1.6
poz.128A m?2 150,038
RAZEM 150,038
4.2 Utwardzenie nawierzchni - wykonanie chodnika
132|KNNR 6 Rozebranie opaski z kostki betonowej m2
d.4.|0804-01
2|analogia
13,90 13,900
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,900
poz.132A*0,5 m2 6,950
RAZEM 6,950
133|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.4.|0806-07 wej
2|analogia
poz.132 m 6,950
RAZEM 6,950
134|KNNR 6 Rozebranie podbudowy m2
d.4./0801-03
2|analogia
poz.132 m?2 6,950
RAZEM 6,950
135|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4./0108-11 legtos¢ do 1 km
2
poz.132*[0,08+0,10]+poz.132A*[0,06*0,20] m3 1,418
RAZEM 1,418
136|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 2
poz.135 m3 1,418
RAZEM 1,418
137 Utylizacja odpadow: gruz budowlany m3
d.4.|analiza indy-
2|widualna
poz.136*1,8 m3 2,552
RAZEM 2,552
138|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4./0101-07 kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
2
3,25%*1,00+poz.132A*0,6 m?2 11,590
A (sumaczesciowa) L e
m?2 11,590
0,68*1,35+0,68*1,15 m?2 1,700
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 1,700
RAZEM 13,290
139|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4./0101-08 kat. IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
2 Krotnos¢ = 1,6
poz.138 m?2 13,290
RAZEM 13,290
140|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4.|0401-08 kat.1lI-IV
2
2*3,25+13,90 m 20,400
RAZEM 20,400
141/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4./0103-03 wierzchni w gruncie kat. V-VI
2
poz.138B m?2 1,700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,700
17,20%1,00 m?2 17,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 17,200
RAZEM 18,900
142|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.4./0105-01 geszczeniu
2
[17,20*0,40]*0,10 m?2 0,688
RAZEM 0,688
143|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.4.|/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
poz.142 m2 0,688
RAZEM 0,688
144 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
2
17,20%[0,25*0,50] m3 2,150
RAZEM 2,150
145/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4.|0407-05
2
17,20 m 17,200
3"1,15 m 3,450
1,30 m 1,300
RAZEM 21,950
146|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm m2
d.4.|0114-05
2
poz.141 m?2 18,900
RAZEM 18,900
147|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc¢ m2
d.4.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
poz.146 m?2 18,900
RAZEM 18,900
148/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4.|/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
poz.147 m?2 18,900
RAZEM 18,900
149|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4./0511-03 towo-piaskowe;j
2
poz.148 m?2 18,900
RAZEM 18,900
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