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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji – Nazwa Zamówienia 

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w m. Bolesławice gm. 
Kobylnica 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (określane dalej jako Specyfikacje, 
Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór wymagań odnoszących 
się do: 

 sposobu wykonania robót budowlanych, 

 właściwości wyrobów budowlanych, 

 oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

 wskazania parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych dla 
materiałów i urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych, 
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia,  

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Warunków Zamówienia (WZ) dla kontraktu na realizację 
przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczącymi 
planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów określanych zwyczajowo jako 
Dokumentacja Przetargowa. 
Specyfikacje (STWiOR) podzielone są na 7 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01…ST-06. 
W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.  
Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na stronie 2. 
 
Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00 
‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 
podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01÷ST-06) zwanych wymaganiami szczegółowymi.  
 
Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 
dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo 
zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych 
robót.  
Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach,  
Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu 
Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 
zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów). 
Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy 
zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń (FIDIC 
klauzula 9). 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami kontraktu 
na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki FIDIC, 2. 
wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona książka. 
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Roboty dodatkowe – roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, które nie były przewidziane w projekcie stanowiącym podstawę 
określenia przedmiotu zamówienia. 
Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Użytkownik – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
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organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawnych następców tej osoby. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zarządza realizacją 
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego za 
pośrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania 
Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego  

Spółka „Wodociągi Słupsk” kontynuuje realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Bzowo oraz sieci wodociągowej w miejscowości 
Bolesławice, w Gminie Kobylnica. Opracowana została Dokumentacja Projektowa, 
przedstawiająca opis projektowanych rozwiązań technicznych dla budowy sieci wodociągowej w 
rejonie ul. Leśnej w m. Bolesławice gm. Kobylnica obejmująca: 

 budowę rurociągów wodociągowych DN 110; 

 Odtworzenie nawierzchni i terenów. 

 przejście poprzeczne pod drogą metodą bezwykopową bez naruszania konstrukcji drogi.  

 Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej pomiędzy pkt Z1 i Z2 przebiega gazociąg 
stalowy dn 200mm wysokiego ciśnienia. Roboty w obrębie skrzyżowania z w/w 
gazociągiem należy wykonać z zachowaniem uwag ujętych w uzgodnieniu nr 
PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19. Należy wyznaczyć strefy ochronne kontrolowane 
(zwane dalej strefami kontrolowanymi) o szerokości minimum 5 m na stronę od osi 
gazociągu, w których nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru 
przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie. Prace w obrębie 
strefy kontrolowanej należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego 
zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu od 
osi gazociągu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji 
gazociągu w miejscu jego odkrycia na początku i po zakończeniu prac związanych z 
budową linii kablowej w miejscu skrzyżowań. O terminie przystąpienia do prac w zakresie 
objętym uzgodnieniem należy powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 
Koszalinie , ul. Połczyńska 55/57,75-808 Koszalin co najmniej dwutygodniowym 
wyprzedzeniem celem zabezpieczenia nadzoru. Przed przystąpieniem do prac należy 
przesłać zlecenie do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. 
Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin na płatny nadzór. 

W ofercie należy uwzględnić: 
1. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
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zawartymi w niej uzgodnieniami z gestorami sieci i terenów oraz pozwoleniem na budowę, 
2. Wykonanie sieci i przyłączy z materiałów zgodnych z wymaganiami poszczególnych 

Specyfikacji Technicznych. W przypadku nie określenia wymagań w ST zastosowanie mają 
rozwiązania ujęte w dokumentacji projektowej. 

1.4.1. Lokalizacja inwestycji  

Obszar planowanej inwestycji zamknie się w granicach działek 49, 110/1 obręb Bzowo, gmina 
Kobylnica.  
Działki, na których zlokalizowana zostanie inwestycja, są własnością: 

 Gmina Kobylnica (działka nr 131/1, 34/9, 34/15) 

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwiązań 

Szczegółowy zakres i opis projektowanych rozwiązań technicznych przedstawia Dokumentacja 
Projektowa. Dokumentacja projektowa stanowi integralną części WZ; 
Elementy uzupełniające do DP, jeżeli wystąpiła taka konieczność, zostały opisane i przedstawione 
w poszczególnych ST; 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w 
szczególności w zakresie wymagań dla materiałów oraz wykonawstwa robót z jego 
etapowaniem w związku z utrzymaniem ciągłości pracy sieci oraz w porozumieniu z innymi 
gestorami sieci, którzy będą realizowali zakres projektowanego uzbrojenia w tym samym 
czasie.  

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić dostawę wody o wymaganych 
parametrach do odbiorców i zapewnić ciągłość odbioru ścieków. 

Wszelkie wyłączenia i przełączenia sieci wodociągowych muszą być uzgodnione z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Działem Eksploatacji sieci Spółki Wodociągi Słupsk. 

Wejścia na tereny prywatne należy uzgodnić z ich właścicielami, w szczególności dotyczy 
to prac przy wymianie podejść wodomierzowych, a także wykonaniu przyłączy wod-kan, i 
roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z właścicielem nieruchomości w 
trakcie robót. Przed wejściem w szczególności na tereny prywatne należy sporządzić 
dokumentację fotograficzną stanu terenu przed robotami i sporządzić protokół przejęcia 
terenu. Po wykonanych pracach teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, czego 
potwierdzeniem musi być protokół przejęcia terenu przez jego właściciela. Roboty na 
terenie prywatnym należy prowadzić w uzgodnieniu z jego właścicielem minimalizując 
negatywne oddziaływanie na możliwość jego użytkowania. 

1.4.3. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja 
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie 
uzyskanych decyzji pozwolenia na budowę w zakresie objętym pozwoleniami oraz na podstawie 
uzgodnień branżowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, z 
uwzględnieniem wszelkich opłat, a w szczególności związanych z obsługą geodezyjną, 
geologiczną, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, opłat za zajęcie 
pasów drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, koszty przywrócenia do 
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poprzedniego stanu użyteczności pasów drogowych, itp. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty i ująć w ofercie wszystkie koszty wynikające 
z zobowiązań nałożonych na Inwestora w uzgodnieniach branżowych gestorów sieci, 
instytucji, zarządców terenów, zarządców dróg, PKP, itd. W szczególności zobowiązany jest 
występować w imieniu Inwestora i reprezentować go we wszystkich sprawach wynikających 
z przywołanych uzgodnień. Wszystkie warunki i uzgodnienia znajdują się dokumentacji 
projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z nimi i uwzględnić je w swojej 
ofercie. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego pisemny wniosek stosownego 
pełnomocnictwa do reprezentowania go w poszczególnych sprawach. 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie wykonywania 
Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

1.5.1. Teren budowy 
Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy (podłączenia, rozbiórki, stosunki z 
istniejącymi sąsiadami, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami 
wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności w otoczeniu Terenu 
Budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia mediów niezbędnych do 
realizacji Robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z wykonywaniem Robót będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem 
na budowę, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Niemniej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dostęp do terenu, poprzez 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas realizacji prac od 
właściwego Zarządcy, np. ZIM Słupsk, zgodnie z wydanymi warunkami, umowami i uzgodnieniami 
załączonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed 
Zarządcą/Właścicielem i Zamawiającym za przejęte pasy drogowe i tereny, do czasu uzyskania 
protokołu ich odbioru przez Zarządcę/Właściciela. Koszty opracowania Projektów organizacji ruchu 
drogowego i zajęcia pasów drogowych, a także inne opłaty związane z udostępnieniem terenu w 
związku z wykonaniem robót, wynikające np. z umów i uzgodnień załączonych do dokumentacji 
projektowej i przetargowej, zawarte są w cenie Kontraktowej. 
Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
Dokumenty niezbędne do realizacji robót będące w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności: 
1. Projekty budowlane 
2. Decyzje o pozwoleniu na budowę 
3. Dzienniki Budowy 
Powyższego wykazu nie należy traktować jako zamkniętego. Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający przekaże posiadane przez niego dokumenty związane z realizacją przedmiotu 
Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przekazanie terenu budowy nastąpi nie wcześniej niż po przekazaniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wymaganych w Kontrakcie ubezpieczeń oraz zapisu stanu terenu budowy 
przed rozpoczęciem robót budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawcę podczas 
wizji lokalnej. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół przejęcia terenu przez ich 
zarządców/właścicieli 

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony/gestorów o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 
zakończenia. 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej a także wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po 
zakończeniu robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 
późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekty budowlane dla 
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przedsięwzięcia oraz inne dokumenty związane z tym przedsięwzięciem, które zostaną 
przekazane Wykonawcy. 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub 
innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał do realizacji robót, jaką wykryje podczas 
analizy i weryfikacji poprawności dokumentów stanowiących Kontrakt.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty spełniały 
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a także prac niezbędnych dla odbioru 
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz przygotowania niezbędnych dokumentów do 
złożenia wniosku o zakończenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 
Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją uzgadniających oraz 
warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej. Do obowiązków Wykonawcy robót 
należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, konieczności uzyskania na własny 
koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych prac w celu sporządzenia niezbędnych 
dokumentów koniecznych do ich zrealizowania.  
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile 
dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Zamawiającego i innych 
kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

 dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 
pracami pomiarowymi) 

 projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

 projekty odwodnień wykopów, 

 programy testowe, 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

 projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

 projekt ogrodzeń, 

 projekty organizacji robót, 

 propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 
należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji 
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej 
dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  
Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego wykonania Robót i 
przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 
Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane ze zmianami w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej 
dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako element 
dokumentacji powykonawczej.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 
powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te 
Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane, w podziale na zakresy objęte poszczególnymi 
pozwoleniami na budowę, o ile takie występują. 
1. Wykonawca do opracowania dokumentacji może wykorzystać wcześniej przekazane 

Zamawiającemu dokumenty, które zostaną przez niego w tym celu wydane. 
2. Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże w 2 

egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki edytowalne 
w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf).  
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3. Dokumentacja winna być przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem ich 
zawartości, zawierających następujące rodzaje dokumentów, (również wcześniej przekazane 
Zamawiającemu w trakcie odbiorów): 

 kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, z 
wykazem zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinią projektanta, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objęte 
poszczególnymi pozwoleniami na budowę) zarejestrowana we właściwym ośrodku 
geodezji i katastru. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi 
inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 
zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej (oryginał) należy 
dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym 
nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi 
zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne 
oraz pary współrzędnych. 

 oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 Protokoły z wszystkich czynności odbiorowych, protokoły sprawdzeń i badań, 
dokonywanych podczas realizacji Robót dla wszystkich branż, a w tym też o ile wystąpiła 
konieczność ich uzyskania opinie ekspertów, dla całego zakresu Robót wraz z 
zestawieniem. 

 zestawienie wniosków materiałowych i inspekcji dostaw, 

 protokoły odbioru robót zanikowych, technicznych, prób szczelności, itd. 

 protokoły sprawdzeń i badań, o ile były wymagane odrębnymi przepisami, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, Prób 
Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 

 wykaz zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów z wyszczególnionym 
zakresem wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, itp.). 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji, 

 podział obiektów (opracowany wspólnie z Zamawiającym) wraz z wartościami, do przyjęcia 
obiektów na majątek Spółki (OT), 

 dokumentację fotograficzną wyłącznie w wersji cyfrowej w postaci zdjęć wszystkich węzłów 
wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej opisanych numeracją wg PB na nośniku CD/DVD. 

 Raport z Prób Końcowych, o ile były wymagane. 

 Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wraz z zestawieniem: 
a) dokumenty atestacyjne, 
b) certyfikaty lub deklaracje zgodności,  
c) świadectwa jakości, 
d) atesty higieniczne 
e) dokumentacje techniczno–ruchowe dostarczonych urządzeń, 
f) karty gwarancyjne urządzeń,  
g) Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegółowym zestawieniem dostarczonych i 

zamontowanych urządzeń i podaniem wymaganej ilości i terminów/okresów dokonania 
obowiązkowych przeglądów serwisowych, 

h) Inne, o ile były wymagane, 
 Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 
 Instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń, 
 Instrukcje Bhp i p.poż. 
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Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 
opisanym powyżej.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej.  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Zamawiający może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 
Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie 
mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 
zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. 
Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpadów. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu 
paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 
poz. 880); 
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 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym 
ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 
odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 
posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108); 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej = 50 dB(A), 

 w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,           w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami             i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 
powiatowych i krajowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w WZ. 
Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający może wstrzymać 
realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru 
wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. 
W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie 
koszty związane z ochroną i utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
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lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datę 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 
budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 
budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci 
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela 
terenu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania związane z rozpoczęciem i organizacją Robót 
Zgodnie z artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego Wykonawca, upoważniony przez 
Zamawiającego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o planowanym 
rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o 
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

Zamawiający przekaże Wykonawcy do niniejszego zawiadomienia: 
(a) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (o ile 
organ administracji budowalnej nałożył w pozwoleniu na budowę obowiązek ustalenia 
inspektora nadzoru inwestorskiego). 

Niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów Wykonawca w imieniu Zamawiającego, zgodnie z 
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia przekaże 
Zamawiającemu. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 
wykonania i ukończenia Robót na podstawie PZJ. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i 
zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na 
wykonanie różnych części Robót. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego 
harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z 
opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i 
zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 
uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w 
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ramach Kontraktu. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne, jednak nie wcześniej 
niż w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej oraz pod warunkiem, że 
spełnione zostały wszystkie warunki rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem 
Budowlanym, oraz, że dostarczone zaakceptowane zostały przez Zamawiającego dowody 
zawarcia ubezpieczeń i stosowne polisy, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytą 
starannością i bez opóźnień w stosunku do Programu. W ramach prac przygotowawczych, przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy lub nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do realizacji robót 
szczegółowy harmonogram wykonania Robót budowlanych uwzględniający wymagania i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Harmonogram winien: 

 zawierać podział wykonania robót, zgodny z określonym w dokumentacji projektowej ich 
etapowaniem, 

 zawierać wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiędzy poszczególnymi węzłami (z 
uwzględnieniem planowanego postępu robót w okresie nie większym niż miesięcznym), 

 wyraźnie przedstawiać w etapach proponowany postęp Robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego w MS 
Project lub podobnej aplikacji.  
Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do edycji. 
Harmonogram może być aktualizowany w Raportach miesięcznych o postępie robót  

1.5.17. Odbiór techniczny  
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy 
Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
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Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wniosek Materiałowy – zatwierdzenie materiałów i urządzeń 

1. Wszystkie materiały i urządzenia jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania 
Robót muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

2. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń składa do Zamawiającego 
Wniosek Materiałowy zawierający dokumenty potwierdzające zgodność materiałów/urządzeń z 
wymaganiami Kontraktu.  

3. Zamawiający zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje 
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uważa się za 
dokonanie zatwierdzenia.  

4. Żadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Kontraktem i 
dokumentacją projektową, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało 
koniecznością wymiany przez Wykonawcę i na jego koszt takiego materiału/urządzenia. 

5. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881). 

6. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

7. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym.  

8. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia stosowane przez Wykonawcę, 
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych 
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.   

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię 
na temat proponowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do 
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podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo 
ich odrzuceniu z powodu braku równoważności. 

11. Żadne materiały i urządzenia nie mogą zostać wbudowane: 
a. przed uzyskaniem przez Wykonawcę zatwierdzenia Wniosku Materiałowego przez 

Zamawiającego, 
b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowę. W trakcie inspekcji 

zweryfikowana zostanie zgodność dostarczonych materiałów z Wnioskiem Materiałowym, 
potwierdzona na druku Wniosku.  

2.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód 
poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to 
szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

2.7. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, które będą wymagane 
przez Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
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lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiającego. 
Roboty należy prowadzić wypełniając wymagania m.in. wynikające z uzgodnień branżowych 
gestorów sieci, instytucji, zarządców terenów, zarządców dróg, itd. Wykonawca 
zobowiązany jest występować w imieniu Inwestora i reprezentować go we wszystkich 
sprawach wynikających z przywołanych uzgodnień. Wszystkie warunki i uzgodnienia 
znajdują się w projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z nimi i 
uwzględnić je w realizacji Robót. 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
bądź inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla 
poszczególnych branż i jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu do 
wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 
Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. 
Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za pomocą innych osób, 
pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i doświadczeniem nie gorszym niż 
wymagane w WZ. 
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy 
poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). Napotkane w trakcie robót obiekty, urządzenia, itp., które nie zostały 
zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako 
element/zakres pomiarów powykonawczych, przy realizacji robót. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Roboty tymczasowe, towarzyszące i dodatkowe 

5.2.1. Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający 
nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
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Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 
podziemnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.2.3.Roboty dodatkowe 

a/ Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót  
  dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

 w przypadku, gdy Zamawiający uzna za niezbędne wykonanie przez Wykonawcę robót 
dodatkowych, tj. nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, których wykonanie 
wymaga wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich 
wykonanie na podstawie protokołu konieczności określając warunki w aneksie do Umowy; 

 w przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych niewymagających wprowadzenia 
istotnych zmian w projekcie budowlanym, Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie na 
podstawie protokołu konieczności; 

 wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o ile będzie ono należne, 
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjętych w kosztorysie ofertowym 
dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem Kontraktu, 

b/ Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy: 

 prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego 
wynikają, 

 konieczność wykonania prac wynika z dokumentacji technicznej, nawet jeśli dokumentacja 
tych prac nie przewiduje. 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 
i poleceniami Zamawiającego. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 
i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
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Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte 
z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca dostarczy szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiającym najpóźniej 7 
dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonawca winien przechowywać na Terenie 
Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 
Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 
zaaprobowany przez Zamawiającego, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z umową.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Zamawiającemu jako część każdego raportu o postępie. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 
o harmonogram (wykres) postępu robót, 
o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Zamawiającemu; 

 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 
który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 
sposób szczegółowy opisać: 

 w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 
obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

 metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 
o zarządzanie Podwykonawcami 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
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transportu, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
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przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron ze stosowania się do 
wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane 
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przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą 
natychmiast zgłaszane przez Wykonawcę Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile 
będą dotyczyły Zamawiającego]. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektowa budowlaną i wykonawczą 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót 

 dokumenty zapewnienia jakości 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 korespondencję na budowie 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 program robót 

 raporty o postępie prac 

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 
producenta 

 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.5.1. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
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 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

 Data przekazania 
O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne 
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiar Robót 
prowadzony będzie na pisemny wniosek Zamawiającego. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
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sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
możliwość zastosowania wag. 
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 
Zamawiającemu wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 
użytkowania. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz 
przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do zakończenia budowy z obowiązującymi 
przepisami. 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane zgodnie 
z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 
Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukończy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupełniające). 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy/techniczny 

c)  Odbiór końcowy robót 

d)  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

e)  Przejęcie Robót 

f)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  
5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
6. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

dotyczących jakości wbudowanych materiałów, wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (które mają stanowić załącznik do protokołu 
odbioru robót zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

7. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z 
zatwierdzonym Wnioskiem Materiałowym. 

8. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 
Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego.  

9. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 
po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robót 
obiekty, urządzenia, itp., należące do Zamawiającego, które nie zostały zinwentaryzowane (nie 
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarów 
powykonawczych, przy realizacji robót. 

10. Odbiór robót zanikowych przez Zamawiającego warunkuje możliwość kontynuowania robót 
przez Wykonawcę. 

8.1.2. Odbiory techniczne/częściowe 

1. Odbiory techniczne/częściowe będą prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie w 
Harmonogramie realizacji robót lub Tabeli elementów skończonych dla Robót.  

2. Gotowość Robót do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.  
3. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia. 
4. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z 
zatwierdzonym Wnioskiem Materiałowym. 

6. Odbiory dokonywane są w celu bieżących rozliczeń z Wykonawcą. Protokół odbioru jest 
podstawą do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonaną część robót określoną w Tabeli 
elementów skończonych. 

7. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w czasie wykonywania Robót, o ile wystąpią, dla Robót podlegających 
odbiorowi, 

 Szkice geodezyjne wykonanych obiektów, elementów sieci i instalacji oraz uzbrojenia, (w 
tym wykonane po odbiorze robót zanikowych), 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi (jeśli jest wymagany), 
8. Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę o 

przejęcie do eksploatacji i/lub użytkowania przez Zamawiającego, żadnej części Robót, do 
czasu przejęcia całości robót, potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót. 

9. Zamawiający może użytkować części robót do czasu Przejęcia Robót. 
10. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego (technicznego) Robót, jest 

protokół przygotowany przez Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez 
Zamawiającego. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

1. Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem przez Wykonawcę Zamawiającego na piśmie o gotowości do 
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odbioru końcowego i przekazania Robót.  
2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora o ile był ustanowiony i Wykonawcy.  
3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

Umowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
4. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie i określeniu zakresu i ilości wykonanych robót. 
5. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

6. W dniu zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru 
końcowego dokumenty: 

a. Wymienione w pkt. 1.5.3. a, c, d.  
b. Protokoły z wszystkich czynności odbiorowych, protokoły sprawdzeń i badań, dokonywanych 

podczas realizacji Robót dla wszystkich branż, w szczególności wyniki laboratoryjnych badań 
wody dla wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych. 

c. Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu (inwentaryzację powykonawczą) 
poświadczoną przez uprawnionego geodetę. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych: 
a. niewykonania robót objętych przedmiotem umowy, 
b. wykonania robót niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej, 
c. wad uniemożliwiających użytkowanie (uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie) 

zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy, 
d. wad i usterek nie dających się usunąć, 

komisja może przerwać czynności odbiorowe i odmówić odbioru robót, stwierdzając, iż 
roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru. 

8. W sytuacji przerwania czynności odbiorowych Wykonawca ma obowiązek ponownego 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, po usunięciu wskazanych 
niezgodności. 

9. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i umową, nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego wszelkich robót 
poprawkowych lub uzupełnienia dokumentów odbiorowych, niezbędnych do dokonania 
odbioru, ustalonych w Protokole odbioru końcowego;  

b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawniły się w Okresie rękojmi w tych Robotach. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i Dokumenty 
Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w stosunku do celu 
określonego w Kontrakcie. 

8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. Wykonawca 
przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 
a. protokół odbioru końcowego, 
b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  
d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

8.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację niezbędną do Przejęcia Robót przez 
Zamawiającego, tj. kompletną Dokumentację Powykonawczą, zgodną z wymaganiami pkt. 
1.5.3.  

2. Dokumentację należy przekazać w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o 
zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. 

3. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej dokumentacji 
powykonawczej zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 dni.  

4. Wykonawca opracuje szczegółowy spis dokumentów zawartych w Dokumentacji. 
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8.3. Pozwolenie na użytkowanie 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane lub zawiadomienie o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego należy do obowiązków Zamawiającego jako Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Zamawiającego w celu wystąpienia o pozwolenie na 
użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
niezbędne w tym celu dokumenty w dwóch egzemplarzach w szczególności wymienione, między 
innymi, w pkt. 8.1.3. pkt. 6. 

Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzględni w 
ramach ceny ryczałtowej. 

8.4. Świadectwo przejęcia 

Wystąpienie o Przejęcie Robót przez Zamawiającego następuje wraz z powiadomieniem o 
zakończeniu robót i ich gotowości do odbioru końcowego zgodnie z pkt. 8.1.3. 

Wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego oraz 
zweryfikowaniu dostarczonych Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt. 8.2. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót w terminie do 28 dni od zgłoszenia 
zakończenia Robót, jeżeli spełnione zostaną przez Wykonawcę następujące warunki: 

 Nastąpi zakończenie wszystkich procedur i badań, o ile były wymagane Kontraktem, 
zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymienionej w pkt. 8.2, 

 dostarczenia Zamawiającemu podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, 
Prób Końcowych. 

8.5. Próby Końcowe 

Próby końcowe przeprowadzane będą, o ile zostanie to określone w dokumentach umowy. 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Program rozruchu, 

 Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa. 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
o dokumenty atestacyjne, 
o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  
o świadectwa jakości, 
o atesty higieniczne 
o inne 
o dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

 Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 
O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Nadzór nad przebiegiem 
Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, 
Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których 
udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca 
sporządzi protokół. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków komisji. Każdą 
kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
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tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby. 
Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który 
później będzie brał udział w rozruchu. 

Wymagania dotyczące urządzeń wymagających odbioru przez UDT 

Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z UDT 
wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp., 

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. Cena 
ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną 
robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWiOR. 
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
Załączony przez Wykonawcę przedmiar robót pełnił będzie funkcję informacyjną i będzie służył 
Zamawiającemu do: 

 rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót 
zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć na 
etapie przygotowania postępowania 

 porównania cen elementów oferty. 
Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego 
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiOR i WZ. 
Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności za roboty 
rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. Zamawiający 
będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych. Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą 
być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych 
Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skończone. 
Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć rozliczenie w ciągu 7 dni od 
ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść, 
ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia muszą umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Rozliczenie 
może obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań 
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przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skończone, wyszczególnione w opracowanej 
przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego Tabeli elementów skończonych zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji.  
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 
„Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po 
zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się w 
szczególności obiekty (inżynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle 
określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli 
elementów skończonych”, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji 
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego uwzględnionego w 
Tabeli należy przypisać przypadającą na niego część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu 
umożliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości każdego z elementów skończonych 
Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych elementów. Tabela 
elementów skończonych będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i 
ukończone kompletne elementy poszczególnych obiektów i instalacji.  
Tabela powinna zostać opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na prawidłowe 
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robót ujętych we wnioskach o wydanie 
Przejściowych Świadectw Płatności. Poszczególne Tabele będą załączane przez Wykonawcę do 
wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności stanowiące element Raportu o postępie. 
Niezależnie od akceptacji Zamawiającego dla przedłożonej Tabeli, Wykonawca na każdym etapie 
realizacji Kontraktu obowiązany będzie uszczegółowić Tabelę na prośbę Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie.  
Na etapie opracowania Tabeli Elementów Skończonych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowiązany będzie szacować ilości wykonanych 
Robót w oparciu o rzetelną ocenę postępu Robót.  
Po przedstawieniu przez Wykonawcę ilości wykonanych Robót Zamawiający obowiązany będzie 
dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezależną ocenę.  
Zweryfikowane ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego Przejściowych 
Świadectw Płatności. Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za wykonanie robót 
tymczasowych, towarzyszących i podstawowych niezbędnych do wykonania poszczególnych 
obiektów lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do płatności kwalifikowane będą 
jedynie ukończone etapy robót z wymaganymi próbami, potwierdzającymi dobrą jakość 
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. A-B z dokonaniem prób szczelności, 
zasypaniem wykopów i uporządkowaniem terenu, wykonanie rurociągów z wykonaniem próby 
szczelności i izolacją, montaż urządzeń technologicznych w docelowym miejscu instalacji z 
wykonaniem prób rozruchowych). 
Tabelę elementów skończonych można przygotować w oparciu o przedmiary przekazane przez 
Zamawiającego, w postępowaniu przetargowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementów skończonych 
przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 

9.1.1. Raporty miesięczne 

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Miesięczne raporty o postępie 
zawierające informacje aktualizujące zatwierdzony Program oraz wniosek o płatność pośrednią dla 
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR. Miesięczne raporty o postępie będą 
przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym i będą 
przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, 
którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować okres aż do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu robót. Zamawiający w terminie do 7 dni 
od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od 
otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i przekaże ostateczną wersję Raportu w 2 
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Wzór Raportu może 
ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na pisemny wniosek Zamawiającego. Wniosek taki nie 
może dotyczyć Raportów złożonych ani Raportu znajdującego się w trakcie oceny lub poprawy, 
chyba, że Wykonawca wyrazi na to zgodę.  
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W okresie realizacji Robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc, Zamawiający może organizować w 
porozumieniu z Wykonawcą spotkanie dotyczące realizacji Kontraktu, celem dokonania przeglądu 
raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od spotkania 
dotyczącego postępu Wykonawca przedstawi protokół ze spotkania. Jeśli w terminie 7 dni żadna 
ze Stron uczestniczących w spotkaniu nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń do przesłanego protokołu 
będzie on uważany za wiernie odzwierciedlający przebieg spotkania. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem. 
Zamawiający może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi. W takim przypadku ustali 
z Wykonawcą zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 
Zamawiający lub Wykonawca mogą wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 
spotkaniami dotyczącymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna być przekazana 
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7–dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych 
tematów spotkania. 

9.1.2. Świadectwa Płatności 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść Rozliczeń, które mają być zawarte we 
wnioskach o płatność pośrednią. Wykonawca zobowiązany jest wykazać szczegółowo kwoty, do 
których otrzymania uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia 
(i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi oraz innymi wymogami 
stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasadami realizacji projektów dotyczącymi 
kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności 
według wymagań Zamawiającego. Faktury Wykonawcy O ILE BĘDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ, 
muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o 
dyspozycje Zamawiającego. Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać dowód Wykonawcy, 
że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym 
rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części 
takich faktur. 
Zamawiający, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcą wniosku o płatność pośrednią, 
stanowiącego element Raportu o postępie robót, wystawi dla Wykonawcy Przejściowe Świadectwo 
Płatności, stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 
Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych stawianych przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów. Zamawiający 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 
sporządzania Rozliczeń. Zaliczka nie będzie udzielana. 

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.3. Dostęp do terenów i organizacja realizacji robót. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, z 
uwzględnieniem wszelkich opłat, a w szczególności związanych z obsługą geodezyjną, 
geologiczną, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, opłat za zajęcie 
pasów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania 
wykopów, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności pasów drogowych, itp. 
Koszty związane z uzyskaniem dostępu do terenów na czas realizacji robót przez Wykonawcę nie 
podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy: dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z 
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zachowaniem warunków określonych prawem, wydzielenie zaplecza magazynowania 
materiałów, 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 
o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp.,  
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy: 
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie 
z wymaganiami ogólnymi. 

9.6. Opracowanie dokumentacji  

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 
szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w 
skład ceny kontraktowej.  

9.7. Tablice informacyjne. 

Koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 
podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  
Wykonawca dostarczy i umieści tablice informacyjne na czas prowadzenia robót oraz pamiątkowe 
(jeżeli są wymagane) po zakończeniu robót, zgodnie z Zasadami promocji projektów dla 
beneficjentów. 
Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie formy, 
treści oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt szyldu i tablicy w 
zakresie niezbędnym do uzyskania zgłoszenia. 

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 
kontraktowej.  

9.9. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o 
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ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

 Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

 Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 

 Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych; 

 Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 
 


