Gmina Pruszcz Gdanski Nr postepowania ZP.271.37.2023

Zatacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ustuge pn.:

Remont chodnika wzdtuz ul. Jana Pawla Il (134690 G) w Straszynie w gminie Pruszcz Gdanski

UMOWA nr ZP/272-.......ccccuvenen. /2023.............
zawarta W dniu ......cccceeeeeeieenieeeeeeeneennn. r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo,

posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”,
na podstawie rozstrzygnietego postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego
prowadzonego przez Zamawiajgcego pod nazwg ,Remont chodnika wzdtuz ul. Jana Pawta Il (134690
G) w Straszynie w gminie Pruszcz Gdanski”, w trybie podstawowym bez negocjacji, nha podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605
ze zm.) -zwang dalej ,ustawg Pzp”, idokonanego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowe
0 nastepujgcej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane polegajgce na remoncie
chodnika wzdtuz ul. Jana Pawia Il (134690 G) w Straszynie w gminie Pruszcz Gdanski zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatgczong do postepowania, na ktérg sktadaja sie:
1) Dokumentacja projektowa wykonawcza,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
§2
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.). - dalej jako ,ustawa Prawo budowlane”), normami branzowymi

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze z przedstawiong przez Zamawiajgcego

dokumentacjg techniczng, SWZ oraz ofertg Wykonawcy.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7 (siedem) dni od

dnia zawarcia umowy.
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. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
oraz ich zgtoszenie do korncowego odbioru Zamawiajgcemu, nastgpito w terminie 180 (stu
osiemdziesieciu) dni od dnia zawarcia umowy.

. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
brutto (facznie z naleznym podatkiem VAT) w kwocie ............ zt (stownie: ............ ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5
ZASADY ROZLICZEN STRON
Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza wystawienia faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy,

2) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy nastgpi po
spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkéw: podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego
robét, potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

3) Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 11-20 niniejszej
umowy.

Wystawiona faktura powinna zawieraé nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg nr i

data)" oraz okres$lenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699

Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych wartos¢
wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane ptatnosci zgodnie
z umowg, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 z pézn. zm.), zwang dalej jako ,ustawa
o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.

Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wtasciwy dla
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dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug .

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujacej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank
Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy
eFaktura.gov.pl

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich ani rozporzgdzac w inny sposob wierzytelnosciami
wzgledem Zamawiajgcego powstatymi w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie faktur, duplikatow
faktur, zatgcznikow (jesli sa wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie elektronicznej na wytgczny

adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego bedg wysytane faktury/duplikaty

faktur/zatgczniki/faktury korygujace: .........coooiiiiiiiiiiiiii,

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy jest zobowigzany wspoétdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w art. 25 ustawy Prawo budowlane na
przedmiotowe]j budowie petni¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej — Pan
Pawet Czajkowski.

§7

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami prawem
dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

Obowigzki kierownika budowy pei¢ bedzie ................... posiadajacy/a uprawnienia budowlane

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, Zze nowa osoba bedzie spetniaé pierwotne warunki

okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja

L dotyczy wytagcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug
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Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosowanie do § 13 ust. 1 pkt 4
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia obowigzkéw
kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkdéw przez nowg osobe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych obejmujgcych: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne, wykonanie podbudéw,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zageszczenie podtoza, ustawianie kraweznikéw i obrzezy
betonowych, z wyjatkiem oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie, a Wykonawca
zobowigzuje sie realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie
czynnosci opisanych wyzej.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng liste
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych osdb oraz rodzaj
wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych
przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze wskazaniem przez ktérego
podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy
czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane przez osoby niewskazane na powyzszej
liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych oséb do pracy do przedstawienia
Zamawiajgcemu zaktualizowane;j listy. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym
czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace, a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 7, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438 ust. 2
ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zaméwienia, ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
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Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz wysoko$¢
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywacé ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepisow bhp i ppoz. oraz ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow,
zieleni, sieci oraz urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt terenu na zaplecze socjalno-
techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy obiektéw, elementéw zagospodarowania terenu, drég, w tym
drog dojazdowych stuzgcych Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz do wyptaty
na swoj koszt odszkodowan (rekompensat) na rzecz osob trzecich z tego tytutu.

Po zakonczeniu robdt, a przed zgloszeniem robot do odbioru koncowego robét, Wykonawca
zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé stanowigce odpady zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w terminie korncowego odbioru robot
uwierzytelnionej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
projektu organizacji ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ oraz do przedtozenia

Zamawiajgcemu przedmiotowego projektu najpdzniej na trzy dni przed rozpoczeciem realizacji robot.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsigbiorstwa.
Wykonanie cze$ci zamdwienia przez podwykonawcédw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, dotyczy to rowniez
pfatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymaé, przed
ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze 2zgodg Wykonawcy na =zawarcie umowy

0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.
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Zamawiajacy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5,
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze wysokosc
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te czes¢ robot, ktéra ma by¢é wykonana przez podwykonawce, za$s
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji wykonanych
robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

g) zasady odbioru robot,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczeni przez
Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach pfatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢ dtuzsze
niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

j) zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji zawartej umowy, a takze rozporzadzania nimi w inny sposéb,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwtocznie
po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oswiadczenia, ze
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami ust. 11
i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci
lub czesci o obowigzku niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz
z przeditozeniem kopii niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14

dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia
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wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Przedmiotowy obowigzek nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
(pie¢dziesiat tysiecy) zi, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na budowie

okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie
(np. kierownik budowy, kierownik roboét i inne osoby z uprawnieniami),

C) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatow i urzgdzeh niezbednych do realizacji zamowienia,

f)  ustugi najmu sprzetu, urzgdzen i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest diuzszy niz termin okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne.

Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosc
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, Zze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wediug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami opftaconych
rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku niedostarczenia dokumentéow, o ktérych mowa ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma sie
z ptatnoscig faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia
w zaptacie po stronie Zamawiajgcego i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci.
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Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 11 lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 17, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o ztozeniu
do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktéry przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy da powdd
do takiego usuniecia.
§9

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane bedg odbiory robét zanikowych, a po
wykonaniu przedmiotu umowy odbiér kohcowy robot.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
wciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robot zanikowych,
po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopeili obowigzkéw, o ktdrych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru
koncowego roboét dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie
pisemne.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5
potwierdza gotowos¢ robét do odbioru koncowego.
Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru koncowego
robot Zamawiajgcy przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiér koncowy robét. W odbiorze
koncowym robét uczestniczg: Wykonawca lub pisemnie upowazniona do dziatania w jego imieniu
osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §16 ust. 4, ktérg Zamawiajgcy upowaznia do dokonania
odbioru kohcowego robdt w jego imieniu; kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na odbiér koricowy robét dokumentéw, o ktérych
mowa w § 7 ust. 15 umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze koncowym robot protokotdw potwierdzajgcych
wykonanie robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét wad nieistotnych, nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego roboét opisuje stwierdzone wady, sposéb ich

usuniecia i wyznacza termin ich usuniecia.
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Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglgddw, po ktérych sporzgdzane sg protokoty
z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy terminy na ich usunigcie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt i ryzyko
Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usunigcia wad zachowuje

prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ..... % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, {j. .............. zt.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robot.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. .............. zt pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 jest zwracana nie pézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Kazdorazowo w przypadku:
1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,
3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy
- Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z przyczyn
okreslonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w ten sposoéb, aby:

1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat 30 dni od dnia

wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robo6t budowlanych konczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od kohca

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§ 11
REKOJMIA

. Zamawiajgcemu przystuguje ...... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedacego rezultatem

robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data podpisania protokotu

odbioru koncowego robot.

. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce do

ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.
W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedgcego rezultatem robo6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy, udzielong rekojmie przedtuza sie o okres jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad do czasu ich

usuniecia przez Wykonawce.
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§12
KARY UMOWNE
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,4% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie
podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia,

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany nie
zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za kazdg zawartg umowe lub
Zmiane umowy,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg nieprzedtozong w terminie
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 500
(piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

8) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy wykonujg osoby, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pieéset) zt za kazdy przypadek,

9) w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych
informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 7 umowy - w wysoko$ci 2.000 (dwa tysigce) zt
za kazdy przypadek,

10) w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow
zgdanych przez niego w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia - w wysokosci 500 (pieéset) zt za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku prowadzenia robdt budowlanych przy jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy - w wysokosci 5.000 (pieé
tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli skazana w § 7 ust.

2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w § 7 ust. 1 umowy — w wysokosci
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2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za niedotrzymanie terminu przediuzenia wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadkach okreslonych w § 10 ust. 6 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

Maksymalna, fgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢: 65%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

taczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu umowy,

o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia ryczaitowego brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zapfate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje sie
wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziScity sie przestanki do ich zaptaty, lub

z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwtoki (w przypadku kar umownych ustalonych

za zwioke).

Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci skfadania odrebnego os$wiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§13
ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw jej wprowadzenia:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie z powodu
opoznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét stanowigcych
przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajagcg z norm,
technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa,
okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robaét, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych zakres
i termin realizacji ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio o ilo$¢ dni
niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,

c) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji technicznej, odpowiednio
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0 ilo$¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie  Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robdt, wynikajacych
w szczegolnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy
majgcych wpltyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci prowadzenia prac
archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry moze stanowi¢ zabytek,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty,
wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub
pozwolen — odpowiednio o ilos¢ dni, w ktdrych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

e) opdznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw,
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego przypadku,

f)  wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powodz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg
stron, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do
przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec, uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt,
0 ilos¢ dni jej trwania lub ilo$¢ dni niezbednych do usunigcia skutkow zdarzen bedacych
wynikiem sity wyzszej.

2) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie,
przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) Kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 16 ust. 4 umowy wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

4) Kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)-d) muszg by¢ odnotowane

w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie

nowe terminy wykonania umowy.

Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamodwienia jest mozliwa pod

warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych pierwotne warunki SWZ. W szczegdlnosci

koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych
os6b w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem

zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
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wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowac¢ z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce.
Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, a takze zmiany dotyczgcej sposobu i zakresu wykonywania
przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy,
podejmowanych w celu;
1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,
2) usprawnienia procesu budowy,
3) ulepszenia realizowanego zaméwienia,
4) usuniecia wad ukrytych dokumentaciji projektowej
przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robét budowlanych.
Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.
Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz
w ust. 2 ustawy Pzp, a takze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na podstawie
ofertowego kosztorysu zamiennego, sporzadzanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot przedstawionego przez Wykonawce
lub Projektanta, a w przypadku robét innych niz w przedmiarze podstawowym — na podstawie
szczegdtowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia
koniecznosci wykonania robét zamiennych, nie wyzszych od $rednich cen i narzutéw publikowanych
przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub
cennikéw producentow.
§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§15
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robo6t w stosunku do

zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce. Protokét ten stanowié
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bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robot.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, z ktérej przyczyny
nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasnosé w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od przerwania
robaot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane roboty
do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 11 — 20 niniejszej umowy. Jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zastosuje

wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§16
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg przekazywaty
sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
a) Wykonawca — adresy e-mail: ......................
b) Zamawiajgcy — adres e-mail: jfischer@pruszczgdanski.pl
. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
0 sporzgdzenie aneksu do umowy, ktére strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na adresy
siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest Pani Joanna Woijtaszek - Fischer— pracownik Referatu
Inwestycji i Remontéw w Urzedzie Gminy Pruszcz Gdanski.
. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta dotyczy
obowigzana jest bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej, pod rygorem
uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.
. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy, w tym
z odstgpieniem od umowy i wynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

........................................................... ,dnia .................
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJGC ...ttt
(nazwa firmy podwykonawcy — adres)
bedgcego Podwykonawcg (dalszym Podwykonaweag) .........c.ccvviiiiiiiiiiii e
(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy)
(T2 | =] L= O
(rodzaj robot budowlanych, dostaw, ustug)
realizowanym w ramach UMOWY NI .........ccoeiiiiiiiiiii i eeieeeans zdnia ..o
zawarte] Przez ZamaWi@GCEO0 Z ....uuuiei ettt ettt ettt ettt aeaas
(nazwa wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ...................
W KWOCIE ...veii i SIOWNIE ...
za roboty budowlane/dostawy/ustugi* wykonane w okresie od .................. o [o I
NELEO ..o
podatek VAT ...
brutto ...,
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., zdnia ...
(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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