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I. CZESC OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamoOwienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia in-
westycyjnego pn.: ,.Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opa-

dowych o pojemnosci 1001m3 w miejscowosci Uhowo w ramach rozwoju gospodarki retencyj-
nej w Gminie Lapy”

W zakres zamdéwienia w szczegdlnosci wchodzi:
zaprojektowanie i budowa zamknietego zbiornika zgodnie z ponizsza tabelg

Jedno-

L.p. Wyszczegolnienie stka llos¢
Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczegélnosci; projekt budowla-
ny w zakresie niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,
1 przedmiary rob6t, mapy do celéw projektowych, decyzja srodowiskowa (jezeli bedzie wy- kpl. 1

magana), pozwolenie wodnoprawne (jezeli bedzie wymagane), projekt organizaciji ruchu na
czas budowy (jezeli bedzie wymagany), niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
wymagane dokumenty

Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o po-

2 |jemnosci 1001m3 w miejscowosci Uhowo (zelbetowy prefabrykowany lub zelbetowy kpl. 1
monolitycznie wylewany) wraz z potaczeniem jego z istniejacym zbiornikiem otwartym

3 |Roboty w zakresie odtworzenia terendw i paséw drogowych kpl. 1

4 |Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdélnosci w oparciu o:
-wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego,

-wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

-wymogi ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji obiektow zelbetowych" zawarte
w przepisach szczego6towych,

-inne dokumenty wymienione w PFU.

W zwigzku z finansowaniem przedsiewzigcia ze srodkéw zewnetrznych - obowigzkiem Wykonaw-
cy bedzie biezace $ledzenie przepisdw oraz interpretacji i zalecen na stronie internetowej Instytuciji
Zarzgdzajgcej.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniej-
szego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiot zamoOwienia realizowany bedzie na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym;

- 571 w obr. geod. Nr 0023 Uhowo

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych i projektowych

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).



Zakres Robo6t objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie: wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, mie-
dzy innymi wniosku wraz z zatgcznikami w celu uzyskania Decyzji o sSrodowiskowych uwarunko-
waniach przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagane), Decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jezeli
bedzie wymagane), projektow technicznych, a w razie koniecznosci takze projektow usuniecia ko-
lizji z istniejgca infrastrukturg podziemna i nadziemna, projektéw odtworzenia nawierzchni drogo-
wych (jezeli bedzie wymagane) oraz operatu wodno-prawnego (jezeli bedzie wymagane).

Teren objety zakresem opracowania posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) wybudowanie: zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o po-
jemnosci 1001m?3 wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni i przywrdceniem terenu oraz jego
elementow zagospodarowania do stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczecia Kontraktu. Zamawiaja-
cy dopuszcza wykonanie zbiornika jako zelbetowego prefabrykowanego lub Zzelbetowego monoli-
tycznie wylewanego, ktory nalezy potgczy¢ z istniejgcym zbiornikiem otwartym rurociggiem grawi-
tacyjnym.

Uwaga:

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w PFU czes¢ opisowa pkt. 2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU czesc¢ opiso-
wa pkt. 1.7 - ,Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

planowane przez Zamawiajgcego parametry zamknietego zbiornika do gromadzenia oczysz-
czonych woéd opadowych.

Zmawiajacy nie posiada petnych dokumentow wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowie-
nia (miedzy innymi; map do celéw projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji o $rodo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opinii, uzgodnien,
zgod zarzadcoéw paséw drogowych, itp.), ktore zobowigzany bedzie uzyska¢ Wykonawca w ra-
mach Kontraktu. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budow-
lane, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz karty otworow z
badan geotechnicznych na terenie planowanej inwestyciji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe
i spofeczne.

Dobaor technologii rob6t stanowi element prac projektowych i tym samym jest to obowigzkiem Wy-
konawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robot okreslonych w niniejszym PFU - w
szczegolnosci:

trwatosci Robat,

zapewnienia szczelnosci zbiornika,

zachowania wymaganych parametrow statycznych zbiornika,

zapewnienie bezpieczenhstwa przy eksploatacji zamknietego zbiornika do gromadzenia oczysz-
czonych woéd opadowych

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.6.1 PFU czes¢ opisowa.



1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych pozwoli na kon-
trolowane zagospodarowanie w czesci wod opadowych na terenie gminy. Zgromadzone i oczysz-
czone wody opadowe bedag wykorzystywane do nawadniania istniejgcych, urzadzonych terenéw

zielonych oraz do celéw przeciwpozarowych.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynikac¢ bedzie z SWZ na etapie przetargu.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Informacje ogélne

Wody opadowe odprowadzane sg odrebnym system rurociggéw kanalizacji deszczowej do rowow
przydroznych, rowéw melioracyjnych i dalej do rzeki Awissy oraz rzeki Narew. Wody opadowe
przed wlotem do rzeki sg podczyszczane w osadnikach, a nastepnie oczyszczane w separatorach.

Systemy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej sg od siebie niezalezne.

Na terenie objetym zakresem Kontraktu wystepuje infrastruktura techniczna taka jak; kable ener-
getyczne, telekomunikacyjne, swiattowodowe, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, ka-
nalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniajgce oraz urzgdzenia melioracyjne. Istniejgca infra-

struktura techniczna generalnie nie koliduje z projektowanym zbiornikiem.

1.5.2. Teren objety inwestycja

Teren objety Kontraktem posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Caly teren

zlokalizowany jest na obszarze ,Natura 2000” — Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

Miejscowos$¢ Uhowo, ktéra objeta jest zakresem opracowania potozona jest w wojewddztwie pod-
laskim w powiecie biatostockim. Jest to rejon mato zré6znicowany zaréwno pod wzgledem przyrod-
niczym jak i zurbanizowania. Dominujgcg formg zabudowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz zagrodowa.
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1.5.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Przewiduje sie wykonywanie odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw przede wszystkim w
okresie po opadach deszczu.



Ponizej zatgcza sie karty z badan geotechnicznych otworéw w miejscu planowej inwestycji.

Zat. 1
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1.5.4. Uzasadnienie lokalizacji oraz pojemnosci planowanego podziemnego zbiornika
do gromadzenia wod opadowych.

Zbiornik do gromadzenia wdéd opadowych zlokalizowano w miejscowosci Uhowo na dziatce nr
ewid. 571 przy ul. 1-go Maja. Wtascicielem dziatki jest gmina tapy. Ulica ta posiada utwardzong
nawierzchnie i utwardzone chodniki. W ulicy znajduje sie kanalizacja deszczowa, do ktérej sptywa-
ja takze wody opadowe z dachow budynkéw mieszkalnych oraz utwardzonych terenéw dziatek bu-
dowlanych jak réwniez z terendéw zielonych. Wszystkie wody opadowe z tych terenéw odprowa-
dzane sg poprzez osadnik i separator do istniejgcego otwartego zbiornika, ktéry znajduje sie takze
na dziatce oznacz. nr ewid. 571. Planowany wiec podziemny, zamkniety zbiornik gromadzi¢ bedzie
wody opadowe juz oczyszczone, a jego pojemnos¢ (1001m?) wynika z wielkosci zlewni, ktérg be-
dzie on obstugiwat.

Bilans terenu wielkosc¢ zlewni wynosi F =7900,0 m? w tym:

- powierzchnie utwardzone z kostki betonowej
jezdnia + chodniki w ul. 1-go Maja w Uhowie - 4600,0m? (0,410ha)

- tereny zielone przylegte bezposrednio
do pasa drogowego ul. 1-go Maja w Uhowie - 1100,0m? (0,098ha)

- dachy z zabudowy jednorodzinnej - 2200,0mz (0,180ha)
Wspétczynnik sptywu (W) wg. PN-S-02204 wynosi:

- dla powierzchni utwardzonych ¥ =0,85

- dla terenéw zielonych Y =0,15

- dla dachéw Y =0,95

- max. obliczeniowe natezenie deszczu gmax = 180,0 I/s/ha

Z uksztattowania terenu wynika ze sptyw wéd z powierzchni utwardzonych (Y) wyniesie 90% cato-
Sci, z terenéw zielonych 80% oraz 85% z dachow.



Wielkos¢ zlewni zredukowanej (Fazr):
Fzr=FxW¥xY =(0,460 x 0,85 x 0,90) + (0,110 x 0,15 x 0,80) + (0,220 x 0,95 x 0,85) = 0,543 ha

Maksymalny naptyw wod deszczowych wyniesie:
Qmax = gmax X Fzr = 180,0 x 0,543 = 70,59 I/s (dm3/s)

llos¢ wdd deszczowych naptywajacych w czasie deszczu trwajgcego 15min wyniesie:
Q = (70,59 x 15 x 60) / 1000 = 97,74m3
llos¢ deszczy potrzebnych do napetnienia planowanego zbiornika (o poj. 1001m?) wyniesie:

1001 /97,74 = 10,24 szt. (okoto 10 deszczy)

1.5.5. Koniecznosé¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Zamkniety zbiornik do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych zapewni gospodarcze wyko-
rzystanie wody do pielegnacji terenéw zielonych w gminie Lapy oraz do celéw przeciwpozarowych.

1.5.5.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamdéwienia

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
Gospodarcze wykorzystanie wod opadowych.

1.5.5.2. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

Promocja gospodarczego wykorzystywania wod opadowych.

1.5.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Wymogi, ktére zostang zawarte w tej Decyzji nalezy bedzie spetni¢ na etapie projektowania i reali-
zacji inwestycji przez Wykonawce.

1.5.7. Inwentaryzacja zieleni

Budowa zbiornika do gromadzenia wod opadowych bedzie realizowana na terenie niewrazliwym
przyrodniczo. Szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i krzewéw nasadzonych lub samoist-
nych. Szczegdétowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot
przeprowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem Decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow.

1.5.8. Przeszkody naturalne

Miejscowosé Uhowo potozona jest na obszarze chronionym przyrodniczo ,Natura 2000” —
Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

Rowy odwadniajace, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; Wykonawca zobo-
wigzany bedzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zaprojektowanie i prowadzenie robot
w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie naleze¢ bedzie do Waéd Polskich).

1.5.9. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorska - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie
robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obo-
wigzkowo wstrzymac¢ Roboty moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwtocz-
nie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku. Jezeli z tytutu zaistniatej
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig op6znienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-
mawiajgcym i Wykonawcg ustali sie wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokosé kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego Konserwa-
tora Zabytkdw na usuniecie drzew lub krzewow w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru



zabytkow. Zbiornik do gromadzenia wéd opadowych zaplanowano na terenie dziatki gminnej, ktora
aktualnie jest niezabudowana i niezagospodarowana oraz generalnie zaniedbana.

1.6. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg zbiorni-
ka do gromadzenia wéd opadowych powinna byc¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymaga-
nia, ktére zapewnig prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym poz-
wolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robot powinny zape-
wnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych obiektoéw i urzgdzen.

Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eks-
ploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatow przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych
warunkéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscia, niezawodnoscig i wyso-
kim standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera lub Zama-
wiajgcego.

Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego powinny uzyskaé¢ rowniez technologie prowadzenia
rob6t na etapie projektu i wykonawstwa.

1.7. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczgce
przedmiotu zamowienia, w tym parametry zbiornika do gromadzenia wéd opadowych.

ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTOWANIA i BUDOWY PRZEDZIEWZIECIA POD NAZWA
»,Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o pojemnosci
1001m3 w miejscowosci Uhowo w ramach rozwoju gospodarki retencyjnej w Gminie Lapy”

Jedno-

L.p. WyszczegOlnienie stka llos¢
Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczegdlnosci; projekt budowla-
ny w zakresie niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,
1 przedmiary robo6t, mapy do celéw projektowych, decyzja srodowiskowa (jezeli bedzie wy- kpl. 1

magana), pozwolenie wodnoprawne (jezeli bedzie wymagane), projekt organizacji ruchu na
czas budowy (jezeli bedzie wymagany), niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
wymagane dokumenty

Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o po-

2 |jemnosci 1001m3 w miejscowosci Uhowo (zelbetowy prefabrykowany lub zelbetowy kpl. 1
monolitycznie wylewany) wraz z potaczeniem jego z istniejagcym zbiornikiem otwartym

3 |Roboty w zakresie odtworzenia terendw i paséw drogowych kpl. 1

4 |Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

Dla ww. rodzaju robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ KOSZTORYS OFERTOWY
wraz z PRZEDMIARAMI ROBOT przyjmujac dane z opracowanego projektu budowlanego.



1.7.1. Wymagania w stosunku do zbiornika dla gromadzenia wéd opadowych.

Zbiornik do gromadzenia wod opadowych powinien by¢é wykonany jako zamkniety o tgcznej po-
jemnosci 1001m3. Zamawiajgcy dopuszcza jego wykonanie w dowolnej technologii (np. z tworzywa
sztucznego lub jako zelbetowy).

Wymagania obowigzkowe to:

- zapewnienie mozliwosci pobierania zgromadzonej wody przez stuzby komunalne do celéw piele-
gnaciji terenéw zielonych,

- zapewnienie mozliwosci pobierania zgromadzonej wody przez pojazdy OSP do celow p.poz.,

- pofgczenie jego rurociggiem grawitacyjnym z istniejgcym zbiornikiem otwartym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) s rozszerzeniem zapisow punktu ,Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczego6towienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spemic¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzgled-
nione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu
opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamien-
nych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane
rozwigzania zamienne nie mogg powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowe;j.

2.2. Podstawa wykonania Robo6t objetych przedmiotem Zamowienia
Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwier-
dzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuja-
cy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Rob6t w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.



Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

Infrastruktura techniczna - Zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie Kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z pol-
skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego
zostata wyznaczona,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdbw oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac¢ w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadni-
cg. Moze stuzyc¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie za-
wiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celdéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do
projektu architektoniczno-budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zama-
wiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
robot ziemnych, obiektéw budowlanych z linig tgczgca charakterystyczne punkty wysokosciowe
tych robot i obiektéw.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-
morzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-

nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.
"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczac
odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".



Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z budowa.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi rozpo-
rzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okre$lajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji rob6t) to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajgcy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robo6t budowlanych na po-
szczegOlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegoétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, row, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzgdzone przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot zmierzajgce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektows.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbioérce obiektu budowlanego,

Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-
wigzujgcymi w ,\Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu”

Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkdw w ramach danego programu"”.

Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geode-
zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicz-
nych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Stanowi zbior wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzgdzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapew-
niajgce mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod smietniki.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci;

Wspéblny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowla-
nych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawane przez
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wyko-
nawcéw i uzytkownikow, a takze organdw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji
technicznych zastosowanie bedg miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa robét budowlanych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtgcza-
ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny po-
szczegOlnych elementéw sktadowych robét

Wyréb budowlany - wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Zamawiajacy — Gmina tapy, 18-100 tapy ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24

2.4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer

DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

2.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca do wykona-
nia Rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe,
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-



cyjne i pozwolenia niezbedne do ukohczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanym obiektem, w
tym takze opracowan wymaganych przez zarzadcéw paséw drogowych.

2.5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2. Wymagania szczeg6towe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
przewidzianym w Kontrakcie,

- Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania (sg w posiadaniu Zamawiajgcego),

- Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagana),

- Decyzje pozwolenie wodnoprawne (jezeli bedzie wymagane),

- Koncepcje, dokumentacje odtworzenia paséw drogowych—zgodnie z warunkami zarzgdcow drog,

- projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot,
- dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

- informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenia na budowe,

- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji (dotyczy zbiornika na wody opadowe),

- pozwolenia wodno-prawne (jezeli bedzie wymagane),

- operaty wodno-prawne (jezeli bedg wymagane),

- projekty organizacji robét oraz organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzgdcéw
drog (jezeli bedg wymagane),

- szczegbtowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z pro-

wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z
wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoleh zwigzanych z uzytko-
waniem,

- projekty budowlane oraz techniczne usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem - wg warunkdéw
wydanych przez poszczeg6lnych administratoréw infrastruktury,

- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami i
instytucjami.



Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:
ogolne informacje o terenie objetym opracowaniem
WYypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
karty z badan geotechnicznych otworéw na terenie planowanej inwestycji

2.5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdGci sie niezwtocznie do Inzyniera i Zamawiajgce-
go o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.
Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wy-
konawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwenciji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow takze wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz ,\Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji zbiornikéw zelbetowych".
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg.
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewzigcia.
zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku.

Gdy wystgpi watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejagcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegétowej inwentaryzaciji istniejgcych obiektow, kto-
re w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoétrzedne, stan budowli, itd.
Zatgczona do niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) lokalizacja zbiornika ma charakter jedynie

pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robdt i wyceny wartosci rob6t przez Wykonawce.

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczeg6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna

W PFU zawarto informacje ogoine dotyczgce charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym reali-
zowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczego-
towg dokumentacje hydrogeologiczno-inzynierska, uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla
docelowej lokalizacji zbiornika na wody opadowe.



Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inzynier-
skie

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-
logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i spo-
sobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikaciji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tow i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robot. Zdjecia winny by¢é wykonane w sposob jednoznacznie okres$lajacy lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i
opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na nosniku
CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z
protokotami odbioru wykonanych robot.

2.5.9. Badaniai analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowac¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca
na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2.5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizaciji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wigzan projektowych (w tym wariantbw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegoblnych rozwigzan, ktorych to znajomo$¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacii,
ktore mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktdre mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwa-
za sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrodfa kierujgc sie zasadg nalezytej staran-
nosci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow zwigzanych z
eksploatacjg Robdt (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, anali-
zujgc nastepujgce aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,
techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonaw-
ca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.



Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow kon-
cepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuza.

2.5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcy sie z:

Wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagane),

Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe ( PB ),

Projektow odtworzenia nawierzchni (jesli bedzie to wymagane przez zarzadce drogi),

Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien, opinii i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane)
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem lub Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegoélnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do
PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania za-
kresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktada¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektow i
opracowan branzowych:

czesc technologiczna

czesc¢ budowlano-konstrukcyijna,

zagospodarowanie i urzgdzenie terenu,

dokumentacja hydrogeologiczna,

projekty niezbednych przektadek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej),

opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji,

informacje dotyczace BIOZ.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:
zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowac¢ wszy-
stkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwos$ci i starannosci,
musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy lub wyboru materiatu zbiornika na wody
opadowe, oraz niezbedne obliczenia statyczno wytrzymatosciowe,
projektowanie na mapach do celéw projektowych + rysunki zawierajgce szczegbdtowe rozwiaza-
nia techniczne,
musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej w PFU.

2.5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w cenie takze wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych
z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzagdcow infrastruktury i obiektow. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robét. Wykonawca zobowigzany jest naprawic i
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.




Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza odpo-
wiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

W szczegoélnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wy-
cinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji 0 pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawia-
jacego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te
nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;.

uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy od zarzgdcéw drég
(do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jezeli bedzie potrzeba),

uzyskanie warunkow organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

uzgodnienie terminu na prowadzenie robot budowlanych z wiascicielami nieruchomosci,
uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem,

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
len, uzgodnien, opinii i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.5.13. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu Plan
Prob Koncowych. Wykonawca nie bedzie mégt rozpoczg¢ Prob Koncowych przed akceptacjg Pla-
nu Préb Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczeg6towo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Préb Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Plan Prob Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inzy-
niera lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob. W
kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub spo-
séb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zama-
wiajgcy odrzuci Plan Prob Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzu-
petnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (protokotu odbioru koncowego),
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonaw-
czg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zakonczonych Prébach Koncowych, Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elemen-
tébw zagospodarowania terenu. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wyko-
nawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozli-
wiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji geodezyjne;.



Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do przeglgdu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowa-
dzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom ze-
wnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wtasciwe-

go osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
rac co najmniej m.in. :

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig) Projektanta, korekty niezbednych
obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiek-
tow i urzadzen,

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostatly wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do
inwentaryzacji dotgczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przyjat jg do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robét sporzgdzone zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Protokoty z préb np. szczelnosci zbiornika na wody opadowe

Protokét z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych),

Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzgdca taki wymog postawit,
Protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo-
Scig, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia istotnych rob6t zanikowych),

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

DTR zamontowanych urzadzen,

Zatwierdzone wnioski materiatowe,

Protokét z szkolenia personelu uzytkownika,

Gwarancji na urzadzenia,

Instrukcje obstugi.

2.5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzo6r autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany przez caty okres trwania budowy. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byc¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.



W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, lub Inzyniera, lub Zamawiajgcego,
petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera,
dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawar-
tych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trud-
nosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentaciji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zmini-
malizowac ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.5.16. Forma dokumentacji projektowej (PB + PT) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 3 komplety dokumentacii
projektowej (PB + PT) w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 1 kpl.
PB opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe) oraz w wersiji
elektronicznej (formaty plikow umozliwiajgce edycje bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
napis ,Dokumentacja projektowa"
numer Kontraktu
nazwa Kontraktu
numer egzemplarza
- logo instytuciji finansujgcej oraz logo Inwestora
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci

oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacii
powykonawcze] wraz z wersjg elektroniczng
Wszystkie egzemplarze dokumentaciji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory jed-
nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Dokumentacja powykonawcza"

numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer egzemplarza

logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej grupy:

opracowania projektowe,

powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
préb, odbioréw, opinie, badania, itp.,

dokumentacja fotograficzna,

deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.



Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawieraé¢ wszystkie dokumenty
oryginalne.

Wszystkie podpisy (w egz. ,1") na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentaciji projektowej powinny by¢ potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczgce wers;ji elektronicznej:
Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
Opis techniczny - plik w formacie *.doc
Zestawienia - z rozszerzeniem *.xIs
Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs
Rysunki:
-rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
-pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf
-kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w
ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

2.5.17. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowa¢ ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji obiektow
zelbetowych".

PB musi rozwigzywac / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatow lub urzgdzen oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane
Materiaty i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. Dokumenty formalno prawne

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy NIE posiada

1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Zamawiajacy POSIADA

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajacy NIE posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepisow i wytycznych, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wymagania Zamawiajgcego powotu-
ja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia

ich zapis6w i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-
mienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wprowa-
dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé jako materiat informa-
cyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wyko-
nawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami

montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wymagania zawarte w PFU beda mialy pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
» Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru robot zelbetowych™.

Wykonawca zobowiagzany jest stosowaé¢ miedzy innymi n/w przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizaciji

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownic-
twa oraz urbanistow

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  w przypadku braku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w ktérych uzna-
je sie, ze odpady nie sg niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzgadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy projektu budowlanego



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla srodkow
ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrob6éw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku

3. RYSUNKI KONCEPCYJNE

-lokalizacja zbiornika wod opadowych rys.nrl
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