
Projektowane Postanowienia Umowy 

 

 

 

UMOWA NR C-IV                           /2021 

 

zawarta w dniu ……………………….2021 roku we Wrocławiu, pomiędzy:  

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji  we Wrocławiu – reprezentowanym przez nadinsp. Dariusza 

Wesołowskiego, lub działającego z upoważnienia tegoż: Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – 

mł. insp. Roberta Frąckowiaka, działający  poprzez: Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33,             

50-040 Wrocław, NIP: 896-000-47-80, REGON: 930156216 

zwanym dalej w treści niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a firmą ………………  ( NIP ……….., REGON ……………..) którego reprezentuje ………………… zwanym dalej w treści 

niniejszej Umowy WYKONAWCĄ, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zawierają następującej treści umowę: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Skróty: Używane w Umowie skróty oznaczają: 

1) BiOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 

2) KC – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1740) 

3) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

4) Konsorcjum - wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego w 

rozumieniu nPZP 

5) PrBud – ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1333) 

6) nPZP – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) 

7) PFU – Program funkcjonalno-użytkowy 

8) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

9) STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

10) WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

11) UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

12) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Definicje  

  Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym w szczególności: bezpośredniej robocizny, kosztów 

nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 

przedmiarową.  

2) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat  i innych obciążeń 

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 

Program Funkcjonalno-Użytkowy.  

3) Opis przedmiotu zamówienia – zbiór dokumentów służących do opisu  i realizacji  przedmiotu Umowy, 

obejmujący w szczególności: 

a) Program Funkcjonalno- Użytkowy 

b) tabele elementów scalonych,  

4) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 

przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, 
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stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

5) Dokumentacja projektowa – określona wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dokumentacja, sporządzona przez Wykonawcę, lub (o ile postanowienia Umowy i 

dokumentacji przetargowej tak przewidują) Zamawiającego, w szczególności dokumentacja określona 

przedmiotowo w postanowieniach OPZ oraz § ust. 17 Umowy; 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót 

objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania 

do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, do 

reprezentowania Zamawiającego w trakcie procesu budowlanego. 

8) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 

inwestora – Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie   z przepisami 

Prawa Budowlanego.   

9) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio w 

związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

10) Tabele elementów scalonych – tabele kosztów sporządzona przez Wykonawcę w szczególności na 

podstawie dostarczonego przez Zamawiającego OPZ, wyceniona przez Wykonawcę , stanowiące integralny 

element Oferty Wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego. 

11) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w 

standardzie określonym w OPZ, a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym 

z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

12) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 

zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 

13) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

14) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

15) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. 

16) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

17) Odbiór pogwarancyjny - kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych 

obiektu po zakończeniu okresu gwarancyjnego, dokonywana przed zwrotem Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

18) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami OPZ, 

złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do 

zawarcia Umowy. 

19) Podwykonawca, także dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego,  

20) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian  w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku 
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wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w 

celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

21) Protokół odbioru robót – dokument potwierdzający odbiór robót budowlanych w zakresie wykonania 

przez Wykonawcę. 

22) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót 

budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub 

ulegających zakryciu.  

23) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór części robót budowlanych w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową.  

24) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót budowlanych w zakresie 

usunięcia przez Wykonawcę Wad . 

25) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

26) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany 

Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych. 

27) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową 

wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

28) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

29) Wada - wada fizyczna lub prawna: 

a) Wada fizyczna - niezgodność przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem umowy,                                         

w szczególności polegająca na: 

 braku właściwości, które przedmiot umowy powinien mieć ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 

 braku właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego,  w tym 

przedstawiając próbkę lub wzór, 

 nieprzydatności do celu, o którym Wykonawca poinformował Zamawiającego przy zawarciu 

umowy, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, 

 wydaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie niezupełnym, nieprawidłowo 

zamontowanym i uruchomionym, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub 

osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego który 

postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy.  

b) Wada prawna - każde ograniczenie praw do przedmiotu umowy lub poszczególnych jego elementów, 

w szczególności poprzez ograniczone prawa rzeczowe, stosunki zobowiązaniowe, prawa autorskie, 

decyzje lub orzeczenia właściwych organów lub sądów, a także nieistnienie praw. 

30) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów nPZP, wniesione 

przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez 

Wykonawcę spośród form wskazanych  w SWZ. 

31) Zabezpieczenie zaliczki – zabezpieczenie niezbędne do wypłacenia zaliczki Wykonawcy przez 

Zamawiającego, wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę. 

32) Zakładany cel inwestycji – wykonanie obiektu budowlanego odpowiadającego m.in. bieżącym standardom 

i wymaganiom technicznym obiektów użyteczności publicznej, budynków urzędów administracji publicznej 

oraz budynków policji, określanymi w szczególności przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

aktów prawnych i normatywnych określonych w OPZ  lub postanowieniami umów lub porozumień 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

33) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie 

przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  
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3. Interpretacje 

1) Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy oraz załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 

wymienione w pkt 2 

2) Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

 Umowa wraz ofertą Wykonawcy, 

 SWZ 

4. Sposób komunikowania się Stron 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji 

lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one doręczane na piśmie i dostarczane osobiście (za 

pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną 

lub faksem na podane w umowie adresy. 

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 

faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący niezwłocznie potwierdza odbiór tą samą drogą. 

3) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z 

postanowieniami pkt 1); 

4) Jako koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych, uprawnionych do dokonywania,               

w imieniu Zamawiającego (Inwestora), wpisów w dzienniku budowy, wyznacza się: 

………………… przedstawiciel Zamawiającego – ……………………….. 

………………… przedstawiciel Zamawiającego – ……………………….. 

………………… przedstawiciel Zamawiającego – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 

5) Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzenia protokołu odbioru ze strony Zamawiającego zostanie 

przedstawiony pisemnie. 

Upoważnia się naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów ………………. do występowania w imieniu 

Zamawiającego,  a w szczególności do  występowania z wezwaniami, prowadzenia korespondencji z 

Wykonawcą. Upoważnienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania w imieniu 

Zamawiającego aneksów do niniejszej umowy. 

6) Jako koordynatora (ów) po stronie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

uprawnionych do podejmowania decyzji wyznacza się: 

1. ………………  

2. ……………….. 

5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

2) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, 

i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy 

odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

3) Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania  i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. Stosowne pełnomocnictwo zostanie 

przedłożone przez Konsorcjum najpóźniej w chwili podpisania nn. Umowy. 

4) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady, 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 

wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

6. Wierzytelności 

1) Strony wyłączają prawo do przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części na rzecz osoby trzeciej, a 

także jej obciążanie.   
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2) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności albo jej 

obciążenie. Wydana zgoda może ulec cofnięciu w przypadku powstania zaległości finansowych wobec 

podwykonawców. 

3) W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 

członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

4) Zamawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie wierzytelności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu 

zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 

środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową 

wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, oraz zrealizuje roboty budowlane niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów 

wewnętrznych żelbetowych w budynku KPP Lubań”, sprecyzowane OPZ oraz Ofertą, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym Umową. Szczegółowy zakres i wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

planowanych prac określa program funkcjonalno- użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi: 

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

2) opracowanie dokumentacji wykonawczej 

3) przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie z 

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, 

4) pełnienie nadzoru autorskiego,  

5) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

3. Zamawiający przekaże na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający niezbędne dane, dokumenty potrzebne 

do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

4. W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodności z dokumentacją projektowo-

kosztorysową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, 

2) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyjaśnienia kierownikowi 

budowy wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku ich realizacji, 

3) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń, 

4) kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany  zatwierdzonego projektu 

budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, 

5) udziału w naradach technicznych, 

6) udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym, 

7) akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstałych w toku realizacji inwestycji, 

8) ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych, 

9) wydania opinii na temat zgodności parametrów materiałów lub urządzeń zaproponowanych przez  

wykonawcę lub oferenta robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań projektowych 

10) udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych  

zdolności użytkowych 

5. W przypadku gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant – autor projektu – zaprzestanie pracy w 

jednostce projektowej lub zakończy współpracę ta jednostką, sprawowanie nadzoru będzie realizowane: 
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1) przez projektanta – autora, w ramach oddzielnej umowy z tą jednostką, 

2) przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, z jednostki projektowej, na 

podstawie upoważnienia przez autora projektu, 

6. W przypadku śmierci lub stanu zdrowia projektanta uniemożliwiającego zastosowania rozwiązań opisanych w ust. 5 

sprawowanie nadzoru będzie realizowane przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, 

wskazanego przez kierownika jednostki projektowej.  

7. O dokonanej zmianie projektanta pełniącego nadzór autorski jednostka projektowa niezwłocznie zawiadamia 

inwestora, a także zobowiązuje się dopełnić wszelkie wymogi związane z tym faktem, jakie nakłada na nadzór 

autorski ustawa Prawo budowlane. 

8. W przypadku uchylania się autora projektu od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku upoważnienia innej osoby z 

jednostki projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający zgłosi ten fakt do właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz może dochodzić odszkodowania za opóźnienia wykonania robót budowlanych zarówno w 

stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyższe uprawnienia nie naruszają prawa do naliczania kar 

umownych od Wykonawcy. 

9. W przypadku uchylania się jednostki projektowej od pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie, Zamawiający 

może czynności opisane w ust. 4, jako czynności nadzoru projektowego, powierzyć innej jednostce projektowej, na 

koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi ciąży na Wykonawcy. 

10.  Strony ustalają, że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie, wynikać będzie z 

uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jej imieniu inspektora 

nadzoru inwestorskiego, oraz przez wykonawcę robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji, 

której dotyczy niniejsza umowa. 

11. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót, po zatwierdzeniu przez zamawiającego dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, o którym mowa w § 22 ust. 1 - 6. 

12. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy  

13. Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy, do czasu odebrania przez Zamawiającego, bez 

uwag, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

14. Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek, (bez odrębnego wynagrodzenia): 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, umową oraz obowiązującymi przepisami PrBud, wszelkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej; 

2) wykonania pełnej dokumentacji technicznej z kosztorysami i przedmiarem robót dokumentacji wraz z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do wykonania 

pełnego zakresu przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę; 

3) sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy) planu BiOZ uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego 

i WWiORB.  

4) urządzenia terenu i zaplecza magazynowego oraz socjalno- biurowego budowy. 

5) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 

korzystających z tych terenów; · 

6) umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do 

firm, obiektów i posesji w obrębie prowadzonych robót budowlanych oraz dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy; 

7) uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych robót, 

wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. 

8) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem użytkowników tych sieci; 

9) zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego 

na terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu; 

10) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 

wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że wyłączną odpowiedzialność za daną szkodę ponosi 

Zamawiający. 

11) powiadomienia Zamawiającego, jak i wszystkie właściwe i kompetentne organy, o terminie rozpoczęcia 

robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem; 
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12) prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

13) koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 

porządku na terenie budowy; 

14) usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie i oczyszczenie 

terenu po zakończeniu robót; 

15) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym obowiązkowo dziennika budowy i 

udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego; 

16) prowadzenia książki obmiarów (także w wersji elektronicznej) celem dokumentacji wykonanego zakresu 

robót; 

17) uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń; 

18) przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, deklaracji 

zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów 

użytych w trakcie budowy, komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz 

pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym 

pełnej dokumentacji powykonawczej; 

19) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

wykonania robót. 

20) wykonanie prac porządkowych w tym likwidacja zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego 

21) przeprowadzenie nieodpłatnie w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przeglądów technicznych obiektu, 

serwisów oraz przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i systemów zamontowanych podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia w ramach przewidzianych przez producentów urządzeń, wraz z nieodpłatną 

wymiana niezbędnych materiałów eksploatacyjnych 

22) przeprowadzenie nieodpłatnie, w terminie do 3 miesięcy od daty odbioru końcowego ( w zakresie obsługi  

instalacji, urządzeń i systemów zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia) , szkoleń dla 

pracowników Użytkownika. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać, zawiadomieniem w formie pisemnej, termin zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających, a zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż dwa dni 

robocze od dnia otrzymania takiego zgłoszenia. 

16. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych a ponadto poniesie koszty 

związane z: 

1) ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w okresie realizacji zamówienia. 

2) przeprowadzeniem wymaganych prób i badań, 

3) organizowaniem placu budowy i zaplecza, 

4) zajęciem pasa ruchu drogowego (jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba). 

17. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, zgodne z zakresem rzeczowym, dokumentacją projektowo-kosztorysową i kosztorysem, wraz z 

certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SWZ oraz powszechnie 

obowiązującym przepisom prawa. 

18. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych  

przez podwykonawców.  

20. W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i 

słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych robót. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia, chyba że wyłączną odpowiedzialność za daną szkodę ponosi Zamawiający. 

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 

wykonywania prac oraz za wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń, wynikających z 

przepisów bhp i ppoż. (w tym w szczególności wykonanie i montaż rusztowań oraz zabezpieczeń, chyba że wyłączną 

odpowiedzialność za daną szkodę ponosi Zamawiający. 
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23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w 

trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

24. Wykonawca wykona roboty niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy, jeżeli będą one niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo funkcjonowania lub zapobieżenie awarii systemu zasilania budynku.  

25. Wykonawca wykona, w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, roboty niewyszczególnione w OPZ, jednakże 

niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy. 

26. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem określonym przez Zamawiającego, oraz wszelkimi 

stosownymi obowiązującymi aktami prawnymi.  

27. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-

finansowy. 

§ 3 

Terminy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 18 tygodni od podpisania umowy. 

2. W celu zapewnienia możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuję się do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę nie później niż do 10 tygodni od podpisania umowy, a w razie 

bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania uprawnień przewidzianych 

w § 27 pkt. 1 ust.1 umowy. 

3. Datą wykonania poszczególnych pozycji harmonogramu jest: 

1) w stosunku do dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dzień przekazania dokumentacji, dla której w wyniku 

przeprowadzonej procedury odbiorowej, o której mowa w § 20, stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie. 

2) w stosunku do robót budowlanych - dzień zgłoszenia do odbioru robót budowlanych, dla których w wyniku 

przeprowadzonej procedury odbiorowej, o której mowa w § 20, stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie 

oraz przedstawiono kompletną dokumentacje odbiorową, o której mowa w § 22 ust. 17. 

4. Datą wykonania całego przedmiotu niniejszej umowy jest dzień komisyjnego odebrania przez Zamawiającego, 

poprzez sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, w którym zostanie 

stwierdzone należyte wykonanie niniejszej umowy. 

5. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez 

Kierownika Budowy  

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

Umowy lub jego części w terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania dokumentacji. 

7. Termin odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 3 dni roboczych od chwili 

zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiór ww. robót dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego 

8.  Strony mogą uzgodnić odmienne terminy realizacji przedmiotu umowy w formie aneksu w przypadku wystąpienia 

przyczyn, o których mowa w § 23. 

 

§ 4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – 

finansowy zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być 

sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów 

postępu w realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.  

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy , jako załącznik stanowi integralną część Umowy 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót oraz będzie zawierał 

harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w przyjętym okresie 

rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów 

robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, 

z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych 
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robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 

wykonania Umowy i zagwarantuje rozkład prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniający realizację przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1.  

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonać dokumentację projektową oraz prowadzić roboty 

budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 

budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie 

niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

2) etapy realizacji Umowy; 

3) szacowanie wartości przerobu (brutto) w układzie dwu miesięcznym i okresach rozliczeniowych. 

4) terminy odbiorów częściowych, 

5) terminy płatności częściowych, 

6) zakres prac wykonywanych przez podwykonawców. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia mu 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W 

szczególności, Zamawiający może nie zatwierdzić rozliczenia płatnościami częściowymi. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i doręczenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag.  

8. Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną zgodnie z § 27 ust.1 pkt 8 Umowy.  

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych etapów robót.  

10. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu 

zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie akceptacji Zamawiającego.  

11. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, w szczególności, gdy Harmonogram 

rzeczowo – finansowy nie będzie odzwierciedlał dłużej faktycznego postępu realizacji przedmiotu Umowy, 

Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, jednak nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 

12. Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

13. Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom określonym w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym,, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

zawiadomi Zamawiającego o czynnościach jakie zamierza podjąć, aby było możliwe wykonanie  w terminie etapu lub 

Przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ 5 

Czasowe wstrzymanie robót 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót na czas określony. Czas wstrzymania robót będzie 

ewidencjonowany przez Wykonawcę i na jego pisemną prośbę, po akceptacji Zamawiającego, może być, na żądanie 

Wykonawcy, podstawą do zmian terminu realizacji Umowy. 

2. Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień, który będzie zawierał, termin wznowienia 

robót, stwierdzenie przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stwierdzenie 

przedłożenia aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także wykaz robót niezbędnych do 

kontynuowania prac, w szczególności robót naprawczych oraz usunięcia zabezpieczeń tymczasowych. 
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3. W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie 

za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego zakresu robót oraz dozór placu budowy. 

Wynagrodzenie  to zostanie ustalone w drodze negocjacji cenowych. 

 

§ 6  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

Zasady ogólne 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie ………… zł brutto (słownie: …………………. 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT. 

2.  Na wynagrodzenie ryczałtowe składa się 

1) wynagrodzenie za opracowanie pełnej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego i przeniesienia praw autorskich, w wysokości …………….. zł brutto  zł 

brutto w tym obowiązujący podatek VAT 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w wysokości ……………….. zł brutto  zł brutto, w tym należny 

podatek VAT  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.  

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego 

wykonania. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub 

kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej, jak również kosztów niezbędnych do 

prawidłowego i zgodnego z celem i przeznaczeniem wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przysługują 

względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe 

wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia. 

6. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż zachodzi 

konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one 

zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności.  

7. Jeżeli Wykonawca wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, a okaże się, iż roboty 

te nie spełniają przesłanek niezbędności lub konieczności, o którym mowa w ust. 6, to wykonanie takie uznaje się 

za dokonane na wyłączne ryzyko Wykonawcy, a w szczególności Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu 

jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.    

8. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur częściowych, poprzedzonych protokołami 

odbioru robót oraz, że będzie ono odbywało po wykonaniu etapów zadania określonych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. Faktury częściowe będą wystawione 

przez Wykonawcę  na podstawie protokołów odbioru etapów robót. 

9. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie dokonywane w oparciu o Harmonogram 

rzeczowo-finansowy. Jako podstawę do płatności częściowych, Zamawiający przyjmie potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowo wykonane roboty w danym okresie rozliczeniowym 

10. Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności częściowych nie częściej niż raz w miesiącu, za poprzedni 

miesiąc kalendarzowy robót lub okres od ostatniego rozliczenia częściowego, w sytuacji, kiedy okres ten jest 

dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy. 

11. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru robót.  

12. Rozliczenia końcowe 

1) podstawą rozliczenia końcowego jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2) podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 
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§ 7  

Płatności 

1. Strony ustalają termin zapłaty faktur VAT na 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w § 22 ust.1pkt 17 oraz § 11 ust. 9 pkt 2 Umowy 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 

oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 

należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 

dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.       

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdanie z wykonanych płatności 

podwykonawcom i dalszych podwykonawców. 

4. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez 

nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych robót do wysokości objętej płatnością końcową, oraz protokoły odbioru prac. 

 

§ 8  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy, dokumenty niezbędne do realizacji umowy, w 

terminie 5 dni roboczych od zawarcia nn. Umowy.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego  

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

d) zapewnienie i prowadzenie na swój koszt nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy, 

3. Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas realizacji niniejszej Umowy w formie 

odpowiadającej, co najmniej formie ich zgłaszania bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem 

zgłaszany przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej - do 

5 dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu przez Wykonawcę.   

4. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy, chyba że wyłączną odpowiedzialność za daną szkodę ponosi 

Zamawiający. 

 

§ 9  

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, 

OPZ, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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2. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych dopiero po zaakceptowaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe 

szkody jest wyłącznie Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

2) zapewnienia prowadzenia robót przez Kierownika budowy lub kierowników robót, 

3) wyznaczenie kierownika budowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 

powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego, jak również niezwłoczne pisemne informowanie 

zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oświadczeniem o przejęciu 

obowiązków kierownika budowy i innymi obowiązkami wynikającymi z PrBud. 

4) sporządzenia planu BiOZ oraz jego przestrzeganie, a także zapewnienie właściwej ochrony p.poż na terenie 

budowy  

5) zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w tym m.in. pomieszczeń dla potrzeb 

prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposażonych w Internet, sprzęt komputerowy z 

zainstalowanymi programami typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program kosztorysowy, program do 

przeglądania plików typu .dwg, drukarkę, ksero oraz rzutnik, obiektów tymczasowych: socjalnych i 

sanitarnych dla pracowników, magazynów itp. i zabezpieczeń określonych przepisami bhp i ppoż. 

6) wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami – informacji o planie BiOZ  

7) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

8) każdorazowe uzgadniania kart materiałowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich 

wbudowaniem, a w szczególności kart materiałowych na materiały wykończeniowe 

9) dostarczenie na każde wezwanie Zamawiającego faktur za zakupione materiały   

10) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz  z zasadami wiedzy technicznej, 

11) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w OPZ. 

12) ograniczenie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, 

13) zgłaszania gotowości do odbioru robót  zanikowych, ulegających zakryciu  i etapowych oraz brania udziału 

w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

14) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów 

oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

15) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

16) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do 

udziału w realizacji Umowy. 

17) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 

18) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 

korzystających z tych terenów, 
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19) umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do 

firm, obiektów i posesji w obrębie prowadzonych robót budowlanych oraz dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy, 

20) uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych robót, 

wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów, 

21) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

22) zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego  i pieszego prowadzonego 

na terenie budowy, 

23) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 

wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że wyłączną odpowiedzialność za daną szkodę ponosi 

Zamawiający; 

24) w razie konieczności, powiadomienia Zamawiającego, a także właściwe organy, o terminie rozpoczęcia 

robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, 

25) usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie i oczyszczenie 

terenu po zakończeniu robót, 

26) uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń, 

27) przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, deklaracji 

zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów 

użytych w trakcie budowy,  komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz 

pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

28) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

wykonania robót. 

29) prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, zgodne z zakresem rzeczowym i OPZ, wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów z wymogami OPZ. 

9. W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie 

i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych 

robót. Zapewni nadzór archeologiczny w trakcie robót ziemnych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) książkę obmiarów,  

c) protokoły odbioru robót 

d) protokoły z zebrań odbywających się na budowie  

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze Opisem przedmiotu zamówienia. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu - Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

i jego aktualizacji,  

12. Harmonogram robót uwzględnia wszystkie etapy prac zawarte w: 

a) kosztorysie ofertowym.  

b) Planie BiOZ,  

c) dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego 

lub;  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
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14. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, w naradach technicznych, celem przedstawienia postępów prac i 

dokonania uzgodnień. Uzgodnienia te, Wykonawca uwzględni podczas wykonywania przedmiotu umowy, chyba, 

że zalecenie jest niezgodne ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie, 

w formie pisemnej, powiadomi Zamawiającego. 

15. Do udziału na naradach technicznych zobowiązany jest kierownik budowy. 

16. W przypadku narad branżowych, Wykonawca zobowiązuje się, ponad powyższe, do uczestnictwa kierownika robót 

danej specjalności. 

17. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

18. Dokumentacja powykonawcza będzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawcę wraz z postępem robót oraz 

Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

19. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach i elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez 

Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

21. Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania i przeglądów zamontowanych przez niego urządzeń i aparatury 

specjalistycznej prze cały okres trwania gwarancji. Koszt powyższego został przez Wykonawcę uwzględniony w 

wynagrodzeniu z tyt. realizacji nn. Umowy. 

 

§ 11  

Podwykonawcy 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa w ust. 1, ma prawo zgłosić 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, jeżeli : 

1) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w § 3 ust. 1 nn. Umowy, 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego   

Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

5) brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z nn. Umowy, z 

uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 

6) brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, 

Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową, 

7) przedmiot umowy o podwykonawstwo odnosi się nie tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu nn. Umowy 

8) umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami nn. Umowy. 
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3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej lub zmienionej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej lub 

zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłosić pisemny 

sprzeciw do takiej umowy, z przesłanek, o których mowa w ust. 2, a dodatkowo w sytuacji, kiedy podpisana umowa 

o podwykonawstwo nie jest zgodna z wcześniej zatwierdzonym projektem umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny ofertowej brutto wartości brutto niniejszej umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł brutto. 

7. W przypadku, gdy w przedłożonej umowie, o której mowa w ust. 7, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

9. W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy 

podwykonawców: 

1) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

2) do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców wymagalnych faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania płatności na rzecz 

Podwykonawców   i dalszych podwykonawców, stwierdzającymi iż wszelkie wymagalne należności ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane. 

3) zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku: 

a) uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

b) na pisemny wniosek Wykonawcy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 
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12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania uwag. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie określonym w ust. 12, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 1-7. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

17. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 

koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca 

odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak za swoje własne. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis 

z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z 

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

 

§ 12  

Potencjał Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robót projektowych i 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
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3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez 

Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując 

przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia Umowy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która 

pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp 

oraz przepisy ppoż. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy.  

 

§ 13  

Zatrudnienie pracowników wykonawcy i podwykonawcy 

 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1  ustawy z dnia 

26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U.2020 r. poz. 1320  z późn. zm.) lub  analogicznych przepisów państw 

członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób  wykonujących czynności fizyczne bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót budowlanych na cały okres realizacji zamówienia. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu PrBud oraz osób wykonujących czynności 

pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw towarów, usług transportu załadunku i rozładunku. 

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby 

czynności w ramach realizacji  niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną 

osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie 

umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych 

osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy i wystawienia 

przepustek.         

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności fizyczne w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót budowlanych, w tym operatorów sprzętu Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

5) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

jak również przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

5. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 

10 dni, licząc od dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących przedmiot 

Umowy w tym: 
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1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników,  

3) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

6. Obowiązek  zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już 

wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie, 

7. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, dotyczy również osób faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. 

W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób 

analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust 2 i ust. 5. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań 

umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu stosownie do zapisu § 11 ust. 3 nn. Umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie osób do wykonywania czynności wskazanych w ust.1,  jest równoznaczne ze spełnieniem przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ust. 1, jedynie w odniesieniu do zakresu objętego 

umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

9. W przypadku  niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku  określonego w ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć 

kary umowne zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 10 

10. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę na etapie zamówienia publicznego do zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy)  w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca 

otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty zgodnie z art 29 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, Zamawiający 

wymaga przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art.22 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974r. 

Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1320z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, 

na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz 

funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu niniejszej umowy.  

Czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną muszą być związane z realizacją niniejszej umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 15 dni,  licząc od 

dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osoby niepełnosprawnej w tym:   
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1) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  kopię umowy/umów o pracę zawartą z osobą 

niepełnosprawną osób, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz                                    z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby 

zatrudnionej, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każdym etapie realizacji budowy przedłożenia stosownych 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami ust. 10 pod rygorem 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 27 ust.1 pkt 10 

 

§ 14  

Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia ………………..  jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z 

realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 PrBud. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach, 

co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu i uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienie nadzoru wykonywanych prac stanowiących przedmiot Umowy. 

 

§ 15  

Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z OPZ wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 

133). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych. 

4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać dodatkowych pomiarów na żądanie nadzoru 

inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych  i wysokościowych, a w przypadku ich 

uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie 

zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 45 dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 

Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 



 

20 
 

7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym 

miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

§ 16  

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu prowadzenia  

działalności  gospodarczej,  korespondującej z zakresem Przedmiotu Umowy.  

2. Ubezpieczenie, wskazane w ust. 1, swoim zakresem ochrony będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 

Wykonawcy, w ramach szkód rzeczowych, osobowych wraz z  ich  następstwami  oraz  czystych  strat  finansowych 

i strat  majątkowych,  wyrządzonych  wskutek  działania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania. 

3. Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem, powinna dotyczyć szkód wynikających  z następujących zdarzeń: śmierć, 

uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie  rzeczy, wynikłe  ze  zdarzeń  

powstałych  w  czasie  i/lub  w  związku   z  wykonywaniem Umowy w  okresie  ubezpieczenia,  oraz gdy  sama 

szkoda  została  ujawniona,  czy  też  roszczenie  zostało  wniesione,  po  tym  okresie,  jednakże  w granicach 

terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.    

4. Okres ubezpieczenia wynikający z umowy/umów dotyczących ubezpieczeń, będzie obejmował okres wykonywania 

przedmiotu umowy oraz okres rękojmi za wady. 

5. Suma ubezpieczeniowa przewidziana w ubezpieczeniu, nie może być niższa niż 500 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.  

6. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować  wszystkie działania  pracowników i  wszystkich osób i podmiotów, 

przy pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę.  

7. Wykonawca, poza ubezpieczeniami wymienionymi w ust. 1, zobowiązany jest posiadać obowiązkowe 

ubezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ubezpieczyć wszelkie mienie na 

placu budowy w czasie jej trwania,  a w szczególności elementy wbudowane, materiały i elementy do wbudowania 

lub zamontowania, maszyny budowlane, maszyny i urządzenia oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. Zakres 

ubezpieczenia mienia obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub 

zniszczeniu  w wyniku : ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, 

katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, nawalnego deszczu, upadku masztów, drzew i innych obiektów na 

ubezpieczone mienie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe odpowiadające 

warunkom określonym powyżej, w  tym  ewentualnie  polisy/dokumenty ubezpieczeniowe  Podwykonawców,  oraz  

dowody  uiszczenia  składek  z  tego  tytułu  przed podpisaniem  Umowy.  Polisy/dokumenty ubezpieczeniowe i 

dowody uiszczenia składek zostaną przedłożone w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały 

do wglądy Zamawiającego) 

9. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłużyć okres obowiązywania ubezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu ważne dokumenty ubezpieczeniowe 

wraz z dowodami uiszczenia  składki  z  tego  tytułu,  na  co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem 

dotychczasowej polisy. 

10. W razie nie dotrzymania terminu dostarczenia polisy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony 

do odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia przyczyny za która odpowiada wykonawca zgodnie z § 26 ust. 1 

pkt 5 Umowy. 

 

 

 

§ 17  

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny umownej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, 

bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 
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rozumieniu ustawy  z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 

666 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych 

czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej ogólnie 

utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a wszystko to na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.  

2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 

których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wymienionych w ust. 1, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,  

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i odtworzenie, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego w 

dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

9) części lub całości, opracowania, 

10) przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdań i prezentacji, 

11) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, twórczej przeróbki, 

12) korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu remontu i 

rozbiórki, 

13) rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego projektu do celów 

wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania projektów zamiennych) 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może następować w całości, w 

części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień 

lub innych modyfikacji. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, 

zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z wykonaniem dokumentacji w 

ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym 

oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym zaspokojeniem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 

związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o 

których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w 3 dni robocze od chwili odstąpienia. 
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§ 18  

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane w OPZ, jest on 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji, 

której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz 

przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności, a także opracuje i przedstawi 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu 

takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 

 

§ 19  

Naprawa uszkodzeń 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie oraz przejęte wraz 

z placem budowy, roboty i materiały, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót 

przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót  i materiałów z wymaganiami OPZ, 

odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych lub przejętych robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

 

§ 20  

Kontrola jakości 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

i Materiałów. 

2. Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, w tym również pod względem ekonomiki budowy. Jeżeli 

wyniki ekspertyzy potwierdzą nieprawidłowości, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie koszty 

ekspertyzy pokrywa Zamawiający. 

 

 

§ 21  

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie 

z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad  w odpowiednim technicznie terminie, określonym przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 
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§ 22  

Odbiory 

 

1. Po zakończeniu prac nad dokumentacją, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie celem 

weryfikacji i dokonania odbioru.  

2. Zamawiający, w terminie do 7 dni, licząc od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji, komisyjnie dokona jej 

sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru. 

3. W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiającego, w szczególności z powodu jej Wad, 

Zamawiający nie dokona jej odbioru.  

4. Każdorazowo Zamawiający ma obowiązek, w ciągu 7 dni, dokonać weryfikacji zgłoszonej do odbioru dokumentacji. 

5. W razie stwierdzenia Wad dokumentacji, Zamawiający odmówi dokonania odbioru dokumentacji, do czasu ich 

usunięcia. 

6. W razie niestwierdzenia Wad, Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do  Dziennika budowy 

i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika 

budowy. 

10. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  w terminie określonym w ust. 9. 

11. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć 

lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

12. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

13. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 

odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia  o gotowości do odbioru Zamawiającego oraz przedstawia 

dokumenty rozliczeniowe, w tym wymienione w § 22 ust. 17 

14. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego w terminie 10 dni roboczych licząc 

od dnia doręczenia Zamawiającemu powiadomienia o gotowości do odbioru.  

15. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się 

na przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie, na 

podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i 

gotowość do ich odbioru.  

16. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

17. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 

oświadczenie kierownika budowy  o zakończeniu prac, oświadczenie kierownika o wykonaniu robót i stosowaniu 

materiałów zgodnie w wymaganiami Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia, książkę obmiarów, kosztorysy 

szczegółowe powykonawcze,  zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i 

odbiorów częściowych, protokoły robót ulegających zakryciu, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  i aprobaty 

techniczne, wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, inwentaryzacje geodezyjną (jeżeli prace obejmowały 

elementy zagospodarowania terenu), dokumentację powykonawczą opisująca stan istniejący z wyszczególnionymi 

wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy  a także pozwolenie na użytkowanie. 



 

24 
 

18. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

19. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których wykonał 

przedmiot Umowy. 

20. Zgłoszenie robót do Odbioru końcowego nastąpi najpóźniej 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 

ust. 1.  

21. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia pisemnego 

zgłoszenia robót do odbioru.  

22. W przypadku nie dostarczenia kompletnej, prawidłowo wykonanej, dokumentacji odbiorowej, lub nieobecności 

kierownika budowy, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku Wykonawca zgłosi 

ponowie gotowość, a Zamawiający wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie czynności odbiorowych. 

23. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem 

nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia Wad, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego lub 

przerwać czynności Odbioru końcowego. W przypadku odmowy Odbioru końcowego Wykonawca ponownie 

zgłasza do odbioru końcowego nadający się do odbioru przedmiot umowy. W przypadku przerwania czynności 

odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do usunięcia przeszkód, które spowodowały przerwanie 

odbioru. Wznowienie czynności odbiorowych nastąpi po usunięciu przeszkód. 

24. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 

podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

25. Odmowa podpisania protokołu z odbioru robót przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do jednostronnego 

podpisania protokołu. Tak podpisany protokół wywołuje skutki prawne przewidziane w umowie. 

26. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w 

Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

27. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

28. Przeglądy w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w czasie trwania gwarancji przeprowadzane są w każdym roku 

kalendarzowym, w terminach określonych przez Zamawiającego. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy 

nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w 

określonym przez Zamawiającego terminie. 

29. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający dokonuje przy udziale Wykonawcy sprawdzenia 

usunięcia Wad. 

30. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłużenia okresu gwarancji albo, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

31. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

32. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich 

Wad. 

33. Odbiór pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie 

gwarancji. 

34. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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35. Protokół odbioru pogwarancyjnego potwierdza wykonanie zobowiązania Wykonawcy  z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji. 

 

§ 23  

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez 

okres 5 lat od daty uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji 

jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym w szczególności naprawy, przeglądy, 

konserwacje, wymiany części i materiałów eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych 

lub zalecanych przez producenta lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku 

wystąpienia awarii. 

4. W ramach gwarancji, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, 

tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi  w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak 

również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub 

nie usunięcia ich przez Wykonawcę  w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma 

prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia lub wynagrodzenia, Zamawiający może dochodzić 

kwoty przewyższającej, na zasadach ogólnych. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 

 

 

§ 24  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach nPZP, na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, tj. 

……………… ( słownie : ……………………….) PLN. 

 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy obejmuje również roszczenia podwykonawców z tytułu wypłaty należnego im 

wynagrodzenia. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Zapisy gwarancji lub poręczenia winny gwarantować na rzecz Zamawiającego, dobrowolne i bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania przez Zamawiającego dowodu, podstaw lub 

powodów, wypłaty jakiejkolwiek kwoty do wysokości zabezpieczenia określonej ust. 1 lub 8. 
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5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

nieprzerwaną moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających   z zabezpieczenia.  

7. 70 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 

dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego , że roboty zostały za 

należycie wykonane . 

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji, wynosząca 

30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………….  (słownie: ………………………… 

…………/100) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 

na czas określony w Umowie.  

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy 

odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i 8. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 

zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, 

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż na 

30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką - w dacie wystąpienia z roszczeniem - opiewać będzie 

dotychczasowe Zabezpieczenie (zmiana formy zabezpieczenia) 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 

części Zabezpieczenia. 

 

§ 25  

Zmiana Umowy 

 

1. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,  w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej,  z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 3 ust. 1 i 2 w przypadku opóźnień 

wynikających z: 

a) wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają 

wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć 

przed zawarciem umowy; której,  w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana 

Wykonawcy ani Zamawiającemu o okres trwania tych okoliczności. 
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b) wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, archeologicznych, 

geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających terminowe wykonywanie 

przedmiotu umowy, o okres trwania tych okoliczności  

c) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, o okres trwania tych okoliczności 

d) powstania możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia 

umowy o czas niezbędny do ich wprowadzenia, 

e) niezbędności zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych 

w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie 

usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie 

same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Zmiany 

te nie powodują zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

f) wstrzymania przez Zamawiającego robót na zasadach określonych w § 5, z zastrzeżeniem, że zmiana 

terminu realizacji przedmiotu Umowy nie wpłynie na koszt realizacji umowy.  

2) Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku: 

a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany Umowy  lub jej załączników, 

b) zmiany okoliczności determinujących Zakładany cel inwestycji, 

c) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

d) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany 

zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w 

niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3) Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczności istotnych zmian w dokumentacji, wykonania 

dodatkowych opracowań, uzyskania kolejnych decyzji, w przypadku gdy konieczność ta powstała w wyniku 

zmian przepisów prawa, wytycznych wewnętrznych, zmian funkcjonalnych określonych przez 

Zamawiającego, przewiduje się możliwość udzielenia dalszych zamówień zgodnie z przepisami nPzp. 

 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) – b), mogą zostać wprowadzone na następujących warunkach: 

1) zmiana może zostać zainicjowana przez którąkolwiek ze stron; 

2) w przypadku, kiedy o zmianę wnioskuje Wykonawca, wniosek taki winien zostać złożony Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później niż w … dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany; 

3) wnioskując o zmianę, Wykonawca winien wykazać w szczególności: zaistnienie okoliczności stanowiących 

podstawę zmiany, zakres zmiany, związek pomiędzy wskazanymi okolicznościami a wnioskowanym 

zakresem zmiany; 

4) Zamawiający przedstawi swoje stanowisko odnośnie wnioskowanej zmiany w terminie 14 dni od złożenia 

przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt 3; 

5) Zamawiający ma prawo wzywania Wykonawcę o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w pkt 3, o dalsze 

dokumenty, oświadczenia, lub wyjaśnienia, które w opinii Zamawiającego są niezbędne do zajęcia przez 

Zamawiającego stanowiska w przedmiocie wnioskowanej zmiany; 

6) stanowisko Zamawiającego odnośnie wniosku o zmianę, o którym mowa w pkt 3 jest ostateczne.   
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3. W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie 

danych Wykonawcy zawartych w Umowie. 

5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, 

wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony 

uznają za doręczoną. 

6. Wszelkie wymienione w ust. 1 zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, w postaci aneksu do Umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 

7. Zmiana Kierownika budowy i kierowników robót, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej 

umowy, określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem, a jedynie winna być zgłoszona 

Zamawiającemu na piśmie, wraz z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków. 

Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie  7 dni roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionych 

dokumentów, jeżeli kwalifikacje  i doświadczenie wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym 

zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie 

Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 26  

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, w każdym z następujących przypadków: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu wykonywania 

przedmiotu Umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów Umowy lub 

Harmonogramu roboczo-finansowego,   

3) Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, 

że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy w terminie, 

4) Zamawiający, zgodnie z § 9 ust. 9 pkt 3 Umowy trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy na łączną sumę większą niż 5 % Ceny ofertowej brutto, 

5) Wykonawca nie zapewni ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie dostarczy 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji lub poręczenia, 

6) Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie dostarczy kopi polisy 

Zamawiającemu, 

7) Wykonawca oświadcza, że umowy nie będzie wykonywał. 

8) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

9) Stwierdzona zostanie przez Zamawiającego wadliwe wykonanie robót, niezgodna z technologią i projektem 

budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami. 

10) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu robót budowlanych stwarzając zagrożenie terminowej 

realizacji zadania, a w szczególności , gdy zagrożona jest  realizacja Harmonogramu rzeczowo- finansowego 

w terminie do  14 dni w stosunku do podpisanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego.  

2. Zgodnie z art. 456 ust. 1  pkt 1 nPZP, w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku. 



 

29 
 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem 

nieważności. 

5. Jeżeli szczególne postanowienia Umowy nie zastrzegają inaczej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i 

opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 

niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7. W terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 21 dni do odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. W przypadku niezgłoszenia 

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych, na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu 

na dzień odstąpienia. 

13. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, , które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji 

innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

stanowią podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie robót i zwrot kosztów materiałów. 

14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiarów z 

zachowaniem nośników cenotwórczych zawartych w  kosztorysie szczegółowym będącym podstawą wyliczenia 

poszczególnych elementów scalonych. 

 

§ 27  

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, niezależnie w każdym z następujących przypadków: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01%  wartości umowy brutto określonej w        

§ 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 

0,01% wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić usunięcie wad,  
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3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym 

miała nastąpić zapłata,  

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  –   w wysokości 5 000,00 zł brutto                 

( słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100), za każdy przypadek naruszenia, 

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedłożenia takiej umowy z naruszeniem terminu określonego w § 

11 ust. 3 – w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), za każdy przypadek 

naruszenia, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,03% 

wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia. 

8) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego odnośnie Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto 

( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100),  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do chwili doprowadzenia 

harmonogramu do zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 

9) W razie stwierdzenia przez  Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub 

kierowników robót w trakcie realizacji zadania - w wysokości 2000,00 zł brutto ( słownie: dwa tysiące 

złotych i 00/100), za każdą stwierdzoną przez Zamawiającego nieusprawiedliwioną nieobecność. 

10) W przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 13 ust. 3 Umowy  w wysokości 

2 000,00 zł brutto( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), za każde naruszenie Umowy lub 

nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów określonych w § 13 ust. 4 Umowy 

11) W przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 13 ust. 10 

Umowy  w wysokości 2 000,00 zł brutto( słownie: dwa tysiące złotych  i 00/100), za każde naruszenie  

Umowy lub nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów określonych w § 13 ust. 11 Umowy 

12) W razie  stwierdzenia przez zamawiającego naruszenia zasad bhp na terenie budowy, w tym za brak 

stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników – w wysokości 2000,00 zł brutto ( słownie: dwa 

tysiące złotych i 00/100) za każde stwierdzone przez  Zamawiającego naruszenie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 

do prac dotychczas wykonanych oraz kar umownych. 

3. Kary umowne są wymagalne, po doręczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po upływie terminu 

wyznaczonego do zapłaty w wezwaniu do dokonania zapłaty. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty kary umownej z należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia osób trzecich i opłaty publicznoprawne, które 

powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne, 

na zasadach ogólnych. 

8. Kary umowne zawarte w niniejszej umowie podlegają łączeniu, z tym że, łączna maksymalna wysokość kar 
umownych nie może przekraczać  30% wartości brutto przedmiotu umowy 

 

§ 28 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność lub 

skuteczność umowy w pozostałym zakresie. 

3. Postanowienia niniejszej Umowy nie pogarszają sytuacji prawnej Zamawiającego, wynikającej z powszechnie 

obowiązujących przepisów. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

oraz jeden dla Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. SWZ wraz z wyjaśnieniami 

3. Oferta Wykonawcy 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Zamawiający                                                                                                                               Wykonawca 


