sygn. akt: SG1.271.20.2024

Umowa Nr...... /2024 - projekt umowy

zawartaw dniu ............... 2024 r. pomigdzy:

Gming Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393; reprezentowana

prz

ez Wactawa Pawlowskiego - Wojta Gminy przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz- Skarbnika Gminy;

zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym lub Inwestorem,

a

.................................. ,adreS: . o,

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr ...; NIP:...; REGON: ...;
reprezentowang przez:

...,

2....,

lub

(imig) ........... (nazwisko) .......... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imig) ...

(nazwisko) ...(nazwa handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej)

........ NIP: .........; REGON: .........; zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawca

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

A\

rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z pdzn. zm.) - przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla zaméwienia, ktorego

prz
zlo

edmiotem jest: ,,Budowa elektroenergetycznej linii o§wietlenia ulicznego pasa drogi gminnej
kalizowanego na dz. nr 174 i 164/2 w miejscowos$ci Krzywcza wraz z przeznaczonym do jej

zasilania przylaczem nn i podwieszenie nowych opraw o$wietleniowych LED i przewodéw AsXSn
2x25mm? w miejscowos$ci Babice” ktorych wiascicielem jest Gmina Krzywcza, zawarto umowe
nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.:

Podwieszenie nowych opraw o$wietleniowych LED i przewodéw AsXSn 2x25mm? w przestach
istniejacych linii napowietrznych nn na terenie miejscowos$ci Babice (zdanie cze$ciowe nr 2) w
zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktoérych mowa w ust. 3.
Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy zostal okre$lony
w Specyfikacji warunkow zamowienia (zwang dalej: SWZ) wraz z zatacznikami.

Integralng cze$¢ umowy stanowi:

a) Dokumentacja: STWiORB, mapy pogladowe, przedmiar robot.

b) Specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ),

c) oferta Wykonawcy,

d) kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byé
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr
305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiednich norm technicznych i przepisow BHP oraz
jakosciowym 1 gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

118



2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest
higieniczny, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate
techniczng.

. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy.

. Dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
cze$ci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadza protokot
réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
ObowiazKi stron
. Obowiazki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) regulowanie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okre§lonych
w § 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkow i zadan wynikajacych z tre$ci zawartej

w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,

2) prawidtowego wykonania wszystkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem,

3) organizacji placu budowy w tym zapewnienie dozoru, a takze wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz oznakowanie, zabezpieczenie i o$wietlenie miejsc
kolizyjnych,

4) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb trzecich,

5) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu
zasad bhp, ochrony zdrowia i $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdwienia beda odpowiednio przeszkoleni i
posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy)
do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajgcego,

7) zapewnienia sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia kosztow prob oraz wydatkow zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

9) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot,

10) prowadzenia na wilasny koszt i wlasnym staraniem obshugi geodezyjnej przedmiotu umowy
wykonywanej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Zamawiajacy ma prawo zadac
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,

11) zglaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

12) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
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ich wykonania; W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych
konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonywania
robot zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego wykonanie robdot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie
przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore
majg wpltyw na realizacj¢ niniejszego zamdwienia; W zgloszeniu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych
zamowien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdélowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp) wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za nalezyte
wykonanie umowy,

14) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pismie o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplynac na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot w terminie 5
dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w
przysztosci,

15) do wspoltpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U.2024 poz. 54) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

17) wykonania prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

18) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny jako$ci
robot oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepisow szczegdtowych,

19) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep na plac
budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin materiatow
dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej i opisowej dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegdlnosci dla robot zanikajacych i sukcesywnie przekazywanie jej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

21) przygotowania i przekazania w dniu zgloszenia odbioru koncowego Zamawiajacemu wszelkiej
dokumentacji niezbe¢dnej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdInosci
za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw 1 0sdb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materiatdéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych, nieposiadajacych
wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mogg by¢ w
szczegoblnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materiaty, o ktéorych mowa w pierwszym zdaniu
powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22024 r., poz.725).

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatow, badz jakos$ci wykonania robot, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze
tej beda podlegaly rowniez dostawy urzadzen.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obciagzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy winne by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacj¢ przewidzianych do
wbudowania materiatdw. Zatwierdzenie to powinno zawieraé¢ propozycj¢ materiatdw, urzadzen,
wyroboéw 1 wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci
atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.

. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla kazdego materiatu
Wykonawca ztozy wniosek materiatowy, nie pozniej niz na 7 dni przed dostarczeniem
materiatu/wyrobu na budowe. Wniosek materialowy powinien by¢ zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaakceptowanie materiatu dokonuje si¢ poprzez ztozenie wniosku w wersji
papierowej przez Wykonawce.

§2A
Uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym Wykonawce
przy wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad
wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamial niezwtocznie
Wykonawce. Czynnosci te sa niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego.

3. Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wylacza i nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia istnienia
wad przedmiotu w chwili odbioru koncowego.

4. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.

5. Inspektor nadzoru bedzie wykonywal swoje obowiazki zgodnie z umowa, przepisami prawa,
W tym uprawnieniami okre$lonymi z Ustawg — Prawo budowlane.

6. Inspektor nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego
zdaniem sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnosé¢
na terenie robot jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadang.

7. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacj¢ robot w takim
zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

8. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
termin wykonania robot ulegnie przedluzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres
uzgodniony pomig¢dzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang
warunkow realizacji umowy.

9. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego.

4/18



10. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sa
prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub usunigcia
stwierdzonych wad lub nieprawidlowo$ci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob
wykonywania rob6t do instrukcji i polecen inspektora nadzoru.

§3

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce wykonanie czgdci zamdwienia
Podwykonawcom.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowiagzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzZniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
4. Zamawiajacy nie bedzie badat czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
o ktorym mowa w ust. 5, udostgpniajgcego zasoby nie potwierdza spelienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postgpowaniu lub zajda, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wowczas
Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, zastapil ten
podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu.
7. Zamawiajacy informuje, ze umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy 1i
dalszego podwykonawcy postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawarte] migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
9. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zglosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. §;
3) zawiera ona postanowienia ksztaltujagcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
momentu otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczalo, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane bedzie
zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

13. Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu
otrzymania kopii zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajacy akceptacje umowg.

14. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

17. Przepisy ust. 2, 8-16 beda stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18. Wykonawca zobowiazany jest do podania Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji
zamowienia do podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli w tym czasie beda juz znani.

19. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 18, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

20. Zamawiajacy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie bedzie zamierzal powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

21.Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci

i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27, art.
462 oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 120 dni od zawarcia umowy — tj.
do ..o 2025r. Rozpoczecie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6/18



la. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, ktora sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru.

1b. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspoétdziatania ze strony Zamawiajacego wykonywane sa W dni
robocze, za ktore uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych

od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w

innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesuni¢ciu na nastgpny dzien roboczy. Jezeli

Zamawiajacy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dzialania, jest uprawniony do wykonywania

czynnosci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbior koncowy,

c) odbiory gwarancyjne.

3. Odbior koncowy:

a) Strony ustalaja, ze po zakoniczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego
o zakonczeniu robét 1 gotowosci ich do odbioru;

b) wraz ze zlozeniem informacji o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje powykonawcza
(certyfikaty, atesty, pomiary, inwentaryzacjg powykonawczg itp.) W przypadku nie przekazania
petnej dokumentacji, Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozpoczecia procedury odbioru do
czasu uzupehnienia;

€) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w
tym obligatoryjnie kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg inne przepisy;

d) z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokot koncowego odbioru, ktory zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru;

e) podpisany przez Strony protokoét koncowego odbioru stanowit bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej;

f) jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robot lub nickompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie c., to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Przepis § 9 ust. 1 lit a stosuje si¢ odpowiednio;

g) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg ktorej mowa
w § 1 ust. 3, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koncowego. Przepis §
9 ust. 1 lit. a stosuje si¢ odpowiednio;

h) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:

* nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego z
winy Wykonawcy oraz zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin;
* nie nadajace si¢ do usunigcia, to:

— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru koncowego i zazada rozebrania elementow z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przepis § 9 ust. 1 lit a stosuje si¢ odpowiednio;

i) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie h, do ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie¢ odpowiednio.

4. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Wykonawca zglasza
gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w kolejnym dniu od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru (w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru w tym dniu na
terenie budowy odbidr zostanie dokonany w kolejnym dniu roboczym) i potwierdza odbior robot
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protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy
(dokumentacja fotograficzna i cze$¢ opisowa stanowi zatacznik do protokotu).

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie
na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajaco pod wzgledem

jakosciowym i niezgodnie z przedmiotem umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda corocznie przez okres gwarancji oraz na 60 dni przed
uplywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy (w tym z karty gwarancyjnej) lub w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do
realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, 0O
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny potwierdzany
jest Protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym po usunig¢ciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

........................ zt netto (stownie ztotych: .........................netto0)
........................ zt brutto (stownie zlotych: ........................brutto)
Stawka VAT ...... % ceiiiiii zt kwota podatku VAT

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11

ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6

Warunki platnoSci

. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z

postanowieniami SWZ

Zasady dokonywania rozliczen koncowego:

1) z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow
trwalych,
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote nalezna
do zaptaty Wykonawcy w przeciggu 7 dni w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawecy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4 bedzie
nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest
nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca dostarczy faktur¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru

stanowigcego podstawe jej wystawienia.

. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywcee i odbiorce oznaczy

W nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

NIP: 7952306307

Odbiorca:

Gmina Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

. Faktura koncowa platna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu 0 zapisy zamieszczone

w § 9 niniejszej umowy.

. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czgéci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéHw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakture, ktora opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz os§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawcg), biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
W terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo,

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo,

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okre§lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty
wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialnos¢ z tytutlu rekojmi za wady, o ktéorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przyshugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .............. miesigcy (0 okresie jak
gwarancja) miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.
. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
. Wykonawca jest obowigzany usunag¢ wad¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym migdzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktore
w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sa do usunigcia w terminie 7 dni.
. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajgcy istnienie wady, sposob
jej usunigcia 1 wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutlu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ............ miesigcy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z umowsg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbgdnych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie
dokonywania odbioru koncowego.

. Zamawiajacy moze zadac¢ usunigcia wad w sposoOb przez siebie okreslony.
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4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tresé¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tre$é
dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo
majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakoSci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji
przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

a) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie
pierwsze - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki,

b) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania r¢kojmi za
wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jaka Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,

e) nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwloki; maksymalna wysokos$¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorego zwloka dotyczy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

g) zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

h) zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,3 % wartosci
brutto tej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki; maksymalna wysokos$¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej zwioka
dotyczy,

i) niewypelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w § 12 umowy - w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia
brutto za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz liczby miesigcy W
okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetiono przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z
ktorg nie zostata zawarta umowa,

J) nieprzedtozenie przez wykonawce okreSlonych przez Zamawiajacego dokumentow
(w szczegolnoscei o ktorych mowa w § 12 ust. 10) majgcych potwierdzi¢ ze na budowie wykonuja
prace osoby (o ktorych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy o prace
potwierdza¢ - w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
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Kary umowne begdg potragcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usungé, w zastgpstwiec Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunicte
W Wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji przedmiotu zamowienia lub usunigcia wad,
kary umowne beda liczone od nowych terminow.

Laczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

§10
QOdstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgSci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.

3) Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy. Odstgpienie
od umowy przez ktorgkolwiek =ze stron wymaga formy pisemnej 1 nastgpuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyng
odstapienia od umowy.

4) W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktdrej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dhuzej niz 7 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym przypadku bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

3) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

4) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej niz
3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci brutto niniejszej umowy,

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z Umowa,

6) suma kar umownych przekracza kwote 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i wyznaczenia
terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ W
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdélowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 7 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi
na podstawie sporzadzonego protokot inwentaryzacji robot, po dokonaniu protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego zakresu robot
wykonanych przez Wykonawcg.

§11
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona
na pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany
nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione
w przypadku:
a. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 lit. a niniejszego paragrafu,
b. zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 10 lit. f niniejszego paragrafu.

2a. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10

pkt g lub/i f, jesli okaze si¢, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowsg
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
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sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.

2b. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe, o

3.

ktoérych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

op6znien wynikajacych z:

a. przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,

C. wystapieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatow i1 urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.< -5 C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robdt lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem czasu
ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydhluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych,

d. wystgpieniem warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e. dzialania organdéw sgdowych lub administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéow wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,

- zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznos$ci

uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktorego

konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydluzony o czas
przekroczenia przez organ termindOw wyznaczonych przez prawo,

f. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

g. wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktorych mowa powyze] muszg by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h. op6znienia w rozstrzygnigciu przetargu 1 podpisaniu umowy, spowodowanego
m.in. procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatdéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.
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10.

11.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkoéw wynikajacych z umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okrggowej izby inzynierow.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
Jezeli w realizacji umowy beda wystgpowac podwykonawcy, na zasobach, ktorych Wykonawca
opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, 0
ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartos§¢
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi koniecznoé¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

€) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp), lub innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia,

f) W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznosci okreslajacy wartosé¢
zwickszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastgpi w oparciu o ceny
jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na
bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ... zl/r-g,

2) koszty ogdlne (posrednie Kp): ... od (R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ... (do M),

4) zysk (Z) : ...od (R+S+Kp (R+S)),

5) podatek VAT: ... %,

oraz udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatdow dla
wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w
ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajacy warto§¢é zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

g) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robdt zamiennych sporzadzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt roznicowy stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajgc pisemny wniosek do

drugiej strony.

15/18



12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przy czym
do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

§12
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu ninigjszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda $wiadczyly prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465), zwane dalej ,,Pracownikiem” lub ,,Pracownikami”, zatrudnione byty
na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktoérzy wykonywac beda
bezposrednio czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych
wykonujacych prace pod kierownictwem innych oséb w zakresie czynnosci obejmujacych:
bezposrednie wykonywanie na placu budowy wszystkich robdét budowlano — montazowych
wymagajacych specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia, wykonanie wykopow, ukladanie kabli,
zasypywanie rowow dla kabli, montaz stupéw oswietleniowych, montaz przewodow linii
napowietrznej, montaz wysiegnikéw na stupach, montaz uziomoéw, montaz opraw oswietleniowych,
utozenie rur ostonowych, badanie i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej, badanie linii
kablowej, wykonanie pomiarow i badan odbiorczych.

2. Niedopelianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowiazku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

3. Niespelnianie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowiazkow.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 nie musza by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na

podstawie stosunku pracy w przypadku, gdy beda to osoby samozatrudnione.

Osoby samozatrudnione traktowane beda jako podwykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody
potwierdzajace spehlnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci
okreslonych w ust. 1.

9. Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce
0s6b na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnos$ci okre§lonych w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie mogt zada¢ nastepujacych srodkéw dowodowych:

~

1) o$wiadczen i dokumentow (w tym umoéw o pracg) w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie
lub niektore ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
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umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktdrych dotyczy
ww. umowa (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw) zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego RODO, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy, wymiar etatu i
zakres obowigzkow pracownika; powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Za§wiadczenie powinno by¢ zanonimizowane zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace.

11. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej — okreslonej w § 9. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
oswiadczen w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 10 traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

13. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania
Pracownikow na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 lub
nie przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10,
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikow na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 uprawnia Zamawiajacego do naliczania Wykonawcy kary umowne;j
za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 9

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie
Pan ...l , tel. 16/671-14-86 w 29.
2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujagcych zmiang warunkow umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow 1 zwigkszenie lub zmiang¢ zakresu inwestycji.
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3.

4.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Pan/Pani .................. ctel

Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s uprawnione do uzgadniania form
i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych

niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania
przedmiotu umowy.

5.
6.

7.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomig¢dzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezagcym wykonywaniem
niniejszej umowy oprdocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda dokonywane takze droga
elektroniczng na nastgpujace adresy mailowe:

Wykonawca: ........ccccoeueeee. @..........

Zamawiajacy: .....ccceerrennns @..........

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowac si¢ o zmianie adresu, w tym takze wymienionym W

ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu, o ktorym mowa w ust. 7 wystane
wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.

§ 14
Ubezpieczenie wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu

prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia przez caly okres
realizacji przedmiotu zaméwienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy

posiadanie ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 oraz dokument potwierdzajacy jego optacenie na
kazde zadanie Zamawiajacego.

§15
Postanowienia koncowe

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647' Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie

odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamOwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie

na pismie. Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
druga strong¢ roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowigzuja
si¢ w pierwszej kolejnosci podda¢ pod mediacj¢. W przypadku braku porozumienia wtasciwym dla
rozstrzygniecia sporow jest Sad wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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