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Zatacznik nr 7 do SWZ

WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu . w siedzibie Nadle$nictwa Zednia pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Zednia
z siedziba w Zedni

Zednia 5,

16-050 Michatowo

NIP 542-030-38-85, REGON 050026549

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
a

(w przypadku oséb prawnych i spoétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
Z siedzibg w

ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
pod numerem KRS:
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwana dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku os6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.
NIP , REGON

dziatajaca/ym osobiscie

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku konsorcjum os6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie:

1) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.

NIP , REGON

2) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.

NIP , REGON
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3) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibgw __ - ___ ul.
NIP , REGON
reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie
pelnomocnictwazdnia______ r.
zwanymi dalej tacznie , Wykonawcg”,
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Rozbiorka istniejacej zagrody
adaptacyjnej i budowa nowej zagrody kwarantannowej, znajdujacej sie na terenie dzialki nr 158
w obrebie ewidencyjnym Sokole, gmina Michalowo” - przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji (,Postepowanie”) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. - ,PZP”), zostata zawarta umowa
(,Umowa") nastepujacej tresci:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,
Atest - dokument zaswiadczajacy o okreslonej jakoSci dostarczonego materiatu,
Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiory)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuge sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna,
Deklaracja zgodnos$ci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng,
Dokumentacja budowy - projekt techniczny, dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki
oraz opisy stuzace realizacji zadania, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw,
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania rob6t wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji zadania.
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt techniczny

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Dziennik budowy - dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6Zn. zm.) - dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpis6w przebiegu czesci lub catosci robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel na budowie, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona do panstwowego
nadzoru budowlanego,
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10) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgloszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,

11) Kierownik robét - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczeg6lnosci umowa o wspoétpracy,

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys dokument sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej majacy
charakter wylacznie pomocniczy i pogladowy w celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz bedzie miat zastosowanie w przypadku konieczno$ci obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

14) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robo6t, do ktérych wykonania
majq zostac zastosowane,

15) Nadzoér autorski - zespot czynnosci polegajacy na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,

16) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robét, ktéore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpia lub ulegaja
zakryciu,

17) 0dbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy,

18) 0dbidér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

19) 0dbioér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktdéry okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystapienia wad lub usuniecia
wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

20) Odbidr usuniecia wady w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci - odbior
polegajacy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktore zostaty na pismie zgtoszone Wykonawcy
przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci,

21) Oferta - pisemne oSwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajagcemu w
ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadajaca zdolnosé
prawng lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra zostata zgloszona
do wykonania czes$ci lub catosci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy, a co do ktorej Zamawiajacy nie zlozyt sprzeciwu wobec wykonywania tych
robét przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce,

23) Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian przedmiotu
Umowy w tym robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia koniecznosci zmian zakresu przedmiotu Umowy
w szczegoblnosci w sytuacji wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

24) Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

25) Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr cze$ci wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, majacy na celu kontrole przebiegu robot zgodnie z
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harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokét odbioru czesSciowego stanowi podstawe do

czeSciowego rozliczenia miedzy Stronami,

26) Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokoét odbioru koncowego stanowi podstawe
do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami,

27) Protokét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) - dokument potwierdzajacy odbiér robét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczeg6lnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) stanowi podstawe do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy dla Wykonawcy,

28) Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy,

29) Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy,

30) Umowa o podwykonawstwo - zgodnie z art. 7 pkt 27) ustawy PZP,

31) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w wykonanym przedmiocie umowy lub jego
poszczegblnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowa. W szczeg6lnosci niezgodnos¢
z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a) nie ma wiasciwosci, ktéore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia,

b) nie ma wilasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnil Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzoér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosSci gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na
rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odré6zniajacego
przedstawia sie jako producent,

c) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowal Wykonawce przy zawarciu
umowy, a Wykonaweca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) przedmiot umowy ma wade fizyczng, jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy,

e) Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw autorskich do
czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czeS$cia wynika z decyzji lub orzeczenia
wtlasciwego organu.

32) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

2. W Umowie, oprocz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

1) Stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje,

2) Stowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmuja réwniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace liczbe
mnogg obejmujg rowniez liczbe pojedyncza,

3) Postanowienia zawierajace stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagaja formy
pisemnej,

4) ,pisemny” lub ,na pi$mie” oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub
dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaty zapis.
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3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania
informacji lub wydawania polecenn lub zgdéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za (pisemnym)
potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczaja mozliwo$¢ korespondencji
wystanej w formie elektronicznej. Adres do Kkorespondencji ze strony Zamawiajacego:
zednia@bialystok.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy:

(zgodnie ze ztozong ofertq).

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania chyba, ze dla okres$lonej czynnos$ci ustanowiono warunki szczegdélne
odrebnie opisane w Umowie.

6. Jezeli Umowe wykonuje wspoélnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialno$¢ tych
wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajagce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

7. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, acznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcéw w nim uczestniczacych.

8. Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowigzuja sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii
umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikdw Konsorcjum (zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie). Zamawiajacy na kazdym
etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych robét budowlanych moze zazadac¢ od Lidera
Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywat lub bedzie wykonywat kazdy z cztonkéw Konsorcjum
oraz jaka cze$¢ wynagrodzenia (kwotowo) nalezna bedzie kazdemu z nich.

9. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

10.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zZgdania wykonania catosci lub czeSci rob6t wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sg roboty budowlane dla zadania pod nazwa: ,Rozbiérka istniejacej zagrody
adaptacyjnej i budowa nowej zagrody kwarantannowej, znajdujacej sie na terenie dziatki nr 158 w
obrebie ewidencyjnym Sokole, gmina Michatlowo” w ramach realizacji projektu - Kompleksowa
ochrona zubra w Polsce (numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18).
2. Szczegb6towy opis przedmiotu Umowy okres$la Dokumentacja projektowa - stanowigca zatacznik nr 3
do Umowy (odpowiednio zatagcznik nr 5 do SWZ).
3. Lokalizacja inwestycji znajduje sie na terenie czesSci dziatki o numerze ewidencji geodezyjnej 158 w
obrebie Sokole, gmina Michatowo.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) Umowsg,
2) SWZ,
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3) Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2

4) Oferta Wykonawcy,

5) Obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. SWZ oraz Oferta Wykonawcy s3 integralnymi czeSciami Umowy, z zastrzezeniem, iz pierwszenstwo

przed tymi dokumentami maja postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiaja, iZ Dokumentacja

projektowa, SWZ wraz z modyfikacjami oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie
uzupelniajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznaczno$ci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia

Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

. Z zastrzezeniem zapisu § 14, Strony przewidujg, ze w sytuacji, w ktérej bedzie to niezbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty,

ktére nie zostaly ujete w Dokumentacji projektowej. Roboty dodatkowe moga by¢ wykonane

wylgcznie po zawarciu aneksu do Umowy oraz po przeprowadzeniu wtasciwego postepowania o

udzielenie zaméwienia publicznego. Warunkiem zlecenia tych robdt bedzie sporzadzenie protokotu

konieczno$ci zawierajgcego uzasadnienie ich wykonania. Roboty dodatkowe bedg rozliczane zgodnie z

zapisem § 7 ust. 1.

. Strony przewiduja, ze w sytuacji, w ktérej wykonanie niektérych rob6t wskazanych w Dokumentacji

projektowej okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, roboty te mogg by¢

zaniechane - w przypadku zaistnienia powyzszej sytuacji, kazdorazowo niezbedna jest zgoda

Zamawiajgcego wyrazona w formie pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie odpowiednio zmniejszone na warunkach okreslonych w umowie,

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiacym zatgcznik nr 4

do Umowy. kosztorys ofertowy o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy.
§3
Termin wykonania umowy i odbiory

. Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) Przekazanie terenu budowy - w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 1 dzien roboczy przed wyznaczong
data,

2) Rozpoczecie robot - w terminie do 3 dni od dnia przekazania terenu budowy,

3) Zakonczenie robét - 15 dni od daty podpisania umowy.

. Podane w ust. 1 pkt 3) termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okreslonych

w § 12 Umowy (dopuszczalne zmiany Umowy).

. Z czynnosci przekazania terenu budowy zostanie spisany protokoét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy,

ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy.

. Przez termin zakonczenia robét rozumie sie termin okreslony w Umowie (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3),

do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie pisemnie informowaé¢ Zamawiajacego o zaistniatych

przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na opdZnienie robdét w stosunku do terminu

umownego. Okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlno$ci wystapienie robot dodatkowych,
warunki pogodowe uniemozliwiajace terminowe prowadzenie robét stanowic beda - za zgodg Stron -
podstawe do przedtuzenia terminu wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

. Ustala sie nastepujace odbiory robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) Koncowy odbidr robét, po zakonczeniu catosci robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy,

3) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny), minimum 14 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Obowigzujacym Wykonawce dokumentem zgtoszeniowym jest wzdr zgtoszenia stanowiacy zatgcznik
nr 5 do Umowy.

Gotowos$¢ do odbioréow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy bedzie zgtaszat
wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia (dotyczy dni
roboczych od poniedziatku do pigtku). Brak zgtoszenia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek, a nastepnie przywrocenia do stanu poprzedniego
obcigza w cato$ci Wykonawce. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury VAT.

Koncowy odbiér robét zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu koncowego odbioru robot
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego oraz Zamawiajacego (bez zastrzezen).Podpisany
protokoét koricowego odbioru robdt stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami.
0 gotowosci dokonania odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego w formie pisemnej wraz z adnotacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
potwierdzajaca taka gotowosé. Gotowos¢ musi by¢ potwierdzona wpisem o zakonczeniu robdt w
wewnetrznym dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru konicowego
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje powykonawcza. Kompletnosé¢
dokumentéw w momencie zgloszenia musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty kompletnego zgtoszenia wyznaczy
termin odbioru koncowego. Nieprzekazanie wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonanych
rob6t budowlanych uprawnia Zamawiajacego do powstrzymania sie z wyznaczeniem terminu
odbioru konicowego odbioru do momentu uzupetnienia dokumentacji.

Konicowy odbidr robédt, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
w szczegolnosci Kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady lub usterki, ktére nadaja sie
do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do
14 dni. Za okres usuwania wad przypadajacy po uptywie wyznaczonego terminu o ktérym mowa
wzdaniu poprzednim zostanie naliczona przez Zamawiajacego kara umowna na zasadach
okreslonych w § 9 Umowy.

W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, lecz umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne
robét, oceniajac jako$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér koncowy jezeli w jego toku okaze sie, ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w catosci lub dokumenty o ktérych mowa w ust. 11 sg niekompletne.
Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym, w okresie gwarancji i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba Ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie, o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W przypadku braku zgtoszenia odbiér zostanie dokonany w ostatnim wyznaczonym dniu na ich
wykonanie.
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16. Zamawiajacy wyznaczy date ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru i powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania odbioru
z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu drogg mailowg lub faksem.

§4
Wymogi dotyczace realizacji umowy

1. Roboty budowlane niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy zostang wykonane wylgcznie
z materiatbw nowych (dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami),
dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania Oferty z Dokumentacjg projektowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
cato$¢ prac niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz, ze otrzymal kompletng
Dokumentacje projektowa.

3. Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiadac:

1) Wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
PrBud,

2) Wymogom SWZ oraz Dokumentacji projektowej,

3) Posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania,

4) W przypadku materiatéw budowlanych musza odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.).

4. Materiaty z rozbiérki (o ile dotyczy) powinny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z
p6zn. zm.).

5. Uzycie jakichkolwiek materiatéw zastepczych, inne niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,
wymagaja uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarnego przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1),

2) Przekazanie Wykonawcy kompletnej Dokumentacji projektowe;j,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)  Wspoipraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

5) Dokonywanie odbioréw robét budowlanych i zaptaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy.

6) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Stata wspoétpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

2) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody powstate na terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia
przeprowadzenia skutecznego odbioru koncowego robét budowlanych.

3) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4) Realizacja zalecen wpisanych do wewnetrznego dziennika budowy.

5) Prowadzenie budowy zgodnie z przekazang Dokumentacjg projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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6) Zapewni¢ personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

7) Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem oséb trzecich.

8) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu Umowy.

9) Zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materialéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem.

10) Umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjne;.

11) Przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.

12) Zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow speiniajagcych wymogi okreslone
w Dokumentacji projektowe;.

13) Dokona¢ wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru (jezeli dotyczy prowadzonych robét).

14) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi za wady.

15) Dopetnienie obowigzkdw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu Umowy.

16) Zapewnienie na czas wykonywania robo6t na wtasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpézniej do dnia konicowego
odbioru robot.

17) Uprzatniecie po zakonczeniu robdt budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego i prawidtowego funkcjonowania.

18) Naprawienie na wtlasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robét.

19) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w wysokosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
aktualizowac¢ (przedtuzac) umowy ubezpieczenia nie p6zniej niz na 5 dni przed uptywem terminu
ich waznosci (obowiazywania) przedstawiajac w tym terminie dokumenty to potwierdzajace.

20) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcéw.

21) Zapewnienie dostarczenia medidw potrzebnych do realizacji prac na swoj koszt i swoim
staraniem.

22) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robo6t i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot Umowy.

23) Traktowanie wszystkich napotkanych, niezainwentaryzowanych instalacji jako czynnych
i powiadomienie o ich odkryciu Zamawiajacego.

24) Usuwanie z drég dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczen spowodowanych przez
samochody i sprzet ciezki, z ktérych korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec zarzadcy drogi i innych podmiotéw za zdarzenia drogowe wynikle na skutek tychze
zanieczyszczen.

25) Wstrzymanie wykonywania rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu oraz Zamawiajacego,
a takze wstrzymanie rob6t budowlanych na Zadanie Zamawiajacego, zgtoszone na piSmie wraz
z uzasadnieniem.

26) Opracowanie kompletnej Dokumentacji powykonaweczej o ile jest wymagana przepisami prawa.

27) Zapewnienie w okresie gwarancji petnego i nieodptatnego (w zakresie wynikajacym z gwarancji
jakosci) serwisu gwarancyjnego. Warunki gwarancji zostaly okre$lone w zatgczniku nr 6 do
umowy.

28) Przestrzega¢ wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace tj.:
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Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb tj. pracownikéw fizycznych
wykonujacych prace pod nadzorem Kkierownika budowy/robét wykonujacych
nastepujace kategorie czynnos$ci wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia tj.
wykonywanie rob6t wyburzeniowych i demontazowych, robdét ziemnych, robét
ogélnobudowlanych jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.).
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane powyzej
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélno$ci do:
- zadania os$wiadczen i dokumentéw okre§lonych ponizej w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogé6w i dokonywania ich oceny,
-- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,
- - - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;
Przy czym wskazane wyzej czynnoSci kontrolne ani ich skutki nie zwalniaja Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy,
w szczego6lnosci przesuniecia terminéw z niej wynikajacych;
Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego
wezwanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
oprace przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw osdb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w pkt. 28 lit. a) powyzej:
- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych przedmiotowe czynnosci. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
poszczegblnych grup pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcow;
--  o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnoSci
na podstawie umowy o prace. OSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe
czynnoS$ci wykonuje na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego
oswiadczenie dotyczy;
--- Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
Z zastrzezeniem tiret - - - - - ;

---- zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, oraz Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace pracownikow
objetych o$wiadczeniem, o ktéorym mowa w pkt. 28 lit. c) powyzej, za ostatni
okres rozliczeniowy;
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----- Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikdw Podwykonawcéw tak, aby ujawnieniu
podlegaty wylacznie dane pozwalajace na potwierdzenie przestrzegania
zobowigzania okre$lonego w pkt. 28 powyzej.

d) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej zgodnie z § 9 Umowy.

e) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

f) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje pracy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za roboty bedace przedmiotem umowy:

Cena netto: zt (stownie: 00/100 ztotych)
Podatek VAT - 23% tj. zt (stownie: 00/100 ztotych)
Cena brutto: zt (stownie: 00/100 ztotych)

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie
doliczany do wynagrodzenia netto w warto$ciach wynikajgcych z obowiazujacych przepiséw.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze z zastrzezeniem ponizszego ust. 4.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa do zaptaty faktury konicowej stanowi protokét koncowego odbioru robé6t podpisany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towar6w i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6Zn. zm.), wyraza zgode na przesylanie
faktur, duplikatow tych faktur oraz innych korekt w formie elektronicznej na adres e-mail:
zednia.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego - Nadleénictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatowo.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 10 wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem rozliczeniowym
o ktérym mowa w przepisach art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(tekstjedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa
w przepisach art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, iZ Zamawiajacy
przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w przepisach art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst
jedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.) tzn.
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1) Zaptaty kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz.
1570 z pézn. zm.),

2) Zaptata kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednoSciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego nie spetniajacego wymogdéw okreslonych w ust.

9 powyzej powoduje wstrzymanie wykonania zaptaty dla Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie miat

prawa naliczania odsetek za opdznienie w ptatnosci Wynagrodzenia.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37

Wykonawcy Ustawy o podatku od towaréw i ustug wskazanego cztonka Konsorcjum zwalnia

Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie pod rygorem

niewaznosci, przenies$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z Umowy.

Koszty organizacji rob6t budowlanych, w tym miedzy innymi koszt prac przygotowawczych

(przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty zwigzane ze

sktadowaniem, wywozem oraz utylizacja odpadéw powstalych w zwigzku z wykonywaniem

Przedmiotu Umowy, a takze Koszt wszystkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania

Przedmiotu Umowy i inne wyszczegdlnione w Umowie Koszty zawierajg sie w Wynagrodzeniu

umownym.

§7
Rozliczenie robét budowlanych

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ lub potrzeba wykonania robét innego rodzaju niz

w Dokumentacji projektowej, a zwigzanych z prawidtlowym wykonaniem przedmiotem Umowy,

moga by¢ one wykonane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,

a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, ktore beda stanowic

dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu

konieczno$ci w przypadku robét dodatkowych/zamiennych. Kosztorysy wskazane w zdaniu
poprzednim beda podstawa rozliczenia robét dodatkowych. Kosztorysy te winny by¢é opracowane
wedtug nastepujacych zatozen:

1) Ceny jednostkowe zostang przyjete na tym samym poziomie jak ceny wynikajgce z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy, zlozonego przez Wykonawce w dniu
podpisania umowy,

2) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie powyzszego
zapisu, brakujace ceny zostang przyjete z wydawnictwa SEKOCENBUD dla wojewdédztwa
Podlaskiego, jako $rednie ceny z kwartatu, w ktérym wykonano dane roboty. Podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, a nastepnie przez Zamawiajacego.

2. Za roboty niewykonane jako zaniechane, chociaz objete w Dokumentacji projektowej i w kosztorysie

ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszone.

. W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowoddw zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje
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wyptlate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci odpowiadajacej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co najmniej na 5

dni roboczych przed terminem ptatnosci, nastepujace dokumenty:

1) Kserokopie faktury Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzonga za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce,

2) Kserokopie protokotu odbioru robét (bez uwag) wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) Dowodéw zaptaty zobowiazan wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatlem
przez Wykonawce (w przypadku kserokopii),

4) Os$wiadczenie = Podwykonawcy, o  tresci:  ,Wszelkie roszczenia  podwykonawcy
) wynagrodzenie vA umowy nr
z dnia realizowane w ramach zadania , wymagalne

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w catos$ci przez Wykonawce tj.
w pelnej wysokos$ci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

. W przypadku nieztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4 i uchylania sie od obowigzku zaptaty
przez Wykonawce, Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

§8
Personel kierowniczy oraz przedstawiciele Stron
. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Warunkiem Kkoniecznym przed przystapieniem Wykonawcy do robdt jest akceptacja przez
Zamawiajgcego kadry kierowniczej skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy, spetniajacej
wymagania PrBud oraz SWZ.
. Kierownikiem budowy bedzie (zgodnie ze zlozonag ofertg), posiadajacy/a
uprawnienia nr z dnia .
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg personel wskazany w ofercie. Zmiana
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 2 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie p6Zniej
niz 2 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane na
etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.
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9. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach
SWZ oraz w § 15. Za dziatania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

10.Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w PrBud oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg i innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

12.0sobami uprawnionymi do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sa:

1) (zostanie uzupeinione w dniu podpisania Umowy).
2) (zostanie uzupeinione w dniu podpisania Umowy).
13.0sobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest:
1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
14.Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie (zostanie uzupetnione w dniu
podpisania Umowy), posiadajacy/a uprawnienia nr z dnia

15.Strony dopuszczajg zmiane oséb wskazanych w ust. 12 - 14. Zmiana ktérejkolwiek z oséb nie quz1e
stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) Odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) Niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 3) - w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

3) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego w terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 14 w wysokosci 0,80 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

4) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
pogwarancyjnego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,50 %
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie
okresu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

5) Braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

6) Nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

7) Nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1
za kazdy taki przypadek,

8) Braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
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terminie w wysoko$ci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
kazdy taki przypadek,

9) Dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

10) Niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 5 ust. 2 pkt 28 w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) Niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okreslonych w § 5 ust. 2
pkt 28), zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynno$ci wskazane § 5 ust. 2 pkt 28, co
skutkowaé bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) Niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 19 wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,10 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 2. pkt 19,

13) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

14) Za wykonywanie za pomoca podwykonawcéw innych robét niz wskazane w umowie
podwykonawczej bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

15) W przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-15, za niedochowanie nalezytej starannos$ci do ktérej
Wykonawca byt zobowigzany zapisami umownymi za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1 000,00 zt.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) Odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.

. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 pkt 3) i pkt 4), Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi oraz obcigzy¢ kosztami rob6t w cato$ci Wykonawce.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg lub dokona

potracenia kar z wystawionych przez Wykonawce faktur lub innych wymagalnych naleznosci, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okres$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potrgcone w szczego6lnosci

z innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy, wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych

z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 13 na co Wykonawca wyraza zgode.

. Kary umowne Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania noty

obcigzeniowej, o ile Zamawiajgcy nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2-15 nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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9. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego z tytutéw, o ktérych mowa w
niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§10
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie

obowigzywania umowy, jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z przystapieniem do robét budowlanych powyzej 3 dni od dnia
przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres diluzszy niz 4 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami
sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) Wykonaweca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane, bez akceptacji Zamawiajacego,

6) Czynnos$ci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢éuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

8) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

9) Niewywigzanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na zasadach okreslonych w umowie,

10) W razie koniecznosci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy, dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1.

3. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od
Umowy.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) Zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 4 dni z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w Umowie,

2) Zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 5 dni,

3) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 8 dni.

5. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie
do 7 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢
uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki, w szczegdblnosci:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie roboét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz roboét

zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada.

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy

protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia. Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, bez wad, ktére by pomniejszyty
warto$¢ robot lub uczynity przedmiot Umowy nieprzydatnym do wuzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela pelnej gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady przy czym na caty przedmiot Umowy
udziela gwarancji jakosci na okres (zgodnie ze zlozong ofertg) zzastrzezeniem
postanowien ust. 3. niniejszego paragrafu. Rekojmie za wady ustala sie na okres trwania gwarancji.
Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
Okres gwarancji dla wymienianego elementu zaczyna biec od nowa od czasu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad.
Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady fizyczne obowiazuje od dnia nastepnego po bezusterkowym
odbiorze koncowym.
Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosSci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajgce sie
usuna¢, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w najkrétszym mozliwym terminie, ale nie dtuzszym
niz okreslonym przez Zamawiajacego.
Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osé6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska zagrazajace
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie
poZniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiajgcy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca,
pomimo wezwania, pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 3 dni od dnia wezwania, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.
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10.0kresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od dnia nastepnego po bezusterkowym
odbiorze koncowym.

11.]Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowiazuje gwarancja w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazuje sie poinformowac
Zamawiajgcego o tym, czy i na jakie materialy i urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta i na jaki
czas zostala ona udzielona, ze szczegélnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania Kkart
gwarancyjnych.

12.Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow.

13.Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylaczenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

14.Pozostate regulacje dotyczace gwarancji zostaly okre$lone w karcie gwarancyjnej stanowiacej
zatgcznik nr 6 do Umowy (odpowiednio zatacznik nr 3 do SWZ)

§12
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okre$lonych w art. 455
Ustawy PZP.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy, w przypadku wystapienia jednej lub kilku
z nastepujacych okolicznosci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, sposobu
realizacji:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje Przedmiotu Umowy
lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli:

- w trakcie realizacji Umowy wystapia okoliczno$ci uniemozliwiajace realizacje
jej Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktére
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca, ani Zamawiajacy lub

-- termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy powyzej 10 dni roboczych lub koniecznosci dokonania zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
przedtuzajacego sie uzgodnienia procedury uzyskania zgdéd/ uzgodnien,
ktérych ciezar uzyskania spoczywal na Zamawiajacym, lub dochowanie
terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodéw, za ktére
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca lub w przypadku naruszenia przez
Zamawiajgcego termindw dokonywania okre$lonych w Umowie czynnoSci lub

--- z powodu przyjetych w Dokumentacji projektowej technologii realizacji prac,
norm lub innych przepiséw prawa, wymagajacych speinienia konkretnych
warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ lub

---- wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego lub niezalezne od niego,
wynikajace z kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez Wykonawce a
dziataniami innych Wykonawcéw wykonujacych prace na terenie budowy lub

Strona 18 z 39




Fundusze
Europejskie

e T
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fingiz SpRInDEe] s

Rzeczpospolita Unia Europejska [

oddziatujgcych na roboty Wykonawcy lub wystapi kolizja z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym innymi
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub
wystapia przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi,
wodnymi, gruntowym a w szczegdlnosci w przypadku znalezienia na Terenie
budowy niewypatéw i niewybuchéw, wystepowanie podziemnych urzadzen,
instalacji, wykopalisk archeologicznych lub wystepowanie obiektow
infrastrukturalnych wczes$niej niezinwentaryzowanych, ktére uniemozliwiajg
realizacje Przedmiotu Umowy lub
w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych przez upowaznione do tego
organy lub
w przypadku koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych, ktérych
Strony nie przewidziaty w chwili zawarcia Umowy, a zaistniaty przestanki do
ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wstrzymujacych
(op6zniajacych) realizacje robd6t zasadniczych a  wynikajacych z
nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym
lub innych zdarzen takich jak wypadki kolejowe, wypadki drogowe lub inne
katastrofy skutkujgce niemozno$cia wykonywania Umowy wplywajaca na
termin zakonczenia cato$ci rob6t lub
w przypadku zaniechania wykonywania robdt, ktére nie s3 uzasadnione
ekonomicznie i nie powoduja obnizenia jakoSci wykonywanego Przedmiotu
Umowy dopuszcza sie mozliwos¢ wylaczenia robdt/ustug z realizacji wraz ze
zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytaczenia lub
zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem
Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac lub robét w tym okresie, przeprowadzania prob i
sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tgcznie:
. biorac pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegélnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot,
. ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktdrych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z
ostatniego pieciolecia, liczac od daty skladania ofert wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.
odkrycie wykopalisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub powodujacych konieczno$¢
wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu lub zabezpieczenia terenu budowy
do czasu przeprowadzenia stosownych badan przez upowaznione do tego organy
lub
zmiana prawa dokonana po dacie o 28 dni wcze$niejszej od najp6Zniejszej daty
na sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie mégt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegé6lnosci powoduje zmiane zakresu lub
op6znienie lub dodatkowy koszt.
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b) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 pkt. 1) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii robdt i konstrukcji, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 mozliwa jest réwniez
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartos¢
oszczedzanych Kosztéow lub zwiekszenie do wartoSci pozwalajacej na pokrycie Kosztéw
zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie na zasadach
okreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. g) ponizej.

c) W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajacego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania lub
wskutek dzialania os6b trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin
wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujacego op6znienia badz tez o czas opdznienia
wynikajacy z zaistnialego utrudnienia lub uniemozliwienia.

d) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okre§lonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

e) Wniosek, o ktérym mowa powyzej w lit. d) powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie o
zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.

f) Wniosek, o ktérym mowa powyzej w lit. d) powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny,
jesli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany ceny.

g) Kalkulacja ceny, o ktéorej mowa powyzej w lit. f) zostanie dokonana zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 7.

h) W terminie 10 dni od dnia otrzymania Zgdania zmiany Umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

i) W przypadku koniecznosci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, gruntowych lub wodnych
skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub technicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie
przez Wykonawce sprawdzajacych badan podtoza gruntowego w obecno$ci Zamawiajacego.
[lo§¢ badan sprawdzajacych nie powinna by¢ mniejsza od iloSci badan wskazanych w
Dokumentacji projektowej. O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan
Wykonawca dotaczy do wniosku dotyczacego zmiany Umowy.

2) Zmiany w zakresie technologii wykonania robét nie powodujgcych zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania

(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z

ponizszych sytuacji:

- koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato obowigzujace przepisy prawa;

-- koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materiatowych posiadajacych $wiadectwa
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dopuszczenia do eksploatacji albo obrotu innymi $rodkami ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa;

--- pojawienie sie nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robo6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy gwarantujacych co najmniej taki
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji Przedmiotu
Umowy;

---- zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach,
gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta
realizacje zobowigzan wynikajacych z Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana
technologii nie bedzie powodowac¢ wzrostu kosztéw ponoszonych na realizacje
Przedmiotu Umowy i bedzie uzasadniona prawidtlowym wykonaniem
Przedmiotu Umowy;

----- zmiany prawa lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na zakres lub
sposéb realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlektosci w wydaniu
decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy majacych wptyw na terminy
realizacji Umowy;

------ konieczno$¢  wprowadzenia zmian spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniami oséb ktérym przystuguje tytut prawny do nieruchomosci, na
ktdrej ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy.

b) Zadna ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 2) niniejszego § nie moze pociggna¢ za soba:
- zmiany pozwolenia na budowe,
-- zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
¢) Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2) niniejszego § moga powodowac¢ wydtuzenie lub skroécenie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 pkt 2) lit. ¢) stosuje sie odpowiednio.
Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
zakresie podwyzZszenia lub obnizenia oraz/lub terminu realizacji oraz/lub zmian sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy.
a) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii)

Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuaciji:

- Konieczno$ci wykonania prac dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3
Ustawy PZP na warunkach tamze okres$lonych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie udzielenia zaméwienia, a wykonanie ktérych jest
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang
wprowadzone wytgcznie w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy.

-- Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w
szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych, czy tez w skutek
konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang i Prawem.

W przypadku wystgpienia istotnych wad Dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci wad wymiaréw i parametréw technicznych, co do wzajemne;j
zgodnos$ci poszczegdlnych rozwigzan branzowych oraz co do zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji, rozbieznosci danych zawartych w Dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym, skutkujacych koniecznosciga dokonania
poprawek lub uzupeilnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
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realizacje okreSlonego rodzaju robdét majacych wplyw na zmiane terminu
realizacji robdt lub Koszty ich wykonania.
W  przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkéw terenowych, wodnych, gruntowych w szczegélnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
wczesniej niezinwentaryzowanych dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy na zasadach okreslonych w Umowie oraz terminu realizacji
Umowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
projektowej  warunkéw  geologicznych  skutkujacych  niemozliwosciag
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych.
W przypadku braku, niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w Ofercie, Dokumentacji projektowej lub innej przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, a takze konieczno$¢
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
W przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatéw lub urzadzen
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
eksploatacji lub w przypadku umozliwiajacym uzyskanie lepszej jakosci robot
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez
organy administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowe;j,
samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnieni, pozwolen i
certyfikatbw (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych nakazujacych
okresSlony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnoSci:
. op6znienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkdw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub innych
nakazujgcych okre$lony tryb postepowania, do wydania ktérych sa
zZobowigzane na mocy przepisOw prawa, regulacji lub regulaminéw, lub
. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatow, lub innych nakazujgcych okreslony tryb
postepowania, lub
. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktoérych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie moéglt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich
powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.
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--------- W przypadku konieczno$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata Srodki na sfinansowanie
Przedmiotu Umowy.

---------- W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem
wynikajagcym z Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwiaja one lub
istotnie utrudniajg realizacje okres$lonego zakresu Przedmiotu Umowy lub
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy.

----------- W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania Umowy jezeli jest to :

. uzasadnione specyfika lub technologia wykonywania Przedmiotu
Umowy lub

. w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego
zaistnialego podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie
robot zamiennych lub dodatkowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie
technologii wykonania prac lub

. w przypadku, gdy wykonanie rob6ét zamiennych jest niezbedne w celu
nalezytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych
technologicznie funkcjonalno$ci/rozwigzan technicznych/
ekonomicznych jezeli potrzeba wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy lub

. jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powodujg w sposoéb istotny
odstepstw od zatwierdzonej Dokumentacji projektowej lub warunkéw
pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z
zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pr. bud,,

------------ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zaniechania wykonania robo6t/ ustug,
ktérych wykonanie stato sie zbedne czego Strony nie przewidziaty w dniu
zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany stanu faktycznego zaistniatego
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Wynagrodzenie = Wykonawcy zostanie wustalone poprzez obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ zaniechanych robét. Wycena robét
zaniechanych odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowiednie zastosowanie
postanowien § 7.

------------- Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

. nieprzewidziane w Dokumentacji projektowej warunki archeologiczne,
techniczne, terenowe i gruntowo - wodne;
. wystapienie warunkéw eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujacych
niemoznos$cig wykonywania Umowy wplywajaca na termin zakonczenia
czesci lub catosci robét;
zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami
klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robét
bedacych Przedmiotem Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét w
tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢.
Wyjatkowo niesprzyjajagce warunki klimatyczne to takie
warunki, ktére tacznie:
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biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegdlnych robét, skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,
ilos¢ dni wystepowania czynnikow Kklimatycznych lub
intensywno$¢ opadéw skutkujaca przeszkodami, o ktérych
mowa powyzej jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia,
liczac od daty sktadania Ofert wstecz. Okresem poréwnawczym
bedzie miesigc.
. niemozno$¢ wykonania robdt bedacych przedmiotem Umowy z powodu
braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia
zamknieé torowych w ustalonym terminie, ktére wptywaja na realizacje
okreslonego rodzaju robot;
odkrycie wykopalisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy
lub powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia ich
zakresu lub zabezpieczenia terenu budowy do czasu przeprowadzenia
stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub;
. zmiana prawa dokonana po dacie o 28 dni wcze$niejszej od
najpézniejszej daty na sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie madgt
przewidzie¢ i ktéra ma wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci powoduje zmiane zakresu lub op6znienie lub dodatkowy
koszt.

b) Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 3) niniejszego § moga pociagnac za soba:

zmiane zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej rozszerzenie lub
zmniejszenie o okreslone roboty lub materiaty lub urzadzenia lub w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 2 pkt. 3) lit. a) tiret -------- odpowiednio do wydanych przez
ww. organy i/lub inne podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzji/ warunkéw/
zezwolenn/ pozwolenn/ uzgodnien/ wytycznych/ -certyfikatow, itp; lub w
przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a) tiret --------- odpowiednio do
wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢/ zalecenn/ uzgodnien Ilub
odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub
zmiany ceny materialéw i technologii wykonania przedmiotu Umowy i
konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéw
budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany. Zmiana ceny nastgpi poprzez zmniejszenie maksymalnie o
warto$¢ oszczedzanych Kosztéw lub zwiekszenie Kosztow lub
zmiane sposobu wykonania, materiatéw, technologii rob6t i konstrukeji, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz
odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznoSci
wymienionych w ust. 2 pkt 3) mozliwa jest réwniez zmiana ceny poprzez
zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do
wartos$ci pozwalajacej na pokrycie kosztow.
zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydtuzenie lub
skrécenie.

przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy,

Strona 24 z 39




4)

Fundusze . ] .
Europejskie gcz)clasckzgospollta Umaft(:roge(gsf O
Infrastruktura i Srodowisko - undusz S5pojnosci oy

. skrécenie terminu w przypadku wcze$niejszego zakonczenia Przedmiotu
Umowy lub

----- zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub

------ zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w tym
zakresie stosuje sie odpowiednio postanowienia okre$lone w tiret ------- ponizej.

------- Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
. w przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych ich
warto$¢ zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci robét dotychczasowych
(o ktdére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w
oparciu o mechanizmy okreslone w § 7 Umowy,
. w pozostatych przypadkach zmiana wynagrodzenia odbywaé sie bedzie
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie proporcjonalnie do zakresu
niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego
przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich cen SEKOCENBUD itp. dla
regionu, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Pozostate zmiany organizacyjne:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji
Przedmiotu Umowy, w tym przeprowadzania odbioréw, jesli nie zmniejszy to standardu
wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania
odbioréw, ktdére obcigzatyby Zamawiajacego, a takze nie wptynie na bezpieczenstwo
realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian czeSci Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomoca podwykonawcéw na inne czesci
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na cze$ci, ktérych Wykonawca nie wskazal w
ztozonej przez siebie ofercie. Zmiana nie moze pociagna¢ za soba zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku moze ulec zmniejszeniu
zakres Umowy pozostaly do wykonania lub termin realizacji Umowy poprzez jego
skrocenie lub wydtuzenia lub obnizenie wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu
niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sktadu personelu kierowniczego, o ktérym
mowa w § 8 Umowy jezeli wymiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢, choroba, utrata
uprawnien itp.) lub wtedy, kiedy cztonek personelu kierowniczego nie wykonuje
obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Osoba
zastepujaca musi legitymowac¢ sie co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz
dos$wiadczeniem nie gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie
zamoOwienia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany cztonka lub cztonkow
konsorcjum upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie treSci dokumentéw przedstawianych
wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o
realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé ograniczenia zakresu informacji
niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji Umowy, a w szczeg6lnosci nie
moze powodowac probleméw z jej rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy (zmiany ilo$ci
faktur) lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku konieczno$ci
dokonania zmian w finansowaniu robé6t zwigzanych ze zmiang zasad finansowania,

Strona 25 z 39




5)

6)

7)

8)

Fundusze . ] .
Europejskie gcz)clasckzgospollta Umaft(:roge(gsf O
Infrastruktura i Srodowisko - undusz S5pojnosci oy

zmiang planu finansowego, budzetu, dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw zewnetrznych
o ile wprowadzone zmiany nie spowoduja konieczno$ci zaptaty odsetek lub
Wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyzszej oraz nie sa sprzeczne z wytycznymi
dotyczacymi finansowania.

Zmiany podmiotowe:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w skladzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystgpieniem niewyptacalnosci ktoregokolwiek z cztonkdéw konsorcjum
lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkow
konsorcjum. W takim przypadku pozostali cztonkowie Konsorcjum przejma
zobowigzania ustepujacego cztonka Konsorcjum.

Na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawce tj. w wyniku sukcesji, wstepujac w
prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw ustawy PZP, lub w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcédw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465
ust. 1 ustawy PZP.

Sita wyzsza:

a)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej, na
zasadach okreslonych w § 18 Umowy, jezeli jej wystapienie uniemozliwia wykonanie co
najmniej czesci Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Dokumentacji projektowe;j.

Ograniczenie zakresu Umowy:

a)

b)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é rezygnacji z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy
opisanego w Dokumentacji projektowej jezeli jest to uzasadnione wzgledami
ekonomicznymi i nie wplynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 80 %
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku moze zosta¢ zmniejszony
zakres Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy, przy czym Zamawiajacy zaptaci
Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.

Gwarantowany poziom 80%, o ktérym mowa w lit. a) powyzej nie dotyczy sytuacji gdy
Zamawiajgcy odstgpi od umowy lub rozwiaze umowe z przyczyn nie lezgcych wytgcznie
po stronie Zamawiajacego.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - klauzule waloryzacyjne:

a)

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:
- zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmiany.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym § bedzie dopelnienie ponizszych

warunkow:

1) Zmiany inicjowane beda przez Strony Umowy;
2) Strona wystepujgca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;
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3) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia wyceny, zgodnie z
postanowieniami ust. 2 pkt 3) lit. b), ktérg bedzie zwigzany minimum 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu.

4) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac wytacznie na podstawie podpisanego (w
tym prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajacego aneksu do Umowy,
pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych
lub zwiazanych z wykonaniem prac.

5) Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

6) Jezeli Zamawiajacy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w
ust. 1 lub ust. 2, woéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac
objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie
tych prac, z terminem wazno$ci minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu.

7) Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zaméwienia,

b) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukonczonych robot,

c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku wskazujac na korzysci wynikajace z
wprowadzenia zmiany. W takim przypadku Zamawiajacy ustosunkuje sie do propozycji
Wykonawcy oraz w przypadku uznania propozycji za zasadng dokona zmiany Umowy
stosownym aneksem.

Nizej wymienione okoliczno$ci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu:

1) zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajgca z tych zmian
aktualizacja Zatacznika nr 7 do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub dodaniu
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zalaczniku, z zastrzezeniem konieczno$ci
zaakceptowania Uméw o podwykonawstwo,

2) zmiany Przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych oséb
lub zmiany innych oséb funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,

3) zmiany os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zamoéwienia wraz z
numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adreséw korespondencyjnych,

4) poprawienie oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
wystapieniu ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust. 5 pkt 1) - 4).

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 4,5 % wartos$ci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6, ust. 1, tj. zt (stownie:
00/100 ztotych) (zostanie uzupelnione w dniu podpisania Umowy)
Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnio6st ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 Pzp, z zachowaniem jego ciaglosci i bez
zmniejszenia wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat
wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym). Jezeli Wykonawca nie przedtuzy
waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14 dni przed upltywem waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wéwczas Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana
tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy w wysokosci
i terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokotu konncowego odbioru robét,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady, nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediluzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niZ pieniezna, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w formie pienieznej, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W pozostalym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy Prawa zamdwien publicznych.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia oraz szczegoélne uprawnienia Zamawiajgcego
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie doliczany
do wynagrodzenia netto w warto$ciach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.

§15
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy do
wykonania Podwykonawcy, przy czym wymagaé to bedzie wuzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznoSci oraz spetnienia
nastepujacych warunkéw:

1) powierzenie prac Podwykonawcy nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy;

2) powierzenie Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie spowoduje zmiany zakresu Przedmiotu
Umowy.

2. Zlecenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci Umowy.

3.  Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i
terminowos$¢ wykonania prac przez Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykaz Podwykonawcéw stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest na
biezaco aktualizowa¢ wykaz Podwykonawcéw.

5.  Podwykonawcy musza wykaza¢ sie doswiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do
realizacji Przedmiotu Umowy. Dokumenty potwierdzajace ich doswiadczenie lub zasoby zostang
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przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego na zadanie Zamawiajgcego przed

przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy.

W przypadku Podwykonawcy, na zasobach ktérego Wykonawca polegat ubiegajac sie o zaméwienie

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tych

warunkéw w co najmniej takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykaza¢ zgodnie z

zasadami opisanymi powyzej, Ze Wykonawca sam spelnia te warunki.

Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od
ich zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien pkt 3) ponizej;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany.

3) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do zawartych Uméw o podwykonawstwo - Wykonawca zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zapisy

dotyczace :

1) przestrzegania przepiséw BHP oraz stosowania odpowiednich $rodkdw ochrony osobistej;

2) przestrzegania przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami;

3) postanowien przewidujgcych, ze odbiory prac wykonanych przez Podwykonawce beda miaty
charakter odbioréw wspolnych, tzn. dokonywanych w ramach odbioré6w rob6t dokonywanych
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz Wykonawcy i Podwykonawcg na warunkach
analogicznych w niniejszej Umowie i dokonywane beda z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy oraz z odbioréw tych sporzadzany bedzie jeden protokét odbioru robot
(koncowy), dotyczacy robot wykonanych w relacji: Zamawiajgcy ~-Wykonawca oraz Wykonawca
i Podwykonawca;

4) wystawiania faktur - Podwykonawca wystawia¢ bedzie faktury VAT obejmujgce nalezne mu
Wynagrodzenie kazdorazowo w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu podpisania
przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce protokotéw z poszczegdlnych Odbiorow, o
ktérych mowa powyzej w pkt 4) bez wad istotnych, ktére to protokoty stanowia podstawe do
zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Podwykonawcy;

5) zalacznikiem do umowy podwykonawczej musi by¢ Harmonogram Rzeczowo -Finansowy.

6) wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w kwocie netto i brutto, przy czym
wysoko$¢ kazdej z poszczegodlnych czeSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy okre$lona
w kosztorysie ofertowym do umowy podwykonawczej musi by¢ zgodna z Kkosztorysem
ofertowym obowigzujagcym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg, tj. nie moze by¢ wyzsza od
kwoty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego za wykonanie danego zakresu
rzeczowego robot;

7) musi przewidywa¢ postanowienia, Ze dokonanie jakichkolwiek zmian w Umowie
podwykonawczej uzaleznione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy i
Zamawiajacego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

8) musi zawiera¢ postanowienie przewidujace mozliwos$¢ rozwigzania umowy podwykonawczej
na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia podstaw wykluczenia Podwykonawcy, o
ktérych mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 lub art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
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stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego oraz zastrzezenie, ze w przypadku rozwigzania
umowy w tym trybie, nie przystuguja Podwykonawcy jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze
wzgledem Zamawiajgcego; W przypadku zmiany Prawa w tym zakresie zakaz o, ktérym mowa
w pkt 9) nie bedzie obowigzywac.

nie moze zawiera¢ postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot objetych Umowa podwykonawczg;

zawrze¢ w Umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami klauzule dotyczaca
Obowigzku Zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

zawrze¢ w Umowach o podwykonawstwo obowigzek zawarcia klauzuli, o ktérej mowa powyzej
w pkt 11) w ich umowach z Dalszymi Podwykonawcami oraz obowigzkéw przedktadania
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pod rygorem natozenia kar umownych, o ktérych
mowa w § 9 Umowy.

stanowienia, o ktdrych mowa w ust. 9 i ust. 11 mniejszego § Wykonawca bedzie wymagat w

umowach zawieranych przez Dalszych Podwykonawcéw.

Za

mawiajgcy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych niespeinienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Zakres robot w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okre$lonym
Przedmiotem Umowy jako cze$¢ zamowienia, ktoérej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom;

Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakos$ci robé6t nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej
niz w ramach niniejszej Umowy;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢: wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢
ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ Wynagrodzenie za odpowiednia cze$¢ odebranych prac i
nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);
Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku;

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci;

Przedmiot Umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony w taki sposéb, aby doktadnie wskazywat zakres prac do wykonania
wyszczegolniony w Dokumentacji projektowej oraz zawieral opis i wyszczegélnienie
poszczegblnych prac;

Termin wykonania Przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakonczenia prac wynikajacych z
zapisow Umowy;

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

Strona 30 z 39




12.

13.

14.

15.

16.

17.

Fundusze

Europejskie gcz)clasckzgospollta Umaft(:roge(gsf
Infrastruktura i Srodowisko - HhCHeZaROINORC i

10) Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelno$ci wtasnej z
wierzytelno$cia Podwykonawcy o zaplate za wykonany Przedmiot Umowy, chyba ze
Podwykonaweca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci, o§wiadczenie o wyrazeniu zgody
na dokonanie potrgcenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego
zakazu do uméw zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich
Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do umoéw zawieranych z Dalszymi
Podwykonawcami;

11) Nie moze zawiera¢ postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robét objetych Umowa
podwykonawcza;

Zamawiajacy ma prawo do wniesienia zastrzezenn w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

projektow uméw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian lub sprzeciwu do uméw o

podwykonawstwo lub ich zmian - w terminie do 14 dni liczac od daty ich dostarczenia na adres

wskazany w komparycji Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 12

powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego odpowiednio: projektu umowy

podwykonawczej z Podwykonawcg albo umowy podwykonawczej z Dalszym Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedtozenia Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie dotyczy

umoéw o warto$ci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Umowy, jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej nie dotyczy jednak umoéw o podwykonawstwo o

wartosSci wiekszej niz 50 000 PLN brutto.

Ponadto Strony zgodnie ustalajg, ze dokonanie przez Wykonawce i Podwykonawce jakiejkolwiek

zmiany do zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowy podwykonawczej - bez uzyskania

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, bedzie w stosunku do Zamawiajacego bezskuteczne.

Bezposrednie ptatnosci.

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

3) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Umownego
naleznego Wykonawcy.

4) Wykonawca os$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647 1 KC zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem
zachowania zasad wynikajgcych z niniejszego §.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej
informacji.
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6) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 5) powyzZej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty; albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy; albo

) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

7) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 pkt 1) dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

8) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy (powyzej 3 razy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% Wynagrodzenia Umownego brutto moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych bezposrednio po
stronie Wykonawcy.

Ptatnosci - Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) wykaz zrealizowanych robdét do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcéw wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;

2) dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

3) niezaleznie od innych postanowien Umownych warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego

Wynagrodzenia Umownego jest przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 18 pkt 2) powyzej.

4) w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate Wynagrodzenia Umownego
naleznego za wykonane Prace w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji prac objetych umowa o

podwykonawstwo oraz udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych Umowy o podwykonawstwo w

formie okresSlonej przez Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreSlonych w

niniejszym §, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odstapienia od niniejszej Umowy z

przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, zZe osoby i podmioty trzecie nie beda dochodzi¢ od

Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwiazku z wykonywaniem Umowy przez

Wykonawce lub dziatajacych na jego zlecenie podwykonawcéow. W przypadku wystgpienia do

Zamawiajgcego przez osobe lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej w

zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw,

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. W tym celu

Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajacego oraz

niezwlocznie naprawié szkode poniesiong przez Zamawiajacego w zwiazku z roszczeniem osoby lub

podmiotu trzeciego.

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych

Strona 32 z 39




Fundusze

Europejskie gcz)clasckzgospollta Umaft(:roge(gsf
Infrastruktura i Srodowisko - HhCHeZaROINORC i

W wypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia na swoje
ryzyko i swoj koszt wszelkich prawem przewidzianych dziatan zapewniajgcych nalezyta ochrone
Zamawiajacego przed takimi roszczeniami oséb trzecich. Wykonawca zobowiazuje sie przystapic¢ po
stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajagcemu oraz
pokry¢ wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesienie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢

w zwiagzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi

w zwigzku z tym, iz Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 z chwilg podpisania

przez Zamawiajacego protokotdéw odbioru, o ktérych mowa w § 3, przenosi na Zamawiajgcego

autorskie prawa majatkowe do tej czeSci przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatéw oraz jego wersji roboczych, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekstjedn.: Dz. Uz 2022 r,,

poz. 2509 z p6zn. zm.), w szczego6lnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) Trwate lub czasowe, utrwalenie lub zwielokrotnienie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
$rodkami iw jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktéorym dla wprowadzenia, wyswietlania,
stosowania  przekazywania iprzechowywania przedmiotu umowy niezbedne jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkgji, jakie przedmiot umowy ma spetnic,

2) Tworzenie nowych wersji i adaptacji,

3) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

4) Rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) Publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6) Wprowadzenie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej,
badz w postaci fragmentéw, opracowan,

7) Wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca wyraza zgode na

wykonywanie autorskich praw zaleznych do Przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej

Umowy na wszystkich polach wymienionych w niniejszej umowie.

Przeniesienie, o ktéorym mowa w ust. 2 i 3, nastepuje bez ograniczenia co do terytorium, iloSci

egzemplarzy, czasu oraz terminu. Nadto Wykonawca na mocy postanowien niniejszej Umowy wyraza

nieodwotalna zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian w przedmiocie Umowy
iw tym zakresie zobowiazuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych autorskich praw osobistych do
przedmiotu Umowy.

§17
Wilasciwos¢ sadu, rozjemstwa w sporach
Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w stanie
rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spdr zostanie rozstrzygniety przez sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§18

Sila wyzsza, wykopaliska archeologiczne
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
powstate po dacie podpisania Umowy.
. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec t3aczacej Strony wiezi
prawnej o:

1) Charakterze niezaleznym od Stron,

2) Ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
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3) Ktoérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio oddziatujg na
mozliwos¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych zumowy w rodzaju wyliczonym ponizej bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1)-3) s3 spetnione:

1) Wojna, dziatania wojenne , inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) Bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel wykonawcy,
podmioty udostepniajace zasoby, podwykonawcéw,

4) Amunicja wojskowa. niewypaty, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,

5) Kleski zywiotowe takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykie mrozy,
powodzie,

6) Wykopaliska archeologiczne,

7) Pandemia.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznosci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, zZe uniemozliwi - ktérej$ ze Stron wykonanie
ktdéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej Stronie
powiadomienie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowiacych site wyzsza i wyszczegdlni
zobowigzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sie, ze bedzie - uniemozliwione.
Powiadomienie powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta
dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odno$nym wydarzeniu lub okolicznosci
stanowiacej site wyzsza.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i jej trwania przez okres 60 dni niezaleznie do
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

7. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia jezeli
op6znienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z umowy jest
wynikiem zdarzenie sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci jezeli s3 one wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

8. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe, zabytkowe lub inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

9. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

10.Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§19
Ochrona Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,

ze:

1

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatowo

zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 717 52 51,

e-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1).

Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiazanie sie z warunkéw okres$lonych w Umowie

badz podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania Umowy pod katem jej przysztej realizacji.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
Umowy lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem
Umowy
oraz

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interes6w realizowanych przez administratora.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,

podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym

podmiotom $wiadczacym ustugi prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

Dane osobowe nie sa przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji

miedzynarodowe;j.

Kazda osoba, ktdrej dane dotycza, ma prawo do:

a) Dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) Sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) Wnhniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) Niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,

w tym profilowania (art. 22 RODO),

f)  Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujacego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Administrator ma obowiagzek przechowywa¢ dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajacy

z przepiséw prawa, jak réwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w

sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem Umownym. Osoba, ktérej dane dotyczg, nie jest

zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci

zawarcia i realizacji Umowy.

10) Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, bedzie pozyskiwal dane osobowe w

rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazany jest za

kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, speini¢ wzgledem tych os6b obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
§20
Gospodarka odpadami

Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze Srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony §rodowiska na podstawie obowiazujacych przepiséw Prawa.
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie wytwarzajacym i posiadaczem odpadéw powstatych
przy realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Ustawa o odpadach.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji
Przedmiotu Umowy we wtasnym zakresie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami dotyczacymi
gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, o ile takie zostaty Wykonawcy
przekazane.
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco usuwac z terenu budowy wszystkie odpadki i opakowania
powstate przy wykonywaniu robdt objetych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i
zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa
tj.:

— Ustawy o odpadach,

—  Prawa ochrony $rodowiska,

— Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

— Ustawy o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami

oraz o optacie produktowej,
— Ustawy udostepnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenistwa w
ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawce regulacji okreSlonych w ust. 6 powyZej jest on
zobowigzany: natychmiast zaprzesta¢ ich naruszania, usuna¢ jego przyczyne i skutki - w przeciwnym

9.

razie Zamawiajacy podejmie konieczne dziatania na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze).

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1

2)
3)

4)

dostarczenia na Teren budowy odpowiednich konteneréw i oznaczenia ich zgodnie z kodem
odpadow;

segregowania odpadéw;

przediozenia, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

uzyskania niezbednego uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpiecznego i prawidtowego odprowadzania $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem.

Wykonawcy zabrania sie na Terenie budowy:

1

wwozenia lub wnoszenia odpadéw, ktére nie powstaty w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy;
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2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym - odpadéw powstatych
w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania odpadéw i innych
materiatow;

3) wprowadzania $ciekow bytowych i Sciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wdd opadowych, a takze wprowadzania $ciekow opadowych i
wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

4) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemédw gospodarki wodno - $ciekowej, odpadédw
statych, odpadéw ptynnych niemieszajacych sie z woda, substancji palnych i wybuchowych,
substancji zracych i toksycznych itp. okreslonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

5) Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi
odpadow, ktory uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

6) Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz Kkoszty
zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwdrcg jest Wykonawca, sg ponoszone
przez Wykonawce.

10.Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub

11.

12.

13

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami. W przypadku stwierdzenia naruszenia powszechnie
obowigzujacych przepisow Prawa w zakresie okreslonym w zdaniu poprzednim Zamawiajacy
uprawniony bedzie:

1) do odmowy Odbioru robot lub

2) zlecenia podmiotowi trzeciemu niezbednych prac w zakresie zagospodarowania odpadami na
Koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze).

Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody, a w szczeg6lnosci za:

1) zniszczenie teren6w zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci oraz
za usuwanie drzew lub krzew6éw bez wymaganego zezwolenia a takZe za zniszczenie
spowodowane niewtasciwg pielegnacja terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewoéw zgodnie
z ustawg o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych Kosztéw natozonych

przez organy administracji lub sagdy na Zamawiajacego z tytutu naruszenia przepiséw opisanych w

niniejszym § jezeli natoZzenie tych kar, optat i innych Kosztéw byto nastepstwem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek Koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze Kosztéw na pierwsze zadanie

Zamawiajgcego. Kwoty, o ktérych mowa w niniejszym § Zamawiajacy moze potrgcaé z ptatnosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie wéd i nienaruszania

stosunkéw wodnych.
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14. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w $rodowisku

15

16.

10.

Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podja¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia
szkody i podjecia dziatan naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewo6w albo ich zespotéw, moga
by¢ wykonywane wytacznie w spos6b nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

§21
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecia nie jest mozliwe bez zgody Zamawiajacego. Cesja,
przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z protokotéw,
o ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia
z mocg obowiazujaca dla obu Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa zamdéwien publicznych.

Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 454-455 Prawa zaméwien publicznych.

Niedoreczenie listu poleconego wystanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym takze
zwrot korespondencji z adnotacja o odmowie przyjecia pisma badZ Ze adresat wyprowadzit sie lub
adresat jest nieznany - jest rdwnoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni jg rozumie i akceptuje, na dowéd czego
sktada wlasnorecznie swoj podpis.
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej umowy.

Zatgcznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy sa:

1) SWZ,

2) Oferta,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Kosztorys ofertowy,

5) Wz6r zgtoszenia gotowosci do odbioru,

6) Wz6r karty gwarancyjnej,

7) Wykaz podwykonawcow.
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