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Załącznik nr 2 do SWZ 

UMOWA NR ……..........2023 

 

W dniu ………. r. w Woli Łagowskiej   

 

pomiędzy  

 

Skarbem Państwa  - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Łagów 

z siedzibą w Woli Łagowskiej, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów, NIP 661-000-38-79, 

REGON 290020064, tel: 41 3074023, e-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl 

reprezentowanym przez: 

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów – Krzysztofa Karsta    

 

zwanym łącznie w dalszej części Umowy Zamawiającym  

  

a 

 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………………………………………………….… 
 

2. ………………………………………………………………………...... 
 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
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w dalszej części zwanymi także „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

Strony zawierają niniejszą Umowę i postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, oznaczonego znakiem 
SA.270.5.2023, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2022 r, poz. 1710), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje generalne 
wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.: „Modernizacja systemu 
obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Łagów i Nadleśnictwie Daleszyce - II 
Postępowanie” SA.270.5.2023, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową, wraz z 
wykonaniem wszelkich innych czynności określonych w Umowie.  

2. Szczegółowy zakres Robót będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich 
wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych określają: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 

2) Specyfikacja warunków zamówienia [„SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami 
udzielonymi na etapie postępowania przetargowego, o ile wystąpiły (załącznik nr 3 do 
Umowy); 

3) kompletna dokumentacja projektowa [„Dokumentacja”] (załącznik nr 4 do Umowy), 
sporządzona przez firmę MBMT Sp. z o. o., ul. Forteczna 17b, lok. 10, 61-362 Poznań, 
obejmująca: 

a) Projekt wykonawczy, 
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [„STWiORB”], 
c) Przedmiary robót z przywołaniem pozycji STWIOR dla każdej pozycji przedmiaru,  
d) Protokół pomiaru instalacji odgromowej. 
e) Ekspertyzy techniczne dostrzegalni przeciwpożarowych w Leśnictwach Planta i Bardo 
 

4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami załącznik nr 2 do umowy . 

3. W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, 
pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii 
dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy. 

4. Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

5. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 
Dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu Umowy. 

6. Do zakresu prac Wykonawcy objętych Umową należy: 

 sporządzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
uwzględniającego poszczególne etapy robót dotyczące przedmiotu zamówienia. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 10-
dniowych przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów 
ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień zawarcia umowy. 
Harmonogram robót winien zostać sporządzony z uwzględnieniem terminów 
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dotyczących odbioru robót budowlanych, wskazanych w umowie, terminów na 
niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków umowy. Szczegółowe informacje 
dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały zawarte w § 6 umowy; 

 sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych 
zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy; 

  sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

     Wykonawca w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty podpisania 
Umowy musi przedstawić ww. dokumenty (ust. 6 tiret pierwszy, drugi i trzeci umowy) do 
akceptacji Zamawiającemu. W przypadku braku uwag, Zamawiający akceptuje 
przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od 
dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. 
dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania, z 
uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni 
(z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji 
przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia Robót 
przedstawiony w § 5 Umowy. 

7. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: przygotowawcze, 
podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe, w tym odwóz 
nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji w miejsca wskazane przez 
Zamawiającego, Wykonawca wykona siłami własnymi, ewentualnie przy pomocy 
podwykonawców. Zamawiający udostępni do użytkowania przez Wykonawcę drogi dojazdowe 
do Terenu objętego robotami budowlanymi. 

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do: 

 1)   zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

 wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów 
budowlanych nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów 
projektowanego obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów), 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów 
budowlanych ulegających zakryciu, 

 rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek 
ewidencyjnych i wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie 
koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów; 

 2) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej Inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, w tym mapę opatrzoną,  z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 
z późn. zm.), klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których 
mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o które 
mapa ta została  sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych 
 o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

9. W ramach przedmiotu Umowy Strony ustalają, że roboty związane z wykonaniem obiektu 
(etapu), zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę w miarę ich ukończenia, będą 
przedmiotem odbioru końcowego. Zakres rzeczowy i finansowy robót przewidzianych do 
odbioru końcowego, zgodny ze złożoną ofertą, powinien zostać uwzględniony  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.  

10. Roboty budowlane obejmujące odbiór końcowy:  
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W Leśnictwie Planta i Bardo: 

1) demontaż kabiny dostrzegalni, 
2) montażu „podestu roboczego”, barierek BHP, konstrukcji wsporczej pod kamerę  

i odgromnika, drabiny włazowej z ostatniego podestu na podest obsługi kamery, 
3) dociążenie posadowienia poprzez wykonanie w obrysie istniejących fundamentów 

(4.0 x 4.0 x 0,5 m) żelbetowej płyty grubości 0,5 m, wykonanej z betonu C16/20, 
zbrojonej prętami o średnicy 16 mm ze stali B500 (ok. 280 kg), Górną powierzchnię 
uformować z 2% spadkiem (koperta), 

4) montaż dodatkowego elementu kratownicowego o wysokości minimum 2 m na 
miejsce zdemontowanego podestu kabiny,  

5)  wykonanie/poprawa instalacji odgromowej – na podstawie protokołu pomiaru 
instalacji; 

6) Wykonanie robót elektrycznych m.in.: montaż szafy technologicznej; wykonanie 
zasilania awaryjnego. 
 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 
określonym w § 5 ust. 1 Umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/ów nadzoru; 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych 
w Umowie; 

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę 
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie dokumentów wyszczególnionych w § 1 ust. 6 Umowy, 

2) zapewnienie protokolarnego przejęcia i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy 
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na 
dobę, do momentu zakończenia Robót,  

3) wprowadzenie oznakowania na czas Robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę, a w razie potrzeby 
wymianę uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania Robót. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru 
nieprawidłowości w zakresie oznakowania Robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie do 6 (sześciu) godzin od otrzymania zawiadomienia 
o stwierdzonych nieprawidłowościach, 

4) wejście na plac/teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie, 

5) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

6) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz zorganizowanie i wykonanie 
transportu drogowego wszelkich materiałów i towarów zgodnie z przepisami ustawy 



 

S t r o n a  5 | 32 

 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i aktów 
wykonawczych do tych ustaw, w szczególności nie powodując zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z zastrzeżeniem że Zamawiający nie wykonuje 
żadnych czynności związanych z transportem materiałów i towarów, w tym 
w szczególności Zamawiający nie jest organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, 
załadowcą lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe 
czynności wykonywane są wyłącznie przez Wykonawcę (na jego koszt i ryzyko) lub 
przez podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za niewykonanie wymagań dot. transportu i ruchu drogowego ujętych 
w przepisach i nieprawidłową organizację transportu, 

7) zapoznanie się z Dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu wady Dokumentacji Projektowej lub 
STWiORB niezwłocznie po ich wykryciu. Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonych 
uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich zgłoszenia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w powyższej Dokumentacji, 

8) realizowanie Robót z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami 
niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, 
stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, gwarantując wysoką jakość i terminowość 
realizacji, 

9) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym, 

10) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na 
terenie budowy, 

11) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu 
budowy, 

12) organizacja i prowadzenie Robót w taki sposób aby nie utrudniały one korzystania 
Zamawiającemu z dróg i terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
budowy, 

13) realizacja Robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z  Dokumentacją projektową, 
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

14) koordynacji Robót prowadzonych przez podwykonawców, 

15) realizowanie Robót w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo 
finansowego, 

16) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, a w szczególności: 

- dziennik budowy; 

- książkę obmiarów; 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy; 

- dokumentację powykonawczą,  

17) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanych robót niewyjaśnionych w 
Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem nadzoru, a 
gdy zajdzie potrzeba, również z projektantem, 
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18) zapewnienie prowadzenia Robót zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny 
personel i pod nadzorem Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia oraz 
innych uprawnionych osób, 

19) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do Terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie Roboty w związku z Umową są wykonywane, 

20) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,  

21) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych robót oraz, 
jeśli okaże się to niezbędne – zapewnienie nadzoru archeologicznego, 

22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robót zanikających i 
ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie 
krótszym niż 3 dni robocze. Inspektor nadzoru dokona odbioru zgłoszonych robót  w 
terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 
rękojmi i gwarancji, 

24) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego lub/i Inspektora nadzoru, dotyczących przedmiotu 
Umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie, 

25) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami 
na drogach publicznych, drogach leśnych i dojazdach do terenu budowy. Wykonawca 
po zakończeniu Robót, przywróci stan dróg dojazdowych do miejsca budowy do stanu 
sprzed rozpoczęcia budowy, 

26) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy 
i oddania inwestycji do użytkowania, 

27) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Robót budowlanych, nie później 
niż w dniu zgłoszenia zakończenia Robót, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 pkt 2 
oraz § 5 ust. 4 pkt 2, kompletu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 11  
ust. 3 pkt 9 Umowy, 

28) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad 
i usterek, 

29) uporządkowanie Terenu po zakończeniu budowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dokonał szczegółowej lustracji na gruncie terenu, na którym będą realizowane prace, 
w tym zapoznał się z istniejącą infrastrukturą i warunkami hydrologicznymi, celem 
rozeznania pełnego zakresu i charakteru Robót związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ (wraz 
z załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze 
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starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne 
uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie Wykonawca 
oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zawarcia przez niego 
Umowy,  

3) otrzymał Dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, w ilości 
po 1 (jednym) egzemplarzu każdego z wymienionych dokumentów, 

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność 
lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów, 
jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących 
wskazywać na ich istnienie, 

5) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 
mógłby być zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub zaniechaniem 
Wykonawcy wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, 
w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce na 
Terenie budowy lub terenach przyległych do Terenu budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny w całym okresie realizacji Robót – od dnia przekazania Terenu budowy 
do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Robót – za stan bezpieczeństwa 
i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 
przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 
poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie 
niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub 
zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do 
oczekiwanych rezultatów, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych 
i udokumentowanych z tego tytułu kosztów,  

6) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie 
niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

7) nie będzie wykorzystywał Terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikających 
z Umowy. 

§ 3  
Personel Wykonawcy 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu 

z Zamawiającym będzie Pan/Pani …………………………………. tel.: ……………….., adres 
email: ………………………………. 

2. W trakcie wykonywania Robót, aż do zakończenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Strony ustalają, że koszty 
związane z kierowaniem robotami przez te osoby obciążają Wykonawcę. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy Panu/Pani …………………… tel.: 
…………………. Podstawowe obowiązki Kierownika budowy to: 

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz innych czynności 

wskazanych w art. 45a Prawa budowlanego; 

b) Prowadzenie dokumentacji budowy;  

c) Zorganizowanie prac objętych umową i kierowanie robotami budowlanymi obiektu 

budowlanego w sposób zgodny z projektem oraz zgłoszeniem robót budowlanych, 
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przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy;  

d) Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia:  

 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 
robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno,  

 przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów;  

e) Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

f) Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego 

oraz  

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych 

robót budowlanych; 

g) Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

h) Zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 

wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, jeżeli 

wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 

zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem; 

i) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

j) Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

k) Zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 

odbioru;  

l) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;  

m) Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją wykonawczą 
oraz przepisami 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 
w razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu; 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. 
Zmiana ww. osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, 
a po jego uzyskaniu - przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych 
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku zastępowanej 
osoby będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna być 
dokonana wpisem do Dziennika budowy i potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego 
aneksu do Umowy. Nowy Kierownik budowy, niezwłocznie po objęciu obowiązków, 
zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego, dostarczyć do właściwego organu 
zawiadomienie o objęciu przez niego funkcji Kierownika oraz przekazania kopii 
zawiadomienia z potwierdzeniem jego złożenia Zamawiającemu. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 
wskazane w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych 
czynności przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ 
wykonanie tych robót (czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 
1510, z późn. zm.), tj.: 

  
a) przygotowanie placu budowy,  
b) wzmocnienie fundamentów, 
c) demontaż kabiny obserwatora 
d) montaż poziomy poszczególnych segmentów wieży, 
e) Wykonanie konstrukcji stalowych, 
f) Uziemienie, 
g) obsługa geodezyjna, 
  

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów. 

10. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca na każde wezwanie 
Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży wskazane przez 
Zamawiającego, spośród wymienionych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony) – do wglądu i sporządzenia notatki służbowej na tą okoliczność;  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001510
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001510
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń – do wglądu i sporządzenia notatki służbowej na tą 
okoliczność. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12.  Dane Wykonawcy, na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny:,  
……………………………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie powyżej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego 
o zmianie danych, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres (numer faksu, mail), 
Strony uznawać będą za skutecznie i ważnie doręczoną Wykonawcy. 

13. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna być potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do Umowy. 

 
§ 4  

Nadzór inwestorski/nadzór Zamawiającego 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będzie:  

1)   

 ………………… tel. …………………………………e-mail …………………… 

 

2. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: Pan/Pani ……………. tel.: 
…………………….e-mail:  ………………………….. 

3.  

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane i niniejszej Umowie w szczególności poprzez: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem, zgłoszeniem budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej;  

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów o właściwościach użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. Wyroby wytworzone mogą zostać zastosowane, jeżeli 
zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie 
z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
uczestnictwo w odbiorze końcowym i gwarancyjnym; 

d) potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych Robót, usunięcia wad; 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac; 

f) sprawdzanie kosztorysów  

g) kontrola postępu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod względem zgodności z 
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harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na podstawie 
prowadzonych lustracji inwestycji na terenie budowy. 

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do: 

a) wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do Dziennika 
budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz 
informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów 
budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a także informacji 
i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń 
technicznych; 

b) żądanie od Kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

4. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza: MBMT 
Sp. z o. o., ul. Forteczna 17b, lok. 10, 61-362 Poznań 

5. Dane Zamawiającego, na które należy kierować korespondencję:  

Adres korespondencyjny:  

1) Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26 – 025 Łagów 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w niniejszym § 4 ust. 1 i 2 
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 (trzy) 
dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do Umowy.  

 
§ 5  

Termin realizacji 
 

1. Termin przekazania Terenu budowy: 

1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) dni, z wyłączeniem 
niedziel i świąt, od daty akceptacji przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w 
§ 1 ust. 6 tiret pierwsze i drugie Umowy (Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji inwestycji, Wykazu podstawowych materiałów zastosowanych przy realizacji 
przedmiotu Umowy). 

2) Terminem przekazania Terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiającego 
i Kierownika budowy protokołu przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca, od dnia przejęcia Terenu budowy, będzie ponosił pełną odpowiedzialność 
za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności 
z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

2. Termin rozpoczęcia Robót: 

1) Rozpoczęcie Robót nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejęcia Terenu 
budowy przez Wykonawcę. 

2) Terminem rozpoczęcia Robót jest data (potwierdzona wpisem w Dzienniku budowy) 
podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których 
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mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 
2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). 

3.  Termin zakończenia Robót: 

1) Zakończenie Robót nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy. 

2) Terminem zakończenia Robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 
oświadczenia, że prace objęte Umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 
z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą oraz (w dacie złożenia 
oświadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej 
po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez Kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Warunkiem zgłoszenia zakończenia wykonania Robót jest 
przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia, kompletnej 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 9 Umowy.  

4.  Termin zakończenia przedmiotu Umowy: 

1) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia Robót tj. najpóźniej do dnia 24 marca 2023 roku. 

2) Terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest data dostarczenia i przekazania przez 
Wykonawcę Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji geodezyjnej zawierającej 
wyniki pomiarów (sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu objętego zamierzeniem budowlanym), w tym mapę opatrzoną, z 
uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990 z późn. zm.), klauzulą urzędową, o 
której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o które mapa ta została  
sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji, udokumentowane wpływem z datą na dziennik 
korespondencji Zamawiającego. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna powinna 
zostać przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. 
w wersji elektronicznej. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyrażając zgodę na zawarcie Umowy oraz na terminy w niej 
określone, uwzględnił możliwość wpływu typowych dla danych pór roku warunków 
atmosferycznych na realizację Robót a także konieczność dokonania ewentualnych przerw 
lub możliwość utrudnień mogących wystąpić w związku z typowymi warunkami 
atmosferycznymi. Typowe warunki atmosferyczne nie będą więc okolicznością 
uzasadniającą opóźnienie w wykonaniu Robót względem Harmonogramu robót. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu rozpoczęcia, zakończenia Robót i zakończenia 
przedmiotu Umowy (określonych w ust. 2, 3, 4 i 5), termin ten może ulec przedłużeniu. 

 

§ 6  
Harmonogram 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji inwestycji (wskazany do sporządzenia w § 1 ust. 6 tiret pierwsze 
umowy), z uwzględnieniem terminów określonych w § 5 Umowy, który zawierać będzie: 

 okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 
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 kolejność wykonywania czynności oraz termin rozpoczęcia i zakończenia Robót 
budowlanych (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą), 

 kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do 
których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 10 - dniowych 
przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. 
Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień następny po zawarciu umowy. Harmonogram 
robót winien zostać sporządzony z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót 
budowlanych, wskazanych w umowie, terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z 
warunków umowy. Zasady oraz terminy akceptacji harmonogramu rzeczowo finansowego 
inwestycji zostały określone w § 1 ust. 6 umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 
działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie 
ww. terminów, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 (dwóch) 
dni po zdarzeniu. 

5. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 
zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji 
etapów inwestycji, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, nowy, aktualny Harmonogram i 
przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy 
zachowaniu umownego terminu zakończenia Robót. 

7. Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zgłosi uwagi do 
Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do 
zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 3 (trzech) od dnia przedłożenia 
Harmonogramu do zatwierdzenia. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia Robót, Wykonawca opracuje w terminie do  
3 (trzech) dni, nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany i 
przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia Zamawiającemu (zapisy ust. 
7 stosuje się odpowiednio).  

 

§ 7  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą, 
następujący zakres przedmiotu Umowy: 

………………………………………………………………………………………………………... 

1) Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie wykazał spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, zmiany w wyżej wymienionym zakresie uważa się za nieistotne. 

3) Jeśli jednak Wykonawca rezygnuje lub dokonuje zmiany podwykonawcy, z których 
zasobów korzystał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
jest on obowiązany wykazać Zamawiającemu, że samodzielnie lub z wykorzystaniem 
niezbędnych zasobów innego podwykonawcy potwierdza spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

4) Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę podwykonawcom w trakcie    
realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 
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2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub 
sprzeciwu przez Zamawiającego: 

1) Nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 
przez podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy 
z podwykonawcą - zwaną w dalszej treści „umową podwykonawczą” - wraz z częścią 
dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie 
podwykonawczej (lub wskazaniem części dokumentacji projektowej, której dotyczy 
umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, 
umowy z podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach: 

a) umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 
/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy w sposób inny (dłuższy termin zapłaty) niż w niniejszej 
Umowie; 

d) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę 
zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

e) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla podwykonawców;  

f) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 

g) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony podwykonawcy 
do realizacji Umowy; 

3) Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę 
podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów; 

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej 
przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia 
przedstawienia Zamawiającemu umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie pisemnych 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może 
polecić przystąpienia podwykonawcy do realizacji Robót; 

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca będzie 
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1), zmienionego projektu 
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi 
Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji umowy podwykonawczej; 

7) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy 
podwykonawczej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od 
dnia jej zawarcia. 

3. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu umowy 
o roboty budowlane w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, poświadczone 
za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość przekracza 10 000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy wartość umowy nie przekracza 
kwot, o których mowa powyżej, Wykonawca, podwykonawca informuje Zamawiającego 
o zawarciu umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi. 
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4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które 
są wykonywane przez podwykonawców w szczególności za opóźnienia Robót 
i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

7. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru Robót z Zamawiającym odpowiedni protokół  
z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą. 

8. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 
roszczeń z tego tytułu. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy złożenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od 
daty doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez 
podwykonawców. 

10. Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących roboty 
budowlane objęte niniejszą Umową za nienależyte wykonywanie Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do umów 
zawieranych przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami, z uwzględnieniem 
wymogu dostarczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgody 
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

§ 8  
Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane oraz sprzęt i urządzenia 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane 
przez Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
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normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania                                            
w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty 
lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 
realizacji przedmiotu umowy. Zasady akceptacji zostały opisane w § 1 ust. 6 umowy.  

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4  winien w sposób jednoznaczny umożliwić identyfikację 
typu modelu oraz producenta opisywanego materiału lub wyrobu planowanego do  
wbudowania. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych staje się integralną częścią umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed planowanym 
składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na 
placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

8. Przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 7 
winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie 
przedstawionym w ust. 4 i 5. 

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów,                              
(o których mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty 
opisujące materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji 
projektowej  i STWiORB. 

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust 7. 
wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 4 i 5. 

11. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów na teren budowy, które uzyskały 
pozytywną opinię (akceptację) inspektora nadzoru. 

12. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 
Inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami 
przedstawionymi w ust. 7 niniejszej umowy. 

13. Czynności przedstawione w ust. 12 winny zostać udokumentowane. 
14. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów                               

i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas, gdy są 
dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi                                
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.  

15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 
w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów 
i wyrobów budowlanych, o którym mowa w ust 4, 5 i 6. 

16. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne 
niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak 
każda taka zmiana materiałów musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie 
może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne                                          
z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej 
i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

18. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ustępach 16 i 17 w każdym przypadku 
winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, 
a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 
realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 9  
Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 
zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 
od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej 
technologii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem 
wynikającym z art. 458 ust. 1 ustawy PZP.  

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 
przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia Robót 
tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących  
tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta 
sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzone roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 
w postaci aneksu do Umowy. 

§ 10 
Rozliczenie robót zamiennych 

 
1.  Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 

zamiennych mogą:  
1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej 

przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie, 
3) zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 
2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe 

ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez Strony 
określone w trakcie odrębnych uzgodnień. 

 
§ 11 

Zasady odbioru robót 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące 
odbiory robót: 

   Odbiory robót zanikających, 

   Odbiory robót ulegających zakryciu, 

   Odbiory techniczne, o których mowa w ust. 3 pkt 12 niniejszego §,  

   Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości Robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy, 

 Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności 
objętych Umową, 

 Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji za wady Robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 
ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 
dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 
i certyfikatów, 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu, dokonując wpisu w dzienniku budowy,  

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) 
liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót, 

5) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru, 

6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót.  

     W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w tym punkcie, 
nie umożliwiają dokonania odbioru robót Strony ustalają, że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.  
W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót oraz 
ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1)-3) bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia; 

 albo 

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których  
z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 
możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór końcowy. 

1) Terminy dokonywania odbioru końcowego winny być nie dłuższe niż ujęte w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 3 pkt 1 oraz w § 5 ust. 4 pkt 1 umowy.  

2) Przed zgłoszeniem do odbioru Robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania 
przewidywanych w przepisach lub Umowie prób i sprawdzeń, skompletowania 
i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 
prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane Roboty będące przedmiotem odbioru 

końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. Skutki zaniechania tego 

obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.  

4) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) 

od daty zgłoszenia zakończenia Robót przez Kierownika budowy, składa oświadczenie 

Zamawiającemu, że: 

 prace będące przedmiotem odbioru końcowego, zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą,  

    lub 

 prace będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane, wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

     Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy.  
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5) Data złożenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia, o którym mowa 
w pkt 4 tiret pierwsze, jest datą zakończenia Robót będących przedmiotem odbioru 
końcowego.  

6) Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt 4 nie obciąża Wykonawcy.  

7) W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 
tiret drugie, t.j. że prace objęte Umową nie zostały zakończone i/lub wykonane zgodnie 
z zawartą Umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z Umową, 
a następnie ponowne zgłoszenie do odbioru końcowego przez Kierownika budowy. Przy 
ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

8) Na dzień zakończenia Robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy.  

9) Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do 
odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny 
(dokumentację powykonawczą) w wersji papierowej, zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru, umożliwiający Zamawiającemu ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, zawierający w szczególności: dziennik budowy; książkę obmiarów; kosztorys 
powykonawczy; kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi 
wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoły wymaganych 
badań, prób i sprawdzeń; świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, 
opinie, itp.; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; kopie wszystkich dokumentów 
przekazanych odpowiednim organom i służbom oraz kopie dokumentów otrzymanych 
od tych organów lub służb; kopie dokumentów potwierdzających dokonanie 
pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów Obiektu przez służby zewnętrzne; 
dokumentację fotograficzną z realizacji Robót.  

Nie wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości 
do odbioru.  

10) Zamawiający rozpocznie czynności związane z odbiorem Robót w terminie do 7 
(siedmiu) dni od dnia złożenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia,  
o którym mowa w pkt 4 p) tiret pierwsze, potwierdzającego zakończenie prac i wykonanie 
ich zgodnie z Umową. 

11) Czynności związane z odbiorem końcowym Robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora/ów nadzoru i Kierownika 
budowy, po spełnieniu warunków wymienionych w pkt 3 i pkt 4 tiret pierwszy.  

12) W ramach czynności związanych z odbiorem Robót, przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r., 
stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. 

13) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jego 
rozpoczęcia, po dokonaniu lustracji na gruncie przez Wydział Infrastruktury Leśnej 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wykonanego zadania (będącego 
przedmiotem Umowy), bądź też po otrzymaniu informacji, że lustracja nie będzie 
prowadzona, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w piśmie RDLP w Radomiu 
ER.20.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy oraz po 
podpisaniu przez Strony Umowy końcowego protokołu odbioru Robót. 

14)  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

a) stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy 
– Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków; 

b) niestanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 
Umowy – Zamawiający dokona odbioru Robót jednocześnie żądając ponownego 
wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin 
realizacji ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do 



 

S t r o n a  20 | 32 

 

obniżenia wartości użytkowej przedmiotu Umowy albo wartości robót koniecznych do 
usunięcia wady lub braków.  

W przypadku zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad lub 
braków, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony oraz 
zawiadomi o powyższym Zamawiającego. Strony, ustalając termin usunięcia wady, będą 
brały pod uwagę technologiczne możliwości usunięcia wady. 

Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla Stron Umowy i nie podlega 
negocjacjom.  

Kompletność, trwałość i zdatność do użytkowania przedmiotu Umowy, o której mowa 
wyżej, winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru i projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

15) Jeżeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie określonym w pkt 14, 
to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usunięcia wad w przedmiocie Umowy będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania Umowy. 

16)  Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokoły, które powinny zawierać 
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokoły odbioru Robót muszą zostać 
podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę 
odbioru. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót 
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę sporządzonej 
dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów (sytuacyjnych i wysokościowych 
mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym), w tym mapę opatrzoną,  
z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) klauzulą urzędową, o której 

mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą 
potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów 
danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, w oparciu o które mapa ta została  sporządzona, albo oświadczenie 
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, 
udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji Zamawiającego. 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostanie przekazania Zamawiającemu w wersji 
papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie SHP. 

5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji. 

1) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 
(piętnastu) dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest 
dłuższy niż okres rękojmi. 

2) Czynności związane z odbiorem ostatecznym Robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora/ów nadzoru. 

3) Zapisy ust. 3 pkt 13-15 stosuje się odpowiednio. 

4) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji zgodnie z treścią art. 453 ust 3 ustawy PZP. 

 
§ 12  

Wynagrodzenie Wykonawcy 
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1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego  
regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 
zawarte w art. 628-632 § 2 k.c.. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Modernizacja systemu obserwacji 
przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Łagów i Nadleśnictwie Daleszyce- II 
Postępowanie” zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych 
sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (wykonawczymi) oraz 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 Umowy), w 
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych Robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg 
obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych (wskaźników 
cenotwórczych) przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie 
i wyszczególnionych w § 12 ust. 4 Umowy z tym, że wynagrodzenie nie może być większe 
niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.:  

wartość brutto: ……………………. zł (słownie złotych:  …………………………….00/100.) 
w  tym: 

wartość netto: ………… zł (słownie złotych: ……………………………………………00/100)  

podatek VAT: ………… zł (słownie złotych: …………………………………………..00/100), 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku zwiększenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym 
mowa wyżej, zostanie odpowiednio powiększone o wartość robót, o które zwiększono 
zakres Robót. Wartość ewentualnych robót dodatkowych zostanie wyliczona na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

4.  Wskaźniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 

     - stawka roboczogodziny – ….. zł, 
     - koszty ogólne od R+S – …..%, 
     - zysk od R+S – …..%. 

5. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego Robót winny być identyczne jak zasady 
sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

6.  Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

7. Kwoty przedstawione w ust. 3 i wskaźniki cenotwórcze przedstawione w ust. 4, nie podlegają 
waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu Umowy. 

8. Podstawą do fakturowania będą wykonane Roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 
obmiarów zgodnych z Dokumentacją projektową i potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w Dokumentacji projektowej  z zastrzeżeniem wystąpienia 
konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych.  

9. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z Umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości, spowodowanej wadami przedmiotu Umowy, jedynie 
za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić 
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o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej 
przez Inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór autorski.  

 
§ 13 

Zasady rozliczeń robót i terminy płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie spełnienie 
łącznie niżej wymienionych warunków:  

a. sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa § 11 ust. 3 
Umowy,  

b. sprawdzenie przez inspektora/ów nadzoru sporządzonych przez Wykonawcę 
kosztorysów powykonawczych,  

c. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych 
(osobno na każdą dostrzegalnie)  nie później niż 3 dni od daty sporządzenia 
protokołu końcowego odbioru robót.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury do siedziby Zamawiającego. 
4. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży: 

1) podpisane przez Strony końcowe protokoły odbioru Robót; 

2) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) robót budowlanych; 

3) oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót 
budowlanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami 
zapłaty ostatniej faktury/ rachunku. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 
czasu ich zapłaty i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów 
potwierdzających dokonanie zapłaty. 

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą robót, Wykonawca nie dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót, a podwykonawca robót 
zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹§ 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy robót kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania. 

7. Zamawiający dokona potrącenia, z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości kwoty 
wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz podwykonawcy Robót.  

8. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 14 (czternaście) dni od daty, 
potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury wraz ze 
wszystkimi załącznikami wymienionymi w ust. 4.  

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Zamawiający wstrzyma płatność faktury – w całości lub części – w przypadku nie 
wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszego 
paragrafu. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia 
w zapłacie. 
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11. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 
członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego 
należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach 
Zamawiający jest również uprawniony do dokonania płatności całości lub części 
wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

12. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności 
na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

14. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP …………………………………. 

16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
Nadleśnictwo …………….NIP ………………….. i upoważnia Wykonawcę do wystawiania 
faktur VAT bez podpisu odbiorcy.  

§ 14 
Rękojmia i Gwarancja  

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji. 

1) Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości wykonanych prac. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 
napraw przedmiotu Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczonym od daty ustalonej 
przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego 
Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi 
za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez Wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5) Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia 
wady i jej usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą ustali termin usunięcia wady uwzględniający technologiczne warunki jej 
usunięcia. 

2. Rękojmia za wady. 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i 
staraniem. 

4) Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości. 
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5) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu 
końcowego odbioru Robót. 

6) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ……… miesięcy 
licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót. 

7) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wykrycia wady.  

8) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający (po konsultacji z 
Inspektorem nadzoru i projektantem) wyznacza Wykonawcy termin usunięcia wady. 
Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając 
technologię usunięcia wady. 

9) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony 
Umowy. 

10) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie. 

3. Gwarancja jakości. 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ……  
miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.  

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony 
protokołu końcowego odbioru Robót. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w pkt 2), jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 
gwarancyjnego stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

4. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  

5. Bieg terminu gwarancji jest tożsamy z określonym dla rękojmi. 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa  w  § 12 
ust. 3 umowy. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę …………….. PLN 
(słownie złotych: ………………………………… 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określonych 

w art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% (siedemdziesiąt) w terminie 30 
(trzydzieści) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za 
należycie wykonany (podpisanie protokołu odbioru końcowego).  Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% 
(trzydzieści) wysokości zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (piętnastu) dni od 
dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunięcia. 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia Robót, określony  
w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia Robót, 
z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia.  
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6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres, o jaki został wydłużony 
termin. 

 
§ 16 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, 
niezgodne z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 
z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  
w następujących wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, 
w wysokości 20% (dwadzieścia) wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy zgodnie z zapisami § 17 Umowy, w wysokości 20% (dwadzieścia) 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 
Umowy, 

3) każdego przekroczenia terminu zakończenia Robót określonego w § 5 ust. 3 Umowy, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od 
upływu terminów umownych, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie 
gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie 
rękojmi, w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 15 ust. 5, w wysokości 0,1% 
(jedna dziesiąta) wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

9) Za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane 
w ofercie, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 
przypadek.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w 
wysokości 0,1% (jedna dziesiąta) wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 
wysokości 20% (dwadzieścia) wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy.  

4. Wysokość naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) 
wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 
ust. 3 Umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez 
Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

8. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 
w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku 
niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie się 
należeć Wykonawcy. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu 
Umowy, tj. opóźnienie robót w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
przekroczy 30 (trzydzieści) dni, w terminie 21 dni od upływu tego terminu, 

2) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  
w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 umowy lub nie przystąpi do odbioru Terenu budowy 
w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy lub w przypadku wstrzymania Robót przez 
Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 5 (pięciu) dni (z wyłączeniem niedziel i 
świąt), od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego, w 
terminie 21 dni od upływu tego terminu, 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi  
i Dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jednakże 
odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, w terminie 21 dni, 

4) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa 
w § 7 Umowy (niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary 
umownej), w terminie 21 dni, od powzięcia informacji, 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w 
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tym przypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

6) Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania, osoby inne 
niż wskazane w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

7) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpi konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy przez Zamawiającego, 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.  

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem Terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 
(czternaście) dni, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy 
niż 30 (trzydzieści) dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie 
dokona zapłaty w dodatkowym 14 (czternasto-) dniowym terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 
gwarancje, rękojmia za prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 
odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty na koszt własny, niezależnie z jakiej 
przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót, 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do 
porozumienia, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Inspektora nadzoru i Zamawiającego wniosek o 
dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

3) W terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia,  

4) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za roboty prawidłowo 
wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas niezafakturowane 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie, jak dla Robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) dni po 
podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 
(trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  

7. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie robót 
niewykonanych do dnia odstąpienia (ex nunc). 
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8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 
o których mowa w ust. 5, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora/ów 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione 
w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron. 

 

§ 18 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed dniem zawarcia umowy, na swój koszt  
i posiadać do dnia zakończenia Robót następujące ubezpieczenia: 

1) Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż kwota Wynagrodzenia wskazana w § 12 ust. 3 umowy. Zamawiający, 
Wykonawca oraz podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, muszą występować w takiej 
polisie, jako współubezpieczeni, a Zamawiający będzie miał prawo dokonania cesji 
przysługujących mu praw z wyżej wskazanej polisy. Polisa ta powinna obejmować: 
a) szkody powstałe w obiekcie, robotach, materiałach, urządzeniach i wyposażeniu, 

które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone oraz w 
sprzęcie - do pełnej wysokości kosztów związanych z ich odtworzeniem do stanu 
pierwotnego, 

b) zwrot wydatków związanych z naprawą wad, szkód, wyburzeniem lub usunięciem 
określonej części robót, 

c) szkody powstałe w wyniku konieczności wstrzymania robót lub działań 
nadzwyczajnych jak np. siła wyższa, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz 
następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy na sumę ubezpieczenia 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 
złotych), z limitem odpowiedzialności za jedno zdarzenie, nie mniejszym niż 
500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na sumę ubezpieczenia 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z limitem 
odpowiedzialności za jedno zdarzenie, nie mniejszym niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 
złotych), 

4) pozostałe ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, które w przekonaniu 
Wykonawcy są potrzebne, aby w pełni pokryć jego zobowiązania wynikające z Umowy. 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem umowy do wglądu kopie 
powyższych polis wraz z dowodami zapłaty składek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyżej ubezpieczeń 
przez okres wskazany w ust. 1 powyżej, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem 
Robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię nowej polisy wraz 
z dowodem zapłaty składki najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wygaśnięciem poprzedniej. W 
przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawiony będzie do zawarcia 
umowy ubezpieczenia we własnym zakresie, z możliwością potrącenia kosztów zawarcia 
umowy ubezpieczenia z jakichkolwiek należnościami przysługującymi Wykonawcy albo z 
możliwością skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić 
od Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin zakończenia Robót, określony w § 5 
ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 
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wniesionego ubezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia Robót,  
z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego ubezpieczenia. 

 
§ 19 

Zwolnienie z odpowiedzialności 
 

1. Wykonawca zwalnia Zamawiającego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności 
i od wszelkich roszczeń, czy postępowań dotyczących jakichkolwiek szkód, kosztów, 
wydatków, opłat i zobowiązań, które mogą być prowadzone z tytułu: 

1) uszkodzenia ciała lub śmierci jakiejkolwiek osoby, pozostającej w związku z wykony-
waniem przedmiotu Umowy, 

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek i czyjegokolwiek majątku nieruchomego lub 
ruchomego, jeżeli to uszkodzenie lub zniszczenie pozostaje w związku z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy, 

3) naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, przemysłowej, czy innych 
chronionych dóbr, które pozostają w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego świadczeń określonych 
w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 14 (czternastu) dni 
od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

§ 20 
Zmiany w umowie 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy 
w poniżej opisanym zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z wyszczególnionych okoliczności: 

1) Zmiany terminów – przekazania Wykonawcy terenu budowy, pośrednich i zakończenia 
zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 
spowodowana może być: 

a) działaniem siły wyższej opisanej w pkt. 2 poniżej; 

b) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności  istnienie urządzeń 
podziemnych, instalacji itp.;  

c) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, - 
w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne 
żądanie, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie 
budowlanym; 

d) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w 
szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania 
przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organ 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 
dokumentacji projektowej;  

e) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac; 
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f) wprowadzeniem robót zamiennych – opisanych w § 9 i § 10 Umowy; 

g) wprowadzeniem robót dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy PZP; 

h) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez 
okres minimum 5 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów 
prognostycznych LP itp.). 

3. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie w formie pisemnej 

na adres Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 

1), termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą, przy 

czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili 

zawierania Umowy. 

6. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego 

protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na 

zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie 

pisemnej. 

1) Siła wyższa:  

 przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które 
uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, 

 za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym 
zmian warunków atmosferycznych. Działanie sił przyrody winno być potwierdzone 
w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje 
z punktów prognostycznych LP itp.), 

 jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego 
postępowania; 

2) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 3  
ust. 1-3 i ust. 13 Umowy (zmiana osób Wykonawcy), w § 7 Umowy (zmiana 
podwykonawcy i/lub zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez 
podwykonawców). 

3) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polegał Wykonawca, wykazując 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie 
spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu 
Umowy okoliczności, które nie były znane Stronom.  

5) Zmiany materiałów użytych przy realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 8 ust. 
16-18 Umowy. 

6) Zmiany w związku wystąpieniem konieczności wykonania robót  zamiennych opisanych 
w § 9 i § 10 Umowy. 

7) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – przedstawiono w § 15 
ust. 5-6 Umowy. 
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8) Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 

9) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, 
wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

10) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy 

zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają 
zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w § 3 ust. 12 i § 4 ust. 4 Umowy. 
Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne 
również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba 
że druga Strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy. 

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Realizacja zapisu ust.3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
Umowy. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne 
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 
2022 roku, poz. 1360) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm).  

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

- załącznik nr 1 – Odpis Wykonawcy z CEIDG /KRS; 

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

- załącznik nr 3 – SWZ; 

- załącznik nr 4 – „Dokumentacja”; 

- załącznik nr 5 – Wzór Karty Gwarancyjnej; 

- załącznik nr 6 – Kopia pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 18.07.2012 r; 

- załącznik nr 7 – Kopia pisma RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z 15.03.2016 r; 

- załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu; 

- załącznik nr 9 – Wzór protokołu odbioru technicznego; 

- załącznik nr 10 – Wzór protokołu odbioru końcowego. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001360
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001360
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
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