Umowa usunig¢cia kolizji z siecig ciepfowniczg
nr 15/ST /2025
zwana dalej umowa, zawarta w Bydgoszczy dnia 11 sierpnia 2025 roku pomiedzy:

spolka pod firma Komunalne Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Ksiedza Jézefa Schulza 5, kod pocztowy
85-315, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy,
XIIT Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033107,
NIP: 554-030-90-86, REGON: 090523340,

reprezentowanq przez:

Andrze] Baranowskl - Prezes Zarzadu  Andeza] Borowsk! - Prokurent

.................................................................................. 5

zwana dalej KPEC Sp. z o.0.

a

Miastem Bydgoszcz z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, kod pocztowy 85-102,
NIP: 9531011863

w imieniu 1 na rzecz ktérego dziala Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Torusiskiej 174a, kod pocztowy 85-844,

reprezcntowanym przez:

zwanym dalej Inwestorem,

zwanymi w dalszej cz¢Sci umowy Stronami, o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest ustalenie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron w zwigzku z realizacja
prac zwigzanych z przebudows magistralnej sieci cieplowniczej 2xDn500 oraz rozdzielczej sieci
cieplowniczej 2xDn200 stanowiacych wlasnos¢ KPEC Sp. z o.0., zwanych dalej siecig
cieplownicza, usytuowanych na dzialce nr 40/19, 40/24, 40/32, 40/30, 40/31,78, 76, 75/3, 191/1,
133/1, 134/1, 140, 142, 143/1, 192/1, 206/1 obreb 93 oraz nr 4/2 obreb 498, kolidujacych
z planowana przez Inwestora inwestycja pn. ,,Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego
wzdhuz ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do petli Bielicka wraz z petla Bielicka”

§2

1. Inwestor o$wiadcza, Ze sie¢ cieplownicza po przebudowie bedzie zlokalizowana na dzialkach

nr 40/19, 40/27, 40/32, 40/30, 40/31, 78, 76, 77, 191/3, 131, 133/2, 134/2, 140, 139,/2, 142,
143/1,192/1,206/1 obreb 93 oraz nr 4/2 obreb 498.

2. Inwestor o$wiadcza, ze jest posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane

w odniesieniu do nieruchomosci wskazanych w § 11§ 2 ust. 1.

§3

1. Inwestor zobowiazuje si¢ na koszt wlasny, w terminie do dnia 31 grudnia 2027

pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych legitymujacego sie
doswiadczeniem w zakresie przedmiotowych prac oraz przedstawiciela KPEC Sp. z o.o0,,
przebudowac sie¢ cieplownicza zgodnie z ponizszymi wytyczoymi:



1) przebudowa sieci cieplowniczej kolidujacej z planowana inwestycjg rozpocznie si¢ po
przekazantu, stosownym protokolem, obiektu realizacji robét przez KPEC Sp. z o.0,
przekazanie obiektu realizacji robot nastapi w ciagu 7 dni od wystapienia z wnioskiem przez
Inwestora;

2) wlaczenie nowo wybudowanej sieci cieplowniczej mozliwe bedzie poza sezonem
grzewczym tj. w okresie od 15 maja do 30 wrzesnia;

3) czas wylaczenia sieci cieplowniczej z eksploatacji celem wykonania robot technologicznych
zwigzanych z jej zaslepieniem nie moze by¢ dluzszy niz 12 godzin w okresie wskazanym w
pkt 2., czas wylaczenia sieci cieplowniczej z eksploatacji celem wykonania robot
technologicznych zwiazanych z jej uruchomieniem po przebudowie nie moze by¢ dluzszy
niz 24 godziny w okresie wskazanym w pkt 2.;

4) koszty zwiazane ze spuszczeniem wody z sieci cieplowniczej oraz jej napelnieniem ponosi
Inwestor.

Prace, o ktorych mowa w ust. 1 wykonane beda:

1) w oparciu o projekt przebudowy sieci uzgodniony pismem EW/1068/5500/2024 z dnia
12 lipca 2024 roku;

2) w oparciu o uzyskane przez Inwestora prawomocne pozwolenic na przebudowe lub
skuteczne zgloszenie robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia;

3) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami
prawa oraz z nalezyta starannoscia.

Inwestor najpézniej w dniu przekazania, stosownym protokolem, obicktu realizacji robot przez
KPEC Sp. z 0.0., 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 przekaze KPEC sp. z 0.0.:

1) kosztorys inwestorski sporzadzony w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt 1;

2) specyfikacje materialowa w zakresie przebudowy sieci cieplowniczej sporzadzona
w oparciu o dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1;

O planowanym terminie rozpoczecia prac, Inwestor powiadomi KPEC Sp. z o.0. pisemnie
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia osoby nadzorujacej z ramienia
KPEC sp. z o.0., ktéra wezmie udzial w przekazaniu terenu budowy miedzy Inwestorem
a Wykonawca.

W sytuacji przekroczenia czasu wykonania roboét technologicznych z przyczyn zawinionych
przez Inwestora, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 Inwestor poniesie koszty odpowiadajace kwocie
udokumentowanych, uzasadnionych 1 zaspokojonych przez KPEC sp. z 0.0. roszczen z tytulu
bonifikaty za niedotrzymanie standardéw jakoSciowych obstugi odbiorcéw KPEC sp. z o.o0.
1 warunkéw zawartych kompleksowych uméw dostarczania ciepla. Ponadto KPEC sp. z o.0.
jest upowazniony do dochodzenia od Inwestora odszkodowania za utracone korzysci za okres
zwloki.

W sytuacji niedotrzymania terminu bez uzasadnionej przyczyny przebudowy sieci cieplowniczej,
o ktérym mowa w ust. 1, badZ nienalezytego wykonania przebudowy sieci cieplowniczej KPEC
Sp. z 0.0. moze wykonac prace na koszt 1 ryzyko Inwestora na podstawie przepisow prawa
dotyczacych wykonania zast¢pczego, o ile Inwestor — pomimo wystosowanego do niego
wezwania z wyznaczonym co najmniej 14- dniowym dodatkowym terminem — nie wykona
nalezycie przebudowy sieci cieplownicze;.



§4
Inwestor usunie wlasnym staraniem 1 na swoj koszt wszelkie przeszkody w postaci zieleni
lub istniejacych obiektéw budowlanych i liniowych, kolidujacych z przebudows sieci
cieplowniczej, na terenie, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy.
Wszelkie materialy powstale z demontazu istniejacej sieci cieplowniczej, zdemontowane
nawierzchnie drég 1 chodnikéw, nadwyzki mas ziemi, z zastrzezeniem ust. 3, Inwestor
zagospodaruje 1 zutylizuje we wlasnym zakresie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy Prawo ochrony $rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi, co udokumentuje
przedstawiajac KPEC Sp. z o.0. stosowne protokoly sporzadzone wedlug obowiazujacych
przepiséw prawa najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1. W przypadku odpaddw zawierajacych azbest lub bedacych w kontakcie 7z azbestem
nalezy dokonac ich utylizacji spelniajac wymagania okreslone w odrebnych przepisach.
W zakresie materialéw, stanowiagcych wlasnos¢ KPEC Sp. z o.0., 2 pochodzacych z demontazu
ustala si¢ nastepujaco: Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z KPEC Sp. z o.o.
protokolu odzysku materialow z demontazu. Elementy sieci cieplowniczej nadajace si¢ do
dalszego uzytku Inwestor przekaze do magazynu KPEC Sp. z o.0. wraz z protokolem
przekazania najpdzniej w dniu podpisania protokolu odbioru koficowego, o ktdrym mowa
w § 5 ust. 1. Zlom stalowy z demontazu Inwestor w imieniu KPEC Sp. z o.0. dostarczy
do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Inwestor lub firma
upowazniona do takich czynnosci, ma posiadac stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki
odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie §rodowiska 1ustawy o odpadach, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do osoby nadzorujacej z ramienia KPEC Sp. z o.o.
Naleznos$¢ uzyskana za sprzedaz zlomu Inwestor przekaze KPEC Sp. z o.0. przelewem,
na konto KPEC Sp. z o.0., w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Za utracony 1 nierozliczony zlom KPEC Sp. z o.0. obciazy
Inwestora.
Rozliczenie ilosciowe materialéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku 1 zlomu jest warunkiem

odbioru konicowego.

§5

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze od dnia zakonczenia budowy sieci cieplowniczej
potwierdzonego przez Strony odpowiednim protokolem odbioru koficowego (sporzadzonym
bez uwag 1 zastrzezen) Inwestor udzieli na okres 5 - 8 lat gwarancji jakosci i rgkojmi za wady na
wybudowang sie¢ cieplownicza poprzez wydanie w dniu podpisania protokolu odbioru
konicowego karty gwarancyjnej sporzadzonej wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do umowy.
Inwestor usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgloszenia (e-mailem lub pisemnie),
z zastrzezeniem, ze doprowadzenie sieci cieplowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu
umozliwiajacego przesyl ciepla winno nastepowaé w ciagu 48 godz. od momentu przyjecia
zgloszenia (e-mailem lub pisemnie), chyba, ze ze wzgledéw technicznych lub technologicznych
dotrzymanie tych terminéw nie jest mozliwe, wtedy podlegaja one odpowiedniemu
przedluzeniu.

Niedotrzymanie tego terminu upowaznia KPEC sp. z 0.0. do usunigcia wad na koszt Inwestora
bez utraty uprawnien z tytulu gwarancji. Na t¢ okolicznos¢ KPEC sp. z o0.0. jest uprawnione
do wystawienia faktury Inwestorowi. Usunigcie wady powinno nastapi¢ przez podmiot
profesjonalnie zajmujacy si¢ tego typu robotami pod rygorem utraty uprawniefi z tytulu
gwarancji 1 regkojmi.



4. Inwestor nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

5. Calosc kosztéw bezposrednich i postednich zwigzanych z naprawa w okresie gwarancji ponosi
Inwestor.

§6

1. Inwestor w terminie 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 uzyska pozwolenie na uzytkowanie wykonanej sieci cieplowniczej oraz nicodplatnie
przekaze nowo wybudowany odcinek sieci cieplowniczej do eksploatacji KPEC sp. z o.0.

2. Inwestor w terminie 60 dni od dnia zakonczeniu trwalosci projektu unijnego pn. ,,Budowa
dwutorowego torowiska tramwajowego wzdluz ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do petli
Bielicka wraz z petla Bielicka” (dofinansowanie zaméwienia z Programu Fundusze Europejskie
na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS)), w ramach ktérego realizowana
byla inwestycja, o ktérej mowa w § 1, nieodplatnie przekaze nowo wybudowany odcinek sieci
cieplowniczej na wlasnos¢ KPEC sp. z o.0. wskazujac jego warto$¢. Przekazanic nastapi na
podstawie protokolu zdawczo — odbiorczego sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zalacznik

nr 2 do umowy badZ na podstawie pisemnego oswiadczenia Inwestora.

§7
Inwestor w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 nicodplatnie przeckaze dokumentacje powykonawcza w wetsji papierowej (3 egz.)
1 elektronicznej (1 egz.).

§8
Strony zwolnione s3 od odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite niewykonanie zobowiazan
wynikajacych z umowy, jezeli przyczyna tego niewykonania byly okolicznosci spowodowane
dzialaniem sily wyzszej, za ktore uwaza si¢ okolicznosci powstale po zawatrciu umowy w wyniku
nieprzewidzianych zdarzeni o charakterze nadzwyczajnym, ktorych Strony nie mogly przewidzieé,
ani im zapobiec.

§9
1. Zalaczniki do umowy stanowia integralnag jej czesc.
2. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci podpisanego przez obie
Strony aneksu pod rygorem niewaznos$ci.
3. W sprawach nicuregulowanych umows majg zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwictnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1061
ze zm.);
2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 roku, poz. 266
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi;
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 roku,
poz. 54 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikle na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ KPEC Sp. z o.0.



5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych
Strony.

KPEC Sp. z 0. o.

/podpis/

egzemplarzach, po jednym dla kazdej

Inwestor

- Krzysztof Ludwiczak

Bd =20



zalacznik nr 1
do umowy usunigcia kolizji nr 15/ST/2025

KARTA GWARANCJI
jakosci wykonanych robét

udzielona przez:
Miasto Bydgoszez z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, kod pocztowy 85-102,
NIP: 9531011863
w imieniu i na rzecz ktorego dziala Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z siedziba w Bydgoszezy przy ul. Torunskiej 174a, kod pocztowy 85-844,

zwane dalej Inwestorem
na rzecz
spotki pod firma Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Ksiedza Jézefa Schulza 5, kod pocztowy 85-315, wpisang do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszezy, XIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033107, NIP: 554-030-90-86, REGON:
090523340,

zwanej w dalszej czgsci KPEC sp. z o.0.,

o0 nastepujacej tresci:

§1

1. Inwestor — gwarant udziela KPEC sp. z o0.0. gwarancji na przedmiot (roboty budowlane,
instalacje, urzadzenia) objety umowg usuniecia kolizji z siecig cieplownicza nr ...........ccocoevvevnnn...
dnia .o r. na okres -5-8 lat liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru konicowego robét.

2. W okresie gwarancji Inwestor ma obowiazek bezplatnego usunigcia wszelkich wad, jakie wystapig
w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez KPEC sp. z 0.0., z zastrzezeniem ust. 4
i§2.

3. W przypadku niewywigzania si¢ Inwestora z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, KPEC
sp. z 0.0. bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko Inwestora.

4. W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem KPEC sp. z o.0., moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajac Inwestorowi odpowiedni termin, zachowujac jednocze$nie prawo domagania sie
od Inwestora naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

§2
Gwarancja nie sq objete wady powstale wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

§3

1. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony
od dnia zgloszenia wady przez KPEC sp. z 0.0. do dnia usuniecia wady.

2. KPEC sp. z 0.0. moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli dokonal zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4

1. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub pocztg
elektroniczng (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru).

2. W tym celu Inwestor wskazuje adres POCZtOWY: .......ovieiiinieiii e

Inwestor




zalacznik nr 2
do umowy usuniecia kolizji nr 15/ST/2025

PROTOKOL
przekazania-przejgcie
srodka trwalego PT

(pieczed)

Na podstawie § 6 umowy usuniecia kolizji z siecig cieptowniczg nr 5/ST/2025 z dnia 25 marca 2025
roku przekazuje si¢ Komunalnemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszcz
srodek trwaly o nizej okre$lonych cechach.

Nazwa:
Symbol klasyfikacji rodzajowej Wartos¢ poczatkowa
Numer inwentarzowy: Umorzenie
Przekazujacy Liczba zalgcznikow Przejmujacy
(pieczegé, podpisy) (pieczeé, podpisy)
Data

Charakterystyka:.

Kwota Winien Ma
Warto$¢ poczatkowa
umorzenia
Symbol klasytikacji Nr inwentarzowy Stopa% Stanowisko
Rodzajowej umorzenia kosztow

Glowny ksiegowy Ksiggowos¢ analityczna Ksiggowos¢ syntetyczna




