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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ROBOTY REMONOWOQ BUDOWLANE BUDYNKU NR 59

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym | kontraktowym przy Zlecaniu | realizacji robot w zakresie robét ogdinobudowlanych.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét budowtanych zwiazanych z wykonaniem
robot wymienionych p pkt. 1.1,

Podstawg wykonania przedmiotu zaméwienia sa warunki okreslone w ST oraz wymagania | warunki techniczne okreslone w:

Ustawa z dnia 7 fipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianarmi),

Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018, poz. 1065},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz, 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacji projektowes, specyfikacii technicznych wykonania §
odbioru robét budowtanych orez programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1126)

Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podezas wykonywania rabot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzagzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych | drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Finansdw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pedezas ekspioatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U, 2017 poz. 134)
Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pé#niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszezenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wizesnia 2016 r, w sprawie oglaszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dniz 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekiarowania wiagciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1956)

Ustawa z dnia 28 stycznia 2004r. Prawo zamowied publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i aplece nad zabytkami (Dz. U. 2 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania f odbioru robot budowlano-montazowych

Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacii obejmuj

1. DACH

CPV 45261200-6

1.1. Roboty blacharskie

Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozbitrka rynny 2 blachy nie nadajacei sie do uzytku

Rozbitrka murw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgee] sie do uzytku

Cemontaz i ponowny montaZ po wykonaniu pokrycia dachu instalaci odgromowsj na dachu plaskim ra uprzednio zamocowanych wspornikach - drut
Brm z odzysku

PemontaZ elementéw uzbrojenia rurociagu - rury deszczowej zeliwnej

Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniach weiskowych

Demontaz elementow uzbrojenta rurociagu - rury wywiewnej Zefiwnej

Rury weniylacyjne z blachy stalowsj scynkowanej grubosci 0,6Gmm

Obrabki z blachy stalowsj ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25cm

Rynny dachowe 2 biachy stalowe] ocynkowane] grubosel 0,680mm potoksagle o Srednicy 15cm

Rury spustowe okragle o érednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm

Wywbz ziomu z terenu rozbitrki samochodem skrzyniowym na odlegloéé do 5km z zatadunkiem | wyladunkiem recznym




Potracenie z cbliczone) wartosct kosziorysowey, kosztow pozyskanych ze sprzedazy ziomu stalowego

1.2. Murki attyki

Rozebranie Scian attykowych na zaprawie cementowo-wapienngj

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

Sciany attykowe z cegty pelnej gruboscl 1 ¢ na zaprawle cementowo-wapiennef

Wykonanie tynkaw zwyklych cementowo-wapiennych kategorii lll na $cianach attykowych ponad dachem praskim
Tynk elewacyjny clenkowarstwowy - wykonanie warstwy posredniej na powierzehni Sctan

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany recznie na powierzehni $clan

Malowanie reczne farbg silikonows elewadji o podiou silnie chiongeym

Pokrycie papg termozgrzewalna - obrébki z papy podkiadowej na $cianie kominowej pod blacharke

Wywiezienie materiatow rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego koparko-adowarka na samochody samowytadowcze | mechaniczne
wyladowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacii | obstugi wysypiska

1.3. Roboty dekarskie

Przygotowanie podioza pod renowacie starych dachdw

Mentaz krawedziaka 10x10cm z drewna impregnowanego na skraju dachu

Porycie dachéw papa zgrzewalng nawlerzchniowa SBS gr. 5,2mm | podkladowa SBS gr. 3mm wraz z wykonaniem izolacji z phyly styropiancwej {
styropapa) gr. 10cm mocowane] na taczniki mechaniczne - pom, 13-25

Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowane] oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosct 5,2mm na istnigjacym pokryciu z papy - pom. 1-12
Obrobki z papy nawierzchniowse] grubosci 5,2mm na oczyszezonym | zaimpregnowanym podiozu

Czyszczenie reczne przez szezotkowanie konstrukcii stalowych pefnosciennych od stanu wyjécioweago powlerzchni B do trzeciego stopnia czystosci -
wentylatory dachowe

Qdttuszczanie konstrukcli stalowych pelnodciennych

Dwukrotne malowanie farbg do mefaly wentytatoréw dachowych

2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Bemontaz istnigjacych bram stalowych

Brama przemystowa segmentowa, podnoszona { prowadzenie: LHRF - Min, wytrzymaloss sprezyn w tys, ¢ykli:25000 - Przeszklenie: Sekeia IP,
Rodzaj sterowania: reczny - Okucia boczne malowane, - Woedoszezelno$e: Klasa 1, - OdpornoSt na obcigZenie wiatrem: Klasa 4, - Opdr ciepiny.
1.46 (Wim2 K), - Przepuszezalnosé powietrza: Klasa 0)

Brama przemystowa segmentowa, podnoszona 2 drzwiami technicznymi { prowadzenie: LHRF - Min, wytrzymalo$é sprezyn w tys. cykli:25000 -
Przeszklenie; Sekcja IP, Rodzaj sterowania: reczny - Okucia boczne malowane, - Wodoszezelnosé: Klasa 1, - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasa 4, - Opdr cieplny: 1,46 {Wim2 K) , - Przepuszczalnod¢ powistrza: Klasa 0, Szerckost w Swietle drzwl serwisowych: 840 mm, - Wysckost w
wietle drzwiz 1941 mm,)

Wykucie z muru ofcieznic stalowych okiennych

Rozszkienie otwordw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych

Montaz okien z PCV { witrynowych } o wym. 120x325cm szkionych { trojdzielne z jedng kwatera uchylng )

Wywoz ziomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do Skm z zatadunkiem | wytadunkiem recznym

Potracenie z obliczone] wartoéei kosziorysowe)j, kosziow pozyskanych ze sprzedazy Zomu stalowego

3. ELEWACJE

CPV 45443000-4

Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek

Odbicie tynkdw podokiennych z zaprawy cementowo-wapienng]

Uzupehienie podkiaddw pod tynki zewnetrzne zwykle, powierzchnie uzupetnianych podktadow w jednym migjscu do 5m2
Odbicie pasow o szerokosci do 30cm tynkdw wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej - skucie tynku z gzymsow
Hydropiaskowanie podioia betonowego - gzymsy

Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na glebokosé do 1cm z powierzchni sufitowych

Mechaniczne wykucie odstonigtych, skorodowanych pretow zbrojeniowych o $rednicy do 12mm z powierzchni stropu
Reczne oczyszozenie 2 korozjl adstonigtych pretow zbrojeniowych o Srednicy do 12mm

Odituszezenie pretow zbrojeniowych

Zabezpieczenie antykorozyine oczyszczonej powloka stali zbrojeniowe] o Srednicy do 12mm

Reczne uzupelnienis zaprawa naprawcza ubytkow o glebokosct 5-30mm w belonie kiasy do B-15 na powlerzchniach sufitowych
Profile ciagnione zwykle o szerokodci w rozwinieciu do 30cm wykonywane recznie

Reczne oczyszezenie stupdw stalowych miedzyokiennych

Cdiluszczenie stupdw stalowych miedzyokiennych

Malowanie dwukrotne farbg olejna powierzchni stupbw stalowych miedzyoldennych

Obudowa stupdw stalowych miedzyokiennych styropianem gr. 3om

Zatapianie jedne] warstwy siatki na oécieZach na zaprawie kiejowej

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonanie warstwy posredniej na powierzchni Scian

Tynk elewacyiny cienkowarstwowy wykonany recznie na powierzchni §cian

Malowanie reczne farba silikonowa elewacii ¢ podtozu silnie chionacym

Przygotowanis starego podtoza pod maiowanie poprzez oczyszezenle mechaniczne i zmycie

Uzupsinienie ubytkow w tynkach o ilosci w stosunku do powierzehni Sciany do 30 %

Przecieranie istniejacych fynkdw zewnetrznych cementowych kategorii 1l

Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach w miejscach spekan i peknigt - przyieto 15%

Jednokroine gruntowanie podiozy zewnetrznych

Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym padioZu z tynku mineralnego




Malowanie dwukrotne zewngirznych tynkow ghadkich farba silikonowa

Whykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koricami

Wykucie z muru drabiny stalowe

Drabiny zewnetrzne z kablakami o dlugodci do 4m

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

Obrabki biacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Wywiezienie materiatow rozbidrkowych z terenu rozbidrki iadowanego koparko-4adowarka na samochody samowyladowcze { mechaniczne
wytadowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizadji i obslugi wysypiska

4. ELEMENTY ZEWNETRZNE

CPV 45400000-1

4.1. Opaska

Rozbibrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm

Profilowanie | zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kategorii HI-lv

Wykonanie cpaski betonowe] o szerokosci 50cm grubosci 15em | wierzchnia warstwa grubosci 2cm na podfozu gruntowym przy budynku
Miski adptywowe betonowe pod rury spustowe

Wywiezienie materiatow rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego koparko-adowarka na samochody samowytadowcze | mechaniczne
wytadowanie na odt. 10k wraz z kosztem utylizacii i obstugl wysypiska

5. ROBOTY WEWNETRZNE

5.1, Odéwiezenie pomieszczert warsztatowo-garazowych

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnoéci (sfalowant) powierzchni tynku

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych écian

Mafowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkdw wewngtrznych &cian

5.2. Dodatkowa umywalka w pom. nr 23

Wykucie bruzd poziomych iub pionowych o przekreju do 0,023m2 w elementach z betonu zwirowego

Przebicie otwordw w Scianach z cegiet gruboscl 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie przebi¢ w Scianach gruboéci 1 cegly

Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podiczach, stropach i $cianach bez deskowan | stemplowar Zwirobetonem

Watawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego srednicy 15-20mm

Rurociggi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na écianach w budynkach niemieszkalnych
Wstawienie frojnika z PCW o Srednicy 50mm z uszczelnieniem pier§cleniami gumowymi

Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkdw, o polaczeniach weiskowych

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o érednicy S0mm o polgezeniach weiskowych

Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach stalowych do zaworbw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o polaczeniu sztywnym, o
$rednicy nominainej 15mm

Zawory kulowe instafacji wodociagowych z rur stalowych o érednicy nominaingj 15mm

Baterle umywatkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kotanem

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zeliwnych i stalowych o Srednicy do $5mm w budynkach niemieszkalnych

Wywiezienie materialow rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarks na samechody samowytadowcze | mechaniczne
wytadowanie nz odl. Skm

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszage, ktdrych koniecznosé wykonania moze wystapic podezas wykonania robot podstawowych, zostaly
wymienione ponize).

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymezasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sie;
a)  Wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasows organizacia ruchu.
b) MontaZ i demontaz zabezpieczen.
¢} Objazdy, przejazdy | organizacia ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot tymezasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej
i obejmuje:

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan, drenazu itp.,
Tymczasowa przebudowe urzadzen oboych.

Koszt likwidaci objazdowi/przejazddw  organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie whudowanych materialow i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukeje nawierzchnl objazdow ustali Wykonawea i przedstawi Inspektorowt do akeeptac)i. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukeji
objazd6w powinny posiadac Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowiazuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét podstawowych i
przekazania obiekiu do uzytkowania.
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Do prac fowarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:.

g} Opracowanie dokumentacji robdi tymezasowych.

b} Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacit powstalych odpadéw.

¢} Koszt utrzymania | zebezpieczenia, migjsc tymezasowego skiadowania np. gruntu z wykopdw do ponownego whbudowania.

d} Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robdt,

e} Opracowanie niezbednej dokumentac]i warsziatows].

fi  Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweze|.

g} inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
14.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycia,

INOWROCEAW UL. DWORCOWA 56

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontrakiowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiardw oraz dokumentacie projekiowa i specyfikacje techniczne w formie
drukowanej oraz komplet dokumentacii | specyfikacji w wersii elektroniczne] np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa adpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone
lib zniszczone znaki gesdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
% Oéwiadczenie kierownika budowy o przyieciu obowiazkéw wraz z aktualnym na czas peinienia obowigzkdw zaswiadczeniem o wpisie do

rejestru Izby Inynierow Budownictwa, zgodnie z ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynlerow budownictwa oraz
urbanistéw,

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drog fechnologicznych i dojazdowych, tymezasowych
zabezpieczen linil kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych glementw | medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacli kontrakiy, a7 do zakoficzenla | odblor ostatecznego
robdt. Wjazdy i wyjazdy 2 terenu budowy przeznaczone dla pojazddw | maszyn pracujacych przy realizagii robt, Wykonawca odpowiednic oznakuje w
$posdb uzgodniony z inspektorem /Kierownikiem,

Fakt przystapienia do robdt Wykanawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umieszczenie, w migjscach 1 iloSciach okreslonych przez Inspekiora/Kierownlka, tablic informacyinych, ktbrych tredC bedze zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg uirzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacfi robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyimuje sie, Ze jest wiaczony w ceng kontrakiows.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie oplaty i koszty zwigzane z organizacja budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowledzainy, za jakoss robdt i dostarczy Inspekiorowi do zatwierdzenia szczegGly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, meziiwosel techniczne, kadrowe | organizacyjne, gwarantujage wykonanie robdt zgodnie
z Umows i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosei bedzie zawierac:

a)  Czest ogbing opisujaca;

organizacie wykonania robot, w tym terminy | sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowle wraz z oznakowaniers robot,

BHP,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakest | terminowost wykanania poszezegdinych elementéw robot,
sposdb i procedure proponowane] kontroli | sterowanie jakoscia wykonywanych robot,

by Czest szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymenty robat;

wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczrymi.

rodzaie i ilo$G Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materlatow,

sposdb zabezpieczenia | ochrony ladunkow preed utraty ich wiadciwodct w czaste transporty,
$posdb i procedure badan prowadzonych podezas dostaw materiaiow,

sposob | procedure badari prowadzonych podezas wykonywania poszezegdlnych elementdw robdt,




= sposdb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.
1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawigjaceqo | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bed dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarcze; strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jege dokonania, podpisem osoby, kibra dokonata Zapisu, z podaniem jef imienia | nazwiska
oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronslogicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawoy i
Inspektora/ Kierownika /[Dyrektora.

1.4.5.3. Ksfazka obmiarow

Ksiazka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy T stancwi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemeniGw
robot. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach miary okreslonych
w odpowiednich specyfikacjach fechnicznych | wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:

Pozwolenie na budowe,

Protokoly przekazania terenu budowy,

Umowy cywiinc-prawne z osobami trzecimi § inrie umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,

Profokoly z narad i ustalen,

Korespondencie na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie kidregokohwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszetkle przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalinego.

W okresle frwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszeikie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepistw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wok! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb, fub dobr publicznych
iinnych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzisfania,

Stosuiac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdiny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatiw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
Srodki ostrodnosel | zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikbw | ciekow wodnych pytami iub substanciami toksycznymi,
zanigczyszezeniem powletrza pylami | gazami,
zanieczyszczenia grunfu substancjami niebezpieczaymi,
mozliwoscig powstania pozaru,

Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, poioku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic odpowlednie stuzby, odpowiedzialne za
ochrong wod plyngeych o ile obowiazek ten wynika z odrebnych przepisow,

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarows;,

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sorzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszezeniach biurowych, mieszkatnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob irzecich,

Wykonawca bedzle odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8, MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w spostb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WLASNOSC! PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca cdpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, keble #tp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacege w ramach planu ich
fokalizacy. Wykenawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacil i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomogci
i dotyczagych korzystania z wiasnoéci t drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.




Jednakze ani inspekior nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowal w takle porozumienia, o ile nle bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
wartinkach umowy.
UWAGA: Wykonawea w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia | uzgodnienia od whasciwych wiadz o da przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspekiora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecic, aby pojazdy
niespelniajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne cbcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w fen sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InspektoralKierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zalozen wynikajacych z
opracowanego planu BIOZ.
W szczegbinosci Wykonawca ma obowlazek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nigbezpiecznych, szkedliwych dia zdrowia oraz
niespelnigjacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla echrony Zycia | zdrowia
osdb zatrudnionych na budowie, oraz diz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,
Wykonawca zobowigzany jest do przesirzegania przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, w szczeginosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Sociainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogOinych przepistw
bezpieczenstwa { higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003r. Dz. Ul Nr 47 2 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dia osbb pracujagych na wysokoscl,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu | pomosty,

- otpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okresionych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie | sq uwzgiednione w cenie
kontrakiows,

1.4.12. OCHRONA 1 UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét | za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robdl od daty rozpoczgeia do daty wydania
potwierdzenia zakorczenia robot przez inspektoral Kierownika /Dyrektora,

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byC prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly £zas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesl Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiors/ Kierownika /Dyreklora powinien rozpoczat roboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Rohoty budowlane

45330000-8 Rohoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacii fechnicznej wymienione pontZe] okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozylywna ocena techniczna wyrobu przez upowaZniony organ, stwierdzajaca jego przydatno$C do stoscwania w
budownictwie. Aprobata techniczna okreéla wiasciwoscl techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych | ocen ekspertdw. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wylwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w ohiektach budowlanych, na kibre nig ustanowlono Polskiej Normy lub kidrych wiadciwoscl roznig sig od okreslonych we wiasciwej
przedrictowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polfegajacy na badaniu zgodnoéci wyrobu z Polskg Norma [ub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym sysiemie
postepowania certyfikacyinego, kiéry powinien zostaC zakoriczony wydaniem certyfikatu (afbo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
Certyfikat na znak bezpieczefistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikuigea, przyznajacy okresionym: wyrobem producenta
zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie stanowi zagroZenia
dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnoséci — dokument wydany przez producenta, kiory ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazujacy, Ze zapewniono ocdpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub usiuga sa zgodne z okrelona Polska Norma lub
whadciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - odwiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng odpowiedziainos¢, ze wyrdb, proces lub usiuga -
niepodiegajace obowigzkowe] certyfikac]i — s3 zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobata techiniczng iub inrym dokumentem normatywnysm.
Pokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zalagzonym projektem budowlanym,
dziennix budowy, protokoly odbiorw czedciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacii obiekiu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montaiu - takie dziennik montazy,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianarmi dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuZaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, sktadaizca sig z elementow
okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy - ksigga formatu A4 2 ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wiasciwy organ w sposdb uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy naley takze rozumiet dziennik rozbiorki lub dziennik montazu.,
inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informac]i identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, kidre beda peinic furkeje techniczne na
budowie, oddaje go wykenawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu | dokumentacji budowy. Dziennik budowy siuzy do rejestracii przebiegu
robst budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznodel zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dia oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
tnwestor (bezpoéredni} — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyinego w rozumienia
prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczefstwa | ochrony zdrowia,
Inwestor jest chowigzany zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed razpoczeciem budowy
lub rozbiérki, na ktdrej przewiduje sig wykorywanie robot budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmnie)
20 o506 albo, na ktbrej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni,
Inspektor nadzoru ~ przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroll zgodnosci iej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budows, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych wart, 251 26 u stawy Prawo budowiane.
Ksigzka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopia) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajacych indywiduanemu
rozliczeniu | zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-losciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboly budowiane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdinie niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwiszanych z
remontami, modernizacig lub przebudowa obiekiéw budowlanych. Zapisow do ksiazki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnosE tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspekior nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, kiorymi sg;

- Powiatowy Inspekior Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gibwny Inspektor Nadzoru Budowianego.
Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majace] uprawnienia budowlane w specjalnosce
odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie |
wykonaniu biezacej kontrof jakoéci i flosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu | odbiorze
instaiacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy edbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiziowych i innych swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiekiéw budowlanych wyszczegdinionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byé
rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora,
Obmiar robét - pomiar wykenanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacii ich wartoéci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robgt albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjgtych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zankajacych, niezaleznie od tego, czy s objgte przedmiarem rob6t. Wyniki obmiaru powinny byé
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska - dziatanie Iub zaniechanie dziatania albo przywrocenie réwnowagi przyrodnicze] przez racionaine ksziattowanie Srodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na $rodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementdw
przyrodniczych.
Odbiér czesciowy {robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikejaeych, a takze dokenywania prob i
sprawdzen instalacii, urzadzen technicznych | przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie rowniez odbior czesciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calege gotowego obiekiu budowlanego, kidry jest
iraktowany, jako odbidr koncowy'",
Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace hezpieczefistwa i ochrony zdrowia ~ umieszezone na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajace informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych, maksymaing
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach, informacje dotyczage planu bezpieczedstwa i achrony zdrowia.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem PN, ustalajace wymagania oraz okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnosci w
zakresie bezpieczefistwa, podstawowych cech jakosciowych, giownych parametréw oraz warunkéw projekiowania, wykonania, badar | odbioru wyrobu
tub robét budowfanych.
Przedmiar rob6t — opracowanie wehodzacych w sklad dokumentac]i projektowej, zawierajace opls robét budowlanych w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robat
lub nakiaddw rzeczowych w numerbw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagal w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmuiace w szczegdinoéei wymagania dotyczace wiasciwosci
materialow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykenania poszczegoinych robét oraz okreslenie zakresu prac, kidre powinny by¢ ujste w
cenach poszezegdinych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w migjscu widocznym z zewnafrz od strony drogi publiczne] tub dojazdu do takie] drogi na wysokosci
umoZliwiajacs) jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, Z6#e #o { czame napisy o wysokosci, co najmnigj 4cm, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kisrownika budowy, kierownikéw robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
pelnigcego nadzor autorskl, numery telefondw alarmowych | okregowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestizen, w ktdre] prowacdzone sg raboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ aibo w inny sposob uniemozliwic wejécle asobom nieupowaznionym.
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Roboty podstawowe ~ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniv sgq mo2liwe do odebrania pod wzgledem ilodcl | wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Usterki - uchybienia, w jakodci robdt | wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego
obiekiu budowlanego do odbioru albo — najpdiniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego ~ inwestor, inspekior nadzoru inwesiorskiego, projekiant, kierownik budowy lub kierownik robdt, Uczestnicy
procesu budowlanego wspoidziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacii budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiekiu budowlanego, lub w ckresie rekojmi nieprawidlowosc fizyczne wykonarych robdt budowlanych
jub dostarczonych wyrcbow, ktdre zmnisiszajq ich wartosé lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z
ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zasirzeZzony znak przyznawany zgodnie Z zasadg i procedur certyfikacii, potwierdzajagy, Ze dany wyréh, uZywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dia 2ycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos6 wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnodt z dokumentacjq projektowa, specyfikacig lechniczna i poleceniami Inspektoraf Kierownika,

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawierad projekt budowiany, objety zgtoszeniem robdt, dziennik budowy, protokoty odbiordw czgéciowych i koficowych,
rysunki, opisy | obliczenia, stuzace realizacii obiektu, dzienniki montaiu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie budowy: Zamawiajgcego oraz Wykonawey.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Dokurnentacja budowy, specyfikacia techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektoral Kierownika/ Dyrekiora
stanowia czest umowy, & wymagania okreslone w chotby jednym z nich 53 obawiazuace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale] dokumentacii.
Wykonawea nie moze wykorzystywad bledow lub opuszczeit w dokumentach kontrakiowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora/ Kierownika, kiéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupelnien.

W przypacku rozbieznosel, wymiary podane na piSmie beda waZniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacia projekiowa | specyfikacia techniczna. Dang okreslone w dokumentaci
projektowej | w specyfikaci technicznej beda uwazane za wartode! docelowe, od kitrych dopuszezalne s odchylenia w ramach okredlonego prrzedziats
tolerancji. Cechy materiatow | slementdw budowli musza wykazywat zgodnasc z okreslonymi wymaganiarmi, a rozr2uty tych cech nle moga przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadke, gdy materiaty fub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg
techniczng | wplynie to na niezadowalajaca, jakost elementu budow, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszi Wykonawey,

1.7.3. STOSOWANIE S$IE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest znaé wezysikie cbowiazujace przepisy prawne w tym zerzadzenia, reguiaminy | wytyczne wydane przez wiadze centralne
| migjscowe oraz inne przepisy, kitre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w pelni odpowtedziainy za przestrzeganie
tych postanowiefl podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniy do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler | inne odnodne dokumenty. Wszetkie
siraly, koszty postepowaria, obcigZenia | wydatki zwigzane 2 naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy fakie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczonej przez Inspektoral Kierownika,

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdzlekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane g konkretne normy i przepisy, kitre spelniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane | zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej, W przypadky, gdy powolane normy i przepisy sg paristwowe lub odnosza sie do konkretnago kraju ub
regiont:, moga byé réwniez stosowane inne odpowlednie normy zapewniajace rowny lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprowdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspekiora/ Kierownika. Réinice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikarai musza by¢ doldadnie opisane przez Wykonawce | przedioZone inspekiorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do kidrego istnisje przypuszezenie, iZ jest on zabytkiem archeologicznym naley,
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U, z 2018r. poz. 2067), przy uzyciv dostepnych Srodkdw zabezpleczyt ten przedmiot |
oznakowaC migjsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomié o znalezisku wiasciwago wojewddzkiego konserwatora zabytkow, & gdy to jest
niemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wynikus tych polecefi Wykonawca poniesie kosziy | / lub wystapig opdinienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym |
Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robdt ifiub wysoko$é kwoty, o ktdra nalezy zwigkszyt ceng Kontrakiows,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCl WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga byt stosowane wytacznie wyroby budowlane o whagciwosciach uzytkowych umezliwiajacych prawidiowo
zaprojektowanym | wykenanym obiektom budowlanym spefnienie wymagar: podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punki 1 ustawy Prawo budowlane
- dopuszczone do obrofu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszezalne jest w tych przypadkach, zastosowanie przez
rozwigzan rownowaznych tzn, materialow nie gorszych niz okredlone w dokumentacit | ST.

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakoSciowym a w przypadku efementow wyeksponowanych rownieZ estetycznym,
materiafow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacii technicznej.

2.1.2, ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi InspektorowifKierownikowi do
zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczage proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania b wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badai laborataryjnych oraz probki materiaiw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodka nie oznacza automatycznie, ze wszetkie materialy z danego zrédla uzyskajg zalwierdzenie,
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego 2rodta w $postb ciggly spelniajg
wymagania specyfikacii technicznej w czasie realizacji robdt.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypee i rekuftywacji terenu pe ukohczeniu
robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy Iub z innych miejsc wskazanych w dokumentach urnowy beda wykorzystane
do robdt, lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektoral Kierownika,

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kitre zostaly wyszczegoinione w dokumentach umowy, chyba,
Ze uzyska na to pisemna zgode Inspekioral Kierownika.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawic Inspektorowi szczegblowe informacie o Zradle produkcji, zakupy wyrobow budowlanych przewidywanych do
realizacji robdt.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawié Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego
termini: waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace spos6b jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnaéci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych,

W przypacku stosowania materialéw przechowywanych | magazynowanych przez wykonawcg o dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor,
kiory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiaiu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoéct dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie fe nalezy restrykeyjnie stosowac dla materialtw mineralnych | polimerowych oraz takich, kidrych niewlasciwe przechowywanie powoduje
utrate ich whadciwosch.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podezas fransportu nalezy zadbat o staranne zabezpleczenie przewozonych materiatow. Na liczbg i wielkoéé ewentualnych uszkodzen wyrcbow duzy
wplyw ma jakoS¢ | stan fechniczny samochoddw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce, Te czynniki maga w skrajnych przypadkach
doprowadzié do powaznych uszkodzed przewozonych wyrobéw. Material powinien byé zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenia,
dotyczagych zabezpieczen podczas fransportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadad
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia {Dz. U. 2 2019 1., poz. 1065 ) dodatkowo zqodnie z art. 61 ust 5 ustawy 2 20 czerwca 1897r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypii
moze byC przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajaeymi wysypywanie sie
fadunku na droge,

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, Ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyinych, materiatowych iub wynikajacych z jakosci wykonania | w zwigzku
z tym pozwalaja osiggnat paramefry techniczne podane przez producenta, oraz Ze spelniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kentraktowych parametréw technologicznych wyrobdw {towarow, urzgdzen) | za usuniecie
wszelkich nieprawidiowosci lub uszkodzef dowolnej czescl dostawy, ktore moga powstat w okresie gwarancii. W przypadku nie osiagniecia ustalonych
parametrow technologicznych, lub uszkodzert spowodowanych Lizyciem wadliwych materiatow fub 2lej jakoscl wykonania wyrobow (towardw, urzgdzen)
wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby {towary, urzadzenia), 1ak aby spefialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniaigce
wymagania. Modyfikacja iflub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakitcic ciaglosci robdt, Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, fo Wykonawca bedzie zobowlszany do ich wymiany na wiasny koszl. Wszelkie
foszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materigow, urzadzert finnych dostaw nie moga, obcigzad zamawiajacego. Wykonawea w whasnym
zakresie | na whasny koszt bedzle dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat | odszkodowan, jakie wystaplly z tytuty dostawy wadliwych materiatow,
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2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiafy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakos¢ | wladciwoscl | byly dostepne do kontroli przez Inspekioraf Kierownika,
Miejsca czasowego skiadowania materialow beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspeldorem! Kierownikiem
fub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inspektoral Kierownika,
Skiadowanie materiatow i wyrobdw budowlanych na terenie budowy moZe odbywad sie wylgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych |
adwodnionyeh, Nie dopuszcza sig skladowania bezposrednic pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi fub w odieglodcl liczonej w poziomie
od skrajne przewoddw, mniejszef niz:

- 3m—dialin o napieciu znamicnowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m - dialinit o napieciu znamicnowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dig linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kY, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- tbm - diz linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajseym 110kV,

- 30m—dizlinil 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdw budowlanych powinien odbywat sie w sposob wykiuczajacy orzemieszczanie ich nad
fudzemi | kabing kierowcy. Na czas wykonywania fych czynnodci kierowca jest obowiazany opuscié kabine.
Skiadowanie materiatow nalezy wykonaé w sposth wykluczajacy moZliwose wywrdcenia, Zsunigcia, rozsunigeia sig lub spadniecia.
Jesii w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktadat w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszef niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju | wytrzymatoscl tych

materiatow

- materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyZzowo do wysokosci nisprzekraczajaych 10 warstw.
Odleglost stosdw nie powinna by mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m-od stalege stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowistrznych linit elektroenergetycznych, kenstrukeje wsporcze sieci
trakcyjnych lub Scian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROL! JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przylecte materiatow i wyrobow budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym | jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materialy
i wyroby nalezy sprawdzic pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi | parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakost
materiatow, t. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ziofone w migjscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika, Jesli Inspekior/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uZycie tych materiakdw do innyeh robét, niZ te, dia kidrych zostaly zakupione,
to koszt tych materialow zostanle odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadans | nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sig z jego nie
przyieciem, usunigciern i niezapiaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tekiego sprzefu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robat. Sprzet
uzywany do robtt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wagledem typdw { lloScl wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej | zaakeeptowany przez Inspektoral Kierownika.,

Liczba i wydajnos¢ sprzefu powinny gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznej | wskazantach Inspektora/ Kierownika,

Spezel bedacy wiasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé
zgodny z normami aehrony rodowiska | przepisami dotyczacymi jegs wZytkowaniz.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane | niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie fakich Sradkéw transporiv, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wiasciwoscl przewotonych materiatow.

Liczba &rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowe], specyfikacii
technicznej | wskazaniach inspektoral Dyrekiora, w terminie przewidzianym umows,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniemn Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
poiazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

Sposob przewozonych elementdw (matesialow) powinien by zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
prakiyk zabezpieczenia tadunkdw do transpertu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na oé | innych parametrow technicznych. Srodki transportu niespefnigjace tych warunkow nie mogq by¢ dopuszezone przez Inspektoral
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlans, wediig Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepsze),
profesjonalne;j wiedzy. Calo$t robét nalezy wykonat zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych"- tom |
- IV Budownictwo ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z warunkami umowy oraz za fakosé zastosowanych materialow i wykonywanych robdt,
za Ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykon awce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysckosci wszystkich elementow robot Zgodnie z wymiarami i
ezgdnymi okreslonymi w dokumentacii projektows] lub przekazanymi na pismie przez Inspektoral Kierownika.

Biedy popeinione przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawcee na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
bad vkaze sig skutkier bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektoral Kierownika,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektoral Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosc. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczage akceptacii fub odrzucenia materiafow i elementow robdt bedy oparte na wymaganiach
okresionych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe] | w specyfikacji techniczne, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykanywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektoral Kisrownika, pod grozhg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Gelem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnat zalozona jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrofi, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robdt. Wykonawca badzie
przeprowadzaC pomiary | badania materialow oraz robét z czestotiwoscig zapewniajaca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaji przetargowej [ SST. Minimaine wymagania, co do zakresu badari i ich czestotiwosé sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawea.

6.2 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prabek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca badzie
przeprowadzaC dodatkowe badania tych materiatow, kidre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajagy.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszysikie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowlednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju, mielscy i terminie pomiaru lub badania, Po
wykoraniu pomiary lub badania, Wykeonawca przedstawt na pi$mie ich wyniki do akceptac]t lnspskiora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORUY

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek | badania materialow w migjscu ich wytwarzaniafpozyskiwania, a
Wykonawca  producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomecy.

Inspekior nadzoru powinien pobierad probki materialow | prowadzié badania niszalesnie od Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badas
wykaz3, ze raporty Wykonawcy sq niewlarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoscl materiatow
i robot z dokumentacja przetargowa | SST. Moze rownlez Zleci¢, sam Iub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badafi
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badart i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7, CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspekfor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiafy, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw fechniczaych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacig okre$long w pkt. 1i ktdre spekniajg wymogi 85T.

W przypadku materiatow, dla kidrych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane przez $S7, kazda parfia dostarczona do robét bedzie posiadad te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe musza posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wyntkw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekelwiek materialy, kitre nie spelniaja tych wymagar bedg odrzucone.
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techniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okrediat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacia projektows i specyfikacjq techniczng, w jednostkach
ustalonych w specyfikac]i techniczna].

Obmiary robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektoraf Kierownika ¢ zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wiyniki chmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow,

7.2, ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBGT | MATERIALOW

- Obliczanie ilodci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w ckreslonej kolejnodei, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy ukladaniu formuty obliczeniowych naleZy stosowac stalg kolejnos¢ wpisywania wymiardw: szerokosé, dlugosé, wysokost fiose,
- Dhgosci | odlegloscl pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe].

- Objetoéci beda wyliczone w m3 (metr szedcienny), jako dlugost pomnozona przez Sredni przekrdj,

- lioci obmierzene wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacj! technicznej,

- Powisrzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugos¢ pomnoZona przez $rednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sig ¢ fle w spacyfikacjach technicznych wiadciwych dia danych rebot nie wymagaja tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyllczong Hlosé rabét zaokragla sie do
- Liczb calkowitych dia szt. {sziuk), kpl.(kompletow}
- Jednego migjsca po przecinky dia m{metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szeSciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dla t {tony), km {kilometra)
- {zterech migjsc pa przecinky dia ha (hektara)

Jakikolwiek biad b przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robdt, Jub winnym dokumencie, lub prajekcie, nie zwalnia
Wykonawcy 0d chowigzky ukoiczenia wszystkich rebdt. Bledne dane zostana poprawione wg, instrukei inspektora/Kierownika na pismie.

Cbmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okredlonym w umowie, ub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszysikie urzagzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaskeeptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostans dostarczone przez Wykonawes, JeZeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan alestujacych, to Wykonawea
bedzie musiat posiadat wazne swiadectwa legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czescicwym lub ostatecznym odblorem odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
fobotach.

Obmiar robdt zanikatacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru craz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowarych powierzchni [ub objetosci beda uzupeinions odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki cbmiarow. W razie
braku migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigiki obmiarOw, kiorego wzdr zostanie uzgodniony 2
Inspekiorem/Kierownikien.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosel od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapem odbioru:
- Odbiorowi rebét zanikajacych | ulegajacych zakeyciu,
- Odbiorowi czesciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemy,
- Odbicrowi pogwarancyinemt.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Oabitr robot zanikajacych | Ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie flosci i jakoécl wykenywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizaci
uiegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 wlegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualrych korekt ' poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt,

Odbioru: robdt dokonuje Inspaklor AKierowrnlk.
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Gotowost danef czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora /Kierownika,
Odbior bedzie przeprowadzony niszwlocznie, nie pozniej jednak niz w clagy 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kiergwnika.

JakosSc i ilost robdt ulegajgcych zakryciu coenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumenttw zawieraiacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng | uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Cdpidr czgsciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesei robit, Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4, ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finaine] ocenie rzeczywistego wykanania robét w odniesieniu do ich iloddi, jakescl | wartosci,

Calkowite zakonczenie rabgt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie siwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym pawiadomieniem na pismie ¢ tym fakcie Inspekiora /Kierownika.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ficzac od dnia potwierdzenia przez inspektora /Kierownika zakoriczenia
rob6t | przyjecia dokurnentdw, o kidrych mows w punkcie 8.4.2,

QOdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badad i pomiardw, ocenie wizuaine] oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacig projektowg | SST,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacig ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagych zakryciu,
Zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych | robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, e jakos¢ wykonywanych robot w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganef
dokumentacja projektowg | SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
pizez Zamawiajgcego.
Do odbioru estatecznege Wykonawea jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:

- Dokumentacjg budowlana z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesH zostala sporzadzona w trakcie realizaci umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzlenniki budowy i ksigzki cbrmiarow (oryginaty),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z specyfikacig techniczna,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie z specyfikacia techniczna,

- Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badad | pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbiory,
wykonanych zgodnie z specyfikacia techniczna, | dokumentacjg projektowa,

- Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie lini telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia
itp.) oraz protokoly odbioru | przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopig mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcs wyznaczy ponowny termin odblory ostatecznego robét.

Wazystkie zarzagzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonsgo przez Zamawiajacego.

Terrin wykonaniz robdt poprawkowych § robét uzupetniajacych wyznaczy komisja,

8.5, ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbicr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
ckresie gwarancyjnym.

Odbibr pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbitr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny
robot’.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa platnoéci jest za ryczafiowana cena jednostkowa skatkulowana przez Wykonawce za fednostke obmiarowa ustalona dia pozycji ofertowej
zgodnie z wyltycznymi zawartymi w odpowiednie] specyfikagii,
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonaweg w danej pozycji oferty.
Cena Jednostkowa fub kwota ryczatowa pozycji ofertows] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okresione dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentaci projektowe.
Ceny iadnostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowad:

- koszt roboclzny wiaz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
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- wartosé zuzytych materialéw wraz z kosziami zakupy, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz sirat, a takze transportu na teren
budowy | whudowania,

- warlo$é pracy sprzetu wraz z towarzyszagym: kosziami,

- koszy pogrednie (w tym koszty ogdlne budowy} ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczene zgodnie z ohowigzujacymi przepisami,
W cenie robt podstawowych naleZy ujaé koszt dostosowania sie do wymagart warunkdw Umowy oraz innych dokumentow do nigj zatgczonych,
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT,

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nale?y uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymezasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych wymienionych
wpkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbedaych do wykonania robét podstawowych wymienionych
wpkt. $.3.2,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJ!
Zgodnie z zakresem robd! wymienionym w pkt. 1.2,

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2062r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu § formy dokumentacit projekiowsy, specyfikacji technicznych
wykanania i odbioru rabét budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego (Dz. U, 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowtanych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpteczefhstwa i higieny pracy. (Dz.
U. 1997 nr 129, poz. 844)

» Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r, w sprawle bezpieczetistwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzed technicznych
do robét ziemnych, budowlanych | drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanstw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmienigjace rozporzadzenie w sprawie bezpleczefstwa | higleny pracy
pacczas eksploatacii maszyn | innych urzadzen techniczrych do robot ziemnych, budowlanych | drogowych. (Dz. U, 2017 poz. 134)

*  Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montadu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U, 2002 ar 108 poz. 853 z pozniejszymt zmianami).

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowfanych {Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

»  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Pelskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 1. w sprawie ogioszenia jednoliteqo tekstu ustawy o wyrobach
budewlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawle samodzielnyeh funkgji technicznych w budowniciwie (Dz.4.
2014 poz 1278}

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budewlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1366)

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)
s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

s Ustawa z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytkow | oplece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067}

= Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czest 4: Elementy murowe 2 attokiawizowanego betonu komoérkowego
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania wiadciwosci cleplnych

PN-EN 16808-2:2017-02 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyrolby formowane in situ z granulek styropianowych {EPS) w postac luzngj i
granuieX styropianowych w postaci zwigzane] - Cze$é 2: Specyfikacja wyrobow w postaci zwigzang] i luZne} po zastosowaniut

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolac]i cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy ocieptania (ETICS) z welng mineralng —
Specyfikacja

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie ~ Metedy identyfikadii | badan jednoskladnikowego spienionego kleju
poliurstanowego przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systeméw izolaci ciepinej (ETICS)

PN-EN 16724:2016-03 Wyraby do izolaji cieplnej w budowniciwie — Instrukcje montaiu | mocowania do badania reakcli na ogief zewneirznych
zespolonych systemow ocieplania (ETICS)

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakierystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stall
odpomnej na karozje -- Czesé 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 16002:2018-01 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie wytrzymalosci na obofazente wiatrem elastycznych wyrobdw do pokrye
dachowych mocowanych mechanicznie
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PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych -- Definicje i wiasciwosci
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 544:2011 Gonty asfaltowe na osnowle mineralnef ifub syntefycznej - Wiadciwosci wyrobu | metody badar

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych - Cze$¢ 20: Oznaczanie ptaskosci powierzehni licowych elementdw murowych z betonu
kruszywowego, z kamienia sztucznego | z kamienia naturainego

PN-IS0 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gladkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-1S0 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety Zebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiadciwosdi, produkeja | zgodnoss

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcfi z betonu - Czeé¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dla budynkow
PN-B-81000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN IS0 9251:1898 Izolacja ciepina -- Warunki wymiany ciepta | wizsciwosci materialéw — Stownik

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia Wykonawcy od obewiazku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich | patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagati
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Czesc Ogélna pkt. 1.1,
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i konfraktowym przy zlecaniu ireafizacii robdt w zakresie robdt
ogdinobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii obeimuja wymagania ogéine przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robot

Niniejsze opracowanie obejmuje | wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach robdt, stanowiacej integraing czesé niniejszego opracowania.

1. DACH

CPV 45261200-6

1.1. Roboty blacharskie

Rozbitrka rur spustowych z blachy nie nadajaeej sig do uzytku

Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozbidrka muréw ogniowyeh, okapéw, kolnierzy, gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uZytku

Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu pokrycia dachu instalacji odgromowej na dachu ptaskim na uprzednio Zamocowanych
wspornikach - dryt 8mm z odzysku

Demontaz elementow uzbrojenia ruraciagu - rury deszczowej Zeliwngj

Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160mm o polaczeniach weiskowych

Demontaz elementow uzbrojenta rurociagu - rury wywiewnsj zeliwnej

Rury wentyiacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm

Obrobki z blachy stalowe] ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm polokragte o srednicy 18cm

Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubasct 0,60mm

Wywdz ziomu z ferenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglost do 5km z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
Potracenie z obliczonej wartosci kosziorysowej, kosztow pozyskanych ze sprzedazy ziomu stalowego

1.2. Murki attyki

Rozebranie $cian altykowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

Sciany attykowe z cegly petnej grubosci 1 ¢ na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykonanie tynkow zwykfych cementowo-wapiennych kategorii Il na $cianach attykowych ponad dachem ptaskim
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonanie warstwy posredniej na powierzchni $cian

Tynk elewacyiny cienkowarstwowy wykonany recznie na powierzchni §cian

Malowanie reczne farba silikonowg elewacji o podfozu siinie chfonagcym

Pokrycie papa termozgrzewalna - obrébki z papy podkiadowej na $cianie kominowsj pod blacharke

Wywiezienie materiatow rozbidrkowych z ferenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze |
mechaniczne wyladowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obstugi wysypiska

1.3. Roboty dekarskie

Przygotowanie podioZa pod renowacie starych dachow

Montaz krawedziaka 10x10cm z drewna imregnowanego na skraju dachu

Porycie dachdw papa zgrzewalng nawlerzchniowa SBS gr. 5,2mm i podkladowa SBS gr. 3mm wraz z wykonaniem izotacji z plyly
styropianowsj ( styropapa) gr. 10cm mocowanej na laczniki mechaniczne - pom. 13-25

Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowangj oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosci b, 2mm na istniejacym pokryclu z papy -
pom, 1-12

Obrobki z papy nawlerzchniowsj grubosci 5,2mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podioZu

Czyszczenie reczne przez szezotkowanie konstrukeji stalowych petnosciennych od stanu wyj$ciowego powierzchni B do trzeciego



stopnia czystosci - wentylatory dachowe
Cdttuszezanie konstrukeii stalowych pelnosciennych
Dwukrotne malowanie farbg do metalu wentyatorow dachowych

2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Demantaz istniejgeych bram stalowych

Brama przemyslowa segmentowa, podnoszona ( prowadzenie: LHRF - Min. wytrzymalosé sprezyn w tys. cykli:25000 - Przeszklenie:
Sekeja IP, Rodza] sterowania: reczny - Okucia boczne malowane, - Wodoszczelnosé: Kiasa 1, - Odpomosé na obciazenie wiafrem:
Klasa 4, - Opor ciepiny: 1.46 (Wm2 K}, - Przepuszczalno$é powietrza: Kiasa 0)

Brama przemystowa segmentowa, podnoszona z drzwiami technicznymi ( prowadzenie: LHRF - Min. wytrzymalo$é sprezyn w tys,
cykli:25000 - Przeszklenie: Sekcja IP, Rodzaj sterowania: reczny - Okucia boczne malowane, - Wodoszczelnost; Klasa 1, -
Cdpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasa 4, - Opdr cieplny: 1.46 (Wm2 K}, - Przepuszczaino$é powietrza: Klasa 0, Szerokosé w
swietle drzwi serwisowych: 840 mm, - Wysokos¢ w Swietle drzwi: 1941 mm,)

Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych

Rozszklenie otworéw okiennych fub drzwiowych w ramach metalowych

Montaz okien z PCV { witrynowych } 0 wym. 120x325cm szklonych ( trojdzielne z jedna kwatera uchying )

Wywoz ziomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé do Skm z zatadunkiem | wyladunkiem recznym

Potracenie z obliczonej wartosci kosztorysowe], kosztow pozyskanych ze sprzedazy ziomu stalowego

3. ELEWACJE

CPV 45443000-4

Rozebranie wykladziny sciennej z plytek

Qdbicie tynkéw podokiennych z zaprawy cementowo-wapiennej

Uzupelnienie podkladéw pod tynki zewngtrzne zwykle, powierzchnie uzupeinianych podidadéw w jednym miejscu do 5m2
Odbicie pasow o szerokosci do 30cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynku z gzymsow
Hydropiaskowanie podioZa betonowego - gzymsy

Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na gleboko$é do 1em z powierzehni sufitowych

Mechaniczne wykucie odslonigtych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych o srednicy do 12mm z powierzchni stropu
Reczne oczyszezenie z korozji odsionigtych pretdw zbrojeniowych o $rednicy do 12mm

Cdttuszczenie pretdw zbrojeniowych

Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powfoka stali zbrojeniowej o srednicy do 12mm

Reczne uzupeinienie Zaprawa naprawcza ubytkéw o glebokosci 5-30mm w betonie klasy do B-15 na powierzchniach sufitowych
Profile ciggnione zwykle o szeroko$ci w rozwinieciu do 30cm wykonywane recznie

Reczne oczyszczenie stupow stalowych miedzyokiennych

Odtluszczenie stupdw stalowych miedzyokiennych

Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzehni stupéw stalowych migdzyokiennych

Obudowa siupbw stalowych migdzyokiennych styropianem gr. 3cm

Zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach na zaprawie klejowe

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonanie warstwy posredniej na powlerzchni $cian

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany recznie na powierzchni scian

Malowanie rgczne farbg sifikonowa elewacii o podiozu silnie chiongeym

Przygotowanie starego podioza pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Uzupetnienie ubytkow w tynkach o losci w stosunku do powierzchni $ciany do 30 %

Przecieranie istnigjacych tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii i

Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach w miejscach spekan i peknieé - przyjeto 15%

Jednokrofne gruntowanie podlozy zewnetrznych

Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu z tynku mineralnego

Malowanie dwukrotne zewnegirznych tynkdw gladkich farba silikonowg

Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma keficami

Wykucie z muru drabiny stalowej

Drabiny zewngtrzne z kabiakami o diugosci do 4m

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

Wywiezienie materiaiow rozbiérkowych z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadoweze |
mechaniczne wytadowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacii | obshugi wysypiska

4, ELEMENTY ZEWNETRZNE

CPV 45400000-1

4.1. Opaska

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm

Profilowanie | zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Iti-iv

Wykonanie opaski betonowej o szerokosci S50cm grubosci 15cm i wierzchnig warstwa grubosci 2cm na podtozu gruntowym przy
budynku

Miski odptywowe betonowe pod rury spustowe




Wywiezienie materialow rozbibrkowych z terenu rozbiorki fadowanego koparko-ladowarka na samochody samowytadowcze |
mechaniczne wyladowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizagji i obsiugi wysypiska

5. ROBOTY WEWNETRZNE

5.1. Odéwiezenie pomiesdzczen warsztatowo-garazowych

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitdw

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian

Malowanie dwukrotne farbarni olejnymi z jednokrotym szpachlowaniem starych tynkow wewnetrznych cian

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OP1S PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe | prace towarzyszace, ktorych koniecznoéé wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zZostaly wymienione w pkt. 1.3, 8T Czeé¢ Ogdina.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacie o terenie budowy zostaly wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdina.
1.5. NAZWY 1 KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
»  45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Informacie 0 ckresleniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. 8T Czes¢ Ogdina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$t z dokumentacja projektowa, specyfikacia techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogéine wymagania dotyczace robot zostaly wymienione w pkt. 1.8, ST Czgs¢ Ogoina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1, WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym wart. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw fowarowych, patentow lub pochodzenia materialow dopuszczaine jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych zn. materiatdw nie gorszych niZ okreslone w dokumentacji | ST.

Zastosowane materialy muszg odpowiadaé cechom fechnicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez
estetycznym, materialow, urzadzen i rozwiazan systemowych, okreslonych w dokumentaci techniczne].

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robdf, Wykonawca przedstawi
InspektorowifKierownikowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta wytwarzania, zamawiania ub
wydobywania tych materiafow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiaiow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie malerialy z danego Zrodia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly
spetniaja wymagania specyfikacii fechnicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w haldy | wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaci terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazar Inspektora/ Kierownika.




Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegéinione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na io pisemna zgode Inspekiora/ Kierownika.
Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspekiorowi szczegélowe informacje o Zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robét,

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiaday), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami | dekfaracjami zgodnoéci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowtanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materialéw mineralnych i polimerowych oraz takich, kidrych niewiasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbg | wietkosé ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wplyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzic do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien byé zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 } dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byé przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadurkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sig fadunku na droge.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukeyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagnat parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spelniaja normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawea jest odpowiedzialny za osiagnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidlowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, kidre moga powstac w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materialow lub Zej jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzed) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, speiniajgce wymagania. Modyfikacja iflub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakiocic ciagtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt, Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materialow, urzadzen i innych dostaw nie mogs, obcigzaé zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawey, rekompensaty strat | odszkodowan, jakie wystapity z tytulu dostawy wadliwych materiatw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewn, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uZyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanigczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$c | wiaSciwosci | byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda ziokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem/
Kierownikiem jub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspekiora/
Kierownika.
Skfadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywad sig wylgcznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sig skladowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
fub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodéw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgeym 1 kV

- bm - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m — dla finii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub rozladunek materialow fub wyrobow budowlanych powinien odbywaé sie w sposob wykluczajacy
przemieszezanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.
Sktadowanie materialow nalezy wykonat w sposéb wykluczajacy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesh w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej;

- materialy drobnicowe mozna ukladat w stosy, jednak o wysokoéci nie wigksze] niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju |

wytrzymalodel tych materiaiow

- materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyZzowo do wysokosci nieprzekraczajaeych 10 warstw.
Odleglos¢ stosdw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia jub zabudowa

- 5m- od stalego stanowiska pracy




Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroensrgetycznych, konstrukcie
wsporcze steci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materialow | wyrobdw budowlanych powinno byé poprzedzone iloSciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na migjsce
budowy materialy | wyroby nalezy sprawdzi¢ ped wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy, Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzic jakosé materialow, tj. brak uszkodzen, obecenos¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zioZone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesh Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawey na uZycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla kiorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartodciowany (skorygowany} przez Inspektora/ Kierownika,
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niszaptaceniem.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

Aceton

Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm

Benzyna do ekstrakgji

Benzyna do lakierow

Beton zwyldy z kruszywa naturainego C16/20 (B-20)

Blacha stalowa ocynkowana plaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm

Biacha stalowa ocynkowana plaska 0,55mm

Blacha stalowa ocynkowana plaska 0,60mm

Blacha stalowa powlekana, ptaska {gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2} i powlekanej dwiema warstwami lakieru
poliestrowego {min. 40um) wg PN-EN 612:2006)

Brama przemystowa segmentowa, podnoszona (przeszklenie: Sekcja IP, rodzaj sterowania: reczny, wodoszezelnose: Klasa 1,
odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasa 4, opor cieplny: 1.46 (Wim2 K), przepuszczalinosé powietrza: Klasa 0)

Brama przemysfowa segmentowa, podnoszona z drzwiami techn. {przeszklenie: Sekcja IP, rodzaj sterowania; reczny, wodoszczelnosc:
Klasa 1, odpornoéé na ebciaZenie wiatrem: Klasa 4, opor cieplny: 1.46 (W/im2 K), przepuszczalno$é powietrza: Klasa 0, szer. w Swietle
drzwi serw.. 840 mm, wys. w Swietle drzwi: 1941 mm,)

Cegia budowlana pelna 25x12x6,5¢cm

Cement portiandzki 35 (spelniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1)

Deski iglaste obrzynane kil 19-25mm

Deski iglaste obrzynane kLIl 26mm

Deski iglaste obrzynane kLI 28-45mm

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.HH 28-45mm

Drabina pionowa przeciwpoZarowa { stalowa z blachy cynkowanej gr. 1.5 mm, pobocznice gigle Z tej blachy, stopien okragly wykonany
z rury ocynkowanej fi 28, kosz antyspadowy wykonany ze specjalnych ksztaltek stalowychcynkowanych )

Elektrody

Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81

Farba do metalu { jednoskladnikowa szybko schngca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali
zeiaznych {stal, Zeliwo}, zardwno tych pokrytych rdzg)

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnaetrzna

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Farba silikonowa elewacyjna - { matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyina, przepuszczaina dla COZ |, dobrze kryjaca, odporna na
naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos¢ na zabrudzenia ) - kolor

Gaz propan, butan

Gips budowlany szpachlowy

Gips budowlany

Grunt pokostowy

Grunt uniwersalny ( érodek gruntujgcy wyrownujacy chionnosé podioza i poprawiajacy przyczepno$c cienkowarstwowych tynkéw
strukturalnych oraz mozaikowych )

Grunt wgtebny silikonowy { $rodek gruntujacy wyréwnujgey chionnose podioza i poprawiajacy przyczepnost cienkowarstwowych tynkéw
strukturalnych oraz mozaikowych )

Gwozdzie budowlane okragle gote

Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane rdzne rozmiary

Kiej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania plyt termoizolacyjnych styropianowych (EPS i XPS), piyt termoizolacyjnych
poliuretanowych (PIR | PUR), pap asfaltowych oraz do podklejania gontéw bitumicznych wg PN-B24620.1988/Az1:2004

Kolki rozporowe plastykowe

Kominek wentylacyiny do dachow plaskich fi 76mm czarny

Koszt chslugi i skiadowania na wysypisku




Kotwa do muriat typ L M16x400 ocynk

Kotwy do montazu stolarki

Krawedziaki iglaste kL. II

Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 160mm

nawiewnikami higrosterowalnymi

Papa asfaltowa na tekturze budowlangj poditadowa odm. P/333

Papa zgrzewaina nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na widkninie poliestrowe} 250g/m2 wg PN-EN13707:2006 /A1:2007.
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na widkninie poliestrowej 200 g/im2 wg EN 13707:2004+A2:2009)
Papier Scierny

Fianka poliuretanowa

Plasek do betondw zwyklych

Piasek do zapraw { wg PN-EN 13139:2003)

Piasek kwarcowy o uziamieniu 0,2 - 0,7 mm opak. 25 kg

Plyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papa asfaltowa podkladowa ( STYROPAPA na welonie z widkien szklanych
typu P 64/1200 o grubosci 2 mm, przy uiyciu kleju poliuretanowego) o wsp. 0,038 Wim2K wg PN-EN 16163:2012

Plyta siyropianowa EPS 70-040 {fasada) wg PN-EN 13163

Potracenie z obliczonej wartosci kosztorysows), kosziéw pozyskanych ze sprzedazy ziomu stalowego

Powloka ochronna mineraina przed korozjg Ceresit CD 30

Rozclenczalnik do wyrobdw lakierowych

Rozclenczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych

Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620;1898/A z1:2004

Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnefrznej fi 160/4,7mm, SN 8

Siatka zbrojgca z widkna szklanego { ciezar wiasciwy: ok. 145 glem2 , wielko$¢ oczek: 4x4 mm )

Silikon

Spoiwe cynowo-clowiane LC 60

Szczotki z drutu do wiertarki

Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych

Srodek gruntujacy do gruntowania podiozy (Scian, podiog, sufitow) wewnatrz | na zewnatrz budynkow.

Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych

Tynk mineralny cienkowarstwowy { ziarno 2,0mm, przyczepno$é: 0,25 Nimm2, przepuszcezalnosé pary wodnej: 5d < 1,0 m,odpornosé
na uderzenie: kategoria H,wytrzymato$é na $ciskanie: kategoria CS 1V)

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Uchwyty do rurociggdw z PCW 16\0mm

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

Wapno gaszone {ciasto wapienne)

Whirety samogwintujace typu SW do blach

Woda

Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-4

Zaprawa cementowa m. 80

Zaprawa cementowo-wapienna m.30

Zaprawa cemeniowo-wapienna m.50

Zaprawa klejgca do styropianu CT 83

Zaprawa klejowa CT 85

Zaprawa klejowa do plyt styropianowych i zatapiania siatki { uziarnienie: do 0,5 mm, przyczepno$é do befonu: 20,3 MPa « przyczepnosé
do styroplanu: = 0,08 MPa )}

Zaprawa tynkarska POZTYNK 560

Zaprawa waplenna m4

Zwir do betonow zwyklych, wielofrakeyjny, uziarnienie 16-31,5 mm

3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey | powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ffosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektoral Kierownika.

Liczba | wydajnoSc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumnentaci projektowej,
specyfikaci technicznej | wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
InspektoralKierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.




4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw fransportu, kidre nie wplyna niekorzysinie na jakosé wykonywanych
robdt | wlasciwoscl przewozonych materiafow.

Liczhba $rodkéw fransporty powinna zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznej | wskazaniach Inspekiora/ Dyrekiora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1085}

Spostb przewozonych elementow (materialow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europeiskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkaw do transporty drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transporty niespetniajace tych warunkéw nie moga, by¢
dopuszczone przez Inspektoral Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszf, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboly powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, wedlug Polskich Nerm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentow materialéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezyle] starannogel
oraz wg najlepszej, profesjonalne] wiedzy. Catosé robét naleZy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymt wykonania | odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom [ - 1V Budownictwo ogbine.

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektows, wymaganiami specyfikaci technicznej, projektern organizacii robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedziainy za sfosowane mefody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usunigle przez Wykonawee na whasny koszi, z
wyjgtkiem, kiedy dany blad okaZe sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt fub wyznaczenia wysokoscl przez Inspekloral Kierownika nie zwalnia Wykonawcey od adpowiedzialnosce
za ich dokdadnost. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptasii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach okredlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej | w specyfikacji technicznej, a iakZe w normach |
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.4,  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem [ wykananiem, aby osiggnaé zalozong jakos¢é robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina konfrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewnt odpowiedni system kontroli,
wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do poblerania probek | badar materiatow oraz
robot. Wykonawea bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiaiow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, Zze
roboty wykenano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgednie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponost Wykonawca.

8.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda poblerane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzle, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodebienstwem wytypowane do bada.

inspekior nadzoru bedzie miet zapewniona moiiwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora Nadzoru Wykonawea bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materialdw, ktdre budzs watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawcg usuniste lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadiu
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8.3, BADANIA | POMIARY




Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pormiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.4, BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORY

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzielié mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobierac probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zZgodnoscl materialow | robot z dokumentacja przetargowa i SST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych ub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium, W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY 1 DEKLARACJE

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uZycia tylko te materialy, kidre posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow | dokumentow technicznych, deklaracie zgodnodci lub certyfikat zgodnodci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktdre spetniaja
wymogi SST.

W przypacku materialow, dia ktorych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badart beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagar! beds odrzucone.

Ponadto materialy muszg speiniaé wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej
specyfikaci technicznej.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Uwarunkowania og6lne i zasady bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ skutecznoéé odcigcia zasilania obiektu w energie elektryczna, oraz inne
media, a takZe dokonat demontazu wyposaZenia znajdujgcego sie wewnafrz obiektu,

Rozbidrka obiekiow prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét rozbidrkowych. Niewykorzystany gruz zostanie
zagospodarowany zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) - Prawo ochrony $rodowiska.
Podstawowe zasady BHP przy robotach demontaowych i rozbiorkowych

x  teren na ktbrym odhywa¢ sig bedzie rozbiorka obiektéw budowlanych musi byé ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

x  obiekt przeznaczony do rozbidrki musi by w sposéb frwaly odiaczony przez Inwestora od sieci elekirycznej i innych
instalacji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odtgczenie sieci i mediow Inwestor powinien potwierdzi¢
pisemnie,

x przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy musza by¢ zapoznani ze sposobem demontatu i bezpiecznym
sposobie jego wykonywania, co potwierdzaja pisemnie w technologii robét,

x  wtrakcle wyburzania jednego elementu nie moze on powodowac nieprzewidzianego spadania lub zwalania sie innego,

x  zabronione jest prowadzenie rob6t rozbidrkowych, Jezeli zachodzi niebezpieczerstwo obalenia czesci konstrukaji przez
wialr oraz obalenie przez podkepywanie lub niekontrolowane podcinanie,

x  razbiorka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznodci mniejszej niz 30m, podezas deszczu, $niegu, gotoledzi,
przy wietrze, kidrego predkosc przekracza 10m/s, trwa burza i sa wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym
oswietleniu. Zaleca sig aby roboty rozbiorkowe wykanywane byly przy odwietleniu naturainym (w dzien),

x  otwory w pomostach, do ktorych moZiiwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o wys.
1,1m,

zabrania sie:
x  téwnoczesnych robot na dwoch poziomach,
gromadzenia elementow rozbidrkowych na podestach, schodach itp.,
przebywania jakichkolwiek ludzi ponize] poziomu wykonywania robot,
wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwiocznie usunag,
nalezy zwréeic uwage, aby w czasie demontazu zachowana byla stateczno$é nie demontowanych jeszcze konstrukeji i
elementow,
x  podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewnoci, ze wszystkie styki i polaczenia sq prawidiowo roziaczone,
odctete,
% stanowiska spawalnicze musza byé wyposazone w sprzet ppoz., zgodnie z instrukcjg

X X X X




x nalezy przestrzegaC stosowania przez pracownikéw sprzgtu ochrony osobistej §.. rekawic, kaskow, okularow
spawalniczych | ochronnych,

x  pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie akfualnych badar lekarskich oraz
psychotechnicznych,

x  miejsce robot powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpoZarowy i apteczke pierwszej pomocy,

x  roboty rozbiorkowe powinny byé prowadzone pod stalym nadzorem doswiadczonego pracownika, posiadajgcego
stosowne kwalifikacie | uprawnienia.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy:

x  odcigé bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu ,

x  zapoznat sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiérki, wyznaczy¢ obszar wokot obiektu zajety jako
teren rozhidrki | oznaczy¢ go kolorowg fadmg (bialo — czerwong). WyZesj wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach
na wysokosci powinny by¢ umieszczone w odleglosci rownej 4 m od obiektu,

x  okolice miejsc prac spawalniczych aczyscic z materialow tatwopalnych: drewno, szmaty, oleje, smary, ifp.,

%  migjsca szczegbinie niebezpieczne przed przystapieniem do prac spawalniczych opylic pylem kamiennym lub posypac
piaskiem,

x  wzaleznodcl od potrzeb, okreslic sposob zasilania terenu w enetgie elekiryczng iinne media,

Ponadto nalezy:
x  wystawi¢ w rejonie likwidowanych obiekiow tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbiorkowe™, ,Niezatrudnionym wstep
wzbroniony” itp.,
x  przygotowat sprzet transportowy do usuwania zbednych elementow i ziomu z likwidowanych obiektow.

Sposohb i kolejnosé rozbiorki

Teren, na ktorym odbywac sie bedzie rozbiérka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej w odieglosci 4m od aktualnie
rozbieranego obiekfu. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych przebywanie osob postronnych w strefie niebezpiecznej jest
zabronione. Decyzje o tym z ktdrej strony rozpoczat demontaz pomostu podejmie wykonawca robét kierujac sig mozliwoscig dostepu
do poszczegdinych czedci obiektu oraz przyjetym sposobem demontazu {technologig robot).

Szczegbtowy zakres robot porzadkowych powinien byé uzgodniony pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca,

ROBOTY MUROWE
Wymagania jakosciowe robot murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania | odbiory robot budowlanych, czgsc A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe”, wydanie 1TB-
2006 rok roboty murowe powinny spefnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak.
Obrys muru
Dopuszczalne odchykki od zaprojektowanych wymiarGw nie powinny przekraczaé.
x  wwymiarach poziomych poszczegdinych pomieszezen £20 mm,
% wwysokosci kondygnacii 20 mm,
x W wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
Grubosé muru
Gruboédci muréw w stanie surowymn powinny byé okreslone w dokumentacii projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
% dopuszczalne odchylki uzytych elementéw murowych w przypadku murow o grubo$ci %, Y21 1 elementu murowego,
x  +10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,
% 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.
Wymiary otworéw (w $wietle ociezy)
W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
%  szeroko§c + 6 mm, — 3 mm,
% wysokoss + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzZej 1000 mm dopuszczaine odehylki wymiarowe wynosza,
x  szerokosc + 10 mm, - 5 mm,
x  wysokosé + 15 mm, - 10 mm.
Grubosé spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odehylki grubosci spoin zwyklych wynosza:
x  wspoinach poziomych: grubosé nominalna 14 mm, odchylki + 5 mm, - 2 mm,
% wspoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, ~ 5 mm.

W przypadku stupow konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchybki grubesei spoin, zardwno poziomych,
jak i pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubost spoiny powinna by¢ wieksza co najmnigj o 4 mm niz grubosé zbrojenia, natomiast w
murach zhrojonych podiuznie grubosé spoiny powinna byé co najmniej o 5 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie
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przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ calkowicie wypefnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania fub spoinowania nie nalezy wypeinia¢ spoiny poziome| zaprawa na gieboko$¢ 5+10 mm,
liczac od lica mury, a przy powierzchniach muru, przy kidrych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokos¢ nie mnigjsza niz
10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki diugodci pretdw nie powinny by¢ wigksze nik:

* 10 mm dla poszczegdinych odcinkow preta (np. w misjscu odgigcia lub dla hakow),

I 20 mm dia cafego preta.

Dopuszczaine odehylki w rozstawie pretow nie powinny przekraczaé £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami pkt. 6.2, w normie PN-B-03340.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawgdzi muru

Dopuszczalne odchylki wykonania powierzehni | krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tabllca 7. Dopuszczaine odchylki wykonania powlerzehnid | krawedzi muru

Rodza) usterki

Dopuszezalng odchytki

powierzchnie spomowane

mne powserzchme:

1

2

3

Zwichrowarsa |
skrzywieia powierzebing

Nie wiece) M2 3 mmim s
ogdlem me wiece; mz 10
mm na tate) powierzchni
STIany pomeszezenia

nig Wiece) niz & mmim s
ogdlen: nie wrece) rg 20
MM na calel powigrzehm
sciany pomieszezema

Qdehytenie krawedz2 od
by proste)

™He WISCS) T 2 mmim
e wigde) mz wpdno N
dlugosci 2 m

e wigre) hiZ 4 mmim e
P WIS CRf NiZ dwad B
dlugosci 2 m

Qdechylene powwerzehm
f Krawedz: mura od
kierunku pranowego

me wigce) mz 3 mmiim ¢
oadlnie nie wigrep mz 6
mm na wysokosct
kendygnack oraz 20 mm
na cole) wysokosei
budyriku

e vagsel iz § mmim
ocgiinie nie wigce niz 1o
mm na wysokosei
kondygnaci eraz 30 mm
na calej wysokoset
budynkss

Odchylenue od kierunky

G WARCEE N2 T mmim )

Nie wWiseef Mz 2 mmim s

poriotmege gormych ogdlem me wicor] niz 15 | ogdlem mie weece; niz 30
powirrzehn kazdey mm na calej diugoic mm na catef dlugosor
Wil stwy cegiel budynku budynki

Odohdenie od kierunks
pOZIOMego gormef
powierzchn ostatrse)
warstwy pod stropem

nie wiscep aiz 1 mmim
ogdlem mie wigesd mz 10
mm na cabe) dlugasct
tudyrku

e wiecef M 2 mmim ¢
ogolem nie wigcep niz 20
mim ra caley dlugosce
budyrku

Ddthylerse
PrEeCInaacych sig
plaszcezyzn od kata
PIIEWHIZIANSHO W
projekoe

e wWiEae) niz 3 mm s wigcej niz B mm

ROBOTY BETONOWE
Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-5-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na;
x  sprawdzeniu stanu technicznege deskowan uniwersalnych przed zastosowanien,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznoscl deskowania,
sprawdzeniu szezelnosci deskowania,
sprawdzeniu czystoscl deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu gecdezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gomego poziomu betonowania.
Wymagania | folerancje podaje rorma PN-S-10040:1998,

oM M K M X MM X R

Zbrojenie
% Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byé dokonana przez InZyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
x  Zbrojenie powinno byC zgodne z dokumentacig projektowa oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1989 | PN-81/5-10042, a takZe niniejszej SST.
x  Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Mieszanka betonowa
Mieszanka betenowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Tolerancja wykonania
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Wymagania ogdine,

Rozrdznia sie tolerancle normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

- Klase N2 tolerancji nalezy stosowac:

a} dia konstrukeji pylonow hali gidwnej,

b} oraz dla stupdw i dcian hali glowngj.

W pozostatych przypadkach stosowad klase N1.

Cdchylenia poziome usytuowania podpdr i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych 1 poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupow.

Odchylenia poziome wzduz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roZnoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym naleZy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng slanowigce
przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normarni PN-87/N-02251 | PN-74/N-
02211

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczaine odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
x & 10mm przy klasie tolerancji N1,
x & 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé wigksze niz.
x & 20mm przy klasie toleranciiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiary i przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wigksze niz:
x  +0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancii N1,
x  x0,02 1 lub 5 mm przy kiasie folerancji N2.
Dopuszczaine odchylenie szerokoscl przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
piony nie powinno byc wieksze niz:
%+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
x  +0,02 It lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
x  10mm przy kiasie tolerangji N1,
% Bmm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczaine odchylenie usytuowania odgied i polgczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
x  10mm przy kiasie tolerangji N1,
x  5mm przy klaste tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od paskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na edcinku 2 m nie powinny by6
wigksze niz:
x  7mm przy Klasie tolerancii N1, 5 mm przy klasie tolerancfi N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzehni na odeinku 2 m nie powinny byé wigksze niz:
% 15mm przy klasie tolerancji N1,
x  10mm przy kiasie tolerancii N2.
Dopuszcezalne lokaine odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odeinku 0,2m nie
powinny by¢ wigksze niz:
% 5mm przy Klasie folerancii N1, 2mm przy kiasie tolerancii N2,
Dopuszczalne lokalne odchylenta od plaskiej niswygtadzonej powierzehni na odeinku 0,2m nie powinny by
wigksze niZz:
x B mm przy Kiasie tolerancii N1, 4mm przy klasie tolerancii N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L {w mm) powodujace jego skodnost {odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno byé wigksze niz:
% L/M00 * 20 mm przy kiasie folerancji N1,
x /200 <10 mm przy kiasie folerancji N2.
Dopuszczalne odehylenia linii krawedzi elementu na odeinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:
x  4mm przy kiasie tolerancji N1,
x  2mm przy kiasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu ofwordw | wktadek nie powinno by wieksze niz:
x  + 10mm przy klasie tolerancji N1,
% 5mm przy klasie tolerancji N2.
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Deskowanie.
Dopuszcza sie nastepujgce odehyiki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchylka plaszezyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
c) odehylka plaszezyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,
dj odchylka plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
e} odchytka od pionu bocznego deskowania Zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia tych befek - 2,5 mm,
f) odchytki od rozpigtosci projektowych:
= belkiiub plyly bezzebrowej + 15mm,
% piyly w przekryciach Zebrowych & 10mm,

ROBOTY IZOLACYJNE
Kontrola jako$ci polega na stwierdzeniu zgodnogci ich wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

x  zgodnosc wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych matetiaiow,
przygotowanie podioza,
prawidtowos$¢ zamocowania pyt, ich wykoriczenia na stykach, naroZach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzehni: powierzchnie ociepleri powinny stanowic plaszezyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kafy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja.
Krawgdzie przycigcia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzehni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych Kierunkach) faty kontrolngj o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia ocieplenia powinien byé wykonany
z dokiadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sg nastepujgce:
Dopuszczaine odehylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny | krawedzi od kierunku:
Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od lini prostej;

x  nie wigksza niz 2 mm

x  wliczbie nie wigkszej niz 2 szt. na calej dlugosci faty kontrolnej 2 m

X X X X

Powierzehni i krawedzi od kierunku pionowego:

x  nie wigksze niz 1,5 mm

x  ogolem nie wigeej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci

x e wigcej niz 4 mmw
Powierzchni | krawedzi od klerunku poziomego:

x  nie wigksze niz 2 mm

x  ogblem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, betkami itp.
Przecinajacych sig ptaszezyzn od kata w dokumentacji

% nie wigksza niz 2 mm na diugo$c faty kontroinej 2 m

ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Kontrola wykonania podkiaddw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed

przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykenania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i

wyrnaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspekiora nadzoru:;

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b} w odniesieniu do wasciwosci calego pokrycia (kontrola korficowa) ~ po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
ninigjszej specyfikacil tfechnicznej.

b) Kontrola koficowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnoci wykanania z projekfem oraz wymaganiami
specyfikacil. Kontrole przeprowadza sig w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. ¢)

Uznaje sig, 2e badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosct materialow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Kontrola prawidiowosci pokrycia
Kontrofa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosct ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
aprobat technicznych,
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Kontrols ta przeprowadzana jest przez inspekfora nadzoru:

+ w odniesteniu do prac zanikajacych {kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robdt dekarskich, np. kondrola wykonania
podioZa, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkladowe;,

« w odniesieniu do wiasciwosd calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu robot dekarskich z uwzglednieniem zarowno
warstwy wierzchniei, jak | sposobu wykonania obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z polaci dachowe),
poprawnosci wykonania instalacji odgromowej, itp. Podstawowe zasady konfrolt jakosct wykonania pokryé papowych podano w normie
PN-80/810240

Orientacyjna ocena prawidiowosci wykonania pokrycia papowego polega na:

« ocenie przylegania pokrycia do podtoza na catej powierzehni, bez widocznych fald, pgcherzy stwarzajgcych moZiiwosé powstania
zastoisk wodnych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych typu peknigcia,

s poenie zakladdw poszczegoinych arkuszy papy pod katem dokladnoéci skigjenta i kierunku wy-konania zgodnie ze spadkiem polaci
dachowej,

» ocenie powierzchni pokrycia pod katem rowno-miemego roztozenia warstwy posypki badZ powloki odblaskowej, chronigcych
pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych,

« geenie powierzehni pokrycia pod katem braku zanieczyszezen wynikajacych z prowadzenia robot wykonczeniowych elementow
ponad dachowych lub $cian budynkéw sasiadujacych z przedmiotowym dachem.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowe] i stalowej ocynkowanej o grubosct od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosei zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dytatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach {stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pizekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podiuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wietkosci odwadnianych powierzchni dachu
{strapodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1899, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-847011:1899 i PN-B- 94702:1999

Rynny z blachy stalowe} powlekanej powinny byé: a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowtadajacych diugoécl arkusza blachy |
skiadane w elementy wieloczionowe, b) taczone w zlgezach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by lutowane na
calej diugosci, ¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, d) rynny powinny mie¢ wiutowane
wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i skiadane w elementy wieloczionowe, b} faczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy leZacy, a w zigczach poziomych
na zaklad szerokosci 40 mm; ziacza powinny byé lutowane na catej diugosci, ¢) mocowane do $cian, stupow uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaly d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury Zefiwnej na glebokosé Kielicha.

ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
Kontrola jakoéci polega na stwierdzeniu zgodnasci ich wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm

TYNK]
Minimalna wymagana przyczepnosé tynku do podioza wynosi 0,025 MPa
Dopuszcezaine odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Hl kat.:
x  odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od finii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
diugosé taty konfrolne] 2 m,
x  odchylenie powierzchni i krawedzi:
% od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogdiem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie
wigcej niz 6 mm w pomigszczeniach wyzszyeh,
x od Kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi,
x  odchylenia przecinajgcych sie plaszezyzn od kata przewidzianego w dokumentacii: nie wigkszy niz 3 mm/fm,
% odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
x  migjscowe nierdwnoscl o szerokosci | glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
x  wypryski i specznienia wskutek obecno$ci czastek wapna niegaszonego,
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x  peknigcia powierzchni ,

% wykwity sofil w postaci nalotu,

x  lrwade zacieki na powierzchni,

x  odparzenia, odstawanie od podioza;
GLADZIE

Powierzchnia wykonanej gtadzi powinna byG rowna, bez wyraznych $ladow taczenia oraz powinna mie¢ jednolita powierzchnie.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady i uszkodzenia na powlerzchni gladzi gipsowej:

x  przeswity podioza,
x  rdzawe wykwity (wynikajace z kontaktu niezabezpieczonej stali z gipsem),
x  plamy, smugi i zacieki,
x  wypryski i specznienia,
% pekniecia,
x  migjscowe, wigksze od dopuszczalnych nierownesct powierzehni gladzi, a w szczegbinosc:
x  odchylenia powierzchni gadzi od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2 mm i w ficzbie nie wiekszej
niz 2 na calej dlugosci aty kontrolngj (2 m},
x  odchylenia powierzchni | krawgdzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i og6lem nie wiecej niz 3 mm w
pornieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigee] niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysckosci,
x  odchylenia powierzchni | krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mi ogdlem nie wiecej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczone] przegrodami pionowymi {$ciany, beiki itp.),
x  odchylenia przecinajacych sig ptaszezyzn od kata przewidzianego nie wigksze niz 2mmna 1m
OKLADZINY
x cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem {nie dotyczy wykladzin dla kiérych
rdznorodnoé barw jest zamierzona).
x  caa powierzchnia pod pytkami powinna by¢ wypelniona kiejem (warunek wiasciwej przyczepno$c) tj. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu.
x  grubos¢ warstwy Kiejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja fub instrukcja producenta,
x  dopuszczaine odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata dugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na diugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosei posadzki,
% spoiny na calej dlugosci i szerokescl musza by wypelnione zaprawa do spoincwania.
x  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na diugosci | m i 3mm na calej dlugosci
lub szerokosci posadzki dia plytek gatunku pierwszego | odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,
% szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiafem wskazanym w projekcie,
% listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia i instrukcja producenta,
ROBOTY MALARSKIE
Kontrola jako$ci polega na stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

Qdbiodr rob6t malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

x

Sprawdzenie réwnomiernego rozioZenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorem producenta, braku
przeswitu | dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu tub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych platkow powtoki, widocznych Sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowania do
powiok o dobrej jakosci wykenania.

Sprawdzenie zgodnoSci barwy powfoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powioki malarskiej z barwa wzorca, kidry w przypadku nakladania powlok bez podkiadu wyrownawczego powinien byé
wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza.

Sprawdzenie polysku nalezy wykonat przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym. Rodzaj polysku powinien byé
okreslany:

- przy powlokach matowych - polysk matowy, §. nie dajgcy polysku w $wietle odbitym,

- przy powlokach poimatowych - polysk poimatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkks, welniang iub
baweiniang szmatka koloru kontrastowego. Powloka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepuja Slady farby.
Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie powloki w kitku
miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystapia na nigj rysy widoczne
okiem nieuzbrojorym.

Sprawdzenie odpomoéci na uderzenie, grubosci powlok, elastycznosel nalezy wykonat zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowsj.

Sprawdzenie twardo$ci powlok metoda uproszezong polega na lekkim przesunieciu po powierzehni badanej powloki oselki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowea szydiowieckiego.

Powioka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z
odleglosci 0,5 m.
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Badanie przyczepnosci powloki do tynku lub betonu bez podktadu wyrdwnawczego nalezy wykonywaé przez prébe odrywania
ostrym narzedziem powloki od podioZa.

Badanie przyczepnosci powlok do podkladéw wyrbwnawczych naleZy przeprowadzié przez wykonanie na badanej powloce
kilku réwnoleglych naciet w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklefanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
hawelniane] za pomocy gumy arabskiej; po uplywie frzech dni pasek naleZy zerwaé; powloka ma dobrg przyczepno$s, jesli
zerwanie nastepuje w spoinie kiejowej lub w podkladzie,

Sprawdzenie odpornosci na zmywanle wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kitkakrotne potarcie mokra,
migkka szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie
pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzehni powtoki nie wystapia na niej smugi, plamy albo zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny
polysk a przy poimatowych dopuszcza sie nieznaczne powigkszenie polysku.

Sprawdzenie nasigkliwoéci powioki malarskiej z farb wodnych | wodorozcienczalnych naleZy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub $wiadectwami

ROBOTY POSADZKARSKIE
Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

PODKLADY POD POSADZK!

Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umoziiwiajacy oceng wszystkich wymagan
& W szczegoinosai:

% zgodnosci z dokumentacig projektows | zmianami w dokumentacii powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

x  stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

x jekos$cl zastosowanych materiaféw | wyrobdw na podstawie deklaracii zgodnoéci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

X

réwnoscl plaszezyzny poziomej lub pachylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uZyciu dwumetrowej taty, przykiadanej
w dowolnym miigjscu nie powinna wykazywad przeswitow wiekszych niz 2mm,

odchylenia powierzehni podkladu od plaszezyzny poziomej lub pochylonef nie powinny przekracza 2 mm diugosci faty i 5 mm
na calgj diugoscl lub szerokoscl pomieszezenia

POSADZKI - OKLADZINY
Prawidiowo wykonana wykladzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

X

X

cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie doftyczy wykladzin dla kiérych
réznorodnosé barw jest zamierzona).

cata powierzchnia pod plytkami powinna byG wypelniona klejem (warunek wiadclwe] przyczepno$t) ti. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawad ghichego odglosu.

gruho$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszozyzny poziomej {mierzone lata diugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na diugosei faty i nie wigksze niz 5 mm na calej diugosei lub szerokosci posadzkl,

spoiny na calej diugosdci | szerokosci musza byé wypelnione zaprawa do spoinowania.

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na dlugosci | m i 3mm na calej diugosei
lub szerokosci posadzki dia plytek gatunku pierwszego | odpowiednio 3 mm i & mm dla plytek gatunku drugiego i rzeciego,
szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

fistwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja | instrukeja producenta,

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Kontrola jakoéci polega na stwierdzeniu zgodno$§ci ich wykenania z dokumentacija techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

X

Oécieznice winny by¢ osadzone pionowo | iie mogg wykazywat luzéw w migjscach polaczer z murem. Cdchylenie oscieznic
okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekraczat 2 mm na 1 metr ofcieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na catg
oécieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm.

Zamknigte skrzydia okien nie powinny przy poruszaniy za klamke lub pochwyt wykazywaé 2adnych luzow. Otwarte skrzydia
okienne nie moga sie same zamykac.

Szczelno$e okna sprawdza sie przez wiozenie w dowoinym miejscu pomigdzy oécieZnicq a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje si¢ za
szczelne,
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x  Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
x  Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikow), jako$é osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga
budzi¢ Zadnych zasfrzezen.

ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI
Kontrola jakoéci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robét, jakoéci
uZzywanych przez Wykonawee materialdw | zgodnosci wykenywanych robdt z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdinosci obejmuja;

% badanie dostaw i jakosci materialow,

% kontrolg prawidlowosci osadzenia elementow {geometrii i technologii),

x  kontrole poprawnosct funkcjonowania ruchomych elementéw,

x  kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem
szezegolow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydel | elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
% ocene estetyki wykonanych robot.

x

Biezgca kontroia obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich efementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosc
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.4. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacia techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacii techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie flosci elementow lub robdt nalezy prowadzié w okresdlone] kolejnosci, podanej na poczatku przedmiary

- Przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac staig kolejnoét wpisywania wymiarow: szeroko$é, diugosé, wysokosé
flosc,

- Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz finii osiowe.

- Objgtosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako diugosé pomnozona przez $redni przekrd),

- llosci obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikaci technicznej,

- Powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokost.

Zasady pedane powyzej stosuje sig o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dia danych robét nie wymagaja tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong io56 robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. {sztuk}, kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3{metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dia t (tony), km {kilometra)
- Czterech migjsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w flosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot, Bigdne dane zostang poprawione wg. instrukeji Inspektora/Kierownika
na pismie,

Obmiar gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym
czasie okredlonym w umowie, fub oczekiwanym przez Wykenawce | Inspekiora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawoee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujaeych,
to Wykonawca bgdzie musial posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystgpowania
diuzszef przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryclu przeprowadza sig przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, kidrego wzdr
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleinosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikaciach technicznyceh, roboty podlegaja nastepujacym etapom adbioru:
- QOdbiorowi robét zanikajacych | wlegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemy,
~  QOdbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robbt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie itodci | jakosct wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Kierownik.

Gotowosé danej czesei robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i losé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontaci z dokumentacig projektows, specyfikaciy techniczng i
uprzednimi ustaleniami,

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy
odbicrze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior astateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniestenit do ich flosei, jakoscl | wartodel,

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbloru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawece wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora /Kierownika,

Qdbifr ostateczny robot nastapt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspekfora /Kierownika
zakonczenia robdt | przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscl Inspekfora /Kierownika | Wykonawey.
Komisja odbierajaca roboty dokonaich oceny jako$ciowe] na podstawie przedtoZonych dokumentow, wynikow badari i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbloru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbicrdw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykenania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbloru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robodt w poszczegdinych asorfymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto¢ wykonywanych robodt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

UMOWY.
8.4.2. DOKUMENTY DC ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania cdbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznege robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesh zostata sporzadzona w trakeie realizac)i umowy
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- Receply i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksiazki cbmiaréw {oryginaly),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan { oznaczer laboratoryjnych, zgodne z specyfikacig techniczna,

- Deklaracje zgodnoécl lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badart i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacig techniczna, | dokumentacja projektows,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie finit telefonicznej, energetycznej, gazowel,
oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whasciclelom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t | sieci uzbrojenia terenu,

- Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystiie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbitr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Oabibr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstaws platnosci jest za ryczatowana cena jednostkowa skaltkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustaiona dia
pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pazycji wycenionych ryczattowo podstawa platnoécl jest wartosé {kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowe] bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dia tej pozycji w Specyfikacjach technicznych | w Dokumentagji projektowej,
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltows robot beda obejmowaé:

-~ koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu

na feren budowy | wbudowania,

- warlo$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogéine budowy) ,

- zysk kalkilacyiny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw Umowy oraz innych dokumentow do nigj
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robot tymezasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wyrmienfonych w pkt. 1.3.1,

8.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych
wymienionych w pkt, 1.3.2,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI
Zgodnie z zakresem rob6t wymienionym w pkt. 1.2,

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianatmi),
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowladac
budynki i ich usyfuowanie {Dz. U. 2018, poz. 1065},

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikac]i
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 Nr47, poz. 401)

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy. {Dz. U, 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatac]i maszyn i innyeh urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowtanych i drogowych (Dz. U.
2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monfazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcege dane dolyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
z pbzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 82, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 . w sprawie ogloszenia jednolitego teksiu ustawy
o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci

uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 fipca 2003r. o ochronie zabytkéw i apiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczgoe elementéw murowych -- Czesé 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe - Metody okresiania wiasciwosci ciepinych

PN-EN 16809-2:2017-02 Wyroby do izolagji cieplinej w budownictwie -- Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w
postac luznej | granulek styropianowych w postaci zwigzanej - Czg$¢ 2. Specyfikacja wyrobow w postac zwigzanej i luznej po
zastosowaniu

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng
mineralng — Specyfikacia

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Metody identyfikacjt | badan jednoskladnikowego spisnionego
kieju poliuretanowego przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systemow izolacji ciepinej (ETICS)

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Instrukcje montazu i mocowania do badania reakji na ogiert
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)

PN-EN 508-3:2010 Wyraby do pokryé dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje ~ Czest 3: Stal adporna na Korozje

PN-EN 16002:2019-01 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na obcigzenie wiatrem elastycznych wyrobow do
pokryé dachowych mocowanych mechanicznie

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wadochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych - Definicje i
wiasCiwosci

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 544:2011 Gonty asfalfowe na osnowie minerainej Hlub syntetycznej -- WiaSciwosci wyrobu | metody badar

PN-EN 772-20:2002 Metody badart elementow murowych - Czesé 20. Oznaczanie plaskosci powierzchni licowych elementow
murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gladkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-1S0 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoéé

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projekiowanie konstrukci z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dia budynkow
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna | drzwi — Terminologia

PN-EN IS0 9251:1998 Izolacia ciepina -- Warunki wymiany ciepla | wiasciwosci materiatow - Slownik

Nie wymienienie fytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogbina pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym | kontrakfowym przy zlecaniu irealizacji robot w zakresie robdt
ogoinobudowtanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczne] sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z
wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obeimuia wymagania og6ine przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét

Niniejsze opracowanie ohejmuje : wykonanie instalacji sanitarych wewnetrznych wg zakresu opisanego w przedmiarze lub
dokumentacii projektowej stanowiacej integralna czeéé ninieiszego opracowania.

Dodatkowa umywalka w pom. nr 23

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu 2wirowego

Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapienne

Zamurowanie przebié w cianach grubosci 1 cegly

Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podiozach, stropach i Scianach bez deskowart | stemplowar: Zwirobetonem
Wstawienie trojnika z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego $rednicy 15-20mm

Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominainej 15mm o polaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkainych
Wstawienie frojnika z PCW o Srednicy 50mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi

Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PCW o $rednicy 50mm o pofgczeniach weiskowych

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterit, mieszaczy, hydrantow itp., o polaczeniu
sztywnym, 0 rednicy nominainej 15mm

Zawery kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm

Baterie umywaikowe stojgce o Srednicy nominalnej 15mm

Umywalki pojedyncze porcefanowe z syfonem uruchamianym kolanem

Préba szczelnosci instalac]i wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o §rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
Wywiezienie materialow rozbiorkowych z terenu rozbiorki fadowanego koparko-ladowarka na samochody samowytadowcze i
mechaniczne wyladowanie na odl. Skm

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznoét wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaly wymienione w pkt. 1.3. ST Czgé¢ Ogdina.

1.4, INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacie o terenie budowy zostaty wymienione w pkt, 1.4, ST Czes$¢ Ogolna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

»  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarme

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Informagje o okresleniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6, ST Cze$é Ogoina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.



Ogoine wymagania dotyczace rob6t zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Czgs¢ Ogdina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiekfom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonym wart. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowanta w budownictwie, a takze powinny
byt zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw fowarowych, patentéw lub pochodzenia materialow dopuszczalne jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. maferiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacii i 57.

Zastosowane materialy muszq odpowiadaé cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow wyeksponowanych rowniez
estetycznym, materialow, urzadzer i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacii fechnicznej.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie parfii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciaghy
speiniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu, heda formowane w haldy | wykorzystane przy nadbudowie, zasypee i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu rabot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedag wykorzystane do robot, lub odwiezione na odklad edpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan inspektora/ Kisrownika.,
Wykonawca nie bedzie prowadzif Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaty wyszczegdinione w dokumentach
umowy, chyba, 7e uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowt szczegolowe informacje o Zrodle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych
przewidywanych do realizacji robdt.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawit Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz
dopuszezonego terminu waznosci {jezeli dany produki taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celdw budowlanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materialu
decyduje Inspekior, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada sposobow jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow
budowianych.

Wymaganie te naleZy restrykcyjnie stosowaé dla materialéw minerainych i polimerowych oraz takich, kidrych niewlasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podezas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na ficzbe i wielkoéé ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wplyw ma jakosé | stan techniczny samochodow oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowcg. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeri podczas transporiu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 ., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tladunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasfonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sig tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnat parametry techniczne podane przez producenta, oraz 2e spelniajg normy obowiazujace w Polsce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw
{towaréw, urzadzen) | za usuniecie wszelkich nieprawidiowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, kiore moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametréw technologicznych, Jub uszkodzer spowodowanych uzyciem wadliwych
materialow lub ziej jakosci wykonania wyrobow (towar6w, urzadzer) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzagzenia), tak aby speiniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja iflub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zaklocic ciagio$ci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt, Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materialow, urzagzer i innych dostaw nie moga obciazaé zamawiajgcege. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
whasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strati odszkodowan, jakie wystapily z tytulu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakoscé i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektoral Kierownika.
Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Skiadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moZe odbywaé sie wylacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sig skladowania bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elekfroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodéw, mnigjszej niz:

= 3m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- bm - dialinit o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m~dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m - dia finii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek fub rozladunek materialow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywat sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.
Skfadowanie materiatow nalezy wykonac w sposdb wykluczajacy moZliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie fub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymaiosci tych materialow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odfeglos¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m-od statego stanowiska pracy
Zabrenione jest opieranie skiadowanych materiatow |ub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub Scian obiektu budowianego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjgcie materiatow i wyrobow budowlanych pawinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materialy | wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi | parametrami wytworcy. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzic jako$¢ materialow, Y. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wyrmaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i ziozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dia kiérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodza] robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje ha wiasne ryzyko, liczac
sie 7 jego nie przyjeciem, usunigciem | niezapkaceniem,

2.8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej | cleplej, ktére mogq stykat sig bezposrednio z wodg pitng, powinny byé wykonane z
materiaiow nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody | mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke
upowazniong przez ministerstwo zdrowia,

Wewnegtrzng instalacjg wody zimnej i cieptej w obiekcie nalezy wykonac z rur PP3 taczonych przez zgrzewanie.

Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonat z rur tworzywowych bezci$nieniowych {nieplastyfikowanego polichlorku winylu).
Przewody (podejScia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do pionow spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych
materiaow co piony spustowe. Podej$cia odprowadzajace $cieki o podwyzszonej temperaturze np. ze ziewozmywakow , powinny byé
wykonane z materiatu cdpornego na temperature 100°C.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Baterie umywalkowe | zlewozmywakowe stojace, mosiezne, standardowe 15mm




Cegla budowlana peina 25x12x6,5cm

Cement portandzki 25 z dodatkami

Cement portiandzki 35 (spefniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1)
Haki do rur

Haki i uchwyty do rur

Ksztaltki z PCW kanalizacyjine 50mm

Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm

Plasek do betondw zwyklych

Piasek do zapraw

Przeciwnakretki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 5mm

Rury kanalizacyjne z PCW 50mm

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm

Syfon umywalkowy Z tworzywa sztucznego

Trojnik kanalizacyjny kielichowy z polipropylenu fi 80mm/45 st.
Trojniki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15mm

Uchwyly do rur

Uchwyly do rurociagéw z PCW 50mm

Umywalka prostokatna lub trapezowa, porcelanowa

Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW

Wapno gaszohe (ciasto wapienne)

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Waoda

Wsporniki do umywatek

Zawory odcinajacs kulowe d=15mm

Zawory przelotows proste mosigzne 15mm

Zawory zwrotne przelotowe mosigzne gwintowane 15mm
Ziaczki nakretne z Zeliwa clagliwego ocynkowane 15mm

Zwir do betondw zwyklych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm

3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej | zaakceptowany przez inspekiora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej | wskazaniach inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
{nspektcra/Kierownika 2dyskwalifikowane | niedopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robtt | whasciwoscl przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw fransporfu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji techniczne] | wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2018 . poz, 1085).

Spos6b przewozonych elementéw (materiatow) powinien byé zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktvk zabezpieczenia fadunkdw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczage przepisGw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parameltrow technicznych. Srodki transportu niespelniajace tych warunkow nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedlug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentow materiatow budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannoéci
oraz wg najlepszej, profesjonainej wiedzy, Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych™- fom | - IV Budowniciwe ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacii robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspekiora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykanywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawcg na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika,

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektoral Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodai
za ich dokladnosc. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych,

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykenywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspekora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawea.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Instatacja wodociagowa powinny byC wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w spos6b umozliwiajacy zapewnienie ich
prawidiowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodeg oraz odprowadzenia $ciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiekiu i
zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych wydanych w drodze rozporzadze, zgodnie z
art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,

5.2.1. Prowadzenie i montaz przewodow

1. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzié po cianach wewngtrznych.

2.Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny byé ukfadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian.

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ edwodnienia Instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia
przez najwyzej polozons punkty czerpalne.

3. Przewody wadociagowe | cieplej wody moga byé prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic
dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia,

4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieping oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypeinienie
przestrzeni bruzd materialami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapic po dokonaniu odbioru czeéciowego instalaci
wodociggowei, kanalizacyjnej i cieple] wody.

Powierzchnia przewoddw cieplej i Zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd
przez owinigcie papierem,

5. Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢ ukiadane zgodnie z projektem
fechnicznym, Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

6. Nie wolno prowadzi¢ przewod6w wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej przewodéw elekirycznych.

7. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw wody cieple, instalacji ogrzewcze) i przewoddw gazowych.

8. Cdleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej Iub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw $rednicy 25mm - 3 cm,

- dla przewoddw Srednicy 32-=-50mm - 5 cm,

- dla przewoddw Srednicy 65-=-80mm - 7 cm,

- dla przewoddw Srednicy 100mm - 10 cm

8. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikéw, Konstrukcja uchwytow fub
wspomikow powinna zapewni¢ tatwy i trwafy montaZ instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sig drgart | halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem, a obsjma uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowat podikladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnic
swobodne przesuwanie sie rur,

10. Podejscia wody zimnej i ciepte] powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

11. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociagowych wody pitne] lub cieplej z siecia przewodéw zasilanych 2 innych 2rédet. Niedopuszezalne
jest bezposrednie polgczenie wodne przewodow wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottamt i instalacjami co,

1. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia o znacznej zawartoci pary wodnej lub nie ogrzewane, nalezy izolowad
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przed zamarznigelem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.

12.Przewody nalezy prowadzié w sposob umozZliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjs,

13.Przy montazu przewoddw wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu
elastycznej tadmy teflonowej, przedzy z konopii lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb
miniowych.

14. Zmiana kierunku prowadzenia przewodow z rur PP3 naleZy wykonat wylacznie przy uzyciu faeznikow systemowych.

15. Maksymalne odiegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur PP3 powinny wynosic:

- dla przewodow Srednicy Dz 16 = 0,75 m,

- dla przewodow Srednicy Dz 20 = 0.8 m

- dla przewodow $rednicy D2 25 = 0,85 m

- dla przewoddw Srednicy Dz 32 =1,0m

- dla przewodow $rednicy Dz 40=1,1m

$.2.2. Tuleje ochronne

1. W migjscu przej$é rurociagow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzefi migdzy rurociagiem, a tulejg ochronng powinna byé wypelfniona szczeliwem

elastycznym.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

3. Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrzne] wiekszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- £o najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode plonows,

- cO najmniej o Tom, przy przejéciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna byt diuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawat okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo 1cm ponizej tynku nia stropie.

5. Dla rur przewoddw z tworzywa szfucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.4.6. Przestrzen migdzy
rurg przewadowa, a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

5.2.3. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
2. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualine zabrudzenia.

3.Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym.

Zawory te powinny byé zlokalizowane w migjscach fatwo dostepnyeh.

4 Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wodg zimng Iub cieplg do pomieszezen nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowaé armature odcinajaca,

5. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.W armaturze czerpalng] | mieszajace] przewdd cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

7.Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagar, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna wynosic.
- dla Zlewu, zlewozmywaka umywalki - 0,25 do 0,35m od gémej krawedzi przedniej Scianki przyboru,

- dla wanny - 0,10 do 0,18m od gornej krawedzi wanny

5.2.4. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

1.Instalacja wodociagowa podiega regulacii, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych | innymi wymaganiami zawartymi w projekcie
technicznym instalacji:

a} wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b} wody cieplej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody ¢ temperaturze w granicach 55°C do
§0°C.

2 Nastawy armmatury regulacyinej jak np. nastawy regulacji montaZowej przewodowej armafury regulacyjnej, czy nastawy
termostatycznych

zawordw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinna byé przeprowadzona po zakorficzeniBu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci
instalac w stanie zimnym.

3. Urzadzenia instalacji wodociagowef wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej polozonych punkiow
czerpalnych, a czas napelniania zbiornikow splukujacyeh nie przekracza - 1 minuty (dla szkét).

5.2.5. lzolacja ciepina

1. Przewody instalacji wodociggowe] wody cieplej powinny by¢ izofowane cieplnie.

2 Przewady instalacji wodociagowe] wody zimnej powinny by¢ izolowane ciepinie w zakresie okresfonym w projekcie technicznym tej
instalacji,

3.Jezeli istrieje potrzeba zabezpleczenia przewodow lub elementow instalacfi wodociagows] przed zamarznigelem powinny byG one
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izolowane ciepinie albo jezeli jest fo niewystarczajace, zabezpieczone eleklrycznym kablem grzejnym.

4 Armatura instalacji wodociagowej wody cieplej powinna by¢ izolowana ciepinie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego
{e] instalacii.

2.Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczag po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szezelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidlowosct wykonania powyzszych robét profokotem odbioru.

6.Material, z kirego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego, powinna byt zgodna z
projektem technicznym instalacii wodociggowej.

7.Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Powierzchnia, na kiorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta | sucha. Nie dopuszeza sig wykonywania fzolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszezonych ziemia, cementem, smarami itp.

9.Zakonczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

10 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgey nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie z wymaganiami §267 ust.
8 Rozporzagzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
tich usytuowanie.

5.2.5. Badania odbiorcze szczelnoéci

1. Instatacje wody cleplej | zimnej nalezy podaé badaniom na szczelnoéé:

a) w przypadku urzgdzen wielostrefowych fub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykonaé oddzielnie dla kazdej strefy i ukfadu,
b} badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

¢) badania szczelno$ci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd | kanalow oraz przed wykonaniem izolacii ciepinej.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeéciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koricowej byloby
niemozliwe lub utrudnions,

d) badang instalacig po zakorkowaniu otworéw naleZy napetni¢ wodg wodociggows lub z innego Zrodia, dokladnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegding uwage czy polaczenia przewodow
i armatury sq szczelne,

&) po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ciénienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym
1,5 krofnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i polgczeniach,

f) instalacje uwaza sig szczelng, jezeli manometr w ciagu 20min nie wykazuje spadku cinienia. Badanie instalacji wody cieplef nalezy
wykonaé dwukrotnie: raz napefniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydiuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szezelnodci na goraco przeprowadzamy na ciénienie
wodociagows.,

2. Warunki wykonania badania szczelnosci

2.1.Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej.9.1.1.2. Jezeli postegp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w kiorych zamontowano czesé
przewodbw instalacii, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

2.2.Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podezas odbiordw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscia zamarznigeia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszeza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.

2.3.Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cidnienia ponad wartosé cisnienia probnego.

3. Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna

3.1.Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wods, instalacja (lub jej czeéc) podiegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyplukana woda. Czynnosé te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w kidrym jest instaacja nie moze
byé przemarzniety.

3.2.0d instalacji wody cieplej nalezy odiaczyc urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

4. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

4.1.Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiomik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

4.2 Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym
od cisnienia probnego | dzialce elementarne]:

a) 0,1 bar przy zakresis do 10 bar,

b} 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

4.3.. Badanie szczeino$cl instalac]i wodg moZemy rozpoczag po okresie co najmnie] jednej doby od stwierdzenia jej gotowosc do takiego
badania | nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.

4.4. Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnoSei nalezy zwigkszyé cisniente w instalacji za pomocq pompy do
badania szczelno$ci, kontrolufge jege wartodé w najnizszym punkcie instalacji.




4 5. Warlto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowad na podstawie tablicy 9 WTIO, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 101 11 WTIO.

4.8. Co najmniej 3 godziny przed | podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekraczad +/- 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie sioneczne).

4.7.Po przeprowadzeniu hadania szczelnosci wodg zimna, powinien byé sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne,
przy ktorym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, kiora byla objeta badaniem szczelnosci.

5. Badanie szczeinoséci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

a) podejscia | przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo - gospodarczych nalezy sprawdziC na szczelno$c w czasie
swobodnego przeplywu przez nie woda,

b) kanalizacyjne przewody odpltywowe {poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo -gospodarcze sprawdza sig na szczelno$é po

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze szfuka budowtang, wedlug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatdw budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezyte] starannoéci
oraz wg najlepszej, profesjonalne] wiedzy. instalacie wykona¢ zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych cz.ll. Instalacie sanitarne i przemystowe”™ "Warunkami technicznymi wykonania | odbioru instalaci grzewczych i
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotiowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie
PKTS.G.6.iK oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690 z pbzn. zmianami.

6.4.  ZASADY KONTROLI JAKOSC! ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnat zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrofi,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robtt z czgstotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii przetargowej | SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestofliwost sa okreslone w SST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca.

6.2  POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspekior nadzoru bedzie miet zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieranit probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materialow, kiore budza wafpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang,
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woll. Koszly tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich rorm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii Inspekiora nadzor,

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania Konfroli, pobierania probek i badania materiafow w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

[nspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiaiow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, fo Inspektor nadzoru oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacjg przetargows i SST. Moze réwnieZ zleci¢, sam fub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powiornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtormnych fub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaweg.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspekior Nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te materialy, kibre posiadajg cerfyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze
zapewniono zgodnosté z kryteriami fechnicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow | dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ol lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i kiére speiniajg.
wymagi SST.

W przypadku materiatow, dia ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kaZzda partia dostarczona do robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposab jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiadac wyZzej wymienione dokurnenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzacone.

Ponadio materialy muszg spelnia wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej
specyfikacii techniczne).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARL | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot hedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w specyfikacii technicznej.

Obmiary robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw,

7.2, ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie losci elementow fub robdt nalezy prowadzi¢ w okrestonej kolejnosci, podanej na poczatky przedmiary

- Przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowat stalg kolejno$t wpisywania wymiarow: szerokosé, diugosc, wysokosé
ffosc,

- Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.

- Objetodci beda wyliczone w m3 (metr szescienny), jako diugosé pomnozona przez redni przekrdj,

- llosci obmierzone wagowo, bgdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bgda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugosé pomnozona przez Srednig szerokosé.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ife w specyfikacjach technicznych wlasciwych dia danych robét nie wymagajq tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dia szt. {sztuk), kpk(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m{metra}, m2(metra kwadratowego), m3(mefra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Crerech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w llosciach podanych w przedmiarze robat, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot, Bledne dane zostang poprawione wg. instrukeji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrestonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kisrownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee, Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
fo Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupefnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, kidrego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleZnosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemu,




- Qdbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemes.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Qdbiér robot zantkajgeych | wlegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie
realizaci ulegng zakryciu.

Qdbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora
Mierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora /Kierownika.

Jakosc i itost robot ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badar
laboratoryinych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacig projekfowa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Qdbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4, ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1, ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich flodci, jako$ci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora /Kierownika.

Qdbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ficzac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o kiorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbicru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosel [nspektora /Kierownika | Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich aceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badar i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows | SST.

W toku odbiory ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w frakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych | robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych ub robét uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéc j ustali
nowy fermin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje. Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem toleranci i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona wartodé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
LUMOowY.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznege Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacig techniczng,

- Deldaracie zgodnosci lub certyfikaty zgednodel wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacia techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbiory, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, | dokumentacjg projektows,

- Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przeloZenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsj,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiasciciefom urzadzes,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i siect uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygofowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru astatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystiie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot paprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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8.5, ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odblorze ostatecznym |
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbir pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjaym.

Cdbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Cdbidr ostateczny robot”,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacif.
Dia pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnodct jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dia tej pozycji w Specyfikaciach technicznych | w Dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowad:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartosc zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a tak¥e transportu

na feren budowy | whudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogéine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robbt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw Umowy oraz innych dokumentow do niej
zalgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych niezbgdnych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robGt podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJ!
Zgodnie z zakresem robot wymlenionym w pkt. 1.2,

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz, U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawle warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. Lt. 2018, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

* Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

" Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, {Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowyeh (Dz. U.
2017 poz. 134)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorkl tablicy
informacyjne] oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
z pdznisjszymi zmianami),

¥ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)
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= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
0 wyrobach budowlanych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie {Dz.U. 2014 poz. 1278)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowfanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawe zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska {Dz.U. z 2018r., poz. 798 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2, NORMY

Obowiazujace w Polsce normy dla danej kategorii robdt

Specyflkacie i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania | odbioru robét montazowych cz Ik Instalacie sanitarne | przemystowe

Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom 1 - IV Budownictwo ogdine

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych | wentylacyjnych” COBRT! INSTAL oraz z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kotiowni na paliwa gazowe | olejowe” wydanie P.K.T.5.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690 z pézn.
zmiahami,

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

« PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplef wody uzytkowej. Wymagania

« PN-76/H-74392 Laczniki Z 2eliwa ciggnionego.

+ PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

+ PN-81/B-10700/00 Instalacie wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania |
badania.

+ PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieplej 7 rur stalowych ccynkowanych.

+ PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu.

» PN-84/B-01440 instalacie sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci.

» PN-84/B-01701 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

+ PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodociggowych w polgczentach wodociggowych.

« PN-92/B-01708 Instalacie wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-EN SO 15874-1:2004 (U)Systemy przewodow rurowych do instalagji cieplej | zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgsé 1:
Wymagania ogdine,

« PN-EN IS0 15874-2:2004 (UJ)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instatacii cieplej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czesé 2: Rury.

« PN-EN 180 15874-3:2004 {UJ) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cleptej | Zimnej wody. Polipropylen
(PP}. Czgsct 3: Ksztattki.

« PN-EN IS0 15874-5:2004 (L))Systemy przewodéw rurowych z tworzyw szlucznych do instalaci cleplej | zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czet 5 ; Przydatnoét do stosowania w systemie.

« PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodaciggowej. Zawory wyplywowe wydluZone.

« PN-79/M-75111 Armatura domowej siect wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

« PN-79/M-75113 Armatura domowej siect wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka

+ PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wedociggowe. Baterie umywatkowe i ziewozmywakowe,

« PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowe.

* PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe | umywalkowe stojace.

« PN-78/M-75118 Armatura domowej sieci wadociggowe]. Baterie wannowe stojace.

+ PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

« PN-74/M-75124 Armatura domowsj sieci wodociggows, Baterie zlewozmywakowe i umywatkowe stojgce rozsuwalne. » PN-75/M-
75125 Armatura domowej sieci wodociagowe]. Baterie umywalkowe stojace kryte.

» PN.77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednowarstwowe.

+ PN-80/M-75144 Armatura domowej siecl wodociggowej. Wylewki ruchome,

« PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wadociggowej. Misszacze natryskowe.

« PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej, Natrysk déwigniowy.

« PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przediuzacze.

12



* PN-EN 1328-1:2001 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow ( o niskiej | wysokie]
temperaturze } wewnarz konstrukeji budowli. Nieplastikowany polichlorek winylu. {(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci,

* PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodbw z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow { o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnafrz konstrukc)i budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

* PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewod6w z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosc i $ciekow { o niskiej | wysokie]
temperaturze } wewnatrz konstrukcji budowdi. Polietylen (PE). Cze6 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

* PN-EN 1451-1:2001(U) Systemy przewodow 2 tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosci i sciekow ( o niskiej | wysokie]
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgee rur, ksztattek i systemu.

* PN-EN 1451-2:2001(U) Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosci i $ciekéw ( o niskiej | wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukgji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ : Zalecenia dotyczace oceny zgodnosc.

« PN-85/M-76178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

* PN-88/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

+ PN-79/M-75178.03 Armatura sleci domowej. Syfon do pisuaru.

* PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacit kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

* PN-89/M-75178.07 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

+ PN-64/B-10400 Urzadzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo | cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan Wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

+ PN-81/8-02415 Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow 20 cieplowniczych. Wymagania

* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

* PN-G0/M-75003 Armatura instalacji cenfrainego ogrzewania. Ogdine wymagania i adania.

* PN-81/B-75009 Armatura instalacji cenftralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

* PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czest1:Wymagania i badania.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. zolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B3/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosc wody.
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