Zatacznik nr 8 do SWz

PROJEKT
UMOWANR..............

............................. w Szczuczynie pomiedzy:

Wielobranzowym Przedsiebiorstwem Komunalnym — Towarzystwem Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. w Szczuczynie

REGON: 450010553, NIP: PL7190000566, KRS: 0000193229
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez :

Krzysztofa Wysockiego — Prezesa WPK-TBS Sp. z 0.0.

ZSiedzibg W e Przy UliCy oo

NIP: .....

....................... T cTo ) T

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajagcego Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy

Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) na zadanie pn: Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 1574 i czesci dziatek nr 1026/4 i 1071 w
m. Szczuczyn wraz z zagospodarowaniem terenu zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w m.
Szczuczyn przy ul. Nadstawnej. Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z murkiem oporowym zlokalizowanymi
przy klatce nr.2
b) wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej:
- przytacza kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
- zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
- zewnetrznej instalacji elektrycznej (WLZ oraz oswietlenie terenu i zasilenia stacji tadowania
pojazddw, bez zakupu stacji)
- zewnetrznej instalacji teletechnicznej (kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji
telekomunikacyjnych)
c) wykonanie 2 parkingéw dla samochodéw osobowych (10 + 6 m.p.)
d) utwardzenie dojs¢ i dojazdow do projektowanego budynku i parkingéw
e) wydzielenie 6-ciu miejsc postojowych na istniejgcym utwardzeniu na dz. o nr. 1026/4
f) wykonanie zjazdu z dziatki o nr 1071 na dziatke o nr 1574
g) wykonanie ogrodzenia terenu,
h) wykonanie altany $mietnikowej wraz z dostawg pojemnikéw 1100 .
i) rozbidrke istniejgcego budynku garazowego, ogrodzenia znajdujgcego sie na dziatce w jej
potnocno-zachodniej czesci, trzech podziemnych zbiornikdéw na scieki zlokalizowanych w
zachodniej czesci dziatki o nr po granicy z dziatkg 1026/4.
Roboty nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez , GRAF”
Pracownia Architektoniczno — Graficzna, ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok zatwierdzonej



pozwoleniem na budowe nr 198/2023 z dnia 06.11.2023r. wydanym przez Staroste
grajewskiego.
3. Szczegdtowy zakres robdt oraz warunki ich realizacji okredlaja:

1) Dokumentacja projektowa (Zatacznik Nr 9 do SWZ)

2) Przedmiar robdt (Zatgcznik Nr 10 do SWZ), ktéry ma jedynie charakter poglgdowy i
moze stanowi¢ materiat pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez
Wykonawce

4. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robdt do wykonania jak i dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty.

§2
TERMINY WYKONANIA UMOWY
Ustala sie nastepujacy termin realizacji przedmiotu umowy: zakonczenie realizacji

zamowienia do dnia 30.09.2025 roku.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdélnosci:

1.

Przekazaé kopie pozwolen, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy. Przekazanie dokumentacji nastgpi w
siedzibie Zamawiajgcego.

Przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawce
dokumentdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zapewni¢ nadzor inwestorski w osobie:

Q) e e branza konstrukcyjno - budowlana
D) branza sanitarna
€) e e branza elektryczna

Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy, w granicach okreslonych w ustawie —
Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wyzej wymienionych oséb. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie wykonawce na 2 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kontrolowac realizacje robdt ze szczegdélnym uwzglednieniem identyfikacji jakichkolwiek zmian w
kolejnosci wykonywania robdt, zaangazowania odpowiedniej i fachowej sity roboczej oraz
srodkéw techniczno - organizacyjnych.

Kontrolowac rozpoczecie i zakornczenie wykonywania poszczegdlnych robdt iostatecznego
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw.

Potwierdza¢, przy udziale inspektora nadzoru, zakres faktycznie wykonanych robdt zgodnie z
umowa.

Nadzorowa¢ wprowadzanie ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujgcymi przepisami
albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem aktualizacji dokumentacji projektowej w
trakcie budowy.

Ustala¢ terminy usuniecia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obniza¢ wynagrodzenie za
wady uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia.

Nadzorowac przestrzeganie przez Wykonawce przepisow BHP, Ppoz, przepiséw wynikajacych z
postanowien Prawa Budowlanego, zapisow BiOZ oraz egzekwowal utrzymanie ogolnego
porzadku na placu budowy.



10.

11.

12.
13.

Kontrolowa¢ dokumenty zatwierdzajgce materiaty, sprzet i urzadzenia dostarczane
i wbudowywane przez Wykonawce.

Uczestniczy¢ w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego wykonania
umowy.

Dokonywac odbioréw robdt zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

Inwestor nie udostepnia Wykonawcy energii elektrycznej i wody.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie:

1.

w

10.

Dostarczy¢ oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczy¢ informacje
zawierajgcq dane zamieszczane w ogtoszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 Prawa budowlanego (Dz.
U. z 2020 poz. 1333) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca winien szczegdtowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamdwienia.

Przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy.

Stosowac sie do ponizszych zasad w zakresie materiatéw i urzadzen:

1) wykonaé przedmiot umowy z materiatdow spetniajgcych wymagania norm zharmonizowanych
lub z materiatédw, zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentow,
przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2019, poz. 155 z pdin. zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2020, poz. 215 z pdzn. zm.)

2) materiaty i urzadzenia, o ktdrych mowa w pkt. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom
Dokumentacji technicznej, SWZ. Zastosowane materiaty powinny by¢ w pierwszym gatunku
(najwyzszej jakosci).

3) na zadanie Zamawiajgcego, przed wbudowaniem, przedtozy¢ na wskazane materiaty
certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

4) w przypadku watpliwosci co do jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, wykona¢ na
Zadanie Zamawiajgcego, badania tych materiatoéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci,
woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan ina wfasny koszt dokona ich
wymiany.

Zagospodarowacd lub zutylizowaé materiaty pochodzace z rozbidrki i inne stanowigce odpady z

uwzglednieniem wymogow obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych gospodarki odpadami.

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci podziemnych i naziemnych o terminie rozpoczecia

robot.

Zatrudniania wytacznie pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie

szkolenie BHP.

Zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg oraz ciggte kierowanie i koordynowanie robét przez

osoby posiadajgce wymagane uprawnienia - kierownikiem budowy

1< b4 TR .

Zapewni¢ nadzér archeologiczny i geotechniczny.

Zmiana osoby okreslonej w pkt. 8 w trakcie realizacji musi by¢ zgtoszona na pismie

i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takie zmiany w terminie 7 dni

od przedtozenia wniosku wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb

beda spetnia¢ warunki w tym zakresie okre$lone w SWZ. W/w zmiana zaakceptowana przez

Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Powierzenie Podwykonawcom realizacji robét nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegdtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
liczac od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie bedzie zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 15, Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni
liczgc od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezenia w formie pisemnej.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo do uptywu ww.
terminu uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg:

a) roboty budowlane,

b) ustugi lub dostawy, jezeli ich warto$¢ przekracza kwote 200.000,00 zt,

- w terminie nie przekraczajgcym 7 dni liczac od daty jej zawarcia.

W przypadku, gdy umowa, o ktdrej mowa w pkt. 17, nie spetni wymagan okreslonych w pkt. 15
lub bedzie niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy, o ktérym
mowa w pkt. 14, Zamawiajgcy zgtosi w terminie wskazanym w pkt. 16 sprzeciw do umowy. Brak
zgtoszenia sprzeciwu w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajgcego umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni podwykonawce, zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie
podwykonawcdw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami na kazde zgdanie Zamawiajgcego. W
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

Zapis pkt. 19 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, ktéry zawart z nim zaakceptowang przez
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Zamawiajgcego umowe, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty dokonujgc potrgcenia kwoty
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 21, moze dotyczy¢ jedynie naleznosci, ktére powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw, o ktérych mowa w pkt. 14 i 17.

Niedopuszczalne jest przystgpienie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktdry nie podpisat zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy, o ktérej mowa
w pkt. 14 lub 17.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcow gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.

Zapewni¢ odpowiednie warunki i przestrzegaé przepisy BHP i p.poz. w trakcie prowadzenia robot.
Dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument udzielenia gwarancji na okres ......c......... miesiecy na
wykonane roboty oraz zastosowane materiaty i urzadzenia. Dokument gwarancyjny nie moze
przewidywac zadnych dodatkowych warunkéw dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne
przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezna miataby by¢ waznos¢ lub
okres udzielanej gwarancji.

Zapewni¢ petng obstuge geodezyjng budowy oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robdt w 3 egz. w wers;ji papierowej.

Utrzymac tad i porzadek na placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody
powstate na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu budowy
do czasu odbioru korcowego. Odpowiedzialnos¢ dotyczy szkdd powstatych w trakcie
prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, azwigzanych z prowadzonymi
robotami, np.: zniszczenie lub zabrudzenie terenu wokdét prowadzonych robdt budowlanych,
zniszczenie mienia witascicieli posesji przylegtych.

Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do sukcesywnej dostawy materiatéw przewidzianych
do wbudowania. Materiaty winny by¢ sktadowane w taki sposéb aby nie utrudnia¢ komunikacji
uzytkownikom chodnikéw, parkingdw i ciggéw pieszych.

Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych uwidocznionych w
przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

Posiada¢ polise ubezpieczeniowg obejmujgcg ubezpieczenie budowy, robdt, sprzetu,
zatrudnionych oséb i 0séb trzecich z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w imieniu wtasnym i podwykonawcéw
Na zgdanie Zamawiajgcego sktada¢ Zamawiajgcemu raporty — w terminie do 7 dni od zgtoszenia z
postepu robdt, okreslajgce zgodnosé postepu robdt z zakresem i terminami ustalonymi w
umowie.

Przedstawi¢ Zamawiajgcemu (w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego) dokument z banku
o aktualnosci rachunku bankowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu, najpdiniej w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, kosztorys ofertowy sporzadzony samodzielnie w
oparciu o dokumentacje projektowa i przetargowa, sporzadzony metodg szczegdtowa
okreslajacy zakres prac z powotaniem sie na stosowny KNR, ilo$¢ robdt i cene jednostkowa, oraz
wartos$¢ pozycji z narzutami przy kazdej pozycji, wskazujgcy sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia roboty). Z
dokumentu widno wynika¢ ceny materiatdéw, robocizny, zastosowane narzuty.

W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekazaé¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo —
finansowy prac.




§5
WYNAGRODZENIE | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu

Cywilnego, zgodnie ze ztozong ofertg, W  WYSOKOSCI  ccoveerrciieeiciieee e,

[0 (01N o 1< ),

zawierajgce podatek VAT W KWOCI€ .....eeviviieeeiieiiiiieeicciieeeees zt.,

Lp. | Nazwa elementu prac (dotyczy | Cena netto | Stawka Wartos¢ podatku | Cena brutto
obu budynkéw) podatku VAT | VAT
1 Roboty budowlane
2 Roboty elektryczne,
teletechniczne itp. wewnetrzne
3 Roboty wod. — kan. wewnetrzne
4 Zagospodarowanie terenu
(instalacje zewnetrzne,
utwardzenia, itp)
RAZEM
2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,

w tym koszty waloryzacji przez caty okres umowny i nie bedzie podlega¢ dalszej waloryzacji.

3. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w kwocie i,

63 (01777 | =TSR ) w formie ...occoveeeceieeiee,

4. Strony postanawiajg, ze:

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i 70 % kwoty wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia zakoriczenia robdét i uznania ich za
nalezycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrgceniu kosztéw manipulacyjnych. *

2) 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
pienigdzu pozostawione bedzie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Bedzie
ono ulokowane na koncie Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego — Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu .............. miesiecy od dnia zakoriczenia robdt wraz z odsetkami bankowymi po
potrgceniu kosztéw manipulacyjnych i po sporzadzeniu protokotu przeglagdu zadania z
potwierdzeniem braku lub usuniecia zgtoszonych wad.*

lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niz w pienigdzu)

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy i 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota
............................. zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia zakoniczenia robdt i uznania ich
za nalezycie wykonane *

2) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ................. bedzie
stanowita zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu .......ccceeeeee. miesiecy od dnia zakonczenia robdt i po
sporzgdzeniu protokotu przegladu zadania z potwierdzeniem braku lub usuniecia zgtoszonych
wad. *

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skresli¢/usungé
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§6

PLATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych robdt,
stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, ktéry zostanie podpisany przez
przedstawicieli wszystkich wystepujacych stron.
Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych
podwykonawcdow robdt (oswiadczenie stwierdzajgce, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane
roboty).
Ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu kofcowego odbioru robdt w oparciu o
koncowa fakture VAT - wystawiong na podstawie protokotu koncowego odbioru robot. Faktura
koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy podwykonawcze]. Ptatno$¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie
do 30 dni od jej ztozenia z kompletem dokumentdw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prowadzenie rozliczen $cisle wedtug harmonogramu rzeczowo —
finansowego okreslonego przez obie strony po zakonczeniu danego etapu realizacji
przedsiewziecia deweloperskiego. Przewiduje sie od 5-8 etapdw rozliczen.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych rozliczane one beda przy koncowym rozliczeniu
catosci zadania po analizie zakresu prac nie wykonanych (zaniechanych) i wykonanych
dodatkowo.
Faktury powinny wskazywac jako Nabywce: Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Komunalne —
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. Adres: ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn,
NIP: 719-000-05-66.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy. Numer
rachunku BanKOWEEO .......ccevvieriicere et s
Za date dokonania pfatnosci faktury strony bedg uwazaly date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.
Wykonaweca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy (cesji lub w innej formie), a takze przejecia dtugu Wykonawcy wyfonionego w
postepowaniu przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych podmiotéw (w tym Bankéw).
Podstawa prawna art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020, poz. 1740).
Zamawiajgcy zastrzega sobie warunkowanie opfaty faktury dla Wykonawcy do czasu dokonania
ptatnosci przez Wykonawce dla Podwykonawcéw. Optata nastgpi w chwili przekazania przez
Wykonawce (liczy sie wptyw dokumentu do tut. Urzedu) podpisanych oswiadczen wystawionych
przez Podwykonawcéw (tych zgtoszonych i tych ujawnionych przebywajacych na terenie budowy)
o uregulowaniu naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry wskazany bedzie we wszystkich fakturach
wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. — Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1869) prowadzony jest
rachunek VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry wskazany bedzie we wszystkich fakturach
wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje sie w Wykazie podatnikdw VAT ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. ,Biatej liscie podatnikow”. W przypadku, gdy
wskazany rachunek bankowy nie znajduje sie na w/w liscie, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania
sie z zaptatg do czasu jego umieszczenia na tej liscie bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego
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tytutu tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty.
Naleznos¢ z tytutu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, zgodnie z art. 108 a ust 1 a ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.).
§7

ODBIORY | ZAKONCZENIE ROBOT
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
......................... -miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego zadania inwestycyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalajg ............... -miesieczny okres rekojmi.
Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
ciggu 3 dni roboczych od daty telefonicznego powiadomienia przez kierownika budowy
wiasciwego Inspektora nadzoru.
Odbioru czesciowego zakonczonych robdét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
nadzoru i inne osoby zaangazowane w projekt.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie kompleksowy przedmiot
umowy.
Odbioru koncowego robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru w
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika robét.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 21 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatdw, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb, badan) zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad (jesli wystagpig).
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan pienieznych
dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia,
od ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od
daty odbioru koricowego.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbidr przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia powstatych wad lub ich braku.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 5 ust 4 pkt 2.

§8
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowna:

1) za nieterminowe przekazanie dla Zamawiajgcego przedmiotu umowy - z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu realizacji zamdwienia,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) 0,1 % za kazdy dzied opdznienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczagc od dnia
podpisania protokofu odbioru koricowego,

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,



5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy liczcony od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robdét.

6) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

7) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto. Zapfata
kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

8) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto.
Zaptata kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia takowej umowy lub jej
zmiany.

9) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptat zgodnie z
art. 464 ust. 10 Pzp, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto. Zaptata kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci
zmiany terminu pfatnosci w takowej umowie.

10) Za nieterminowe dostarczenie dokumentu na podstawie, ktérego wyliczono wartos¢ oferty
okreslonego w par. 4, pkt. 33 umowy tj. kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda
szczegdtowa - 600,00 zt. brutto za kazdy dzien zwtoki.

11) Za nieprzedtozenie ZAMAWIAJACEMU polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadki — 200,00 zt. brutto za kazdy dziert zwtoki.

12) Za niezwaloryzowanie wynagrodzenia PODWYKONAWCOM, jesli WYKONAWCY zostato
zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 5 umowy.

Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umowne] nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej

wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty

otrzymania ww. dokumentdw do zapfaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia

Wykonawecy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy przewidzianego niniejszg umowg oraz innych wierzytelnosci przystugujgcych

Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku,

gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar

umownych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialno$é w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem § 9

ust. 1.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Suma kar okreslonych w § 4, nie moze by¢ wieksza niz 40% wartosci przedmiotu brutto umowy

okreslonejw § 5.



§9

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku WYKONAWCA moze Zzadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej cze$ci umowy;
1.2. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy z winy WYKONAWCY w terminie do dnia spisania
Protokotu komisyjnego odbioru konicowego, jezeli:
1.2.1. WYKONAWCA przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich przez okres 5 dni roboczych;
1.2.2. WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie podejmuje ich, pomimo
dodatkowego wezwania przez ZAMAWIAJACEGO;
1.2.3. WYKONAWCA nie wykonuje robét zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows, sztuka
budowlang lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;
1.2.4. Stwierdzi, ze WYKONAWCA opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece (wykonat
mniej niz 30% przedmiotu umowy w potowie czasu przeznaczonego na realizacje niniejszej umowy w
stosunku do przedstawionego ,,Harmonogramu”), ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢
w uméwionym terminie (w mysl art. 635 Kodeksu Cywilnego);
1.2.5. Stwierdzi, ze WYKONAWCA zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
podwykonawcy bez akceptacji ZAMAWIAJACEGO.
1.2.6. Stwierdzi, ze WYKONAWCA naruszyt obowigzujgce przepisy o ochronie informacji niejawnych;
1.2.7. Stwierdzi, ze WYKONAWCA zatrudnit obcokrajowca (-6w) bez wymaganych prawem pozwolen;
1.2.8. WYKONAWCA nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (w tym do aneksow
do umowy);
1.2.10. Stwierdzi, ze WYKONAWCA nie zatrudnit pracownikow wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.
1.3. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, jezeli:
1.3.1. ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru koricowego przedmiotu umowy;
1.3.2. ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mégt wywigzac sie ze zobowigzarh umownych.
2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci przez strone uprawniong o przyczynie odstgpienia.
3. W razie odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, przeprowadzi
inwentaryzacje robdt wg stanu na dzien odstgpienia od umowy i sporzadzi protokdt oraz:
3.1. Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy;
3.2. Sporzadzi wykaz materiatéw zakupionych zgodnie z dokumentacjg techniczng wg stanu na dzien
inwentaryzacji wraz z waznymi atestami i zasadnoscig zakupu, urzadzen i konstrukcji, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez WYKONAWCE, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat ZAMAWIAJACY;
3.3. Sporzadzi wykaz materiatéw zakupionych zgodnie z dokumentacjg techniczng wg stanu na dzien
inwentaryzacji wraz z waznymi atestami i zasadnoscig zakupu, urzadzen i konstrukcji, ktére moga by¢
wykorzystane przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat WYKONAWCA;
3.4. Wezwie ZAMAWIAJACEGO do dokonania odbioru wykonanych robdot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére WYKONAWCA nie
odpowiada.
4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada ZAMAWIAJACY, ZAMAWIAJACY jest
zobowigzany do dokonania odbioru robdt, oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz
zabezpieczajace i za materiaty oraz urzadzenia i konstrukcje.

10



5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada WYKONAWCA, ZAMAWIAJACY nie
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczajace i za materiaty oraz urzadzenia i
konstrukcje.

6. ZAMAWIAJACY, przejmuje od WYKONAWCY teren budowy w terminie wskazanym w oswiadczeniu
o odstgpieniu od umowy. W tym okresie WYKONAWCA bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji wykonanych rob6t w obecnosci ZAMAWIAJACEGO.

§10

ZMIANA UMOWY
1. Uzupetnienie i zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie za zgoda obu stron i dla
swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian (zgodnie z art. 455 ust 1 PZP) postanowien
zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
2.1. Zmiany danych dotyczacych stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie oznacza przeksztatcenia
podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku
zmian wpisow w ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS;
2.2. Oséb upowaznionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzen
losowych m.in. takich jak choroba, $mieré, ustanie stosunku pracy, zmiana petnomocnictwa do
nadzorowania i koordynowania;
2.3. Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda
ZAMAWIJAJACEGO. ZAMAWIAJACY zaakceptuje i wyda zgode na zmiane podwykonawcy jezeli
otrzyma potwierdzenie rozliczenia sie WYKONAWCY z poprzednim podwykonawca oraz dochowa
procedury okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w
tym:
2.3.1. Rezygnacja z podwykonawstwa;
2.3.2. Zmiana zakresu podwykonawstwa.
2.4. Zmiana WYKONAWCY - ZAMAWIAJACY zaakceptuje i wyda zgode na zmiane WYKONAWCY w
przypadku:
2.4.1. Spetnienia postanowiert umownych ZAMAWIAJACEGO;
2.4.2. W wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy;
2.43. W wyniku przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
podwykonawcow.
2.5. Zmiana finansowania zamdwienia na skutek ewentualnego braku ptynnosci finansowania robat;
2.6. Zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji zamdwienia w przypadku:
2.6.1. Wstrzymania robdt przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robét;
2.6.2. Wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie
mogty zapobiec, ani ktdremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia WYKONAWCY
wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci niezaleznych od
WYKONAWCY lub ktérych WYKONAWCA przy zachowaniu naleznej starannosci nie byt w stanie
unikng¢ lub przewidzieé, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowane przez osobe trzecig — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do
usuniecia skutkdw jej dziatania oraz usuniecia przeszkdd, a takze wysokosci wynagrodzenia;
2.6.3. W szczegdlnosci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamowienia, ktére
warunkujg wykonanie catosci zamoéwienia (w tym zmian materiatowych), wykonania zamiennych
badZ zwiekszajgcych zakres zadania roboét, wynikajacych z narad technicznych, inwentaryzacji stanu
istniejgcego, aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania, biezgcej realizacji robot, itp.;
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2.6.4. Wpykonanie robdt dodatkowych koniecznych do prawidtowego wykonania realizowanego
zamowienia.

2.6.5. Koniecznosci skoordynowania robdt z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie
inwestycji;

2.6.6. Z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a niezaleznych od
stron m.in.:

2.6.6.1. Wystepowania odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej,
nadziemnej lub obiektédw infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ;

2.6.6.2. Koniecznosci usuwania btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
2.6.6.3. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci wykonania robdt
zwigzanych i ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji;

2.6.6.4. Wstrzymania realizacji robot budowlanych przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych
od WYKONAWCY;

2.6.6.5. Koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy;

2.6.6.6. Koniecznosci uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych porozumien, zgdd, zmian
decyzji umozliwiajacych realizacje robot itp.;

2.6.6.7. Odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypatéw i niewybuchdéw lub innych materiatéw
wybuchowych, szczatkéw ludzkich oraz obiektéw o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym;
2.6.6.8. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez WYKONAWCE w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego;

2.6.6.9. Koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.6.6.10. Uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, decyzji ktérych nie wymagano przy zawieraniu
umowy.

2.7. Zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:

2.7.1. Zmiany przeznaczenia obiektu;

2.7.2. Nie przyznania srodkéw finansowych.

2.8. Zmiany materiatowe i zmiany funkcji pomieszczen wynikajace z aktualizacji dokumentacji
projektowej;

2.9. Zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego (zmniejszenie lub zwiekszenie) mozliwe jest w
przypadku gdy:

2.9.1. Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

2.9.1.1.Zmiana  WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug
lub instalacji zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

2.9.1.2.Zmiana  WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla ZAMAWIAJACEGO;

2.9.1.3. Wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

2.10. Zachodzi potrzeba zaniechania czesci robdt lub wykonania robét zamiennych zwiekszajgcych
lub zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie ofertowym WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowigzany jest
wykonaé roboty w zakresie uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM. Niezbedne jest wyrazenie zgody przez
ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci;

2.11. Zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej ,pod warunkiem iz nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia;

2.12. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy;

2.13. Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
ZAMAWIAJACY, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje
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ogoblnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

2.14. Zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporzadzeniach, ktére
nastgpity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia a niezaleznych od stron.

3. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP ZAMAWIAJACY po uptywie 12 miesiecy
realizacji umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 pkt 1
umowy w nastepujacych przypadkach, jezeli zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy
przez WYKONAWCE:

3.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w §11 pkt 3.1 WYKONAWCA jest uprawniony
ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i
ustug. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY po zmianie umowy.

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w §10 pkt 3 obejmowac
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, jeszcze
nie wykonano.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w § 10 pkt 3 na zmiane wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 umowy nalezy do WYKONAWCY pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

10. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ zamiany materiatéw lub
urzadzen objetych przedmiotem umowy. Powyzsza zmiana mozliwa bedzie po uzyskaniu zgody
autora projektow (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i jego oswiadczeniu o réwnowaznosci
zaproponowanych zamiennych materiatéw lub urzadzed. Ogélna wartosé przedmiotu umowy
okreslona § 5 nie moze ulec zwiekszeniu.

11. W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze wyrazi¢ zgode na
zmiane technologii wykonania elementéw robét. W tym przypadku do wniosku do
ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian, rysunki oraz zgode projektanta na dokonanie zmian obejmujacych jego oswiadczenie o
rownowaznosci techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwigzan
technologicznych wraz z uzyskanymi w tym przedmiocie decyzjami administracyjnymi.

12. W przypadku o ktérym mowa w § 10 pkt 10 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
(akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJACEGO.

14. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania czesci robét lub
wykonania robdt zamiennych zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie ofertowym
WYKONAWCY, powstanie koniecznos$¢ zmiany technologii lub w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa
powstanie konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, wptywajgcych na zmniejszenie lub zwiekszenie wartosci umownej to
WYKONAWCA zobowigzany jest wykonaé roboty w zakresie uzgodnionym ZAMAWIAJACYM.

15. W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktédrych mowa w § 10 pkt 12 rozliczenie ich nastgpi na
podstawie wykonanego przez WYKONAWCE zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu
roznicowego. ZAMAWIAJACY moze wnies¢ sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony
powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje Srednie ceny (bez
kosztéw zakupu materiatow) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujgce w dniu
sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej branzy winny by¢ takie same (wartosci
procentowe) jak w zamoéwieniu podstawowym.

16. W przypadku wystgpienia okolicznosci, realizacji dodatkowych robdét budowlanych, rozliczenie ich
nastgpi na podstawie wykonanego przez WYKONAWCE, zaakceptowanego przez zamawiajgcego
kosztorysu ofertowego. ZAMAWIAJACY moze wnies¢ sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez
strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje Srednie ceny
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(bez kosztow zakupu materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujace w dniu
sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej branzy winny by¢ takie same (wartosci
procentowe) jak w zamdwieniu podstawowym.

17. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robdt, zmian technicznych i
proceduralnych, zmian wysokosci wynagrodzenia, niezbedne jest wyrazenie zgody przez
ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci oraz podpisania stosownego
aneksu do niniejszej umowy.

§11
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujgce czynnosé w
zakresie realizacji zadania okreslone w ust. 2, w okresie od rozpoczecia robét do momentu
zakonczenia tj. odbioru koricowego, zwane dalej ,pracownikami $wiadczgcymi ustugi” w okresie
realizacji niniejszej umowy, zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb - robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawoddw i specjalnosci na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, wykonujacych czynnosci okreslone w
katalogach naktadéw rzeczowych (KNR), dla robdt ujetych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robdt budowlanych:

e czynnosci zwigzane z robotami ogdlnobudowlanymi wykonywane przez robotnikéw
budowlanych, tj. fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji zelbetowych, roboty izolacyjne,
wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie osdéb, o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oSwiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

4. Kopie umow lub innych dokumentéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentédw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wskazanych powyzej.
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6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktdrych mowa powyze;j.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie pieéset
ztotych) za kazdy ujawniony przypadek.

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub osdéb, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych innymi osobami pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamodwienia. W przypadku zmiany osob skierowanych do wykonywania
zamowienia przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo przygotowac wykaz zmian obejmujgcych nowozatrudnione osoby i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoéwienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzkéw
wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz
przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce tych
obowigzkdw.

10. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie, skierowanie, do
wykonywania czynnosci okres$lonych w niniejszym paragrafie, osdb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§12

WALORYZACIA
1. ZAMAWIAJACY, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 PZP, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na pisemny wniosek WYKONAWCY, zwaloryzuje wynagrodzenie
WYKONAWCY, wedtug ponizszych zasad:
1.1. Sposéb ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
1.1.1. Wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaznik zmiany cen materiatéw
lub kosztédw ustalany w oparciu o $rednie ceny publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD w
poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego;
1.1.2. W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
1.2. Sposéb waloryzacji wartos¢ zamodwienia:
1.2.1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy, wykaz
materiatdw i ustug (pracy sprzetu) majacych zasadniczy wptyw na wartos¢ zamowienia, ktéry po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do waloryzacji;
1.2.2. Zamawiajgcy uwzgledni wniosek o waloryzacje, pod warunkiem ze:
1.2.2.1. Odnosit sie bedzie do materiatéw ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie o
ktdrym mowa w § 12 pkt.1.2.1;
1.2.2.2. Warto$¢ zmiany bedzie nie mniejsza niz 25 % dla poszczegdlnej pozycji ujetej w wykazie
wedtug § 12 pkt 1.2.1.
1.2.3. WYKONAWCA zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajgc
ZAMAWIAJACEMU szczegdtowa kalkulacje kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatdw i kosztéw oraz szczegdtowa kalkulacje kosztow wedtug stanu po zmianie, oraz wskaze
kwote, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie.
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1.2.4. ZAMAWIAJACY ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez WYKONAWCE kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie
omytek rachunkowych lub zgdanie wyjasnien co do poszczegdlnych elementdéw kalkulacji.

1.3. Okresy, w ktdrych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia:

1.3.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy.

1.3.2. Waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie za roboty niewykonane po uptywie w/w
okresu i nie czesciej niz 6 miesiecy od daty ztozenia wniosku;

1.3.3. WYKONAWCA nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pdzniejszym niz 2 miesiecy
przed terminem wykonania Przedmiotu umowy.

1.3.4. Termin na rozpatrzenie wniosku przez ZAMAWIAJACEGO wynosi 30 dni od dnia wptyniecia do
ZAMAWIAJACEGO kompletnego wniosku;

1.4. Sumaryczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji moze wynosi¢ maksymalnie
2,0 % kwoty wynagrodzenia okreslonej w paragrafie 5 umowy;

1.5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia aneksu
pomiedzy ZAMAWIAJACYM, a WYKONAWCA,;

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia WYKONAWCY zawartego w ofercie;

3. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku
obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w § 12 pkt. 1.2.2.2 w umowie;

4. Na wniosek ZAMAWIAJACEGO w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionej w § 12 pkt 3,
WYKONAWCA w terminie 14 dni zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowej kalkulacji
kosztéw, oraz do wskazania kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

5. Akceptacja przez ZAMAWIAJACEGO przedstawionych szczegdétowych kalkulacji kosztéw nastgpi
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12 pkt. 1.2.4.

6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie terminu 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania oferty poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzier otwarcia oferty.

§13
PRAWO | ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo zamoéwien
publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjag mniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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