ZAMAWIAJACY:

POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE Sp. z 0.0.
B Sp.zo0.0. z siedzibg w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokotka, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego
PP Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-DD.Rb.263.2.2024
Nazwa zamdwienia: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Jandw.

Rozdziat Il. Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu w pomiedzy:

Powiatowym Przedsiebiorstwem Drogowo - Budowlanym Sp. z o.0., z siedzibq w Sokéftce, przy ul. Torowej 12,16-100
Sokotka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Bialymstoku, XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0001012242, REGON: 524128964, NIP: 5451826271, kapitat
zaktadowy: 5 000,00zt

(Nazwa, siedziba, adres, KRS, NIP; REGON, kapitat zaktadowy)
tel. 085 71189 09 faks 085 71122 29 e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Zarzad w osobach,

Grzegorz Pul — Prezes Zarzadu
Elzbieta Grygorczuk — Zastepca Prezesa Zarzadu

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)

tel. faks e-mail:
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",
reprezentowanym przez:

zwanymi facznie w dalszej cze$ci umowy "Stronami”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt .. weeene | rozstrzygnietego w dniu
. ., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r - Prawo zamadwien publicznych (t.j.

Dz U 220231 r. poz. 1605 z pézn. zm.), zwang dalej ,,Ustawq”.

2.  Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej
1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Jandw.

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibg
wtadz w Sokotce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka pn.: Remont dréog powiatowych w Gminie
Szudziatowo i Sokétka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy. Czes¢ XVI Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od
drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Janow.

3.  Szczegotowy zakres robét oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslajg nastepujace dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

1) Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami,
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2)  Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,
3)  Oferta Wykonawcy,
4)  Dokumentacja przetargowa.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzin. zm.). jak
rowniez spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4 uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacje dla zastosowania tych materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy okaza¢ w stosunku do
materiatéw, o ktérych mowa w ust. 5 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w ust. 4.

Roboty budowlane objete umowa zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy,

2) urzadzenia terenu budowy,

3) poniesienia kosztéw wytgczen i wigczen energii elektrycznej,

4) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

5) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezagco zbednych materiatéw, odpaddéw
i Smieci,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw istniejacych
i elementdw zagospodarowania terenu,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go
do uzytku,

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,

11) wykonania badan, proéb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspoétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

13) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazddw, z ktdrych bedzie korzystat przy
przebudowie drogi,

14) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robot telekomunikacyjnych i
sanitarnych

15) dokonania  odbioréw robét w  zakresie branzy telekomunikacyjnej i sanitarnej, zgodnie
z wymogami gestorow sieci,

16) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét i przekazaniu go Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi normami technicznymi,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§2

TEREN BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od podpisania umowy i jednoczesnie
przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt budowlany oraz dziennik budowy.
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Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymaé na wtasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewni¢ ochroneg, znajdujgcego sie na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdéw, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robdét wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt
objetych niniejszg umowa oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robét, ujawnione w okresie gwaranc;ji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Do wszystkich robét rozbidrkowych powinien by¢ sporzadzony protokét z rozbiorki, spisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy, w ktérym zostanie okreslona przydatnos¢ materiatéw uzyskanych z rozbidrki. Materiaty i
przedmioty uzyskane z rozbidrkii uznane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy za przydatne do ponownego
wykorzystania zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac przy ulicy Augustowskiej 54 w Suchowoli —
bedg one stanowity wtasnos¢ Zamawiajgcego. Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang zagospodarowane
(zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Kierownika budowy, a ten Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§3
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO
Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora jest:

tel.

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy:

tel.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowaé¢ do kierowania budowa i robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Kierownikiem robot z ramienia Wykonawcy bedzie tel.

W przypadku koniecznosci zmiany osdb/osoby przedstawionych w ofercie muszg one spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowang zmiana.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowié podstawy do roszczenia o zmiane
terminu zakornczenia robot.

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika robdt z czestotliwoscia i w zakresie wymaganym
koniecznosciag zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robdt na budowie na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5).

§5
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi w dniu . Planowany termin
zakonczenia robot budowlanych i wykonania umowy nastgpi do dnia 31.05.2025r. (jest to termin catkowitego
rozliczenia budowy przez Wykonawce).

1) Termin zakonczenia robdt budowlanych i jednoczesnie catosci przedmiotu zamdwienia nastgpi do dnia
31.05.2025r. Wykonanie umowy obejmuje zakorczenie catosci robdt budowlanych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania koniecznych robét budowlanych umozliwiajgcych Wykonawcy robét
bitumicznych, ktéry to zostanie wytoniony w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
wykonanie przez niego tychze robot.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania podbudowy pod warstwy bitumiczne do dnia 15.09.2024r. W
przypadku niedotrzymania terminu o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci kare umowng o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 7).

4) Wykonanie robot bitumicznych nastgpi od dnia 15.09.2024r do dnia 15.10.2024r.

Przedmiot umowy okreslony w & 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robdt budowlanych. W
harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzglednic fakt, iz poszczegdlne czesci sg ze sobg powigzane w jedno
zadanie.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu umowy wraz
Kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, o
ktorym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie
3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem
ofertowym z zastrzezeniem ust. 7.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo polecié¢
Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odméwié¢ udzielenia zgody na zmiane
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach
posrednich, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania termindw wykonania poszczegdélnych etapdw robot
wynikajacych z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do Umowy.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot wpisem do dziennika budowy i w formie
pisemnej na kancelarie Zamawiajacego (Sokétka, ul. Torowa 12).

Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robét.

Termin zakonczenia robét jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robot.
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Ukonczenie poszczegdlnych etapow robdt winno by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, dokonanym
przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Powstanie przeszkéd w terminowym wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o mozliwosci opdznienia robdt, wynikajacej
ze zdarzen losowych niezaleznych od stron Umowy, ktérych wczesniej nie dato sie przewidzieé.

W przypadku wystapienia zdarzen losowych Wykonawca bedzie miat prawo wystgpienia na pismie do Zamawiajgcego
o wydtuzenie czasu na ukonczenie robét.

Ustalenie nowego terminu wykonania robot objetych niniejszg umowg wymaga pod rygorem niewaznosci aneksu do
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)

w wysokosci PLN (stownie: PLN)
podatek VAT % w wysokosci PLN(stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN(stownie: PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia

Ryczattowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawce za wszystkie czynnosci
niezbedne dla wtasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych
przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z
postanowieniami § 21 Umowy.

Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19 Umowy
wynosi 2% wynagrodzenia brutto tj.: kwote ......c.ccceeeuneee. Zh, STOWNIE! vt

§7
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

Ptatnos¢ za fakture/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego mechanizmem podzielonej ptatnosci
na konto Wykonawcy Nr w w ciggu: 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury

Btednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru lub oswiadczen, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy, spowodujg naliczenie ponownego
odpowiednio 30 — dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentéw

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru robét budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania za element rozliczeniowy na
podstawie protokotéw odbioru robdt po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, nie czesciej niz raz na trzy
miesigce. Przedmiotem faktury czesciowej moze by¢ fakt zakonczenia i odebrania czesci zamoéwienia zgodnie z
ponizszymi zasadami.

Wynagrodzenie wyptacane bedzie w czesciach, po wykonaniu czes$ci umowy w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy, po wystawieniu faktury zaliczkowej, udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci do 20 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia wystawienia i przedtozenia
Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej. Kwota wyptaconej Wykonawcy zaliczki zostanie rozliczona poprzez
potracenie z wynagrodzenia na fakturach, o ktérych mowa w pkt 2), a przed wystawieniem faktury koncowej;

2) ptatnosci czesciowe za wykonanie i odebranie czesci robot budowlanych, okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o wartosci do 60%, a w przypadku braku faktury zaliczkowej o wartosci do 80%, kwoty
cato$ci wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §6 ust. 1, pomniejszonej o ptatnosc drugg;

3) koncowa ptatnos¢ w wysokosci pozostatej kwoty do zaptacenia wykonawcy, lecz nie mniejszej niz 20% kwoty
catosci wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §6 ust. 1, za wykonanie i odebranie pozostatej czesci robdt
budowlanych.
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Rozliczanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za roboty
zawarte w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturg koricowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére beda rzutowaty na realizacje
zadania.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest protokoét odbioru czesciowego robdt, sporzadzany po wykonaniu i
odebraniu przez Zamawiajgcego czesci zgtoszonych do odbioru robét wynikajacych z realizacji poszczegdlnych
etapdw robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktéry potwierdza wykonanie i odebranie przez
Zamawiajacego tych robdt. Faktura czesciowa regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czesciowego robét.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i korncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,Wykaz podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr

z dnia .........”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz wartos$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Zatacznik ten musi by¢ ztozony
w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcéw. Brak wykazu bedzie podstawg do odmowy pfatnosci

faktury.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na pierwszy okres rozliczeniowy robdt,
bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokot odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr ........ccceeuveeee.. z dnia .ol

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejny okres rozliczeniowy, bedzie
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokoty odbioréw czesciowych zakoriczonych etapdw robot;

2)  dokumenty o nazwie: ,Wykaz podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr ...................... zdnia ........... ;

3)  oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na ostatni okres rozliczeniowy —rozliczenie
koncowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokdt odbioru ostatecznego robdt;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr..........ccceveeeee.. z dnia e ;

3)  oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym rozliczeniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowoddéw
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem
takiego udokumentowania s3: pisemne os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on
nalezng mu kwote w petnej wysokosci oraz w terminie lub dowody potwierdzajgce zaptate wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Przed datg korncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczen, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak taki wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonane ustugi nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na podstawie protokotu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym od daty jej
otrzymania i nie powinna by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i nie moze wynosié¢ wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w niniejszej umowie w ust. 1.
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16.

17.
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19.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robdt okreslonych niniejsza umowg, wynagrodzenie
ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci w oparciu o kosztorys
ofertowy.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)

2)

3)
4)

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w obecnosci kierownika budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia wpisem w dzienniku budowy i
skutecznego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub kierownika
robét.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego roboét
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego przy wspétudziale Kierownika Budowy i Kierownika Robdt na
podstawie wykonanych badan (jezeli takie wymagane byly specyfikacjami technicznymi), obmiaréw i
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa wbudowanych materiatow.

a) odbioru czesciowego dokonuje sie, gdy ukoriczona zostata cze$¢ robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

b)  zakonczenie czesci robdt Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu na kancelarie Zamawiajacego
(Sokotka, ul. Torowa 12),

c) Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru czesciowego wykonanych roboét w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy,

d) zatgcznikami do protokotu odbioru czesciowego s3:
- kopia dziennika budowy,
- zestawienie wykonanych robot,
- atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

—  wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan,

—  wyliczenie wartosci wykonanych robét,
e) protokot z odbioru czesciowego bedzie podstawg do dokonania ptatnosci cze$ciowej zgodnie z § 7.
odbidr ostateczny — dokonywany bedzie w sposéb okreslony w § 8.

odbioér przed uptywem rekojmi lub gwarancji polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

a)  minimum 30 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona
przegladu robdt objetych rekojmia lub gwarancjg,

b)  w ciggu 14 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona odbioru
robot objetych rekojmia lub gwarancjg,

c)  protokot z oceny stanu przebudowanej infrastruktury w okresie objetym rekojmia lub gwarancjg bez
ujawnionych wad wykonanych robét, bedzie stanowit podstawe do zwolnienia przez Zamawiajacego w
ciggu 15 dni od dnia sporzadzenia protokotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Za dzien ptatnosci Strony przyjmuja dzier wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzgcemu rachunek
Zamawiajacego.

Wykonawca na fakturze umieszcza dane: :

1)

2)

w polu ,Nabywca"- Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z 0.0., ul. Torowa 12, 16 -100
Sokoétka, NIP 5451826271,

dotyczy Umowy nr z dnia r.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Ukonczenie robot Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajacemu.
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Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

W przypadku ukorczenia robdt zanikowych lub robdt ulegajgcych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robét, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpéiniej w
terminie 3 dni od daty jego zgtoszenia.

Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru. Protokot podpisujg obie strony umowy. Wykonawca w okreslonym
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunieciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego
sporzadzony zostanie protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie strony umowy.

§9
ROBOTY ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajagcych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystapieniem do ich
wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady dokumentacji projektowej, ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§10
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  zazwtoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowag za kazdy dzien zwtoki,

2)  zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowag za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od
nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad,

3)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejszg umowa,

4) w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robdét na budowie na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare w kwocie 1 000,00zt na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego,

5)  za zwioke w przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z
kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00zt,

6) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejsza umowa za kazdy dzien zwtoki,

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowa, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

8)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

9)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 1 000,00z, za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek,
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12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
Ustawy: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

13) w przypadku braku ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie
obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonym
terminie w trakcie realizacji zamodwienia: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowa za kazdy dzien zwtoki,

2)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowa.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze wynosié¢ wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowg

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawa dla Zamawiajgcego do wystawienia Noty Ksiegowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 14 dni liczagc od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajgcemu przelewem na jego konto bankowe.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potracenia ich z
faktury Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

c) Trybunat Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzagdzen,

3)  przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robot nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, o ktdrej
mowa w § 6 ust. 1. niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie: ztotych /100).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3
pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robdt okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest bez dodatkowego wezwania dostosowad terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego
terminu zakonczenia robdt, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.
Projekty dokumentéw dotyczgcych wniesionego zabezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu do
akceptacji przed uptywem okresu waznosci juz wniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej niz pieniezna, nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu co najmniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§13
GWARANCIJA REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres lat.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1)  w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2)  w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przystapienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi wynosi 5 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 6, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

W trakcie biegu terminu gwarancji i rekojmi, w przypadku zajscia takiej koniecznosci, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wejscia w pas drogowy celem usuniecia awarii znajdujgcego sie w nim urzadzenia lub w celu
doprowadzenia mediéw (instalacji) do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych
podobnych do ww. obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajgcego (takze na jego
zlecenie przez innego wykonawce) lub przez Inwestora zewnetrznego za pozwoleniem Zamawiajgcego na podstawie
decyzji administracyjnej dot. zajecia pasa drogowego w celu wykonania robét i/lub umieszczenia urzgdzenia w pasie
drogowym.

Okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposéb prawidtowy z nalezyta
starannoscig, nie beda miaty wptywu na dalszy bieg termindw gwarancji i rekojmi, o ktérych mowaw § 13 ust. 1i 6
oraz nie bedg powodowac przerwania biegu terminu gwarancji i rekojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 9 bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad
technicznych ujawniajgcych sie w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres
gwarancji Wykonawcy od momentu ingerencji Zajmujgcego w pas drogowy bedzie dtuzszy niz 24 miesigce, to
Zajmujacy pas drogowy bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad technicznych na zajetym obszarze pasa
drogowego do momentu zakoriczenia gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku zajscia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ wejscia w pas drogowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 9
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia i trwania prac zwigzanych z wejéciem w pas drogowy w
celu wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma prawo do
wstepu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robét w pasie drogowym przez obce podmioty w obszarze objetym
gwarancja.

Po zakonczeniu robdt, o ktédrych mowa w § 13 ust. 9 oraz po przywréceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego
do poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy dokonajg odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego wraz ze sporzadzeniem protokotu potwierdzajacego wykonanie prac w
sposOb nie wptywajacy na utrate uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy na odbiorze pasa
drogowego powoduje akceptacje protokotu odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancjg. O
terminie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Wykonanie prac, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 nie traktuje sie jako okolicznosci wptywajacych na bieg terminu
gwarancji i rekojmi od nowa.

§14
ODBIORY GWARANCYJNE

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie
spisany kazdorazowo protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.
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2)

3)

4)

5)

6)

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wytacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego
majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Za ,,site wyzszg” warunkujacg zmiane umowy uwazacé sie bedzie w szczegdlnosci: pozar, powddz
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki atmosferyczne,
ogtoszenie zagrozenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajace;

b) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

c) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do uzupetnienia opracowan
projektowych;

d) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego;

e) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

f)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamédwienia zaproponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

g) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

h) objecia zasobdéw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

i) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

j)  udzielenie przez Zamawiajacego innego zamdwienia istotnie wptywajgcego na termin realizacji niniejszej
umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego w terminie
zawitym 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem
wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w
terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 118
Ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomocg, ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykazaé spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy

Zmiany oséb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany osdb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu;

b) zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

Pozostate okolicznosci mogace skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:
a)  wystgpienie omytki rachunkowej lub pisarskiej;
b)  zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

¢) zmiana w zakresie sposobu i formy dostarczania faktury VAT, wynikajgca ze zmian w obowigzujgcych
przepisach prawa;

d) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia;

e) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zawarciem umowy na okres powyzej 12 miesiecy;
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formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy;
zastgpienie Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia nowym Wykonawca gdy:

— w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy;

h) w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.

Procedura zgtaszania zmiany

1)

2)

3)

4)

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lub jezeli zmiana jest
dopuszczalna na podstawie przepisdw Ustawy.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
whnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b)  opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy lub postanowien
Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajagce dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w pkt 3) lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscia dokonania zmiany przedmiotu Umowy

- dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamodwienia,

- analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcg),

- dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajagcego lub grupy
kapitatowej, do ktdrej nalezy,

b)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen:

- whniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowga notatka stuzbowg, lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi
dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne skutkujgce
opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywaja
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
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- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

¢)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
- dokumenty o ktérych mowa w & 19 niniejszej umowy

5)  Strona wnioskujaca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajagce do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

6) W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze: zaakceptowaé wniosek o
zmiane,

a)  zaakceptowac wniosek o zmiane,

b) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c¢) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.
7)  Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8) Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania i jego
ustalenia.

9) W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania — w
szczegoblnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje Umowy —
Strony moga powotac eksperta lub zespdt ekspertdw w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespdt ekspertdw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertdw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynikaé bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§16
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:
........................................................................................................................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

8) e e et bbbt b sh bbbt she bbb st et ebe b beb e s eae ehensabeb et ehe ebesbebetassaserenabereseas et s (cze$¢ zamodwienia),

= NAZWA POUWYKONAWEY: eoveieierieeiecveeretirtete st sesiesass s e st es e sese st sassassassase st ssssesensssesenssnsens (jezeli jest juz znana);
) e e b st e a b e b erbeb s s eae b ea bR e s eaeehenea A b aaseheebeaebesaseaeehenesserarseaeerenn (czes¢ zamowienia),
C) - NAZWA POAWYKONAWCY: ..eviriieeeceeeeietie ettt st st et s e eresa s st st s st es s assese st sessesasnanas (jezeli jest juz znana);
Q) oottt et s et st b e b e e b et e A eea et et et e s eeebeb et es bt et bt ea era bt et snanasebnetes (cze$¢ zamédwienia),
€) - NAZWA POAWYKONAWCY: ..evevirereieenieierireete v eeterensetestessbeses e eressesessesansssbesessessssasestesssesssenes (jezeli jest juz znana).

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, podmiot/y udostepniajacy/e zasoby, tj.:

@) ettt et e et eee et et eea st et bas ettt sae eha bt ebe et sasebeset et aes bt ebsaeheae eeabessAeses bt ek teteae eha bt eheaessas et aeteae era bt et nsbesera st ene
bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w nastepujacym zakresie: ...

) et ettt s et et b e e ha et ete et s ettt eaeeba bt et AessaseheteteAe seAbes et et aaseea s easebeteteae aea bt et teteebena bt era bt ene
bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia w nastepujacym zakresie: .........ceveveveveenreveseneeveriesereerennns

€) et et er et eb e b et st e b b st e b b aabeReseaeebeAeabekarsahe SR Aea Ao b eAsehe eheneabesarsaaeeaeeabeRerseaeeheneabesaeseseehesen b et easebennntentes

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w nastepujacym zakresie: .......ooouveeveervenerneereceveessessrerenens

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo
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rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z péin. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdédw zaangazowanych w takie roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych
lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w pkt 11 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie (lub dowody potwierdzajace
zaptate) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamdwienia (badz jego
czesci), zostaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym i obowigzujacych przepiséw prawa.

W przypadku otrzymania przez  Zamawiajacego informacji, iz  Wykonawca nie  zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z
ptatnosciag wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonac potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysokos$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

Wykonawca niniejszej umowy w relacji Zamawiajacy — Inwestor jest podwykonawca. Przepisy o podwykonawstwie
do Wykonawcy stosuje sie.
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§17
INFORMACIE POUFNE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane
jako poufne. Wykonawce zobowiazuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sagdu lub organu wtadzy publiczne;j.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakorczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

Strony Umowy zobowiazujg sie do zapewnienia prawidtowego przetwarzania udostepnionych przez drugg strone
danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony tych danych,
gwarantujgcych ochrone praw oséb, ktdrych te dane dotycza, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.

7. Dla celéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczno$¢ wzajemnego udostepnienia danych osobowych
Stron Umowy, a jezeli ma to zastosowanie, réwniez ich przedstawicieli, oséb wskazanych do kontaktu lub oséb
ktérych dane bedg przetwarzane w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Kazda Strona oswiadcza, ze w celu wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych w RODO osobom, ktérych
dane bedg udostepnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania sie) tres¢ klauzuli informacyjnej stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy.

9. Kazda ze Stron bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wtasng odpowiedzialnos¢ i w zgodzie z
przepisami prawa.

§18
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) wymaga realizacji zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnos$ci zwigzane z realizacjg zamdwienia polegajgce na wykonaniu:
1)  robot przygotowawczych,

2)  robdt rozbiérkowych,

3) robdt ziemnych,

4)  robot zbrojarskich,

5)  robdt betoniarskich,

6) robdt montazowych,

7) robdtizolacyjnych,
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8) robdt odwodnieniowych,

9) robdt w zakresie podbuddw i nawierzchni,

10) robdt wykonczeniowych,

11) robdt telekomunikacyjnych,

12) robdt sanitarnych — przebudowa sieci wodociggowej.

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymog wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika
budowy, geodety wykonujacego obstuge geodezyjna, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymadg nie dotyczy réwniez osob
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktore wszystkie czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoOwienia w ramach zamdwienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile sg znani. Wykaz zawiera¢ bedzie
liczbe oséb, ktére beda wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych osdéb, rodzaj tych
czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez nowych Podwykonawcéw wykaz,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedktada przed rozpoczeciem przez nich ich zadan wynikajgcych
z umdw podwykonawczych.

Zmiana wykazu osdb, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i
zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacemu
przystuguje mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec kazdego okresu rozliczeniowego
Wykonawca ztozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktdre
wykonywaty czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawiera¢ bedzie liczbe osdb, ktére wykonywaty te czynnosci, imiona i
nazwiska tych osdb, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalajg rowniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu:
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1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w terminie okreslonym w umowie,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w ust. 1.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej za kazdg ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z wymogami
Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Powtarzajgce sie naruszenie obowigzkéw wynikajgcych z wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajagcemu moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy w zwigzku z zawarciem umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)  w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z pdzn. zm.),

5) jezeli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjag zamowienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw
z dnia skfadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia o 15 %.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmowacd bedzie jedynie ptatnosci za
Swiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac moze nie
wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany wartosci
podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyziszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztodw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15% Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdéwienia powyzej 15% Zamawiajgcy jest
uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokos$¢é wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej (wzrost cen budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej), ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”. W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whiosek o ktdrym mowa w ust 7 i 8 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz 3 miesigce.

Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie
wyfacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust. 2 to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a faczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowienn o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 14 nalezy rozumieé wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:
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W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktéorym mowa w ust. 14.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajgca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi 2%
wynagrodzenia brutto.

§20
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI

Zagadnienia ogdlne:

1) Obowiazki wynikajgce z wymagan w zakresie elektromobilnoosci wynikaja stad, iz zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy jest czescig zadania realizowanego w wyniku uzyskanego przez Zamawiajgcego w drodze
przetargu nieograniczonego zamdwienia publicznego udzielonego mu przez Inwestora - Powiat Sokdlski, ul.
Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka.

2) Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:
Jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca
lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktédrych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktérych
taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje sie do zlecania lub
powierzania wykonania zadania publicznego, do ktérego nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadan publicznych dotyczacych
letniego i zimowego utrzymania drég polegajacego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w
szczegblnosci zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu sliskosci zimowej, w tym gotoledzi i
usuwaniu sniegu.

3) Stosownie do art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych: ,Udziat
pojazddéw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktdrag wielkos¢
tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gére”.

4)  Przez pojazdy elektryczne rozumie sie, stosownie do art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystujgce do napedu wytgcznie energie elektryczna
akumulowang przez podtaczenie do zewnetrznego zrodta zasilania.

5)  Przez pojazd napedzany gazem ziemnym rozumie sie, stosownie do art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, ,[...] pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujacy do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:a) silnik
jednopaliwowy albo b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci gorgcej cyklu testu dynamicznego
ze $rednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jatowym nie zuzywa wytacznie
oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytgcznie olejem napedowym w innym trybie
pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujgcym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktérg
homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik
benzyny silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15 litréw;”

6) Stosownie do art. 2 pkt. 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 z pdzn. zm.). ,Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja: [...] pojazd samochodowy - pojazd silnikowy,
ktdérego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajgcg 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika
rolniczego; [...]"”, natomiast stosownie do art. 2 pkt. 32 tejze Ustawy, pojazd silnikowy to pojazd wyposazony w
silnik, z wyjatkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wozka rowerowego, hulajnogi elektrycznej,
urzadzenia transportu osobistego i wdzka inwalidzkiego.
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Oswiadczenie w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca sktada:

1) przedrozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy — najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy;

2)  w trakcie realizacji zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, do sktadanej przez siebie
faktury czesciowej za realizacje czesci zadania publicznego — jezeli dotyczy — najpdzniej w dniu sktadanej przez
siebie faktury;

3) nakazde zadanie Zamawiajgcego — w terminie 3dni od otrzymania zgdania Zamawiajacego;

4)  do sktadanej przez siebie faktury koricowej za realizacje zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy
— najpdzniej w dniu sktadanej przez siebie faktury.

Brak ztozenia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie,
pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, wiacznie z
naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia wraz ze sktadang fakturg czesciowga —jezeli dotyczy lub koricowa za realizacje czesci zadania publicznego
lub zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego
oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym bedzie skutkowato naliczeniem ponownego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia brakujacego
oswiadczenia, wtgcznie z naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia na kazde zagdanie Zamawiajcego, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia
w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym bedzie
skutkowato z naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonych terminach
traktowany jest przez Zamawiajacego jako brak potwierdzenia spetnienia wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z pézn. zm.).

W przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z pdzn. zm.), tj. wykorzystania pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawce do zmiany sposobu realizacji przedmiotowej umowy.

W przypadku, gdy taka zmiana nie nastgpi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz nie zostanie ona potwierdzona stosownym oswiadczeniem Wykonawcy co do dokonania takiej
zmiany, Zamawiajgcy moze uzna¢ umowe za nienalezycie wykonywang, co uprawnia¢ go bedzie do zastosowania
sankcji w postaci mozliwosci odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w tym naliczenia z
tego tytutu kar umownych.

§21
SPORY

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujg sie wyczerpaé droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwne;.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgtoszenia roszczenia.

Wszelkie spory moggce powstac podczas lub w zwigzku z zawarciem, waznoscig, wykonywaniem lub odstgpieniem
od niniejszej umowy Strony poddaja pod rozstrzygniecie:

- Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspélna 6, 00-522
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzgcym inne polubowne rozwigzania sporu.

Spory, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczaca relacji z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzysta¢ beda z Regulaminu Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskie;.

Jezeli Strona odmoéwi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstapi, to spér bedzie rozstrzygany przez Sad Powszechny
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wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten bedzie rozstrzygat tez spory, w ktérych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
4) Kodeksu Cywilnego.
Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:
1)  Wzér Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.
2)  Wzér Wykazu podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury.
3)  Wozér oswiadczenia, o wykonaniu zamowienia samodzielnie.
4)  Wzdr Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczgce roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy.
5)  Wzér Oswiadczenia dotyczacy zatrudnienia.
6) Wzor Oswiadczenia dotyczagcego umowy na okres dtuzszy niz 12 m-cy,

7)  Wzor Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed
podpisaniem umowy).

8)  Wzdr Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed
rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowa; do faktury czesciowej lub koricowej; na zadanie
Zamawiajacego.

9) Klauzula informacyjna RODO.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1)  Wykonawcy,

2)  Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowier umowy - Oswiadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie
Wykonawcy o numerze rachunku bankowego

wtasciwym do rozliczenia umowy nr

Ja (My) nizej podpisany(ni)

z dnia

dz

iatajac w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ze nr rachunku bankowego

w

banku

jest whasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z

umowa dotyczgcy zadania pn.:

dn.

(Miejscowosc)

Podpisano:

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 2 do projektowanych postanowien umowy — Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez,

(imie, nazwisko, stanowisko)

WYKAZ PODMIOTOW

ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,

tj. faktury nr zdn.

w ramach realizacji zadania pn.:

zgodnie zUmowag nr zdn.
Lp. | Nazwa podmiotu Zakres robot Wartos¢ Podpis
podwykonawcy
Podpisano:
dn.
Podpis(y) osoby(osdb)
(Miejscowosc) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 3 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie o wykonaniu zamdwienia samodzielnie

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie*

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury nr
wykonatem samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

dn.

(Miejscowosc)

*jezeli dotyczy

z

Podpisano:

dn.

Podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 4 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie Podwykonawcy dotyczgce roszczen
finansowych wobec Wykonawcy — firmy

WZOR - ZALACZNIK DO UMOWY

Miejscowos$é, data

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od dnia do dnia
nie posiadamy(y) zadnych wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy:

ealizujacej zamdwienia pn.:

w ramach umowy nr z dnia r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptatg czesci wynagrodzenia/wynagrodzenia*

przystugujgcego mojej/naszej* firmie z tytuty realizacji umowy nr z dnia zawartej
pomiedzy mojg/nasza* firmga (jako podwykonawca/dalszym podwykonawcg/ustugodawca / dostawca*), a ktéra to umowa
zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu r.

(podpis Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do projektowanych postanowiert umowy — Oswiadczenie dot. zatrudnienia

WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*:

(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG

reprezentowany przez,

(imie, nazwisko, stanowisko)

Wzo6r

Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy*
dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamowienia pn.:
Oswiadczam, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach zaméwienia wskazane przez Zamawiajacego jako czynnosci

ktorych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia oséb je wykonujacych na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce*, wykonujg te czynnosci na podstawie zawartych uméw o prace.

W zwigzku z moim oswiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie i Nazwisko osoby Rodzaj czynnosci .
L . . . Data zawarcia
Lp. wykonujacej czynnosci w (stanowisko; zakres Rodzaj umowy
S P o umowy o prace
ramach realizacji zamoéwienia obowigzkow)
1
2

(...)

Oswiadczam, ze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie, przedtoze
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej sSwiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie dot. umowy na okres dtuzszy niz 12 m-cy

Wz6r
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 436 pkt 4) litera b) ustawy Pzp, tj. w zwigzku z zawarciem umowy na okres dtuzszy niz
12 miesiecy, w przypadku gdy zmianie ulegna:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z pézn. zm)

- mozliwe bedzie dokonanie stosownych zmian wynagrodzenia jedynie jezeli zmiany te, tj. wymienione w pkt 1)-4), bedg
miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce umowy.

Majac na uwadze powyzsze niniejszym oéwiadczam™*:

1) iz w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia - bedzie braé¢ udziat nastepujaca ilos¢ oséb
, W Wymiarze czasu pracy , W tym:
a) 0s6b otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie za prace;
b) 0s6b otrzymujacych wynagrodzenie wedtug minimalnej stawki godzinowej w wysokosci
zt.

2) iz powyzsze informacje zawarte w pkt 1) dotyczg wszystkich oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia i
jestem swiadom tego, ze tylko powyzsze dane (osoby i ich ilo$¢) bedg brane pod uwage podczas ustaler dotyczacych
ewentualnej zmiany wynagrodzenia, w tym rowniez waloryzacji.

3) izjestem swiadom rowniez tego, ze nie beda brane pod uwage i nie bede zgtaszat podczas ustalen dotyczacych zmiany
lub waloryzacji wynagrodzenia innych, dodatkowych danych dotyczacych innych oséb niz te, ktére wskazatem
powyzej w pkt. 1).

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

* niepotrzebne skreslic.
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Zatgcznik nr 7 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzoér
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed podpisaniem umowy)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajac w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] oswiadczam/os$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoOwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.) oraz:

a) oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia publicznego zapewnie/zapewnimy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110 z pézn. zm.) co
najmniej 10% taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym;

b) oswiadczam/oswiadczamy, ze w przypadku ustawowej zmiany wysokosci udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym zapewnie/zapewnimy przy wykonywaniu zadania
publicznego objetego przedmiotem niniejszej umowy zmieniony stosownie do wymogéw ustawowych
udziat tych pojazddw;

2) [] oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w
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rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz, ze zgodnie z zasadg zawartg art.
36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110
z pdzn. zm.) w brzmieniu: ,,Udziat pojazddw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac
zasade, zgodnie z ktdrg wielkos$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielko$¢ tego udziatu 0,5 i
powyzej zaokragla sie w gore”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego udziatu pojazddw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

[Powyzisze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazdow przy realizacji
zadania, to wowczas nie musi posiadac pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych.]

3) [] oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem zaméwienia
publicznego nie bede/nie bedziemy wykorzystywaé pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

[Uwaga: prosze zaznaczy¢ wtasciwe lub niepotrzebne skresli¢ jezeli dotyczy]

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 8 do projektowanych postanowiert umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzor
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W zakresie spetniania obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg;
do faktury czesciowej lub koricowej;
na zadanie Zamawiajgcego)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajac w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] oéwiadczamy/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamowienia publicznego:

[] wykorzystam/wykorzystamy?;
[] wykorzystuje/wykorzystujemy?;
[ ] wykorzystatem/wykorzystalismy3,

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1047 z pdin. zm.) oraz oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia publicznego

zapewnie/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewnitem/zapewnilismy*

zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110z pdzn. zm.) co najmniej 10% taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym;

1 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg.
2 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury czesciowej lub na zgdanie Zamawiajgcego.

3 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury koricowej.

4 Niepotrzebne skreslic.
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2)

3)

Catkowita liczba . . , . .
pojazdéw Liczba pojazdéw | Procent pojazdow Liczba pojazdow | Procent pojazdow
samochodowych samochodowych | samochodowych samochodowych | samochodowych
bioracych udziat w elektrycznych elektrycznych napedzanych napedzanych
Lp. wykonywaniu gazem ziemnym gazem ziemnym
zadania
publicznego
[szt.] [szt.] [%] [szt.] [%]
1

[ ] Oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuje/wykorzystujemy, wykorzystatem/wykorzystalismy>

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz, ze zgodnie z
zasadg zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110 z pdézn. zm.) w brzmieniu: ,Udziat pojazdéw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza
sie, stosujac zasade, zgodnie z ktorg wielkos$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkosé tego udziatu 0,5
i powyzej zaokragla sie w gore”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.).

[Powyzsze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazdow przy realizacji zadania, to
wowczas nie musi posiadac¢ pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych.]

[ ] Os$wiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoOwienia publicznego

nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuje / nie wykorzystujemy, nie wykorzystatem / nie
wykorzystalismy®

pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

> Niepotrzebne skreslic.
6 Niepotrzebne skreslic.
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Zatgcznik nr 9 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 oraz art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych —zwanego dalej
RODO) (Dz. U. UE. L. 22016 . Nr 119, str. 1 z pézn. zm) informuje, ze:

1.

6.

a)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy; Petnomocnika (innej osoby reprezentujacej Wykonawce);
pracownika Wykonawcy (oséb wskazanych do kontaktu / realizacji umowy) jest POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO
DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z o0.0. z siedzibg w Sokdtce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru
przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitat
zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85711 89 09, 85 711 89 10, email: sekretariat@ppdb.sokolka.com, reprezentowany przez
Zarzad, zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze sie Pan/Pani kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora. Funkcje te
sprawuje: Rafat Andrzejewski.

Dane osobowe:

Wykonawcy beda przetwarzane w celu zawarcia oraz| a)
realizacji umowy. Podstawg prawng przetwarzania
danych osobowych jest zawarta ze Wykonawca umowa
lub dziatania prowadzace do zawarcia takiej umowy (art.
6 ust. 1. lit b RODO).

0s6b  reprezentujagcych  Wykonawce, beda
przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
wynikajacego z przepisow prawa okreslajacych
umocowanie do reprezentowania — w zakresie
waznosci umow i whasciwej reprezentacji stron w
celu zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej
umowy. Podane tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy lub waznosci podejmowanych
czynnosci.

Dane osobowe bedg przetwarzane takie w celu
wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze zwigzanych z rachunkowoscig, prawem
podatkowym (w celu rozliczenia za wykonang ustuge
itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty
prawne, a takze w celach archiwalnych (po ustaniu celu | b)
pierwotnego) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z wiasciwymi przepisami szczegélnymi. Dane moga
by¢ przetwarzane (w przypadku koniecznosci) w celu

0s6b wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do
kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda
przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi
uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. f RODO.

o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane mogg by¢ przetwarzane (w przypadku
koniecznosci) w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Administrator danych pozyskat od
Wykonawcy, ktory wskazat Pana/Panig jako osobe
upowazniong do reprezentowania / kontaktu czy
realizacji umowy.

Dane osobowe beda ujawniane osobom upowaznionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa. Nadto dane bedg powierzone na podstawie odpowiedniego
instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzajgcym, chodzi gtéwnie o dostawcow / serwisantow
oprogramowania informatycznego / obstuge ksiegowo-finansowa, obstuge z zakresu ochrony danych
osobowych. Ponadto w zakresie stanowigcym informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu
zainteresowanemu taka informacjg lub publikowane w BIP Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w S$wietle
obowigzujacego prawa okres po jej wygasnieciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczen. Dane beda
przechowywane w celu archiwalnym nie dtuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Przystuguje Pani/Panu prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do

uzyskania kopii danych;

b)

c)

na podstawie art. 16 RODO prawo do zgdania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

prawo do usuniecia danych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 17 RODO,
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d) prawo ograniczenia przetwarzania — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 18
RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w
art. 20 RODO,
f) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania

przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegolng sytuacja.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych),

7. Dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22.

8. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Konsekwencjg niepodania danych osobowych jest brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

3.

Tutaj dowiesz sie wiecej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Przystuguje Pani/Panu:

. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczegdlng sytuacje. Sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania
przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z
przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskaza¢ nam szczegdlng
sytuacje, ktora Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objetego sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzaé Pani/Pana dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze istniejg wazne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec Pani/Pana interesdéw, praw i wolnosci lub tez ze
Pani/Pana dane sg nam niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Jezeli zgodnie z oceng
Administratora Pani/Pana interesy bedg wazniejsze od intereséw Administratora bedzie on zobowigzany
zaprzestac przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.
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