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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGOENodnosi si do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymagteechnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robdt, w
ramach,BUDOWY ULICY D EBOWEJ W DABROWCE , GMINA STAROGARD GDA NSKI”.
Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naly rozumie& jako ,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania technicznezgjodne z normami rlzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosowa przy wykonywaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow@& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE
D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysakowych
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a
D.04.05.01. Wzmocnienie podia- stabilizacja cementem

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabiimego mechanicznie

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki brukowejdnowej
D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe
D.08.03.01. Obrzea betonowe

1.3.2. Niezalenie od postanowieKlauzuli 5.1 Warunkéw Szczegdélnych normyapvowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetislstosowane przez Wykonagvar jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-
uzytkowy (droga) albo jego €#¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhsgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
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Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur

pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia

po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zZp®g organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obaailjacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument

przebiegu robdt budowlanych, shey do notowania zdar#e okolicznagici zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odiio robét, przekazywania polece
innej korespondencji technicznej paaizy Kierownikiem Projektu, Wykonawd projektantem.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez

Zamawiajcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za

nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania

robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikanafakami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na

podporach mostowych, twayza ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami

rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji

nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt anymerowanymi

stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez

Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwipzanych z ocen

jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj

projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pkiezownika Projektu.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania odyen

od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpinio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdbw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaca sg¢ miedzy warstvd scieralrp a podbudowy,
zapewniajca lepsze rozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stfaca do wyrOwnania nierowsoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia obgen od ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanmerdy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsyczajaca - warstwa shzgca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodné&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reaownie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadiza chrongcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczéie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchiri do gkbokasci
przemarzania.

1.4.24.Podtoze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu umlbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

= Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg&ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynn, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyii wymiary obiektu bdacego przedmiotem robaét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty magce na celu upogzkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlahego.

1.4.33.8lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36.Zadanie budowlane - czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odegbng calas¢
konstrukcyjra lub technologiczpy zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizacj/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyde przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddo za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentacprojektow:
- Zamawiajcego;
— sporzadzory przez Wykonaweg

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez WWykonawc
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodiiierownikiem Projektu oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:.
- Aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas dwg w przypadku zmiany przepiséw lub
przyjecia odmiennych iw projekcie rozwjzan,
- Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dizakéw drogowych wg stalej organizacji
ruchu,
- Projekty szczegétowe tablic drogowych statej orgaaiji ruchu

- Plan BIOS

e) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopomdamentowych

- Sposo6b usugcia kolizji stupa éwietleniowego na skrzpwaniu w km 31+990 — zlecenie do
uzytkownika

- Programy zapewniania jaka [PZJ]

- Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- Uzupetnienie mapy zasadniczej we $aisvym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej w oparciu o geodezyjmwentaryzagj powykonawca,

-  Dostosowanie zaktualizowanych map do celow infogymech z Grodka D.G.-K. ( w formie
tradycyjnej i na ptycie CD),

- Dokumentagj powykonawcz robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie winien ureguléwtan formalno — prawny gospodarowania
odpadami powstagymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepis&tawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, p@8 & pé&niejszymi zmianami).

Jereli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporglzi brakupce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egaenzach i przedizy
je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymiormacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapewniwszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zzméne i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz do parametréwhnieznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca mee skiada te informacje kolejno w gZciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w
dostatecznym stopniu kompletna by mogté bgrawdzona i zatwierdzona przez upémweane jednostki
niezalenie od catéci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przygje przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu powinien sformutowakomentarz lub zastrzenia dotyczce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykagawv ciaggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzenia naley uwazaé za przygte przez Wykonawgjesli w ciaggu 3 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzh na pimie. Wykonawca przed zteniem rysunkéw, dokumentacii i
danych powinien skonsultowai¢ z Kierownikiem Projektu.

Notatka dotycgca konsultacji powinna ldydostarczona co najmniej 3 dni przedadadnsultaciji
oraz, jéli s3 wymagane przez Kierownika Projektu Wykonaw powinien dostarcgy rysunki
w wymaganej iléci kopii co najmniej 7 dni przed dgkonsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupéindokumentag oraz rysunki dostarczone
Kierownikowi Projektu w zakresie zmian wprowadzonmyw czasie wykonania robét. Wykonawca
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powinien dostarczy Kierownikowi Projektu Rysunki powykonawcze \przejrzystej, prostej
formie w trzech egzemplarzach dla fikponego odcinka robdt, ktéryedwie przekazany do
uzytkowania lub bdzie wykorzystany przez Zamawiaggo, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
pézniej niz 14 przed datprzekazania.

1.5.3.Zgodnaos¢ robdt z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkunenty przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu stanowicz$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwlentacji. W przypadku rozhieosici
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obewe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie ma@ wykorzystywa bledow lub  opuszcze w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien neltyniast powiadondiKierownika Projektu, ktory
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.Vi¢ypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie $ wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglyatzrgodne z dokumentacprojektowy i
ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalne gsodchylenia w ramach olienego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow
i elementow budowli mugavykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niecdp w pelni zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowaley jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczeniagiosci ruchu publicznego, pieszego etc.
na i przez teren Budowy przez caly czas trwaniatiédiu @& do jego ukéczenia wraz z zimowym
utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresianiavrealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidlzie utrzymywad tymczasowe uggzenia zabezpieczage,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze orazzelkie innesrodki
niezkzdne do ochrony robét, wygody spotecgria innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyranie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ddgazdow i maszyn pracagych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujspesob uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez urmezenie, w miejscach i ifciach okrélonych
przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnyctigkych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika
Projektu. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu bydoig podlega odbnej zaptacie i przyjmuje ize
jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢siéio przepisow i norm
dotyczcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub  ucizliwosci dla srodowiska, o0sob lub ddbr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopovegalojazdowych,
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2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikobw i ciekow wodhypytami lub substancjami
toksycznymi,

i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

iii) mozliwoscia powstania pzaru.

W przypadku prowadzenia robot wgsgedztwie drzew naky unika ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenigtrallwodnieniowych. W bezgrednim zasigu
koron drzew nie powinny I8y lokalizowane place skiadowe i drogi dojazdowe. Wokazdego
zagraonego drzewa naty wydzielic strek bezpieczéstwa. W przypadku czasowego alemia
poziomu zwierciadta wody gruntowej fmlane jest aby czas trwania leja depresyjnego bgcsky do
minimum. Zaleca siprowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem taeggmym.

Wykonawe uznaje si za wytworge odpadow powstagych w czasie budowy. Usuiie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienig¢ gbowihzkiem wykonawcy. Zamawiagy nie
bedzie z tego tytutu ponositadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarkaezystanie ze
srodowiska

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne daa sktadowane w sposéb zgodny z odpowied przepisami
i zabezpieczone przed dggém oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robdt bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddalsych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeémia instalacji i urgzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmiKierownika Projektu i witadze lokalne o zammrz
rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyicistalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi  Kierownika Projektu i zainteresowane d@@a oraz bdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniurasp Wykonawca dxzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dzialangzkadzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Teren budowy przylega do terendw z zabuglaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada
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za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej gsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnGcia.

Kierownik Projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmny
Wykonawe a wigcicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wtasia i drog wewtrznych.
Jednalke, ani Kierownik Projektu ani Zamawiay nie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachnkimowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bkdzie stosow& sie do ustawowych ogranicge naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzsaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i oAdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu mee polect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkdw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niednla dopuszczone n@awiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i Wykonawcadvie odpowiadat za naprgwwszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacdriKierownika Projektu.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotyceych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowdek zadb& aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetiggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedma odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromoboét i za wszelkie materialy i udzenia aywane
do rob6t od daty rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robo6t przez Kierownika
Projektu. Kierownik Projektu nie zezwoli nazpoczcie rob6t o ile nie zostanie mu przedioa
polisa zgodna z warunkami oklenymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byty w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koshtony i utrzymania Robdét powinien dy
uwzgkdniony w Cenie Kontraktowe;j.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminywityczne, ktére & w jakikolwiek sposdb zwkane
z wykonywanymi robotami i¢tizie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sptu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t
I w sposOb cigly bedzie informowa

Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstgye kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obezenia i wydatki wynikle z Ilub zg¢Zane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakryykonawca, z wygkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu |specyfikacji dostarczonej przez Kierownika
Projektu.
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1.5.13. Zgodné¢ z wymaganiami zezwol#

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce asnytkoszt od odpowiednich instytuciji.
(Zezwolenia te obejmajzezwolenia na zmigrruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt,
na wywanie krotkofalébwek, na rozpogzie robdt lub na zmiagnpotazenia wyteczndci publicznych,
itd.)

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykareawpowinien przedstawi
Kierownikowi Projektu list wszystkich pozwole wymaganych do rozpoezia i zakaczenia robot
zgodnie z Programem.W porozumieniu z wiadzami lokai i uzytkownikami wyteczndci
publicznych, Zamawigry stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykorawes petni
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykoaapbszczegdlnych odcinkéw robotlle
Wykonawca trzyma gi tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek fmién zwigzanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamawj.

Wykonawca powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji
wykonania inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadtmyipien on umaliwi ¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badaniach ikontroli, ktore jednak mwalniap Wykonawcy z odpowiedzialgoi
zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid majg materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowizywat
postanowienia najnowszego wydania lub popraggornwydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, modpy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania i powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Kierownika Projektu.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie
opisane przez Wykonaw@ przedtaone Kierownikowi Projektu i do zatwierdzenia.

1.5.15.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty tesciowe, budowle oraz inne pozostaio
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrya terenie budowyetla uwazane za wiasnig
Zamawiajcego. Wykonawca zobog#dany jest powiadoréi Kierownika Projektu i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodniers Zamawiajcym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o kton nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Kiaikowi Projektu do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyge proponowanegérodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatdw z danegarodta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialty uzyskane
z dopuszczonegarédia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawjeggo i jest
zobowpgzany dostarczyKierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zawizenia dokumentacjzawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgldniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw admmaifit paistwowej i
samorzdowe.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbhymateriatow, dzietlawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Petnowartéciowy humus i nadktad czasowo ey z terenu wykopow, dokopdw i miejsc
pozyskania materiatbw miejscowyckda formowane w hatdy w miejscu pozostaim w dyspozycji
Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaKierownika Projektu.

Wykonawca nie édzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybauzyska na to pisemregod Kierownika
Projektu.

Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z terenu
budowy i zt@zone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projeldtdli Kierownik Projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, diczse z jego nieodebraniem przez Kierownika
Projektu i koniecznéria usunécia i braku zaptaty za wadliwe roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wydkana powiadomi Kierownika Projektu o swoim
zamiarze co hajmniej 3 tygodnie przedyaiem tego materialu, albo w okresie zdhym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanieaddd wymaganych przez Kierownika
Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matarinie mae by pd&zniej zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowandeniady, do czasu gdyelly one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenizachowaty swaj jakos¢ i wlasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w  miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektub | poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektucetu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdblaterialtow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli lgdg stanowt podstaw do
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektuetizie przeprowadzat inspekcijvytworni, musz byé
spetnione nagpujgce warunki:
a) Kierownik Projektu bdzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjit,
¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie namcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowardaeénspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakd wykonywanych robd6t. Spgz uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rolxgakceptowanym przez Kierownika Projektu; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidtlerownika Projektu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowgi do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie kdmentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig sprz:t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglujazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi I§wenika Projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Kierownika
Projektu, nie mge by pa&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostas przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewfiigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniattierownika Projektu, w terminie
przewidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliskée na & i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerobot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdtacowanym przez Wykonaworaz
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robot.

Przed rozpocxiem robét Wykonawcaobowizany jest do przedienia recept wraz z probkami
materialdbw przewidzianych do produkcji mieszaneknemalnych, mas mineralno — asfaltowych i
betonéw do GDDKIA Oddziat w Gdaku Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze w
Gdasku, ul. Subistawa 5, celem zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceewi planie i wyznaczenie wysaie
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramigdraymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §mie przez Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyikiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng.

Decyzje Kierownika Projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdodt
beda oparte na wymaganiach o#lenych w dokumentach umowy, dokumentacji projeldp i w
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ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decydgrownik Projektu uwzgldni
wyniki bada materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na
rozwazamg kwestk.

Polecenia Kierownika Projektu powinny dywykonywane przez Wykonawcw czasie

okreslonym przez Kierownika Projektu, pod @il zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci [PZJ]

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc,
zamierzony sposob wykonywania robét, ahwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengagjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakt powinien zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

— system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiarow i kontroli (opis lahtmrium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgcbowadzenie badd,

- sposOb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedstitria wiasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i  sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsleimentéw robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomg jakaosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robdét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a@kagc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik jBktu moe zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdaekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ ;3 okre&lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robo6t zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektéwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury bada

Kierownik Projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Kierownik Projektu bkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do robot badanych materiatéw i
dopusci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek¢da dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wydwo; do badéa wykonywanych przez Kierownika
Projektu lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwepy przez Kierownika Projektu.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuygjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez KierowRiigektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batla Wykonawca powiadomi Kierownika
Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbhdania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportow z wynikamadha jak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob

Wyniki bada (kopie) kedy przekazywane Kierownikowi Projektu i na formulashawedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywaniankoli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayVykonawca i producent materiatbw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Kierownik Projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez mgidzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodndé¢ materialdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow witasnych hadantrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu mee pobiera prébki materiatow i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik
Projektu oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy oceniedagei materiatow i robot
z dokumentagj projektows i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite &gs
powtornych lub dodatkowych batla pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonaweg jezeli
wyniki potwierdzz negatywne parametry obiektu baddeeli uzyskane wyniki &da pozytywne, to
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koszt bada obchzy Zamawiagcego, w przypadkach gdy zlecenie przeprowadzerdanbayto z nim
uzgodnione.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktorych cechy techniczne i
jakaosciowe zostaty opisane w art. 30 ust. 112 \ustawyamowieniach publicznych.
Kazdy wyréb budowlany powinien spetiigryteria okrélone w kryteriach jednego z dwdch
systeméw legalizacji wyrobéw budowlanych:
- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE)
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).
lub by dopuszczone do stosowania jednostkowego.
posiadag cechy zgodne z wymaganiangharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu"
zgodnej w Rozpoggdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 (Dz. U. Nr 209 )
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badacda
dostarczone przez WykonagvKierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemwpran obowgzujacym Zamawiajcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolneri:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Kierownika Projektu programuexamenia jakéci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudiei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zmku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycxe jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyrpkzeprowadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pdden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstaprzediaone
Kierownikowi Projektu do ustosunkowanig si
Decyzje Kierownika Projektu wpisane ddziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kignika Projektu do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepmmea s¢ w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kzdezyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f)  korespondene¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginiccie  ktéregokolwiek z  dokumentow budowy spowodyggo natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢tla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie zudo&ntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemngowiadomieniu Kierownika Projektu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych ¥lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu ndrpie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z etaicia wymagaa do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ékneym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtagici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg]
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robGidab
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawcleeli urzdzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed e¢éziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abhiéa lgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdny¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z rivenikiem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na  potwierdzeniu faktycznej,
uzasadnionej il&ci rob6t oraz na ocenie jad@ wykonywanych rob6t w odniesieniu do wymaga
okreslonych w SST, ktore to roboty w dalszym procesadizaciji ulegr zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robaot.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowa¢ danej cesci robdét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisalo dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika j€ktu. Odbior ldzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi
powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podsadokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowatopomiary,
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokonanie odbioru robét zanikaiych przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykongwod
zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech slhgch w SST a do odbioru
pogwarancyjnego, z watzeniem szkdéd spowodowanych przeztkiownikdw drogi po przekazaniu
obiektu do aytkowania, nie majcych udokumentowanego, uzasadnionegoazii przyczynowego z
Robotami Wykonawcy.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhbiobot dokonuje
Kierownik Projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazmzez Zamawiafego w obecriei
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiia sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgajtrawkowych lub rob6t uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisye jakagé wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektowsg i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszoam wartgsi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robodt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowvyri ew. uzupetniajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7. opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw

zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych
robot wigcicielom uradzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavs ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:

- robocizre bezpgrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warteé¢ zwytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M.
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ckvee w ww. dokumentach, a nie wyszczeigdle
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) uaktualnienie projektu organizacji ruchwa czas trwania budowy oraz uzgodnienie
z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjamiraz z dostarczeniem kopii projektu
Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmiauzgodnié wynikajacych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietgva
ruchu,

(c) opftaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéwkraweznikbw,  barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barierdwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (@zNr 207 z 2003 r., poz. 414 zzmdejszymi
Zmianami).
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. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawgrogach publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2grudnia 2002Dz. U. Nr 209 z ) w sprawie oceny
systemu zgodriai wyrobow budowlanych oraz sposobéw ich oznaczanékowaniem CE.

. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 r. w sjawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi i ich usytuowanie.



