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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót liniowych: 

 

a) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzającej wody opadowe do ziemi przy 

użyciu studni chłonnych oraz do istniejącego zbiornika wodnego pełniącego funkcję 

zbiornika przeciwpożarowego, 

b) sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od wodociągu do granicy działki 

drogowej oraz likwidacji istniejącego wodociągu azbestwo-cementowego wraz z 

przyłączami stalowymi w granicach działki drogowej, 

 

na terenie dz. nr 141, 151/2, 178/3, 178/1, obręb Dąbrówka, gmina Starogard 

Gdański. 

 

1.2. Zakres stosowanie ST. 

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna wraz ze studniami chłonnymi odprowadzająca 

wody opadowe z terenu ul. Dębowej w miejscowości Dąbrówka i sieć wodociągowa 

z przyłączami położona w ww. ulicy.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane 

z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, budową sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami i likwidacją istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 

1.4.2. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub 

inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
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1.4.6. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi kanalizacji. 

1.4.7. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

1.4.10. Kosztorys ofertowy– wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 

kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

Dokumentacja  projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontaktowych i projekcie budowlanym, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 

skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



 

Specyfikacja techniczna                   Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Dąbrówce 

                               oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z likwidacją  

                             istniejącej sieci z istniejącymi przyłączami w obrębie ulicy Dębowej 

                                                                w miejscowości Dąbrówka                                                                                            

 

8 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
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Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 

robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa  lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w 

to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 

Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału lub urządzenia, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie 

przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.0, 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Norma lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 

które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy. 

 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 

(1) – (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

kosztorysie ofertowym  lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w cały okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
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dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty. 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne, 

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowanie 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
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(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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ST-01 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej wraz ze studniami chłonnymi na terenie dz. nr 141, 178/1 i 178/3, obręb 

Dąbrówka, gmina Starogard Gdański. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem robót liniowych dotyczących kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej na terenie dz. nr 141, 178/1 i 178/3, obręb Dąbrówka, gmina Starogard 

Gdański. 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  dotyczy prowadzenia robót  

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuje: 

▪ wykonanie wykopów w gruntach kat.II-III 

▪ transport gruntu 

▪ wykonanie podsypek pod rurociągi 

▪ ułożenie rurociągów kanalizacji deszczowej 

▪ montaż studni betonowych z osadnikiem 

▪ montaż studni chłonnych 

▪ montaż wpustów deszczowych 

▪ montaż prefabrykowanego wylotu do zbiornika 

▪ wykonanie obsypania rurociągów 

▪ zasypanie wykopów gruntem rodzimym 

 

 Zakres robót, rodzaje i ilości podane są w kosztorysie ofertowym.  

       

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania wód opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód 

opadowych. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studnia chłonna - studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody 

powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.3.6. Przepompownia wód deszczowych - obiekt budowlany wyposażony w zespoły 

pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 

przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.4. Elementy studzienek 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 

rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 

a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w 

nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć oraz urządzeń towarzyszących 

winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie obowiązują w zakresie 

branżowym oraz powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego 

systemu. 

Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację 

zgodności, oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta 

 

2.2. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 

Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w 

których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 

 

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej: 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się 
tłuczeń i żwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 

mm wg PNEN 13043 oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 

m/dobę, wg PN-55/B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków 

siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1. 

 

2.4. Rury kanałowe 

Rury kielichowe łączone na uszczelkę wargową z tworzywa PVC lite gładkie – 

Ø160 mm i Ø200 mm, klasy SN8, SDR34.  

 

2.5. Studzienki kanalizacyjne 

          Studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych z 1,20 m i 1,50 m z włazem 

żeliwnym przejazdowym oraz osadnikiem lub bez dna w przypadku studni chłonnych. 

Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729.  

Na projektowanych kanałach w miejscu załamań trasy bądź włączeń kanałów 

bocznych i przykanalików deszczowych projektuje się wykonanie studzienek 

rewizyjnych. Studzienki kanalizacyjne połączeniowe 1,20m - dna,  kręgi pośrednie,  

pierścienie  dystansowe  przyjęto  z  prefabrykowanych  (monolitycznych) elementów  

betonowych  i  żelbetowych  o  wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż B-45, 

wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  poniżej  4%  i  mrozoodporności  (F-50).  

W ścianach  studzienek na odpowiedniej wysokości należy osadzić przejścia 

szczelne lub króćce połączeniowe dla podłączenia projektowanych rur o odpowiednich 

średnicach. 

Studzienki kanalizacyjne z częścią osadową zbudowane są podobnie jak 

studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z 

betonu klasy B-45 o wysokości części osadczej H = 0,50m.  

Studnie chłonne wykonać z kręgów betonowych bez kręgu dennego ze złożem 

filtracyjnym. 

 

2.5.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienek Ø 1,20 (powyżej wejścia kanałów) powinna być 

wykonana z kręgów  żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
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Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 

betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-

62/6738-03, 04, 07. 

2.5.2. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 

właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.5.3. Włazy kanałowe 

Projektowane studzienki rewizyjne na kanałach deszczowych należy wyposażyć 

w  żeliwne okrągłe włazy 600mm klasy D (400kN), z fabrycznie osadzoną wkładką 

uszczelniającą z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieżą. Włazy 

zlokalizowane poza utwardzoną nawierzchnią należy obetonować lub wybrukować w 

promieniu 1,0m od ich skraju. Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać 

zgodnie z  normą PN - EN 124:2000,  zastosowane włazy powinny być zgodne z 

powyższą normą.  

2.5.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

 

2.6. Wylot do zbiornika 

Wylotu do istniejącego zbiornika przeciwpożarowego wykonać w postaci 

prefabrykowanego wylotu wg KPED 01.20 o długości (l) 900 mm, szerokości (s) 380 

mm oraz wysokości (h) 700 mm dla rury o średnicy 200mm. 

Przewody wylotowe wykonane będą z PVC o średnicy DN200. W miejscu wylotu 

wykonać umocnienia skarpy w postaci materaców gabionowych o grubości 30 cm na 

odcinku 3 metrów w każdą stronę od wylotu. 

 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.powinien odpowiadać 

wymaganiom BN-62/6738-07. 

 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.9. Składowanie materiałów 

 

2.9.1. Rury kanałowe z PVC.  

 Magazynowane rury z PVC  powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych temperaturą wyższą niż 400 C i opadami 

atmosferycznymi. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(wiązkach).  

Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m 
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wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 

wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 

1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50mm o takiej wysokości, aby 

kielichy rur nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych 

średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno 

znajdować się więcej   niż 7 warstw, a także nie wyżej niż 1,5 m. Rury powinny mieć na 

obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem 

złączy.  

2.9.2. Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 

nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 

wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać             

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

 

2.9.3. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.4. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą 

przetargową i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 

• Żuraw samochodowy 

• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 

• Koparka podsiębierna 

• Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 
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• Sprzęt do zagęszczania gruntu 

• Wciągarka mechaniczna 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych z PVC 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachować 

następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5 0C do + 

30 0C 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m 

• wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi 

widłami lub dźwigu z belką 

• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 

2m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie 

• przy długościach rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie 

może przekraczać 1 m 

 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8 m, należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 

transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
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zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 

wymaganiach technologicznych. 

 

4.6. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę z 

uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób 

trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 

odcinkach prostych, co około 30-50m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 

3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 

odtworzenia jego osi podczas  prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 

roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i 

ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

              Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 

czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 

uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać 

tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w 

podłożu sąsiednich budowli. 

              W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić 

ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 

kontrolę rzędnych ław. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość 

około 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźnie i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne 

krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 

niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem 

montażu przewodów. 
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5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-

B-10736.  

              Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych 

wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 

zapewniający ich eksploatację. 

              Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych i 

skarpowych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu 

mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. 

              Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać 

ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 

których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i 

uszczelnienie styków. Umocnienia ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

              Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 

              Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

             Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

             Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 

na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

             Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla 

gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 

tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm. 

             W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 

przykrycie wykopów z barierkami dla przejścia pieszych. 

             W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie  przylegający teren 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.      

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. 

              W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-

gliniastym, podłożem jest grunt  naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie 

zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2  d  0,05 mm. 
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              W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 

wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z 

ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

              W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 

podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża 

powinno być wykonane do 1, nie mniej niż 0,95. 

 

5.5. Roboty montażowe 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 

posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:.  

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy 0,2 m - 5,0 ‰, 

− dla kanałów o średnicy 0,3 m i większej - 3,0 ‰, 

               Głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,20m. Przy mniejszych 

zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.                  

5.5.1. Rury kanałowe z PVC 

 Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podłoża zgodnie z pkt. 5.4. można 

przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Rury można układać 

przy temperaturze powietrza od 0 do +30 0C. 

              Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 

podłożem należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 

• wykonać złącza, przy czym rura winna być uprzednio obsypana warstwą 

ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

 

Połączenie rur PVC odbywa się za pomocą złącz: 

• Kielichowych z pierścieniem gumowym – elementy z PVC, 

• Kielichowych z pierścieniem gumowym i specjalna wkładką i kształtkami 

przejściowymi – PVC z żeliwem, 

• Kielichowo-kołnierzowymi z pierścieniami i uszczelkami gumowymi – elementy 

z PVC z elementami z żeliwa i stali, 

 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

5.5.2. Przykanaliki 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 

przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m  

− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 5 ‰ do max. 400 ‰ z tym, 

że przy spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
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− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału    

zbiorczego, 

− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o,               

max. 90o , 

− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy 

dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki 

wynosiła max. 50,0 cm.  W przypadku konieczności włączenia przykanalika 

na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na 

zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne  

 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia 

lub żwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym, 

umocnionym 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 

m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki spadowo - kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej 

usytuowanej na zewnątrz studzienki. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7, 6, 8) 

 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 

− komina włazowego, 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 1,8 m. W przypadku 

studzienek płytkich, (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 

terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 

roboczej mniejszą niż 1,8 m. 

 Przy przejściu rur kanalizacyjnych PVC przez ściany komory stosować tuleje 

ochronne z uszczelką. 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych 

o średnicy 1,00 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina należy wykonać na 

płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby 

pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 

włazową wg PN-H-74051. 

 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 

kinetą. 
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 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna 

mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami 

do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału 

kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku 

zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety. 

            Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 5 cm ponad poziomem terenu. 

 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować 

mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 

odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 

5.5.4. Izolacje 

              Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z 

zewnątrz ani wewnątrz. 

 Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 

bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z 

Inżynierem. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 

studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

             Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach 

             

• etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanałowych z wyłączeniem odcinków  

        na   złączach 

• etap 2 - po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej  

        w miejscach połączeń 

• etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jeśli max wielkość cząstek nie       

przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką                              

deskowań i  rozpór ścian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie należy 

prowadzić     warstwami gr. 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 

równomiernie  układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia  powinien  wynosić Is  0,97. 

Ułożenie rur na głębokości ponad 4 m wymaga szczególnego nadzoru Inżyniera. 
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5.5.6. Studnie chłonne 

Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli 

dokumentacja projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą 
studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów 

jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu 

w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od 

wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne 

podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia 

studni. 
Wyciąganie gruntu odbywa się: 

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny 

być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy, 
b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 

Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można 

spodziewać się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 

Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada 

wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było 

przystąpić do ustawiania kręgów. 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być 

wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.1 z tym, że bezpieczne nachylenia skarp 

powinny wynosić: 
− w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych - 2:1, 

− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - 1:1,25. 

Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 

4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać uwagę na 

dokładne ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.  

Materiał filtracyjny w studni powinien składać się z następujących warstw (od 

dołu ku górze): 

a) warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze żwiru grubego    

lub tłucznia 31,5 do 63 mm, 

b) warstwa pośrednia, w zależności od całkowitej grubości, z warstw żwiru od 16 do 

31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm, 

c) warstwa najwyższa położona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 30 cm 

z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu). 

Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie 

luźnym, które należy lekko ubić. 

Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. 

Do zasypania powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypywanie 

należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. 

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w 

taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” . 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponowne. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego l 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

studzienek i wpustów, 

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw 

włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

− badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym na 

podstawie dokumentów ich cech z normami przedmiotowymi, a testami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na badania 

specjalistyczne 

− badanie szczelności rurociągów i studzienek polega na napełnieniu wodą,    

odpowietrzeniu przewodów i pomiarze ubytków wody. W przypadku 

stwierdzenia ich nieszczelności  należy poprawić złącza, a w razie 

niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody przerwać badania do czasu 

usunięcia przyczyń nieszczelności 

− inspekcja kamerowania kanałów dla ustalenia poprawności ułożenie i 

spadków. 

 

 6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać  5 mm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego 

w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.5, 

− rzędne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny być wykonane 

z dokładnością do  5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ślepym. Jednostką  obmiarową  jest 

1 metr (m) kanalizacji. W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy  

kanalizacji, takie jak studzienki, wpusty, wylot. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

− roboty montażowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych 

− wykonane studzienki kanalizacyjnej, 

− wykonana izolacja, 

− inspekcja kamerowania 

− zasypany zagęszczony wykop. 

 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza           

od 50 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnienie, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek 

ściekowych, 

− wykonanie izolacji rur i studzienek, 

− wykonanie inspekcji kamerowania 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

 

1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

5.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

6.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

7.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

8.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

9.     PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

11.   PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

12.   PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

13.   PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

15.   BN-62/6738-03;04 Beton hydrotechniczny 

16.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

16.   BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe  i żelbetowe. 

17.   PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

18.   PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
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19.   PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 

konstrukcji, badania typu i oznakowania 

20.   PNEN – 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych 

bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych. 

21.   BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

22.   PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

23.   PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

24.   PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

25.   PN EN 1610 

 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

10.2. Inne dokumenty 

26. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

27. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r. 
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ST-02 SIEĆ WODOCIĄGOWA   

 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot S.T. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczące budowy sieci wodociągowej z 

przyłączami wraz z likwidacją istniejącej sieci z istniejącymi przyłączami w obrębie ulicy 

Dębowej w miejscowości Dąbrówka na terenie dz. nr 151/2, 178/1, 178/3, obręb 

Dąbrówka, gm. Starogard Gdański.  

 

1.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

związanych z budową przewodów wodociągowych.   

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacja Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera oraz te, które uzyskają aprobatę 

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 Wymagania ogólne 

pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały 

Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu, 

wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie: 

-    Rury PE 100 SDR-17, PN 10 wg PN-81/C-89204. 

-    Kształtki PE 100 SDR 17, PN 10 do zgrzewania doczołowego. 

-    Hydranty nadziemne, łamane,  Ø 80, z żeliwa sferoidalnego gł. 1,7 m, osadzone 

na kolanie stopowym z przedłużką poziomą i cokołem kolanowym. Kolumna 

hydrantu i rura nasadowa  zabezpieczone farbą  epoksydową czerwoną, dzwon z 

dwoma  wyprowadzeniami do węży. Hydranty odcięte od sieci zasuwami 

kołnierzowymi Ø80. 
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-   Zasuwy żeliwne kołnierzowe, wodociągowe,  PN-16, Ø80 z  uszczelnieniem 

miękkim i łącznikami kołnierzowymi do rur PE Ø160. Zasuwy uzbrojone w 

przedłużony  trzpień osłonięty rurą PE, obudowę do zabudowy w  ziemi i skrzynkę 

żeliwną. 

-    Zasuwy z miękkim uszczelnieniem do połączeń z rurociągami PE: korpus i pokryw  

wykonane z żeliwa sferoidalnego, klin zsuwy z nawulkanizowaną  powłoką 

elastomerową, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym 

gwintem, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu oring, skruby łączące pokrywę z 

korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, nakrętka klina wykonana z 

materiału kolorowego z możliwością wymiany, zabezpieczenie  antykorozyjne 

zgodne z zaleceniami znaku jakości RAL 

-    Tuleje kołnierzowe PE 100 PN-10 do zgrzewania doczołowego. 

-    Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 

-    Skrzynki uliczne do zasuw. 

-    Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 

-    Rura osłonowa dwudzielna 

 

2.2. Atesty i certyfikaty. 

Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć wodociągową oraz urządzeń 

towarzyszących winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w 

zakresie branżowym oraz powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla 

danego systemu. 

Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację 

zgodności, oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 

• Żuraw samochodowy 

• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 

• Koparka podsiębierna 

• Sprzęt do zagęszczania gruntu 

• Wciągarka mechaniczna 

• Urządzenia do wykonania przewiertu sterowanego 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 

Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o 

odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Przy transporcie i składowaniu materiałów należy przestrzegać instrukcji 

producenta. 
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• Samochód skrzyniowy do 5 Mg 

• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 

• Samochód  samowyładowczy do 10 Mg 

• Przyczepa skrzyniowa 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania zgodnie z ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.1.1. Roboty ziemne. 

5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 

 

Projektowane odcinki sieci należy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z 

częścią graficzną i zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 

• w przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, jeżeli 

odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym zastosować rurę 

ochronną o długości 2,0 m 

• odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami energetycznymi 

należy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 

 

W miejscach koniecznych do założenia rur osłonowych, przewody – należy 

dokonać na płozach podporowo-ślizgowych typu B i E/C INTEGRA lub podobnej klasy 

Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 

• połączenia rur nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową 

• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy podparciami 

• podpory powinny się znajdować bezpośrednio za połączeniami rur i w rozstępie 0,5 m 

 

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne należy wykonać 

ręcznie oraz bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez 

użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaż) przewodów 

5.1.2.1. Warunki ogólne montażu przewodów. 

Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i 

odbioru robót cz. II – Roboty budowlano-montażowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-

73/B-10735 oraz zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 

Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. Montaż przewodów z PE można 

wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a łącznie z elementami żeliwnymi i 

stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC. Sposób montażu przewodów powinien 

zapewniać utrzymanie kierunków spadków zgodnie z dokumentacja techniczną. Do 

budowy przewodów mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z nie wykazujące  

uszkodzeń. 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć  podłoże naturalne stanowiące 

nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa 

wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
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zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu) nie wykazujące 

zagrożenia korozyjnego. 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 

przekraczać + 3 cm. 

 

5.1.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. Montaż przewodów z 

PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie opuszczony do wykopu. 

Maksymalna długość montowanego rurociągu jest związana z rozstawem węzłów. 

Montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne należy montować 

oddzielnie następnie łączyć w wykopie z ułożonym rurociągiem. 

Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu 

podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża całej swej długości w co najmniej w ¼ 

swojego obwodu. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej 

długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o długości 

ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. 

Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości – nie 

dostawania się piasku do wnętrza kielicha. 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. 

Dołki montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego 

odcinka. Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 

przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać + 0,05 m. 

 

5.1.2.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 

 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-92/b-

10735. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem 

mierzone od wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż  umowna głębokość 

przemarzania terenu powiększona o 0,4 m. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszej głębokości, należy 

wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem wody. Minimalne przykrycie przewodów 

sieci wodociągowej wynosi 1,7m a przyłączy wodociągowych min. 1,5m. 

 

5.1.2.4. Łączenie elementów. 

 

Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE – również z 

elementami wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PCV. 

Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

• zgrzewanie doczołowe, 

• zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 

• na złączki zaciskowe, kołnierzowe, 
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Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje 

Producentów poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy 

ciśnieniu roboczym i próbnym. 

Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów 

zgrzewanych tj.: 

• wyrównanie końców rur, 

• jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 

• ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 

• temperatura zgrzewania 210-220℃ 

 

5.1.2.5. Montaż elementów uzbrojenia. 

Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych 

zasad: 

a) Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu. 

b) Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach należy zastosować bloki oporowe. 

c) Zasuwy należy ustawić na fundamencie betonowym. 

d) Przy armaturze stosować bloki oporowe i podporowe wykonane z betonu B-15 

zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociągów. 

 

5.1.2.6. Rury ochronne i przeciskowe 

Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Wprowadzenie rur PE do 

rury ochronnej wykonać za pomącą płóz pierścieniowych RACI lub INTRGRA . Przed 

rozpoczęciem ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Miejsce styku pierścienia z 

rurą przewodową owinąć taśmą EVIO. Łączniki rur nie mogą opierać się i spoczywać na 

rurze ochronnej. Podpory winny znajdować się bezpośrednio za łączeniem. Przestrzeń 

pomiędzy  rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej zamknąć 

pierścieniem samouszczelniający. 

Rury ochronne należy izolować stosując: 

- primer 1027 

- polyken 937 jako masę uzupełniającą nierówności 

- polyken 989-20 jako taśmę zewnętrzną, jednokrotne spiralne owinięcie na zakładkę  

  50% 

- polyken 955-18 jako taśmę zewnętrzną, dwukrotne spiralne owinięcie na zakładkę  

  50% 

 

5.1.2.7. Próba szczelności przewodu. 

Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą 

PN-70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu 

sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem 

następujących zasad: 

1. Próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu przewodów i przysypaniu z  

podbiciem rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 

2. Odcinki do prób nie powinny być większe niż 300 m dla wykopów  

       umocnionych oraz nie więcej niż 600 m dla wykopów otwartych. 

3. Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
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4. Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 

12 godzin w celu ustabilizowania. 

5. Dla przewodów wodociągowych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem 

próbnym nie mniejszym niż 0,9 Mpa (9 kg/cm2). 

     Próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut po    

     ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje się jego  

     spadku. 

 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci. 

 

5.1.2.8. Płukanie i dezynfekcja. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać 

płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 

w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 

Dezynfekcji podlega sieć wodociągowa i polega na napełnieniu wypłukanego przewodu 

wodą z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stężenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów 

wody) i pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wodę należy opróżnić z 

przewodu, a przewód ponownie przepłukać wodą wodociągową z jednoczesnym 

poborem próbek do badań laboratoryjnych. 

 

5.1.2.8. Likwidacja sieci wodociągowej i przyłączy 

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej dokonać poprzez 

zamulenie rurociągu bądź jego demontaż. 

Zamulenie należy wykonać przez wprowadzenie do rurociągu mieszaniny piasku 

z cementem (cement w proporcji 20 kg/m3). Zamulnie należy prowadzić odcinkami po 

około 20 m. W rurociągach należy nawiercić otwory o średnicy większej od rurociągu 

tłocznego. Wprowadzanie mieszaniny rozpocząć od najniższego punktu na odcinku 

stopniowo przesuwając się w kierunku wzniosu (pozwoli to na usunięcie powietrza z 

wypełnianego rurociągu). Końcówki rurociągu zaślepić przy użyciu króćców z 

kołnierzem zaślepiającym lub blokami betonowymi. 

Prace w obrębie czynnej sieci wodociągowej należy wykonywać pod nadzorem 

przedstawiciela gestora sieci wodociągowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 

„Wymagania Ogólne” 

 

6.2 Roboty montażowe  

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 

2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 

3. Ułożenia przewodów: 

-głębokości ułożenia przewodu, 
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-ułożenia przewodu na podłożu, 

-odchylenia osi przewodu, 

-odchylenie spadku, 

-zmiany kierunków przewodów, 

-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

-zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

-kontrola połączeń przewodów, 

-kontrola izolacji, 

-szczelności przewodu, 

 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowania materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 

„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

-Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

-Ilość wykonywanych robót. 

-Drożność przewodów.  

-Szczelność przewodów. 

-Jakość wbudowanych materiałów. 

 

Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji 

prowadzenia budowy, a mianowicie: 

-odbiory częściowe, 

-odbiory końcowe. 

 

8.1. Odbiór techniczny częściowy. 

Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed 

całkowitym zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub 

zakończone elementy budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego 

odbioru. Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru 

inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten 

powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i 

terminu ich usunięcia. 

Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w 

tym w szczególności zastosowania materiałów. 



 

Specyfikacja techniczna                   Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Dąbrówce 

                               oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z likwidacją  

                             istniejącej sieci z istniejącymi przyłączami w obrębie ulicy Dębowej 

                                                                w miejscowości Dąbrówka                                                                                            

 

48 

• Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków przewodu, a w 

szczególności zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 

• Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania i zamontowania uzbrojenia zasuw i 

innych elementów. 

• Przeprowadzenie próby szczelności. 

 

 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed 

przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może 

być ona wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć 

Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej wraz  

 z przyłączami, 

-świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 

-protokoły próby ciśnieniowej, 

-protokoły płukania, 

-protokoły dezynfekcji, 

-wyniki badań laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji, 

-zestawienie długości rurociągów w rozbiciu na średnice.  

  

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 

-Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania  

  zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w  

  szczególności sprawdzeniu protokołów prób szczelności. 

-Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, \      

  uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

-Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia  

  wodociągu i innych elementów. 

 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 

jakieś usterki, należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich 

usunięcia. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w ST.00.00 „Wymagania 

Ogólne”  

pkt. 9. 

 

9.2. Płatność. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 

o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
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oraz średniej ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania 

wszystkich robót występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów. 

Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

z zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 

-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

-pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejście  

  przez ciek wodny itp.), 

-dostarczenie materiałów, 

-wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne  

  rozwiązania projektowe, 

-odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 

-przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 

-ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 

-wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na  

 uszczelkę,. 

-ułożenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 

-wykonanie uzbrojenia, 

-przeprowadzenie próby szczelności, płukania, dezynfekcji, 

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

-oznakowanie uzbrojenia, 

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

-przeprowadzenie odbiorów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody  

badań. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

   Terminologia. 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 

BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki 

stosowania. 

PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 


