Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do 13acznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: WRI—..................

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinku od km 107+466,40 do km
108+400,80” oraz do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o0 zakonczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementow (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
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celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) —
Zakacznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy z dnia .................ooeiiiinnnn. roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 4,

6) Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 5,

7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i
usterek,

8) inne dokumenty niezb¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 6.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnosSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannos$ci, miat mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej 1 STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doSwiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.



§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 6 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy (z

wylgczeniem okresu zimowego od dnia 15.12.2021r. do dnia 15.03.2022r.) tj. do dnia

2) zlozenie wniosku, o ktorym mowa § 1 ust. 1, w terminie 30 dni liczac od dnia
zakonczenia robot budowlanych, tj. dodnia ..................

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika budowy do

dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,

potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia robot
uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z

powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez

Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢

bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany

protokot odbioru koncowego robot.

Czynnos$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowos$ci do
odbioru przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez  Zamawiajacego

harmonogram stanowi zalacznik nr 6 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktére wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
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stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na Kkwote ........cccoeeevveeeens zt (slownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towardw 1 ustug, powiekszong o podatek od
towarow 1 ustug w  kwocie  ..viieiiieiee, zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ........................... Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towaréw 1 uslug. Strony
dopuszczajg zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od
towarow 1 ushug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towardw 1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu 0 kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okres§lonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur przejSciowych wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w
dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementéw robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
. Do konca 2021 r. wynagrodzenic Wykonawcy rozliczone lacznie fakturami
przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ kwoty 1 687 000,00 zt
brutto
. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.
. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych
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6.

8.

10.

11.

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych

zgodnie z postanowieniami § 17.

Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych i1 koncowej Wykonawca wraz z

Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,

przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o0
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcoéw faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi dokumentéw, 0 Ktérych mowa w ust. 6 lub w przypadku
wykazania zalegloSci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate¢ naleznego wynagrodzenia w czgsci
rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajace;j
zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego
lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa
stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 6, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 3 i 7, w terminie do 30 dni, liczac

0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.



12. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

13. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikéw VAT. *

12*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowa
organizacj¢ ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych
objazdéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym
z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.

2. Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.

3. Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
Z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywaé¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

4. Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

6. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

7. Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy oséb
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

8. Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majgtku

Zamawiajacego niezwtocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzié

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem

specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z

art. 21a Prawa budowlanego, i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem

nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania

robot, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach Iub okoliczno$ciach moggcych wptyna¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w

szczeg6lnosci w przypadku opoéznien w realizacji harmonogramu rob6t. Program

Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i1 zakresie, okreslonym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mapg zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
i STWiORB niezb¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametréw, okreslonych

w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie

Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W catosci,

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciaggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

4) biezace i1 chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania
obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu
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17.

18.

19.

20.

podstawe do zadania odkrycia robdt 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko
wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drog dojazdowych 1 technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajagcego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okre§lonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca wlasnym staraniem, przy S$cistej wspolpracy z inspektorem nadzoru oraz
Zamawiajacym, skompletuje i1 ztozy wniosek o wydanie administracyjnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, lub zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o0 zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow, bedacego Przedmiotem Umowy, oraz bgdzie w wyznaczonym
terminie uzupelial lub poprawial dokumenty wchodzace w skilad wniosku Iub
zawiadomienia na kazde wezwanie organu nadzoru budowlanego, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji administracyjnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie
z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWIORB
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j
lub zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych petlnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbidr robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................... zt (stownie
ZYOTYCR: e ). Zabezpieczenie stuzy
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pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacych wysokosciach i terminach:

1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwot¢ ........cccoooeene. 71,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegdlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreSlonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote ........c.cco...... zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigcznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z

odsetkami wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym

bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiazek

na miesigc przed wygasni¢ciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej

na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w

pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej

mowa W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
§9
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu rob6t objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwiagzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sumeg
gwarancyjng w minimalnym zakresie w wysokos$ci warto§ci wynagrodzenia
umownego bez podatku od towardw i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacja Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow i osoby trzecie, a powstale w zwiazku
z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na



sume gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem

VAT.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyptate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, bedg obowigzywaty na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,
w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktorym potwierdzono usunigcie wszelkich
stwierdzonych wad.
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegolnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spetlnia wymogow, okreSlonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian 1 przekazania
ponownie dokumentacji  ubezpieczeniowej w terminie  Wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢
Zamawiajacemu dowod zaplaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.
Zamawiajacy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).
W  razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej] umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przediuzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony
bedzie do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
W zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnos$ci ........ccoceeveerieruennnene, 11 GRS I powierza mu
czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
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Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE .........ccccceieiieiiiiiiiieie e :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci .....ccceeeeveeeecreeerneeennne. 111 SR
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dor¢czong, jezeli begdzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymiane osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) je$li wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek

innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek

Zamawiajacego.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnié zastgpstwa przez osoby
spelniajace wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz je$li zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca  jest
zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego W wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach,
okreSlonych w § 12. Je$li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 14 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
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objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow Kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wWykonywaniem robot przygotowawczych, robot
ziemnych, podbudow, nawierzchni, odwodnienia korpusu drogowego w tym budowa
kanalizacji deszczowej, oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, elementéw ulic,
robot wykonczeniowych, zieleni drogowej, budowsg i przebudows o$wietlenia drogowego,
budowa i przebudows sieci teletechnicznej i budowy kanatu technologicznego beda przez
okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
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| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przedkiada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji

zmiany ilo$ciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktobrym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreSlone w ust. 1, i skutkowa¢ bedzie naliczeniem Kkary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zamowienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowiqzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

1) Wpykonanie warstwy Scieralnej na dw 214
2) Wykonanie warstwy wigzqcej i wyrownaczej na dw 214
3) Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej na dw 214

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktérego zasoby
Wykonawca powotal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 116 Pzp, jest
dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Wykonawca powierzy wykonanie czg¢sci zamolwienia, ObejmMujaCce]......cveeueeueuennnn..
(zakres (opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ....uiuirinie it eseeaeaneneneeneneneannns
(nazwa (firma) podwykonawcy)

(*Ust. 3 i 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci umoweg za pomocg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci = ............. , na ktorego sytuacje finansowa lub
ekonomiczng Wykonawca powotywal si¢ skladajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czeSci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie

14



Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢

tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce Ilub zrezygnowac z powierzenia

wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio:
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czg¢éci zamodwienia, okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginatly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce);
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sag w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdot budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz

dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu

projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci za§ z ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W szczegdlnoSci w
sytuacji, niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catos$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktoérym
mowa W ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z
ust. 7 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany)w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Procedure okreslong w ust. 7-9 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych umoéw. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych
powyzej stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za§ z Prawem zamowien publicznych.
Powierzenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciaggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang cz¢s$¢ prac lub robdt Wykonawca
przedlozy =~ Zamawiajagcemu  oswiadczenia ~ podwykonawcow  oraz dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych,
bioracych udzial w realizacji odebranych i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub
robot zostalty uregulowane. W  przypadku robdt budowlanych o$wiadczenia
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow Wykonawca sktada wraz z dowodami
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji
odebranych prac lub robot, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z os$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, uslugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy Ilub ustlugodawcy zostaly
zaplacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy,
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25.

26.

217.

Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamowien publicznych, po potwierdzeniu
kwoty, uprawniony bedzie do =zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawce, dostawcy lub ustlugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dostawcy lub uslugodawcy potragci kwote rowng tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o0 ktorych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawc¢ w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy.
Po zlozeniu do depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie
ztozonej do depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ gléwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII
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1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow
i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

2. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania Przedmiotu Umowy,
w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i
wykonawczego, a nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych
z zasad wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okre$lonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany
na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0
ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na
pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci
| protok6t uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do Kkosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow
rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie
stosowanych katalogow lub nakladéow wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
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»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzone] w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robdt poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu
materiatlow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz nakladéow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktorych nie okre$lono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogébw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentéw zakupu umozliwiajgcych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono
nowg stawke lub ceng.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmowi¢ odbioru do

czasu ich wusunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynno$ci odbioru i1 zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze

przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, o usuni¢gciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
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1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy robot,

3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,

4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

5) odbiory potwierdzajgce usunigcie wad.

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik

budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Kierownik budowy ma rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o

zakonczeniu robot budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢c w tym

samym dniu, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z

wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu

gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg pisemnie

o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzone;j

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robodt, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowg powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materialow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodez;i,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),
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12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktéreyj mowa w ust. 5 Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej
w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna
Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru
ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokos$ci
0,2% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, bez podatku od towardéw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurs, okreslong w §
14, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce¢ postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1, ust. 2 i ust. 3, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sa Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannos$cia

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

5) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot
I bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,
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7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i ustug,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zi,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespetnienia
wymogu, za kazda osobg,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od
towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia bez podatku od

towarow 1 ushug, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, okre§lonego w dniu zawarcia

umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o

ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardw 1 ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za

wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej jg do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0s6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku
od towardw i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ Robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
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5.

8.

9.

z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda miec

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnigc

Sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze sStron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢$ci robdt wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czesci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoOlnosci kar

umownych.

W przypadku odstagpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢, oraz inna sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy przez ktorakolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢

uzasadnienie.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.
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10.

11.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakos$ci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych
W sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez
usuni¢cia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego
wyboru do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o0 ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszaé beda kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu
poniesionych kosztow w cze$ci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okre§lony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktéorym byty prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunie¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usuni¢cie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 regkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w
roboty przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu o$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu
prowadzenia robot Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyl w
przekazaniu terenu pod takie roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez
Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej
ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania
nowo wykonywanych prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci
robot wytaczonych, w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.
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§ 23
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczgce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

b)

d)

f)

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczego6lnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych lub o czas usunig¢cia ich skutkoéw,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktdére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigecia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych,

gdy wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opo6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

28



2)

h)

)

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przez ktoéra na potrzeby Umowy rozumic si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, jak rdéwniez okolicznosci
zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancoéw lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej] w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamdowienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do

usunig¢cia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwato$§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchoéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkoéw terenu robot odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiad
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapiséw przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z whnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawg do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okolicznos$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
sie dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot koniecznos$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji

I wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.
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§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnoSci wynikajgcych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA4
FIZYCZNA
. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Iub o0sob reprezentujgcych
Wykonawce (zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.
. Dane przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.
. Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje
umowa, chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy
okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq
by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.
Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zqdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25"

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o0sob fizycznych reprezentujgcych go w

niniejszej umowie o tym, ze:

1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
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We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcg.

Zrédlem danych jest Wykonawca, ktéry podal Administratorowi dane niezbedne do
realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. o0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwiqgzku
prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu
kontaktu z Wykonawcq.

Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje
umowa, chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy
okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywacé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq
by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

Osoby reprezentujgce Wykonawce majq prawo do: ochrony swoich danych, Zgdania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowienh Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale
postanowienia Umowy zachowuja petng moc i skutecznosc,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktoére wywohuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
I jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
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4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatgcznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 4,
5) Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
— Zatacznik nr 5,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 6,
7) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zalgcznik nr 7.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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