Projekt umowy

ZPU.272.54.2021

UMOWA NR IDR.273.....2021.T]

zawarta w dnil.......ccccoeeeeeeineeennee, . 2021 r. w Legionowie pomiedzy:

Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie
ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Sylwestra Sokolnickiego - Starosty

2. Konrada Michalskiego — Wicestarosty

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a,

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjaciji,
nr sprawy ZPU 272.....2021 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) o nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia,
ktérym jest budowa budynku na potrzeby Liceum Ogodlnoksztatcgcego w ramach
inwestycji pn.: ,Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego
w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia zostang w szczegdlnosci wykonane
nastepujace roboty budowlane:

1) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;

2) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

3) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

3. Roboty budowlane wymienione w ust. 2 sg objete nastepujacg dokumentacjq
projektowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy:

1) Projekt budowlany pt. " Budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego
w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet;
2) Dokumentacja projektowa wykonawcza sktada sie z nastepujacych opracowan:
a) Projekt zagospodarowania terenu;
b) Projekt wykonawczy - architektura;
c) Projekt wykonawczy - konstrukcja;
d) Projekt wykonawczy - konstrukcja wigzaréw dachowych;

e) Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz;
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5.

Projekt umowy

f) Scenariusz pozarowy;

g) Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego;

h) Wizualizacje;

i) Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych: instalacja wod-kan zewnetrzny,
instalacja wod-kan wewnetrzny, instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, instalacja gazowa, kottownia gazowa;

j) Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne;

k) Projekt wykonawczy - instalacje stabopradowe;

I) Projekt wykonawczy - instalacja fotowoltaiczna;

m) Projekt techniczny - Przytacze Telekomunikacyjne;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
4) Przedmiary robdt stanowigce materiat pomocniczy przy sporzadzaniu oferty:

a) Przedmiar robot - branza budowlana (zagospodarowanie terenu);

b) Przedmiar robdt - branza budowlana (roboty budowlane);

c) Przedmiar robot - branza budowlana (wyposazenie);

d) Przedmiar robot - branza elektryczna (instalacje elektryczne);

e) Przedmiar robdt - branza elektryczna (zasilenie energetyczne);

f) Przedmiar robot - branza elektryczna (roboty teletechniczne);

g) Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic);

h) Przedmiar robdt - branza sanitarna (instalacja gazowa);

i) Przedmiar robdt - branza sanitarna (instalacja wentylacji i klimatyzacji);

j) Przedmiar robét -branza sanitarna (kottownia gazowa);

k) Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja wod-kan zewnetrzny);

) Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja wod-kan wewnetrzny).
Zamawiajacy posiada ostateczng decyzje Starosty Legionowskiego nr 1645/10 z dnia
29.09.2021, zatwierdzajacq projekt budowlany udzielajacq pozwolenia na budowe
budynku na potrzeby Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Stanistawowie Pierwszym, wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg, usytuowanego na terenie dziatek nr ew. 116/11, 116/3,
116/4, 117/7, 115/12, 115/7, 115/13, 206/1, 115/15, 115/14, 114/10, 113/5,
114/12, 113/7, 112/2, 111/2 potozonych w miejscowosci Stanistawow Pierwszy, gmina
Nieporet.

Wymieniona w ust. 4 decyzja stanowi zatgqcznik do SWZ.
§2
Szczego6towe obowiazki stron

Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) przekazania Zamawiajacemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkdow przez kierownika

budowy i kierownikdéw roboét branzowych wskazanych w dokumentach zamoéwienia;
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3)
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opracowania przed rozpoczeciem prac i uzgodnienia szczegétowego harmonogramu
realizacji zadania zaréwno z Zamawiajacym jak i z dyrektorem Szkoty Podstawowej
w Stanistawowie Pierwszym;

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot,
zapewnienia nalezytego fadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy
energii elektrycznej i wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy.

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

wykonania robdt budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacja projektowg stanowigcq zatgcznik nr 1 do umowy;

b) wytycznymi okreslonymi w SWZ;

¢) uzgodnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym;

d) obowigzujgacymi normami;

e) przepisami BHP;

f) przepisami dotyczgacymi ochrony przeciwpozarowej;

g) poleceniami nadzoru inwestorskiego;

h) przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska naturalnego;

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego.

uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakos¢;

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej;

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy;

e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja

projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii wykonywania robot lub

wykonania okreslonego elementu majacego wpltyw na wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu

materiatdow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego

wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z autorem dokumentacji projektowej

i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdow niz

podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia materiatdw

rownowaznych, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz okreslone w tych

dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatdw, na
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu  stosownych
dokumentéw, stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze
od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich
wprowadzenie;

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania
w nalezytym stanie przez caty okres trwania budowy;

zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;

zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub
uszkodzenie;

uzywania do wykonywania prac wytgcznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnos$¢
z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii;

uczestniczenia w cotygodniowych radach budowy;

zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, w szczegodlnosci przepisami BHP;

bezzwtocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;
natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa,
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robét w taki
sposdb, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

zapewnienia dziatania kierownika budowy/robdt w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajacymi z tej ustawy;

zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanych robdt z wpisem do dziennika budowy
w przypadku prac ulegajacych zakryciu;

usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w
trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot

budowlanych;
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19) uruchomienia catego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementéw
i wbudowanych urzadzen oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementéw
zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu
wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego
doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw, wyposazenia przeciwpozarowego wedtug wymagan
obowigzujacych przepisow i dokumentacji projektowej oraz wyposazeniem w
instrukcje ogdlne i stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych
uzytkownika obiektu i urzadzen technologicznych w tym m.in. instrukcji dla
uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji
przeciwpozarowej dla catej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
rowniez scenariusza ewakuacji obiektéw, itp.

3. Na etapie rozliczenia budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania, przygotowania oraz ziozenia w formie trwale zszytej wszelkich
dokumentéw - w 2 egz. dotyczacych wykonanego przedmiotu zamdwienia,
a w szczegolnosci:

a) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen;

b) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen;

c) protokotdéw z badania materiatéw i urzadzen;

d) dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ materiatébw i urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu zamdwienia;

e) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia a odnoszacych sie do jego realizacji, zwtaszcza rysunkéw
Z naniesionymi zmianami, ktdére =zaistniaty w trakcie realizacji zadania
zaakceptowanych przez projektanta;

f) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2) potwierdzenia ,za zgodnos¢ z oryginatem” i opatrzenia czytelnym podpisem osoby
odpowiedzialnej kopii dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 1, jezeli dokumenty te
beda sktadane w kopii.

4. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie
do $wiadczenia, poczawszy od daty przekazania obiektu do uzytkowania, nieodptatnej
obstugi technicznej urzadzen oraz wykonanych instalacji wraz z zapewnieniem dostaw
materiatédw eksploatacyjnych i innych materiatdéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji tych urzadzen oraz wykonanych instalacji, ktore zostaty zamontowane
przez Wykonawce, a posiadajagcych w swoich dokumentach gwarancyjnych zapis
0 obstudze technicznej.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
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4)

5)
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przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreSlonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub opftat;
szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw dotyczacych jego pracownikéw
i 0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, jezeli te byty
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub miaty miejsce na terenie
placu budowy;

naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
naleznych z tego tytutu kosztéw napraw;

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementédw wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac jak réwniez odtworzenie uszkodzonych Iub zniszczonych elementéw
wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw objetych robotami budowlanymi jak
rowniez terenéw przylegtych, z ktéorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego

tytutu kosztéw napraw.

Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia
wszystkich kosztow, ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym
przekazaniem i odbiorem tych dzialek oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego;

kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych
pomiardéw inwentaryzacyjnych, jesli bedg niezbedne dla prawidtowego zakonczenia
robdt budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

kosztow utylizacji materiatow z ewentualnego demontazu elementéw istniejacych.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)

5)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatébw w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi;

dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3

dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;
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6) dokonania odbioru wykonanych robdt, zrealizowanych zgodnie z umowg, po
potwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021, poz. 110). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie w terminie 14 dni, pisemnego oswiadczenia
0 jego spetnieniu. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajgacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej
Ustawy. Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania pojazdéw lub dokumentow
dotyczacych pojazdow.

84

Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

2. Nadzoér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petnic¢
bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikow
Zamawiajacego W 0SODACH: e e
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ewentualnego powotania ekspertow
branzowych.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajgcego
z przepisbw prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiajacego
do sprawdzenia jakosci i ilosci wykonanych robdét oraz potwierdzania stopnia
zaawansowania wykonanych robdt.

4. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen w osobie ....................
............................... posiadajacego uprawnienia budowlane nr

5. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada witasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych
funkcji okresSlone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi
zamowienia.

6. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca bedzie

zatrudniat personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

Strona7 z38



Projekt umowy

§5

Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktdére to odbedzie sie
w terminie ................. .0d podpisania niniejszej umowy.

. Termin realizacji catego zaméwienia tj. robot budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie budynku wynosi 18 miesiecy i liczony
jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego i uzgodnionym przez Uzytkownika harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr ...... do niniejszej umowy, ktérego opracowanie
i uzgodnienie powinno zakonczy¢ sie w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
W celu unikniecia watpliwosci strony ustalajg, ze przez zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich rob6t budowlano montazowych,
wykonczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg
techniczng, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji

zezwalajgcej na uzytkowanie budynku.

§6

Zatrudnienie pracownik6w na umowy o prace

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby na okres realizacji zamdwienia, ktére beda wykonywaé czynnosci faktycznie
zwigzane z przedmiotem zamowienia tj. wymdg ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych.

Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020
roku poz. 1320 z pdézn. zm.). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub
Podwykonawcy (w tym wspolnikow spotek osobowych), ktory bedzie osobiscie
realizowa¢ wymienione czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej
(samozatrudnienie).

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedgq w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Pracy oraz bedq otrzymywac¢ wynagrodzenie za prace réwne lub
przekraczajgce rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa
w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.

z 2020 r., poz. 2207).
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5. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia

dokumentéw potwierdzajacych =zatrudnienie os6b, o ktéorych mowa w ust. 1,

w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

6. W

Zamawiajacy powezmie informacje od organdéw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktdrym mowa
w ust. 1;

Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni ze
wykonywata prace na rzecz Wykonawcy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o
ktorym mowa w ust. 1.

ramach uprawnienia o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac

przedtozenia przez Wykonawce:

1)

2)

3)

4)

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopii umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), tj. w szczegdlnosci adreséw, numeréw PESEL pracownikéw. Informacje
takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy rodzaj umowy O prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenia  wilasciwego  oddziatu  Zaktadu  Ubezpieczen  Spotecznych,
potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce |ub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
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danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

od doreczenia wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zwrdci¢ sie do organdéw

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie

kontroli u Wykonawcy weryfikujacej zatrudnienie przez niego oséb (umow o prace).

Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 200,00
ztotych, za kazda osobe niezatrudniong w oparciu 0 umowe o praceg, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby
na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z ustawy Kodeks Pracy,

2) nieprzedtozenia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, w wysokosci 50
ztotych; za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéw. Kare nalicza sie za
kazdy przypadek naruszenia, przy czym taczna wysokos$¢ kary za jeden przypadek
naruszenia nie moze przekroczy¢ kwoty 1000,00 ztotych,

taczna wysoko$¢ kar naliczonych na podstawie ust. 10 nie moze przekroczyc
10.000,00 zt.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy, objety niniejsza Umowa,
w nastepujacy sposoéb:

1) wiasnymi sitami w zakresie:

2) przy udziale podwykonawcow w zakresie:

D)

W przypadku zlecenia czesci robét podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez

podwykonawcow;
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ja
zmieni¢, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub
projektu jej zmiany. Zamawiajacy w ciqgu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkéw zamdwienia, narusza postanowienia niniejszej umowy, jest sprzeczny z
prawem lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie
robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem
umowy;

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany
do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dituzsze niz
30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub umowa nie
spetnia wymogéw okreslonych w dokumentach zaméwienia, badz narusza
postanowienia niniejszej umowy lub jest sprzeczna z prawem Zamawiajacy zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej zmian;

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, jezeli
wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest réwna lub przekracza kwote 50.000,00 zi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spefnia
wymogow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy w
terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
7 umowy;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, dziatania,
zaniechania, uchybienia, jako$¢ i terminowo$¢ prac podwykonawcy, jego
przedstawicieli i pracownikéw, a takze ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie

czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjq
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Umowy) i straty wynikle z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak

jak za dziatania wtasne.

3. W umowie z podwykonawcg robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1) okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
wyptaty wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub
faktury potwierdzajacych wykonanie robét budowlanych;

2) uzalezni¢ zaptate drugiej i kolejnych czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, jezeli jest ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez
podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym
podwykonawcom;

3) uzalezni¢ obowigzek zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
po wykonaniu catosci robot budowlanych od =zaptaty przez podwykonawce
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektéw umdw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy podpisywacé do reprezentowania stron tych
umoéw, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem
ich podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu podpisanych umow
najpézniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2
niniejszego paragrafu.

5) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego
Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy;

6) okreslic prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb nie mniej
korzystny dla podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
projektu umaéw i ich zmian, ktdre bedq zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem
prac podlegajacych zleceniu, a takze dokumentow potwierdzajacych uprawnienie osob,
ktore bedg te umowy podpisywa¢ do reprezentowania stron tych umédw. Kwota
wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt,

wynikajaca z oferty Wykonawcy.
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5. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu, kopie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem umoéw zawartych z
podwykonawcami i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umoéw i umodw, okreslone w ust. 3-5
odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw za wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcéw, okreslone w ust. 3-8 stosuje

sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§8
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru
czesciowego oraz odbioru koncowego przedmiot umowy, czytelnym wpisem w
dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wykonywania robot przez
Podwykonawce, gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod
warunkiem przedtozenia pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez
Podwykonawce wszelkich robot, wynikajacych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg, w ciggu 14 dni wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone
bedg sporzadzeniem protokotu, w zaleznosci od rodzaju odbioru, odpowiednio odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru czesciowego i
koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem odbioru korncowego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgacemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw
nadzoru konczacymi zadanie,
2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru - w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robdt
zamiennych dla zmian nieistotnych lub projekt robot zamiennych z pozwoleniem
na budowe zmieniajagcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i

opisang w dwoch egzemplarzach;
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b) protokoty odbiorow (w tym rdéwniez branzowe) i protokoty techniczne w
zaleznosci od rodzaju inwestycji;

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, wymagane przepisami prawa na dzien odbioru
koncowego;

e) gwarancje Ilub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta Ilub
dystrybutora urzadzen;

f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikdw robdt) o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

g) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333) ostemplowane i opisane
przez Kierownika budowy;

h) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta umozliwiajagce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny
by¢ ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych
dokumentéw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w
zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru robdt, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT zgodnie z § 9 ust. 3, na wartos¢
ustalong w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 7.

Jezeli w wyniku dokonania czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady lub
usterki w wykonaniu robdt, woéwczas Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku wad lub usterek dajacych sie usunac:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajac w
protokole czynnosci odbioru termin usuniecia wad/usterek i termin ponownego
odbioru przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokoét z czynnosci odbioru
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT;

b) w przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczacych usuniecia
wad/usterek okreslonych protokole z czynnosci odbioru strony ustalajg, ze
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ niewykonanych prac.
Zamawiajacy moze przyja¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy
stwierdzone wady/usterki maja charakter nieistotny z jednoczesnym opisaniem
tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich usuniecia przez

Wykonawce, z czego sporzadzony zostanie protokét usuniecia wad/usterek;
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c) w przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
odbioru Zamawiajagcy ma prawo zatrzymac¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2) w przypadku wad, ktérych nie da sie usung¢, Zamawiajacy moze:

a) w przypadku wad istotnych - wedtug swojego wyboru zada¢ wykonania
przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie uwzgledniajagc zakres wady oraz jej wptyw na mozliwosc
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, na co

Wykonawca wyraza zgode.

8. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

1.

89

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie
ryczattowe W KWOCIE i zt netto (stownie ziotych:
............................................................... ), wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w kwocie:
................................. zt (stownie ziotycCh: ..o, ). CO
daje KWOtE zt brutto (stownie ztotych:
.................................................................................. ) Definicje wynagrodzenia ryczattowego
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczattowe jest ustalone
na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Zapfata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, odbywac sie bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych dwodch faktur VAT w oparciu o sporzgdzone protokoty
odbioru czesciowego i koncowego robdt, odrebnie dla kazdego etapu na podstawie

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy takze w czesci niepokrytej

udziatem wiasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na
zasadach wskazanych w ust. 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie

diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajacy oswiadcza, Ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajgcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego;

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1;

3) srodki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w ust. 1,
pochodzi¢ bedg z Programu Rzadowego Fundusz Polski tad otrzymanej z Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz udziatu wiasnego Zamawiajagcego w wysokosci co
najmniej 15% wartosci przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdézn. zm.), Wykonawca najpézniej przed
wystaniem faktury poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z
tego uprawnienia.

7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o
podatku od towardéw i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz
zawiera¢ dane identyfikujgce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a
jezeli mozliwosci techniczne nie stojg temu na przeszkodzie réwniez wskazanie daty
zawarcia umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w dwoch transzach:;

1) pierwsza transza po wykonaniu robét o wartosci minimum 50 % w wysokosci nie
wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia - zgodnie z przyjetym harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji;

2) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia - po
zakonczeniu realizacji inwestycji, tj. w sytuacji okreslonej w § 5 ust. 4.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg na 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatqczonym protokotem
odbioru, przy czym wyplata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w §
7. Warunkiem dotrzymania terminu okreslonego w zdaniu pierwszym jest otrzymanie
$rodkow finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego, o ktorych mowa w ust. 4.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgacego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nr ... , z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
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faktury na Nabywce: Powiat Legionowski z siedzibg w Legionowie (kod: 05-119) przy

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo

Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Wykonawca ma obowigzek zataczania kazdorazowo do faktury VAT dla Zamawiajqcego:

1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzor okresla zatacznik nr 2 do umowy,
oraz dowoddéw zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za roboty wykazane w
protokole odbioru;

2) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw ztozonych
na druku ktérego wzér okresla zatacznik nr 3 do umowy, potwierdzajacych ze na
dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali od Wykonawcy catos¢
wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcga uméw i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w
protokole odbioru;

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie osob, ktére je ztozyty, do
reprezentowania podmiotéw, w ktérych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone. W
przypadku braku ziozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na 7
dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy;

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, os$wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie sq
wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg
protokot odbioru robot oraz oswiadczenie (zatacznik nr 4 do umowy), poswiadczone
lub podpisane przez Wykonawce i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty
oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie dzien wydania dyspozycji obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, bez

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty

budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

14, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku

zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

woéwczas poczytuje sie to za zgode Wykonawcy na dokonanie bezposredniej zaptaty,

o ktérej mowa w ust. 14, w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie

pisemnych uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,

2) czynnosci okreslonej w ust. 16 pkt 2;

- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby

uiscit je do rgk Wykonawcy.

Bezposrednia =zaptata, o ktéorej mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od

Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajagcym

NIP: s

W przypadku opoOznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy

przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo

optaconych faktur, z zastrzezeniem ust. 9i 23.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje

w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktéorym mowa w

przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
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2021 r. poz. 685), zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow VAT),
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pdézniej
niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub
elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczacym wstrzymania wypfaty

wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja odsetki.

§ 10

Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie w przypadku:

1) zmiany ceny materiatow lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamdwienia;

2) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te bedgq miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

3) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz.
2207), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce;

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.),
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

Podstawg do dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 jest ztozenie przez jedng

ze Stron umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez druga Strone. Przy tym

odmowa akceptacji wniosku wymaga uzasadnienia.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych, Zamawiajacy wskazuje

nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq

zamowienia:

1) wskaznikiem zmiany ceny materiatdw Ilub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia jest informacja zawarta w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu

Statystycznego (zwanego dalej jako ,Prezes GUS”) o zmianie cen produkcji
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budowlano-montazowej (zwana dalej ,WskaZnikiem”) publikowana w Dzienniku
Urzedowym Gtdéwnego Urzedu Statystycznego;

2) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2 jezeli w
co najmniej dwoch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych
Prezesa GUS, poczawszy od komunikatu opublikowanego w kwartale w ktorym
Wykonawca ziozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o wzroscie cen produkcji
budowlano-montazowej o co najmniej 1,0%.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 jezeli
w co najmniej dwodch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych
Prezesa GUS, poczgwszy od komunikatu opublikowanego w kwartale w ktorym
Wykonawca ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o spadku cen produkcji
budowlano-montazowej o co najmniej 1,0%.

Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub

kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg
kalkulacji szczegdétowej, na podstawie ktérego sporzadzono oferte.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt 2 Strony mogg wprowadzi¢

zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce wniosku o

dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zawierajagcego szczegdétowe kalkulacje

obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego Wskaznika wptyneta na koszty

realizacji Umowy. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o

ewentualnej zmianie wysokos$ci wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzania zmiany

przedstawiajgc swoje stanowisko. W przypadku wystgpienia sytuacji wskazanej w ust.

3 pkt 3, z wnioskiem takim wystepuje Zamawiajacy.

Zawarcie aneksu do Umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych liczac

od dnia, w ktérym bedg spetnione nastepujace warunki:

1) odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca zatwierdzi wniosek o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 i 5;

2) Zamawiajacy zabezpieczy s$rodki finansowe na pokrycie wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy w swoim w planie finansowym budzetu Powiatu Legionowskiego.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdorych mowa w ust. 1 i 3, obowigzywac¢ bedg od

dnia wynikajacego z zawartych w tym zakresie aneksow do Umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2

oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, Wykonawca do ceny netto doliczy

wysokos¢ stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 oraz zaakceptowania przez obie

Strony tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wynikajacq

ze wzrostu wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace pracownikow lub stawki

godzinowej 0s0b bezposrednio wykonujacych zamdwienie, tych pracownikow oraz osob
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bezposrednio wykonujacych zamodwienie, ktérych wynagrodzenie zostato z tego
powodu zmienione. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1-4 wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
wniosku o zmiane Umowy w tym zakresie, zawierajacego informacje dotyczace
przyjetych przez Wykonawce zasad kalkulacji kosztow wykonania Umowy z
dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos$¢ przyjetych zatozen, takimi jak umowy o
prace i dokumenty rozliczeniowe wynagrodzen pracownikow z Zaktadem Ubezpieczen
Spotecznych. Wykonawca jest zobowigzany wykazac fgcznie: wptyw zmian na wysokos¢
wykonania Umowy przez Wykonawce, szczegdtowg kalkulacje proponowanej
zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatno$¢ propozycji zmiany
wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w Umowie, nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 15% wysokosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 9 ust. 1

§ 11

Gwarancja i rekojmia

Na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy oraz na materialty dostarczone
i wbudowane przez Wykonawce ustala sie okres gwarancji ..... miesigce od daty
dokonania odbioru kohcowego bezusterkowego Ilub daty usuniecia wady/usterki
stwierdzonej w czasie odbioru. Natomiast na urzadzenia dostarczone i wbudowane
przez Wykonawce ustala sie okres gwarancji zgodny z gwarancjg producenta nie
krotszg niz 24 miesigce.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy ujawnione w okresie 60 miesiecy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy
(rekojmia za wady fizyczne).

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktorych =zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego i okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7

dni od dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad
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i usterek nie bedzie mozliwe we wskazanym powyzej terminie z przyczyn technicznych,
technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na
zte warunki atmosferyczne lub niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy
wyznaczy dodatkowy 7 dniowy termin usuniecia wad i usterek.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym wyzej
terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w opo6znieniu
i podlegat z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek,
zgodnie z postanowieniami § 13. Zamawiajacy ma prawo rowniez w tym przypadku bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej,
a poniesionymi kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potracajac naleznosc¢ z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa
w § 14 umowy. Jezeli koszty usuniecia usterek bedag przewyzsza¢ kwote stanowiacq
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury
dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy
uszkodzen Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac
jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji,
o ktérej mowa w § 14 umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen bedag przewyzszad
kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy
jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez
Zamawiajgcego ponad kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu
faktury dokumentujgcej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

Gwarancja na roboty budowlane po kazdej naprawie bedzie rozpoczynata swéj bieg od
nowa liczac od daty zakonczenia ostatniej naprawy gwarancyjnej.

Wykonawca udziela gwarancji zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5

do umowy.

g§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robdot w
terminie okreslonym w § 5 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie przystapit do ich rozpoczecia w ciqggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca
stad przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
trwa dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo
wezwania go do wykonania robdt zgodnie z umowg nie zastosowat sie do
wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robdt wnioskowanej przez
Zamawiajgacego na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opoznia sie dtuzej niz 14 dni w realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie jaki winien by¢ wykonany w danym miesiqcu, ustalonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym;

8) gdy Wykonawca opoOznia sie w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
aby zakonczono inwestycje w umowionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;

10)w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, réwniez w
razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji;

11)w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie
powoduje obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
7zgdac¢ tylko wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od
umowy, pod warunkiem, ze prace te zostalty odebrane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten

sposOb, ze sklada Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek

stanowigcych podstawe do odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawierac

uzasadnienie.

Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze

stron odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:
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1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowit podstawe rozliczenia robot oraz wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz
do zaptaty w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane;
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane;

- do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 13

Kary umowne

Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz
wyptaconego Wykonawcy.

Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstapienia od

umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.).

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1, pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego Wykonawcy;

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego Wykonawcy;
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3) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1;

4) za kazdy przypadek nieterminowego usuniecia wad lub usterek, stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki nastepujacy po
uptywie dnia, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub usterki.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy

przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,01 % nieterminowo wyptaconego

wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.

. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zaptata
wynagrodzenia stata sie wymagalna, wdéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 40 % niezaptaconego wynagrodzenia brutto co wylacza
naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkdw okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5
oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupetniajgcego
przekraczajgcego naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego wszelkich kar
umownych, naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych
Wykonawcy kar umownych.

taczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez strone nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... . (stownie ztotych: OSSR |
W FOrMIE: e . na rzecz Powiatu Legionowskiego, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi.
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Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy, lecz nie poézniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres gwaranciji.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w ustalonym przez Zamawiajacego terminie oraz
w przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 5 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu
wyzej wymienionych okolicznosci dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy
z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego
nieprzedtuzenia Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci podanej w umowie z wynagrodzenia za wykonanie
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposdb:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koricowego odbioru robot,
potwierdzonego protokotem odbioru robdt;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady,
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes¢
niezbedna do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez
Zamawiajgcego do zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza
zgode. Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie bedzie miato réwniez
prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto przechowywane.
Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy
lub zgodnie z dyspozycja gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji. W przypadku
wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania wniosku
o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji
w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie zostaje komisyjnie

zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.
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§ 15

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczeniowq
wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisg) zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia na
czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym jest Zamawiajacy i
Wykonawca. Polisa obejmuje ubezpieczenie robot w wysokosci 115 % wynagrodzenia
umownego oraz ubezpieczenie sprzetu Wykonawcy na budowie w wysokosci wartosci
jego odtworzenia.

2. Kopie optaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia sktadek na
ubezpieczenia Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

3. W przypadku ptatnosci w ratach, dowdd optacenia sktadek nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu najpdzniej na 3 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

4. Polise Wykonawca jest zobowigzany utrzymac przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy.

5. Jezeli polisa w tym okresie wygasnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca
wykupi nowg polise i przedtozy jgq z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej
na 7 dni wczesniej niz utrata waznosci poprzedniej polisy.

6. Niezaleznie od polisy o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca os$wiadcza, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej. Zakres umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich
nastepstwami w postaci utraconych korzysci oraz czyste straty finansowe nie bedace
nastepstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Suma gwarancyjna wynosi 500 000 zt
na zdarzenie - bez limitu liczby zdarzen - dla szkéd osobowych i rzeczowych wraz z ich
nastepstwami w postaci utraconych korzysci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w aktualnosci polis, o ktérych mowa
powyzej, w terminie realizacji robét.

8. Warunkiem przejecia terenu budowy jest przekazanie Zamawiajgcemu aktualnej
optaconej polisy ubezpieczeniowej, o ktéorej mowa powyzej. Niedopetnienie tego
obowigzku upowaznia Zamawiajacego do zawarcia umow ubezpieczenia we wilasnym

zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 16

Zmiany umowy

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
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w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia spowodowana w przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robdét budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi iinne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite
opady s$niegu, ktére uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktérych Strony nie byty w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych =zaistnienie i skutki
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5 ust.
2 o okres potrzebny do wykonania robot po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z
zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz
okres dziatania ww. sity wyzszej powodujacej brak mozliwosci prowadzenia
prac. Strona powoftujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a nastepnie do
udokumentowania zaistnienia tego stanu;

prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw lub innych materiatéw
wybuchowych oraz przedmiotdéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym;

w przypadku dokonanych przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji
technicznej - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z
dokonania zmian uzasadniajacy zmiane terminu;

jezeli wystgpig znaczgqco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w
szczegblnosci podziemne urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty
budowlane itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy -
termin realizacji moze zostac¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajacych z nowych warunkow;

wykrycia instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow
instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy;

zmiany przepiséw prawa, majacych wpltyw na termin wykonania robdt lub
sposob prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania

przeszkody;
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h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw pogodowych  (np.

j)

intensywne wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.)
uniemozliwiajacych prawidtowe prowadzenie robdét zgodnie 2z przyjetg
technologiaq, wiedzg i sztuka budowlang oraz Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robédt, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, utrzymujacych
sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez
kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru;

wystagpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca. W szczegdlnosci zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy moze uzasadnia¢ przekroczenie termindw okreslonych w
Kodeksie postepowania administracyjnego dla procedur administracyjnych lub
innych termindw okreslonych w przepisach prawa majacych wptyw na czas
realizacji przedmiotu umowy;

zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

Zmiany osobowe:

a)

b)
c)

d)

zmiany osob realizujgcych zamowienie, pod warunkiem, Zze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

zmiany o0sob reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca
posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz
osoby zdolne do wykonania Zamoéwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, nie gorszej niz dotychczasowy podwykonawca;

zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
woéwczas dokona¢ zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan
okreslonych w SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia

whniosku przez Zamawiajgcego.

Inne zmiany:

a)

b)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;
gdy zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia

podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.
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O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane termindw Wykonawca
winien jest pisemnie poinformowac Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone
w ust. 1 w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.
Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
w szczegolnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej strony, zas$ w przypadku zmiany formy =zabezpieczenia takze zlozenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nowej formie.
Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu
koniecznosci i ustaleniu zakresu robét w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez
inspektora nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu
aneksu do umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania
robét dodatkowych. Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete
zakresem przedmiotu niniejszej umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne do
wykonania robét zamoéwienia podstawowego.
W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca
moze zada¢ wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od
umowy, jezeli mediacja przewidziana w ust. 10 nie doprowadzi do rozstrzygniecia

sporu.

10. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z niniejszej umowy

11.

12.

13.

lub pozostajacego w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojécia do porozumienia spory
rozstrzygane beda przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 2 do umowy nr IDR.273.....2021.T]

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

do protokotu odbioru nr ......cccvvivinia Zdnia .ocvveierr e

Zgodnie z § 9 ust. 11 pkt 1 umowy na wykonanie zamdwienia pn. ,Projekt i budowa
budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego w Stanistawowie Pierwszym w Gminie
Nieporet” zawartej dnia ......ccoovviiiiiiiiiiiie,

pomiedzy Powiatem Legionowskim - Starostwem Powiatowym w Legionowie, a Wykonawcg

ktorego reprezentuje, oswiadczam, ze czes$é/catos¢* robot objetych protokotem odbioru nr

................... Z dni@a ... Z0Stata zrealizowana  przez
uzgodnionego z Zamawiajacym PodWYKONGWCE........cooiiiiiiiiiiei s
Oswiadczam, iZ W dNiU ..ovvvvieiiviiirienireneeaens dokonatem zaptaty kwoty.........ccccoeiiins
............................ na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT Nr......cccccooevinenennnn.
................................. z dnia .....oeevivviiieiinennees, zgodnie z protokotem odbioru robét
za wykonanie nNastepujaCyCh FODOL.........oi oottt ettt e e e

(podpis osoby/oso6b reprezentujgcych Wykonawce)

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3 do umowy nr IDR.273.....2021.T]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Ja,

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze
1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

2. z tytutu realizacji UMOWY NI ...coocvviieieee e cZdnian

o wykonanie robdt budowlanych®/ ustug*/ dostaw™* pod..........ccccceeviveeceeicecicieeenen .

(0T T4 TSP

3. za wykonanie zaKresu FODOL........cccooiiiiice e

(o] s11=3= 1) RO

Nie sktadam zastrzezenn do ww. pfatnosci i nie beda wnosi¢ Zzadnych roszczen z tytutu

realizacji tej czesci zamaowienia.
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Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajagcy umocowanie 0s6b do ziozenia niniejszego

o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia .......ccccceennee. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4 do umowy nr IDR.273.....2021.T]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imMi€NiU ....ccccoeeiiiiiicecceeee e (petna nazwa podwykonawcy),

ule e, , NIP (o, o$wiadczam, ze :

1) jako Podwykonawca zadania dotyczacedgo ..., jestem wykonawcg ustug
...................... . 1 tgczy mnie z ......ccceeveeeeeeee.. (Wykonawca) jedynie umowa z dnia
.............. r.nr.......... Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi tacznie ..........c........ zt. Z tej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .........cc.c....... .kwote ........... zt w dniu ............. .

- na podstawie faktury ..........c.c........ .kwote ........... zt w dniu ............

- na podstawie faktury ..........c.cc.o..... kwote ........... zt w dniu .............
b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag kwota ............ zt, z tego
KWota ...ooovveeiiiiciiccieee zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ... )
natomiast kwota ...................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to ...................
............ )
c) (ewentualnie) kwota .....ccccceeeiiiiiiiiiiie zt jest sporna miedzy Wykonawca a

Podwykonawcq i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na
podstawie .......ccccoeveeeinnnn. i przystuguje z tytutu......ccocoooiii,

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a) Faktury nr.......ccoce... e
b) oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... [ potwierdzajace
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c) (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /

dalszych podwyKonaweCoOw)........ccccucveveveeiieveeeserieveeene
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Podwykonawca Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 5 do umowy nr IDR.273.....2021.T]

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych
sporzadzona w dniu ........ccvvevineinennn.

1. Zamawiajacy:

7. 0goélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$c¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3 Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

7.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5 Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu- natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach - 7 dni od otrzymania powiadomienia, za$ gdy
termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania z przyczyn technicznych,
technologicznych Iub innych niezaleznych od Wykonawcy, w terminie
uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale stron,

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7.6 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na
nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7.7 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciagu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji
nie mogt korzystacd.

7.8 Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢

Z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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