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nr sprawy: T1.271.13.2021 Zatacznik nr 4 do SWz

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/...... /2021 — WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;j.

NIP (e, , Zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktorej dziafa:

81

1.  Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129
z pozn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Urzadzenie placu zabaw w Bolescinie”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest urzadzenie placu zabaw w miejscowosci Bolescin na
terenie dziatki nr 17 AM — 1 obreb Bolescin, na podstawie dokumentacji projektowej,
opracowanej przez mgr inz. arch. Kraj. Katarzyne Styperek, zwang dalej ,Jednostka
Projektowania”.

3. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie miedzy innymi:

a.

b.
C.

d.

przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw w tym m.in. ,,korytowanie i
profilowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng. Wykonawca w cenie
ofertowej musi uwzgledni¢ wywoéz i zagospodarowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wszelkich materiatéw pochodzacych z rozbiorki
oraz gruntu,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, grubos¢ warstwy 30 cm,
dostawa i montaz ogrodzenia panelowego stalowego na cokole betonowym
oraz montaz furtki,

przeniesienie oraz montaz istniejgcych urzgdzen zabawowych:

hustawka podwdjna
bujak sprezynowy — 2 szt.

e.

dostawa i montaz urzadzen zabawowych o konstrukcji ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo oraz elementow z ptyt HDPE i HPL:

linearium piramida;

zestaw zabawowy zawierajgcy co najmniej nastepujace elementy: cztery wieze
czworokatne, dwa dachy koputowe, spirala, zjezdzalnia (ze stali nierdzewnej),
przejscie tunelowe, drabina tukowo-linowa, schody, trzy bariery zabudowane,
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tukowa sScianka wspinaczkowa fala, bariera kdtko i krzyzyk, sklepik, balkonik

iii. karuzela;

iv.  zestaw sportowy zawierajgcy co najmniej nastepujgce elementy: dwie drabinki
poziome, drabinka pionowa, dwa drgzki gimnastyczne, komin linowy, porecz
gimnastyczna, obrecz gimnastyczna, scianka linowa pajeczyna, tukowa Scianka
wspinaczkowa, tukowa $cianka wspinaczkowa Elipso, drabinka linowa, lina
wspinaczkowa

v.  hustawka typu ,,Bocianie gniazdo”

e. dostawa i montaz urzadzen rekreacyjno — edukacyjnych;
i. stot do pitkarzykéw;

f. dostawa i montaz urzgdzen komunalnych:
i. tawka parkowa — 2 sztuki;

ii. kosz nas$mieci;

iii.  tablica regulaminowa duza ,,Gmina Trzebnica dzieciom”;

iv.  tablica regulaminowa mata;

g. renowacja trawnika z siewu;
h. obstuga geodezyjna wraz z mapa powykonawcza.

UWAGA!
1) Wykonawca musi posiada¢ na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oferowanych urzadzen. W ramach obstugi serwisowej w okresie gwarancji Wykonawca
zobowigzany bedzie dokonaé napraw gwarancyjnych oraz bezptatnych corocznych
przegladdéw technicznych zamontowanych urzadzen zabawowych (zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1176).
2) Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg byé fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce akredytowane w Polskim Centrum
Akredytacji, potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw.
3) Wymagania materialowe zawarte sg w dokumentacji projektowej. Zaoferowane
urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w dokumentacji projektowe;j.
4) Zamawiajgcy dopuszcza jako rownowaine - urzgdzenia zabawowe i fithess o
parametrach nie gorszych od wskazanych w Projekcie budowlano-wykonawczym i
STWIORB, o wymiarach nieznacznie odbiegajgacych od podanych w projekcie, pod
warunkiem, ze zostang zachowane strefy bezpieczeristwa i urzgdzenia bedg miescic¢ sie w
granicach placu zabaw. Zamawiajgcy nie dopuszcza urzgdzen o innych materiatach
podstawowych - elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej oraz ptyt i elementéw z HDPE i HPL. Nie
dopuszcza sie urzadzen drewnianych, ptyt ze sklejki itp.
Zamawiajgcy dopuszcza jako rownowazne - urzgdzenia matej architektury wykonane z
innych materiatéw niz zostaty wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym

6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja projektowa (projekt
budowlano-wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych). Przedmiar jest materiatem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu
zamowienia.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

8. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz
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zgodnie z ofertg Wykonawcy.

9. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pozn. zm), zwanej dalej ,, ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robot wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- wydzielenia czesci budynku, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenia
budowy przed dostepem o0sdb postronnych — budowa bedzie prowadzona w czynnym
budynku

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenie budowy.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych

bedacych przedmiotem zamodwienia:

- Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robét.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.

- Obowiazki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.
B. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy,
C. Zgtoszenie podwykonawcow zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub ustug.

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatdow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

E. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat wykonany.

F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych terminach:

- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy

- zakonczenie: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

G. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robodt
stanowigcych przedmiot umowy.
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H. Wykonywanie robdt zgodnie z obowigzkami wynikajgcymi z uzgodnienia z Dolnoslgskim

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu

l. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robét zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowaé¢ odpady we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

J. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

§3
1. Za wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH cena
ryczattowa brutto
1 2 3

Urzadzenie placu zabaw w Bolescinie

1. |Przygotowanie terenu

1.1 |Przygotowanie i oczyszczenie terenu

1.2

Obstuga geodezyjna

1.3

Korytowanie i profilowanie terenu

razem: Przygotowanie terenu (suma od 1.1 do 1.3)

2. |Urzadzenia i nawierzchnia

2.1 |Urzadzenia zabawowe

2.2 |Urzadzenia rekreacyjno-edukacyjne |

2.3 |Nawierzchnia bezpieczna piaskowa |
razem: Urzadzenia i nawierzchnia (sumaod 2.1 do 2.3) = ...ccccceeeeneeeee

3. |Mata architektura i zagospodarowanie terenu

3.1 |Urzadzenia matej architektury (tawkiikosze) |

3.2 [Tablice regulaminowe

3.3 |Ogrodzenie .

3.4 |Renowacjatrawnika

razem: Mata architektura i zagospodarowanie terenu (suma od 3.1 do 3.4)

WYNAGRODZENIE RYCZALtTOWE BRUTTO (suma od 1 do 3)

STAWKA PODATKU VAT

KWOTA PODATKU VAT

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce

wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obciazenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym rowniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbiorow,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w
tym réwniez wywozu, i utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy, proby
ciSnieniowe szczelnosci instalacji w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy.

4
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Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z usunieciem
powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak réwniez
przywréceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac
budowlanych oraz optfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem
ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

84

Fakturowanie robdt nastgpi jednorazowo po uprzednim odbiorze koncowym

wykonanych robdt przez komisje odbiorowg. Strony nie przewidujg odbioréw
czesciowych robot.

2.

w

Wszelkie ptatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czesciowego lub
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie
sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
WYKONAWEY NI ittt ettt e et e e e e st be e e e s e st e e e e e s snabbbaeeesssnansteeesaeasessesreees
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez Podwykonawcédw warunkiem wypfaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzagdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajacemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: .ooovvrvvivieieiereeeeens a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.



ICN GMINA
&) TRZEBNICA

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane. Zamawiajgcy zgfasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
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16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

- roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod montaz urzadzen,
- montaz urzgdzen.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osdb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoOwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

§7

1. Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoniczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg
stan, w ktorym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
-nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem:
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- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,

- zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie

od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nierdéwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcdéw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdin.
zm.),

e atesty, certyfikaty,

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatdw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

certyfikaty urzadzen zabawowych potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176

karty odpaddéw (wydruk z systemu BDO),

e inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru
koncowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§8

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
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warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ..... miesiecy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,

2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany,

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedfuzony o czas

naprawy.
. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili

dokonywania odbioru.

§9

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dziern zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zapfaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
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10.000,00 zt.

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w
wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,

- za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- w przypadku utraty wspéffinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych
w § 4 niniejszej umowy warunkdéw pfatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy
w razie opodznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,

jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

§10

. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:

- roboty budowlane e —————————aaaas

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w 0sobie: .......ceeevveeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee,

§11

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:

-z ramienia ZamawiajgCego - .iiiiiieiiiiiiiiiiie e
- z ramienia Wykonawcy m ettt —————————eareeeeaeeeans

10



ICN GMINA
&) TRZEBNICA

§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie p6zniej jednak niz do
dnia 31.10.2021 r,;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pézniej jednak niz do dnia 31.10.2021 r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2021 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robét, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pozniej jednak niz do dnia 31.10.2021 r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2021 r.;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete
w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie p6zniej jednak niz do dnia 31.10.2021
r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
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na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktdre zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyziszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia ........ 2021r.

§14
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w

nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian zakresu prac w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
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wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegolnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposob, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptynagé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmienic¢ zakres wzajemnych Swiadczen.

2b.  Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujacy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;.
. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej powinien zostaé¢ przekazany niezwtocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca

dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 6

powyzej, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
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prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedfozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W hiniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku
od towarodw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdéwienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pdin. zm.), ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajace podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdin. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrécic sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowy kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamédwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwroci¢c sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegolnosci  szczegotowy  kalkulacje  kosztéw  wykonania  zamoéwienia  z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposdb wykonania
przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z
wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na ustugi moze:

e powierzyc realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, iz

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy

Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od

Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego

zamoéwienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

14. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§16
Ewentualne spory moggce wynikngé¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedga rozstrzygane
przez sgd miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowia jej integralng czesé:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: T1.271.13.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Urzadzenie placu zabaw w Bolescinie
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccevevennnee ZdNi3.e e,

zawartej z WYKONAWCA:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ..., wynagrodzenie w wysokosci .............. zt
A3 (03T 0 L= R
odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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