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Zalacznik nr 8

ZAKRES CZYNNOSCI I OBOWIAZKOW — Nadzoru inwestorskiego

dla inwestycji: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku
uzytecznosci publicznej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej i magazynem
energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”.

Funkcj¢ Nadzoru inwestorskiego sprawuje Firma lub Osoba, ktoéra posiada stosowne

uprawnienia do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla branzy konstrukcyjno -
budowlanej oraz spetniajaca inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym
dysponujagca osobami posiadajacymi kompetencje do wykonywania obowigzkow natozonych
w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru inwestorskiego bedzie Inspektor branzy konstrukcyjno
— budowlanej pelniacy funkcje Koordynatora. Nadzor inwestorski nie bgdzie uprawniony do
wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzor inwestorski moze korzystac
z uprawnien przynaleznych Nadzorowi, wyszczegdlnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty
z niej wywnioskowanych. W umowie przez okreslenie ,,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Firme¢ lub
Osobg petnigcg funkcje Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie dzialal we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie
realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci i obowigzkow
Nadzoru oraz zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dzialalnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Koordynatora - postanowienia ogolne:

Koordynator sprawuje nadzor nad Wykonawca robot budowlanych oraz praca Inspektorow
nadzoru dla poszczegolnych branz.

1. Koordynator pelni jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno -
budowlanej.

2. W czasie prowadzenia przez wykonawce robot budowlanych prac dotyczacych branzy
konstrukcyjno - budowlanej, wymagana jest minimum dwa razy w tygodniu obecno$¢é na
budowie inspektora nadzoru tej branzy.

3. Obecnos$¢ inspektorow branzowych jest uzalezniona od rodzaju prowadzonych prac
budowlanych, lecz nie mniej niz dwa razy w tygodniu w trakcie trwania tych prac.

4. Nadzor a w szczegélnosci Koordynator, podlega kontroli przez Zamawiajacego.

Zadania Koordynatora — postanowienia szczegotowe

1. Nadzor nad realizacjg inwestycji powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego, ktore okresla podstawowe obowigzki i prawa inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w Umowie wraz z zalacznikami.

2. Ogolne zadania polegaja na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich
sprawach, zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jako$ci materiatoéw i postepem robot, a ponadto w



sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz

prawach dotyczacych akceptacji wypetniania Warunkow Umowy przez Wykonawce robot

budowlanych.

. Przedstawiciel Wykonawcy w osobie Koordynatora wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,

decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na pis$mie wg ustalonych z Zamawiajagcym wzorow.

. Na osobe Koordynatora (Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej) naktada si¢

obowigzek stawiania si¢ w siedzibie Zamawiajagcego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie

przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem.

Zaktada si¢, ze wezwania skierowane przez Zamawiajacego do Nadzoru moga mieé¢ miejsce

maksymalnie trzykrotnie w ciggu jednego miesigca rozliczeniowego

W przypadku zdarzenia o charakterze naglej potrzeby na Koordynatora naktada si¢ obowigzek

stawienia si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (na terenie budowy lub siedzibie

Zamawiajgcego) w czasie nie dtuzszym niz ......... godzin (czas zgodny z oferta Wykonawcy) od

odbioru przez Wykonawce informacji przekazanej przez Zamawiajgcego. Poprzez naglg potrzebe

nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot wynikajace z utrudnien, zmian warunkoéw
na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robo6t, technologii, fakturowania, robdt dodatkowych, zamiennych lub
zanikajacych.

Powiadomienie Wykonawcy nastgpi telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany

przez Wykonawce w umowie. Kazdg zmiang telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgtlosi

Zamawiajacemu bezzwlocznie przed jej dokonaniem.

. Wykonawca organizuje prace zwigzane z petnieniem swojej funkcji tak, aby z tego tytutu nie byto

zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce robot budowlanych.

. Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatow, oraz

wszystkich elementoéw i1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te musza by¢ oparte

na wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej

I Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

. Nadzor podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza:

1) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwiazan,

2) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym Umowie wraz z
zatgcznikami,

3) wyrazania opinii dotyczacej podzlecenia czgsci zadania (dopuszczonego w Umowie)
wskazanemu przez Wykonawce robdt budowlanych,

4) wyrazania zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy — po uwzglednieniu
wszelkich warunkow wynikajacych z dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych
uzgodnien, opinii 1 decyzji dotyczacych warunkéw realizacji nadzorowanego zadania
inwestycyjnego,

5) zadania usunig¢cia z placu budowy o0sob niekompetentnych lub innych osob zatrudnionych przez
Wykonawce robdt budowlanych,

6) udzielenia Wykonawcy robdt budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych
zadania,

7) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- W sprawie wprowadzenia niezb¢dnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody
projektanta na zmiany,
- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,



- w sprawach finansowych i prawnych,

8) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang dokumentacje
projektowa i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawce robdt roboty
dodatkowe, uzupetniajace lub zamienne,

9) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktore zgodnie z warunkami Kontraktu
podlegaja dodatkowej optacie, badz wtasnej wyceny tych kosztoéw i1 przeditozenia ich do

akceptacji Zamawiajgcemu,

10) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w robotach i przedstawieniu
do akceptacji Zamawiajacemu w ciggu 4 dni od daty ich zgtoszenia,

11) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce robdt budowlanych na placu budowy,

12) wstrzymania robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie przepisami BHP,

13) stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego.

14) sprawdzania materiatdbw na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy robot
budowlanych wymaga si¢ prowadzenia badan w ramach Umowy oraz zadania wykonania
badan dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiatow zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce
robot budowlanych Zrédet,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialdow posiadajacych atest
producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

15) akceptacji sprzetu oraz $rodkow transportowych uzytych do robot, co do zgodnosci ich
z warunkami Umowy,

16) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

17) zatwierdzenia zakresu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce robot budowlanych,

18) ustalania metod obmiaru robot oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarow robot przez
Wykonawce robot budowlanych,

19) sprawdzania wykonywanych rob6t i powiadamiania Wykonawcy robdt budowlanych
I Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce
robot budowlanych, a takze ustalania rodzaju 1 zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajacym,

20) zlecenia usunig¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie
usunie ich w terminie (0 zamiarze zlecenia usunig¢cia wad stronie trzeciej Nadzor zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce robdt budowlanych 1 Zamawiajgcego na 14 dni wczesniej oraz
uzyska¢ zgode Zamawiajacego) oraz poswiadczenie o ich usunigciu,

21) wnioskowania o dokonanie zmian (wydluzenia) terminu wykonania robot w
wyszczegolnionych w  Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty zgloszenia propozycji przez Wykonawce robot
budowlanych jednak nie pdzniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakonczeniem robot
budowlanych

22) dokonywania odbioréw czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

23) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robot
I potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od zlozenia zestawienia przez Wykonawce),

24) postepu robot budowlanych, jezeli nie byl zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robot budowlanych, do obowiazkéw Koordynatora bedzie nalezato
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poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢é w celu
zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypehienia zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty
budowlane.

25) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

26) stwierdzenia zakonczenia robét, sprawdzania kompletnoéci i1 prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacemu w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze,

27) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajagcemu do podjecia
decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia
wykonawcy),

28) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce robot budowlanych:

- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce robot budowlanych terenu budowy,

- rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu kolaudacyjnego
wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych,

- wykonanie i dostarczenie zamawiajagcemu wykazu robot niewykonanych,

Koordynator podlega Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania Drog, Zarzadu Drog Wojewodzkich w

Opolu, ktérego w trakcie realizacji inwestycji informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz

przekazuje je do akceptacji.

Koordynator bedzie nadzorowal sprawy zwigzane z prowadzeniem i zakonczeniem wszystkich

robot (wynikajacych z dokumentacji projektowej), w tym:

a. dokonania odbiorow branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw podpisanych
przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,

b. zgloszenia zakonczenia robot do wilasciwego organu administracji architektoniczno —
budowlanej,

c. kompletowania dokumentéw niezbednych dla wlasciwego organu administracji

architektoniczno — budowlanej,

d. uzyskania wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w tym protokotow

odbioru) wynikajgcych z nadzorowanego procesu budowlanego,

. Koordynator bedzie odpowiadat za spelnianie warunkéw podanych w uzgodnieniach

dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub

przedtuzenie terminéw ich waznosci.

Przed podjeciem obowigzkow Koordynator:

- zweryfikuje dokumentacj¢ projektowa w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnoS$ci
i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje opracowan.

- zweryfikuje kompletno$¢ dokumentéw, pozwolen i rysunkoéw za dostarczenie ktérych jest
odpowiedzialny Zamawiajacy,

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegétowa weryfikacje pod katem
zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

W ramach wspotpracy z nadzorem autorskim, Koordynator jest zobowigzany do dokonywania na

biezaco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Nadzor

Autorski oraz do informowania Zamawiajacego o skutkach zaproponowanych przez Nadzor

Autorski rozwigzan, majacych wptyw na realizacje kontraktu, oraz do wspoétpracy i uczestnictwa

w przygotowywaniu wszelkich dokumentow kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony

Zamawiajacego.

Koordynator ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas

realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z Zamawiajacym. Kazda zmiana

projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez
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koordynatora jako istotna badz nieistotna w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,
a kazda watpliwos$¢ w tym zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem
autorskim. Koordynator informuje Zamawiajacego przed wprowadzeniem zmian projektowych o
wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.

Koordynator bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystapienia do stosownych organéw lub
gestorow sieci W _celu zapewnienia nadzoréw branzowych wynikajacych ze stosownych
uzgodnien dotyczacych projektu.

Koordynator odpowiada za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, tj. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki oraz prawidtowosé
wpisdéw w nich zawartych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686) oraz prawidtowos¢ wpisow w nim
zawartych.

Koordynator bedzie bezwzglednie odpowiadal za spelnienie warunkéw podanych
w Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich ewentualne
wznowienie  lub przedluzenie termindéw ich wazno$ci oraz uzupelnienie dokumentacji
0 wymagane dokumenty wynikajace z wszystkich decyzji, uzgodnien i warunkéw wydanych dla
przedmiotowego projektu, a takze za odbiory poszczegdlnych robdt przez wiasciwe instytucje .
W ramach sprawozdawczo$ci z realizacji zadania Koordynator zobowigzany jest sktada¢ do
Zamawiajacego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania, zwane dalej ,,RAPORTAMI
MIESIECZNYMI NADZORU” z dziatalno$ci obejmujacej prowadzenie nadzoru robdt. Raporty
te powinny zawiera¢ miedzy innymi informacje takie jak: zakres wykonanych roboét, zgodnosé
wykonanych robot z harmonogramem realizacji zadania, ewentualne przyczyny niezgodno$ci
| proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistnialej sytuacji, a takze opis prac planowanych
na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).

Podstawg do wystawienia faktur VAT beda stanowity ,,RAPORTY PRACY NADZORU”
wystawiane co miesigc po wypeklieniu wszelkich zadan wynikajacych z niniejszej umowy.
Comiesigczny ,,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyska¢ zatwierdzenie Naczelnika
Wydziatu Utrzymania Drég ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW
lub Z-cy Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca
(Nadzor) nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajacy okresowi
sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym
mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie nastgpny miesigc realizacji zadania, pod
warunkiem usunig¢cia usterek powodujacych brak stosownej akceptacji. ,,RAPORT PRACY
NADZORU” bedzie wowczas obejmowat okres kolejnych miesigcy, a zlozona faktura bedzie
wystawiona na kwote odpowiadajacg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac objetych
niniejszym zakresem czynnosci 1 obowigzkoéw nadzoru inwestorskiego.

Koordynator ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng budowy oraz dostarcza¢ wraz
z ,,RAPORTAMI MIESIECZNYMI NADZORU” wersj¢ elektroniczng (jako pliki zapisane w
formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych no$nikach pamieci.

Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezyta dbatoscig, efektywnos$cig oraz
starannos$cig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i doswiadczeniem.

Nadzor jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje
Wykonawcdéw 1 Podwykonawcoéw robot.




