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PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ............... r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo,
posiadajgca NIP: 5932140699, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: ... - ... Wojta

Gminy Pruszcz Gdanhski

........................................................... zwanym dalej ,Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na rozbudowie
OSP w tegowie o dwa stanowiska garazowe wraz z remontem czesci istniejgcych pomieszczen i
dokonaniem wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego
wynikiem ww. robaot.

Podstawg opracowania umowy sa:

1) Projekt umowy stanowigcy integralng cze$¢ specyfikaciji warunkéw zaméwienia do postepowania

ZP.271..... .2021, zwanej dalej: ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy z dnia .............. r,

3) dokumentacja techniczna.

§2
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane, normami branzowymi oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze z przedstawiong przez Zamawiajgcego dokumentacijg

techniczng, SWZ, ofertg Wykonawcy oraz postanowieniami umowy.

§3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy ustala sie na 7 (siedem) dni od

dnia zawarcia umowy.

. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce i przekazany

Zamawiajgcemu w terminie 210 (dwustu dziesieciu) dni od dnia zawarcia umowy, przy czym:

1) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem umowy powinny zosta¢ zrealizowane przez
Wykonawce i przekazane Zamawiajgcemu w terminie 180 (stu osiemdziesieciu) dni od dnia
zawarcia umowy,

2) w terminie 210 (dwustu dziesieciu) dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest

dokona¢ wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego bedgcego
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wynikiem robdt, tj. dokonac zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych na podstawie art. 54 ust.
1 ustawy Prawo budowlane do wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz przedtozyc
Zamawiajgcemu zaswiadczenie tego organu (uzyskane na podstawie art. 217 § 1 Kpa)
potwierdzajgce brak podstaw do wniesienia sprzeciwu lub fakt niezgtoszenia sprzeciwu przez ten

organ.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
brutto (fagcznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w kwocie ......ccccoevvviieieennnen. zt (stownie:
................................ ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest
ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

§5
ZASADY ROZLICZEN STRON
Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie moga fgcznie przekroczy¢ 80%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt 1 wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu zaawansowania
wykonanych robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonej w § 4 ust. 1 umowy nastgpi po
spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkéw: podpisanie przez strony protokotu odbioru kornicowego
robot, potwierdzenie przez inspektora nadzoru rozliczenia korcowego sporzgdzonego przez
Wykonawce.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo wystawione;j
faktury do Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust.11-20 niniejszej umowy.

. Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujacy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca nr i

data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
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dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z p6zn. zm.).
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank
Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy
eFaktura.gov.pl.

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich ani rozporzgdzac w inny sposob wierzytelnosciami

wzgledem Zamawiajgcego powstatymi w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzor inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy jest zobowigzany wspdétdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

§7
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Obowigzki kierownika budowy petni€ DEAZIe ..........o.ooiiiiiiii i
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych ponizsze
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne, prace murowe, prace ciesielskie, prace dekarskie,
prace wykonczeniowe, wykonanie nawierzchni z kostki, ustawianie stupéw z montazem opraw,
wykonanie linii kablowych, a Wykonawca zobowigzuje sie, ze zaréwno sam jak i podwykonawcy, z
ktéorymi zawrze umowy bedg realizowaé zamodwienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
stosunku pracy w zakresie opisanych wyzej czynnosci.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng liste
0s06b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o0 prace, wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych osob, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownikow, a takze imiona i nazwiska,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw wykonywanych przez
pracownikéw podwykonawcy. W przypadku gdy czynno$ci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢

wykonywane przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
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przystgpieniem tych oséb do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu
umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2
wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, a Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode na poddanie si¢ ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 3, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgdac¢ w szczegoélnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywacé ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw,
zieleni, sieci oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt terenu na zaplecze socjalno-
techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy obiektéw, elementéw zagospodarowania terenu, drég, w tym
drog dojazdowych stuzgcych Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz do wyptaty
na swoj koszt odszkodowan (rekompensat) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu.
Po zakonhczeniu robdt, a przed zgtoszeniem robdt do kohcowego odbioru robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w terminie korncowego odbioru robét
dokumentu potwierdzajagcego ztozenie w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Pruszczu Gdanskim operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej mapy pomiaru powykonawczego.
W przypadku gdy do podjecia czynnos$ci stuzacych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne bedzie
legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej o wydanie

takiego dokumentu, zawierajgcego imie, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL osoby, na rzecz
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ktérej ma by¢ udzielone petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w

terminie 10 dni od otrzymania wniosku.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa /* z udziatem
podwykonawcow w nNastepujgcych ZaKreSach ..............oooiiiiiiiiiiiiiii e
Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, dotyczy to réwniez pfatnosci
czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymac, przed ptatnoscig
nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ oraz
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy,

b) os$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowag o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te czes¢ robot, ktéra ma by¢é wykonana przez podwykonawce, za$s
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy za te prace,
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f) zapis o =zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji wykonanych
robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

g) zasady odbioru robdt,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢ diuzsze
niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawces,

i) zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji zawartej umowy, a takze rozporzadzania nimi w inny sposob,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwtocznie
po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oswiadczenia, ze
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami ust. 11 i
zafgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci
lub czesci o obowigzku niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z
przedtozeniem kopii niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Przedmiotowy obowigzek nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na budowie
okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (np.
kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzgdzen niezbednych do realizacji zamoéwienia,

f)  ustugi najmu sprzetu, urzgdzeh i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Powyzsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000

(pie¢dziesiat tysiecy) zt.
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Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcdéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub na podstawie przediozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatno$é
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcow, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcoéw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami opftaconych
rachunkéw lub faktur i protokotéw odbiorow pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. W przypadku,
gdy w tych protokotach zawarte bedag zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
ptatnoscia faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ op6znienia w zaptacie
po stronie Zamawiajgcego i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktorych mowa ust. 11 lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W
przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od
uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o ztozeniu
do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania cze$ci rob6t podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz
oséb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim
samym stopniu, jakby to bylty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktdry przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy da powdd
do takiego usuniecia.
§9
ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane bedg odbiory robot zanikowych, czesciowe
odbiory robét, a po wykonaniu przedmiotu umowy odbiér korncowy robét.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru w ciggu 5 (pieciu)
dni od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robét zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich
wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ pomiary geodezyjne roboét zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkow, o ktérych mowa odpowiednio w ust.
2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory niezbedne
do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru gotowos¢ do sprawdzenia
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zaawansowania wykonanych robot w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru dokonuje
czesciowego odbioru robot w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbidr robét
jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych roboét, ktére podpisujg kierownik
budowy i inspektor nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru przy czesciowym odbiorze robot
protokotéw odbioru tych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw przy udziale kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego robét
dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie pisemne.

Inspektor nadzoru w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7 potwierdza
gotowos$¢ zadania do odbioru kohcowego robot.

Zamawiajacy, po potwierdzeniu gotowosci, o ktérej mowa w ust. 8 przez inspektora nadzoru,
przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbior koncowy robot. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu na odbior korncowy robét dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 oraz
zaswiadczenia wtasciwego organu nadzoru budowlanego (uzyskanego na podstawie art. 217 § 1 Kpa)
potwierdzajgcego brak podstaw do wniesienia sprzeciwu lub fakt niezgtoszenia sprzeciwu przez ten
organ, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru przy odbiorze koncowym robdét protokotéw potwierdzajgcych
wykonanie robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Jesli w tych protokoftach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kohcowego robét zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na odbidr korncowy robét wszystkich
wymaganych dokumentéw, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy robot, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad, przeprowadzenia prob i sprawdzen lub
uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robaét.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy dokonuje
odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad lub usterek nieistotnych, nadajgcych
sie do usuniecia, ktdre nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu budowlanego bedacego
wynikiem robét, Zamawiajgcy w protokole odbioru korncowego roboét opisuje stwierdzone wady i usterki,
sposéb ich usuniecia i wyznacza termin ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego robét wad lub usterek nienadajacych sie do

usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

2) zazadaé ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladéw, po ktérych sporzgdzane sg protokoty z
przegladu, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznacza terminy ich usuniecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad lub usterek w okresie rekojmi na
koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie 14
dni od skierowania do niego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia wad lub usterek zachowuje prawa wynikajgce z

rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie tj. ........cccoconnrniicenen. zh.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (rzydziestu) dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robaét.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy f. ......cccceeenmeererennes zt pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 11
REKOJMIA

. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady na rezultat robét

budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data podpisania protokotu

odbioru koricowego robét.

. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy wezwie

Wykonawce do ich usunigecia wyznaczajac mu kazdorazowo termin usunigcia nie krétszy niz 7 dni.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzielong rekojmie

przedtuza sie o okres jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usuniecia przez

Wykonawce.

§ 12
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 1 umowy -
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 za kazdy dzien zwioki, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od naliczenia Wykonawcy ww.

kary, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 umowy,
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za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki, do okresu zwtoki nie dolicza sie okresu zwtoki za ktory naliczono kary
umowne zgodnie z pkt. 1,

za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w
wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy —
za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy - za kazdg nieprzedtozong umowe lub jej zmiane
w terminie 7 dni od jej zawarcia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy - za kazde naruszenie,

w przypadku stwierdzenia, ze czynno$ci o ktérych mowa w § 7 ust. 2 umowy wykonujg osoby, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pieéset) zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

10) w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych

informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 umowy - w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt

za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢: 65% wynagrodzenia

3.

ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1)
2)
3)

prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutéw,
prawo dochodzenia na zasadach ogdéinych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne,
prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢
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dokonania zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamowienia w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw jej wprowadzenia:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 3 umowy, moze ulec zmianie z powodu opdznien

wynikajacych z:

a)

b)

d)

e)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét stanowigcych
przedmiot umowy zgodnie z technologig wiasciwg do ich wykonania, wynikajagcg z norm,
technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa,
okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu
umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych zakres i
termin realizacji ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio o ilo$¢ dni
niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji technicznej, odpowiednio o
ilo$¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,

wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie  Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robot, wynikajacych w
szczegollnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci prowadzenia prac
archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktdry moze stanowi¢ zabytek,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty,
wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub
pozwolen — odpowiednio o ilos¢ dni, w ktdrych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,
opoznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw, w
szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego przypadku,
wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powddz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaZnej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg
stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do
przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec, uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt, o
ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedacych wynikiem

sity wyzszej.

2) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy
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niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) Kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 16 ust. 4 umowy wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

4) Kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 1 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f muszg by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy
wykonania umowy.

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zaméwienia jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych pierwotne warunki SWZ. W szczegdlnosci
koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca Zobowigzany jest dokonaé zmiany tych
0s0b w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych
podwykonawcom, mimo hiewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowac¢ z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce.

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz SWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
(zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcego prawa) wykonania przedmiotu umowy i

jego dalszej eksploatacii.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zwleka z przejeciem placu budowy o 7 (siedem) dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) gdy Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 umowy,

3) ustania lub zawieszenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktérej Wykonawca realizuje przedmiot
niniejszej umowy,

4) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
umowy,

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg techniczng oraz nie reaguje
na polecenia inspektora nadzoru dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym

mu przez inspektora nadzoru terminie,
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6) gdy Wykonawca wykonuje umowe przy udziale podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe
lub dokonat jej zmiany z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

7) gdy Wykonawca zrezygnuje z podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w trakcie jej realizacji, z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 4 umowy,

8) gdy wystepuje konieczno$¢ dwukrotnego dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na ich rzecz na sume
wiekszg niz 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ustepie 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni

od dnia powziecia wiadomosci 0 okolicznosciach tam wskazanych.

Zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od

umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od

umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§15

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania rob6t w stosunku do
zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce. Protokét ten stanowic
bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robaét.
Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, z ktorej przyczyny
nastgpito odstgpienie od umowy.
Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i konstrukcje
stanowigce jego wlasnos¢ w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od przerwania robot.
Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajgce.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane roboty do
dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 11 — 20 niniejszej umowy. Jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zastosuje

wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§16
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.
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Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg przekazywaty
sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:

a) Wykonawca —adresy e-mail ...........oooeiiiiiiiiii,

b) Zamawiajgcy — adres e-mail: mdybaczewska@pruszczgdanski.pl

. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do oswiadczen woli, wnioskow Wykonawcy o
sporzgdzenie aneksu do umowy oraz wnioskéw Wykonawcy o wydanie dokumentu petnomocnictwa, o
ktorym mowa w § 7 ust. 11 umowy, ktére strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na adresy
siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawca i koordynacji dziatah w
ramach realizacji przedmiotu umowy jest podinspektor Monika Dybaczewska.

W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2i 3, strona, ktérej zmiana ta dotyczy
obowigzana jest bezzwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie druga strone w formie pisemnej, pod rygorem
uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy strony
poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

(T2 1 (=] 1= 2

realizowanym w ramach UmMOWY NI ..........c.coiiiiiiiiiiiiiiiniieen, zdnia .....oiiiii

zawartej Przez ZamawiaaCegO0 Z ......cuiuiuiut et e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., zdnia ...

*niepotrzebne skresli¢
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