Zatgcznik Nr 3 do SWZ
ZP.271.1.15.2022

Umowa nr ZP.272....... 2022
zawarta w ramach postgpowania przetargowego nr ZP.271.1............ 2022
wdniu .....eeeeen. r. w Narewce pomiedzy::

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Gotubowskiego — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

.............. , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ewidencyjnym: ............, NIP:
........... , REGON: ............, telefon kontaktowy: .........., adres mailowy: ..........

w imieniu, ktorej dziata:

zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca",

w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, pn.: ,,Budowa dojazdu do stadionu w Narewce” oraz zgodnie z przepisami art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z pézn. zm.) - dalej ,,ustawa Pzp”, zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa” o
nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest Budowa dojazdu do stadionu w Narewce.

Elementami skladowymi przedmiotu zamowienia s3 takze wszelkie roboty i ustugi

HLtowarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacii

geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci

inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

3. Szczegoétowy opis zamodéwienia okresla:

1) Dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa dojazdu do stadionu w Narewce” wykonana przez
Biuro Projektéw i Uslug Budowlanych, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnéwka, okreslona w
projekcie wykonawczym — dalej zwana dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zobowigzany jest na wiasny
koszt dokonaé odbioréow technicznych i niezbednych badan.

5. Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, objete cena ofertowsa, obejmuje takze
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku gdy normy okreslone w dokumentacji projektowej ulegly zmianie,
Wykonawca bezwzglednie bedzie stosowal sic do Norm obowiazujacych. Realizacja
przedmiotu zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosdci ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

6. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SWZ w tym dokumentacji projektowe;j,
przedmiarach robét oraz w niniejszej umowie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
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polskimi normami oraz zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja
techniczna, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

§ 2.
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przyjecia placu budowy,

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze koficowym,

4) urzadzenie i oznakowanie terenu budowy;

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z opisem

zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

2) dokumentacja przetargowa, w tym SWZ,

3) obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét

realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztéw badan jakosci stosowanych materialow i

wykonanych elementéw rob6t wykonanych przez laboratorium na wniosek Zamawiajacego w

trakcie realizacji robot i w okresie gwarancii.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i ponosi wszelkie koszty zwigzane z

urzagdzeniem placu budowy.

Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu

potwierdzonego protokolem odbioru, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych

za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i

przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot.

Obowigzkiem Wykonawcy jest takze:

1) informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okolicznos$ciach, ktére moga
wplynac¢ na jako$¢ robét lub opoéznienia terminu realizacji zamoéwienia,

2) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koicowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze.

3) zgloszenie obiektu do odbioru, przygotowanie od strony technicznej oraz uczestniczenie
w czynno$ciach odbioru,

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy 1 przekazac

go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy réwniez:

1) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

2) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robét przez odpowiednie
oznakowanie,

3) wykonanie wszystkich niezbednych roboét nieuwzglednionych w dokumentacji i
koniecznych korekt wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbednych do
prawidlowego przedmiotu zamodwienia,

4) dbanie o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
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10.

11.

12.

5) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
teren6éw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po

stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem konicowym przedmiotu umowy, Wykonawca

naprawia na wlasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu

Wykonawca zobowiazany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na

odleglos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostale materialy z rozbidrki nieprzewidziane do

ponownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - sa odpadem i powinny by¢ usuniete

poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 992 z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pdzniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robét rozbiérkowych.

§ 3.
Zobowiazania Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy.
2) protokolarne przyjecie placu budowy po odbiorze koficowym,
3) dokonanie odbiorow
4) przystapienie do odbioru konicowego robot.
5) zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone i
pozostawione na terenie wykonywanych robot.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy czym:
1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce,
2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazajq Zamawiajacego.

§ 4.
Terminy realizacji
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowal przedmiot zaméwienia w terminie 60 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy tj. do c.ceeeiinninnenn. r..
Za termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ faktycznie zakofczenie robét i
pisemne zgloszenie Zmawiajacemu gotowosci do odbioru konicowego wraz z dokumentami
wymienionymi w § 11.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:
1) pomimo faktycznego niezakonczenia robdt, w szczegélnosci pomimo ich dalszego
wykonywania lub
2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej
- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie bylo zlozone.
Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.
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§ 5.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na
podstawie oferty) na kwote w wysokosci:
Ogotem netto .............. zX
Ogoétem podatek VAT ................ 2
Ogoétem brutto ................ zt
sfownie: .....oiiiiiiiiiiiii
Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy, oraz wszystkie prace i czynnosci, ktoére sa niezbedne do osiagnigcia
zakladanych parametréw technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym
réwniez koszty robét i materialéw nie ujetych w dokumentacji technicznej a niezbednych do
wykonania calo$ci prac objetych umows zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami
sztuki budowlanej oraz koszty zwiazane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wymienionych w SWZ.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robot objetych opisem przedmiotu zamdwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego
wykonania ~ robot: koszty robocizny, materialow, pracy sprzetu, koszty robot
przygotowawczych, rozbiérkowych i porzadkowych, obslugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty rob6t nie przewidzianych i nie ujetych w
dokumentacji, a niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia oraz wszystkie inne
koszty, ktére beda musialy by¢ poniesione przy wykonywaniu zamoéwienia np.: koszty
zwigzane z utrzymania i likwidacja zaplecza 1 placu budowy, zuzyciem wody i energii
elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty zatrudnienia oséb przewidzianych
do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy i
przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji. W ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosil réwniez koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilne;
oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, ktére to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw
mechanicznych oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac
wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z
terenem budowy, dokumentacja projektows 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz
wykorzystal wszelkie §rodki majace na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia obejmujacego
calo$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal i przewidzial wszystkie ryzyka zwiazane z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac, nawet gdyby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty, do ktérych realizacji zobowiazal sig
Wykonawca w § 11 § 2 niniejszej umowy, wlacznie z oplatami wszystkich §wiadczen na rzecz
ustugodawcow (w tym: oplaty za wode, energie, wywéz ziemi, itp.) koszt ubezpieczenia
inwestycji, nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robét, a nie pozostajace
trwale po zakonczeniu budowy.
Wykonawca dokonatl catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wlasna odpowiedzialno$§é
1 ryzyko, w oparciu o opis przedmiotu zamowienia oraz SWZ.
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Wszelkie zmiany w zakresie rob6t do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
przed ich wykonaniem.

§ 6.

Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw powstale w zwigzku z
prowadzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.
W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciagltos¢ ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

§ 7.

Pratnosci

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela

Zamawiajacego protokél odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie catosci przedmiotu

umowy.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma

obowiazek zalaczyé:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

3) o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca uméw.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé si¢ z  zaplata  Wynagrodzenia do  czasu  zaplaty  przez
Wykonawce/Podwykonawce na  rzecz Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

2) dokonal zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng czescia protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialéw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie o

zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadéw

powstatych po realizacji czesci robot objetych odbiorem.

. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robé6t stanowigcych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢

dokoficzenie prac innemu Wykonawecy, a kosztami za wykonane prace obciazy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

Sporzadzenie protokotu odbioru konicowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac

przewidzianych w umowie.
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8.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury kofdcowej wynosi 30 dni, liczac od daty doreczenia prawidlowo
wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr. .....cocevvniiiiniiiniinnnn
ktore wskazane bedzie na fakturze VAT.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosc faktury - w catosci lub cze¢dci - w
przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego
opoznienia 1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opéznienia w zaplacie.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370
2) Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:
6030006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur
korygujacych.

Wykonawca oswiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktéry jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalno$ci gospodarcze;.

Wykonawca bedacy osoba fizyczna oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,
stuzy wylacznie do celéw rozliczenn prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (dotyczy tylko
Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarcza).

Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajacego do przeniesienia wierzytelnosci, roszczen
oraz cesji wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamdwienia,

2) posiada odpowiednie dos§wiadczenie 1 uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny,

4) nie jest umieszczony na listach i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postgpowania o
udzielenie zamoéwienia, na podstawie obowigzujacych przepiséw okreslonych w art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenistwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

§9.
Podwykonawcy
Strony umowy ustalaja, Zze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
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4.

10.

1) Nazwa  podwykonawcy: — ........cooiiiiiiiiiiiiiii Opis

powierzonej €zeSCl  zZAMOWIENIA:  ...o.evvvviiiniineenn.n Czy podwykonawca jest
podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp .o.ovviviiiiiiiiia, (tak/nie)

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktorych

zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do  dalszego

podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawcg lub

migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacii.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny (lub nie dluzszy) z terminem wykonania
niniejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy 1 umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowiazany

do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgode wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac

to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o

ktérym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc

zamawiajacemu, poswiadczona przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci, gdy:

1) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlows lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowient dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umoéw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za

zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowsa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedkiada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wickszej niz 50.000 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
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20.

21.

22.

23.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje rob6t podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktoéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia o$wiadczenia, o
wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszego zamdwienia.

§ 10.

Nadzé6r
Zamawiajacy wyznacza osobe merytorycznie odpowiedzialng oraz nadzorujaca
realizacj¢ zadania w osobie: Heleny Bagrowskiej, Pawta Karpiuk tel. 85 682 98 95 mail
pawel.karpiuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl,
helena.bagrowska@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Wykonawca wyznacza osobe odpowiedzialng oraz nadzorujaca realizacj¢ zadania w
osobie: .......ceeeneel tel. ......... email ..................

§11.
Odbiory robét

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) koficowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robo6t objetych umowa,

3) odbiér pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
5 dni roboczych, umozliwiajacym odbioér tych roboét przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego
odkry¢ elementy lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie
przywrocic elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, w szczegélnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

3) odbidr przez Zamawiajacego robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbiér koncowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w
terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
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odbioru. W czynnoséciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru kofcowego potwierdzonym przez
Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy koncowy wykonanych
robot. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancj¢ wykonanych robot,

¢) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zaméwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

d) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

e) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

3) z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawierac
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoficzenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawecy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,
b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada

usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly

odbioru, o ktérych mowa w § 11 stanowia dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci, co do

jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku

gdy powstana ujawnione nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a

Zamawliajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robot.

W ptzypadku braku wad koszty badad i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w

dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad,

wezwaé Wykonawce do ich naprawienia. Postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikdéw badan jakos$ci technicznej

zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez

Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne odbywa

si¢ na koszt Wykonawcy.

§12.
Wartos$ci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna;

1) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru koficowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy, a w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 21 3;
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b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokoéci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych w
harmonogramie robot.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

2) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 5 ust. 4
umowy — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 15 pkt 2)
umowy) — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do
dokonania zmiany.

Zamawliajacy zobowiazany jest zaplacié Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy

rozpoczety dzien zwloki, stajg si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy 2z wypelnienia innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaplate faktur/y w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z

wystawionej przez siebie faktury.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego.

§13.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 10 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy 2z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w terminie 10 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
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1) zostala rozpoczeta likwidacja dzialalnosci firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawecy 1 przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonaweca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

- w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2

13, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci

umowy, ktéra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostalej cze$ci umoéwionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegélowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy, z
zastrzezeniem § 13 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeii 1 urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych roboét,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 14.
Gwarancje

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty na okres .........
miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zgodnie z karta gwarancyjna wystawiona wg wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najpdzniej w dniu odbioru koficowego.

Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usunac lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w katcie gwarancyjnej,
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W przypadku niezachowania terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuni¢cie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawrca.

Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez
Zamawliajacego na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 15.
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy pzp.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robét, w nastgpujacych

sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca,
tj.: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, badZ wstrzymania robét przez Zamawiajacego, wystapienie kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub innymi obiektami, wystapienia kolizji z
innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt, znaczace zwigkszenie ilodci
wykonywanych robét w stosunku do iloSci wskazanej przez Zamawiajacego w
przedmiarach, o ile to zwigkszenie spowoduje opdznienie w realizacji przedmiotu umowy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. czynnosci powinny
zostaC podjete, a ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.
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7) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw i/lub
opo6znien w dostawach materialéw, urzadzen niezbednych do realizacji robot z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepno§¢ materialéw na rynku, strajki
przewoznikow, niewydolnos¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja
prowadzenie robét, a Wykonawca dochowal nalezytej starannos$ci, majac na uwadze
zaplanowane terminy rob6t w ich zamoéwieniu;

8) w przypadku wniesienia odwolania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ, o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacj¢ robot;

9) wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstalych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego,

10) w przypadku wystapienia niewybuchdw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot
1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan;

11) w przypadku braku decyzji/zgloszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalajacej na usuniecie
drzew/krzewow, zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych wobec gatunkéw
zwierzat objetych ochrona, zmiany pozwolenia na budowe) niezbednych do wykonania
robo6t objetych umowsa zaistniale w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu
budowy.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania

rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, nastapi¢ moga z

powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

1) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory dokumentacje przygotowano;

2) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez
Wykonawce tymczasowym niedoborem na rynku materialéw lub urzadzen skutkujacym
znacznym opoOznieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowatl
nalezytej staranno$ci, majac na uwadze zaplanowane terminy robot, w ich zaméwieniu;

4) w celu zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

5) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego

6) w celu obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji
obiektu/elementu rob6t w trakcie uzytkowania obiektu;

7) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownika, majacych wplyw na jakos¢ uzytkowania;

8) koniecznos¢ realizacji rob6ét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej
zmian uznanych za nieistotne lub istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze
zm.);

9) wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw
budowlanych lub ich elementéw, badZz wystapienia warunkéow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé, w $wietle dotychczasowych zalozen,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

11) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
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4.

10.

12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze;

13) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych
robot.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz w art. 455 ust. 1 pkt 1), pkt 3), pkt

4) i ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r . Prawo zamdwien publicznych, zachodzi konieczno$¢

zmiany wynagrodzenia, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej robot z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w

kosztorysie odpowiednich wycen, §rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud

obowigzujacych w kwartale poprzedzajacym ten, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a w

przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakladéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR); w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono

nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladow

wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego, badZ w oparciu o rozeznanie rynku.

Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robdt nastapia przy jednoczesnym

zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sig, ze niektére elementy robdt beda

zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie

Wykonawcy ulega zmniejszeniu zgodnie z wycena robot okreslong w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy. Z tytulu zmniejszenia zakresu robot Wykonawca nie bedzie wnosil o zaplate

wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych. Minimalna warto$¢ §wiadczenia, do ktorej

zaplaty zobowiazuje si¢ Zamawiajacy, zgodnie z zastrzezeniem okreslonym w art. 433 pkt 4

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych wynosi 80% wartosci umownej

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 9 ust. 1 w wysokosci okreslonej w dniu podpisania
niniejszej uMowy.

Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét i 0oséb wskazanych w ofercie, beda dokonane

pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na taka zmiang.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 0, jest ztozenie uzasadnionego wniosku

przez strong inicjujaca zmiang 1 sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci

wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany

a w przypadku wniosku o zmiang terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia z podaniem

przyczyny 1 wyliczeniem okresu trwania opdznienia.

Ustalenia i zobowiazania zawarte w protokole koniecznosci wskazanym w ust. 7, majq charakter

wiazacy dla Wykonawecy.

Udokumentowanie wystapienia przestanek stanowiacych podstawe zmiany umowy, o ktorych

mowa w ust. 2 - 3 oraz wskazanie dziatan, ktére podjeto w celu dochowania terminu realizacji

umowy, tj. udowodnienie zachowania nalezytej starannosci, spoczywa na tej stronie umowy,
ktora tq zmiang zainicjowala.

Wikenaweajest zobowiazany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem,

przed planowanym przystapieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robot.

Powolanie si¢ przez Wykonawce na réznice pomiedzy poszczegdlnymi elementami/cze¢$ciami

dokumentacji, czy tez wskazanie zauwazonych rozbieznosci, réznic pomiedzy poszczegolnymi

elementami/cze¢$ciami dokumentacji lub brakéw w opracowanej dokumentacji projektowej a

takze kolizji rob6t w sytuacii, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w stosunku do terminu

wykonania zaméwienia (w zakresie, w ktorym wystapila kolizja, réznica, rozbieznosc¢ lub brak)

skutkuje utrata, przez Wykonawce, prawa do wnioskowania o zmiang¢ terminu realizacji, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zamawlajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), o ktéorym mowa w §5 wust. 1, . zt  (stownie zlotych:

................................................... ) W fOIMI€ v

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru koncowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty
poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci okreslonych w § 14 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia

terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od

zados§¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz

z powstalymi odsetkami zostanie, w cz¢sci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowsa do

pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§17.
Materiaty

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni 1 dostarczy na teren budowy wszelkie materialy,

urzadzenia, wyposazenie i sprzet niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy. Materialy,

wyposazenie 1 urzadzenia Wykonawcy oraz jako$¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne z

warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,

co najmniej o jako$ci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych

podstawg realizacji prac, a sprz¢t w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny

odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w

Dokumentacji, a w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego dla stosowanych

materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze dla urzadzen i wyposazenia przed
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ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w terminach umozliwiajacych
wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materialowe, okreslajac w nich rodzaj
materialu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj pochodzenia oraz zalaczajac niezbedne
dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty Materialowe upowazniaja Wykonawce
do wbudowania materiatéw lub zamontowania urzadzen badz wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ i
przechowywa¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialow, wyposazenia lub
urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych
dokumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli
Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub
zamontowane urzadzenia, badZ wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakos¢
materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca
usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy 1 zastapi je
innymi wiadciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprzetem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§18.
Personel wykonawcy

Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb

wykonujacych czynnosci w zakresie:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu oraz
prace fizyczne objete zakresem zamodwienia - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. (z wyjatkiem oséb pelniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikow
robot, projektantéw poszczegolnych branz, obstugi geodezyjnej, dostawcéw materialéw
bud. iin.)

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb realizujacych przedmiot
zamoOwienia, przedlozy Zamawiajacemu, o$wiadczenie wlasne lub podwykonawcy o
zatrudnieniu 0sob realizujacych przedmiot zamoéwienia na podstawie umowy. Os§wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace prace zwiazana z realizacja
zamowienia sa zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii uméw o pracg (zawierajacych
imig i pierwsza liter¢ nazwiska pracownika, okres obowigzywania umowy o prace, stanowisko
pracy wraz z ukryciem pozostalych informacji odnoszacych si¢ do pracownika).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

zamowienia w celu zweryfikowania czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia

sq osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby
oddelegowane przez Wykonawce sa zobowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych
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identyfikacje oséb wykonujacych prace na placu budowy Zamawiajacy wzywa Wykonawce do

wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich

zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia pisemnego o§wiadczenia wskazujacego dane
0s6b, ktére odmowily podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany nie poézniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez

Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace oséb wskazanych w

wykazie, o ktérym mowa w ust. 3 — jezeli zamawiajacy o to wystapi.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe¢ o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3) — dotyczy
to takze 0séb zatrudnionych przez podwykonawcow;

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na zasadach okre§lonych w ust. 4 — w wysokosci 500 zl za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w
przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktérym
mowa w ust. 4).

4) Nieprzedlozenia o$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu — w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
wobec nieprzedkladania kolejnych os§wiadczen na kolejne wezwanie).

§ 19.
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kosztorys
w oparciu, o ktory zostato wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy.
O ile Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedlozonego kosztorysu w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania, kosztorys uwaza si¢ za zatwierdzony; Zamawiajacy moze zatwierdzi¢
przedlozony kosztorys w terminie krétszym niz 7 dni roboczych od daty przedlozenia. W
przypadku wniesienia uwag do przedtozonego kosztorysu, Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 5 dni roboczych, do przedlozenia kosztorysu uwzgledniajacego te uwagi.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy; harmonogram ze strony Wykonawcy kazdorazowo musi by¢ podpisany
przez osoby uprawnione do reprezentowania.
Harmonogram bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:
1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy;
2) terminy realizacji (daty rozpoczecia 1 zakonczenia) poszczegolnych robot budowlanych w
ujeciu tygodniowym lub miesi¢cznym;
3) okreslenie wartosci wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu w ujeciu
tygodniowym lub miesi¢cznym;
O ile, w ocenie Zamawiajacego, przedlozony do zatwierdzenia lub zatwierdzony
Harmonogram nie spelnia wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie, Zamawiajacy moze wnie$¢ do niego uwagi odpowiednio w ciagu 7
dni roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu lub niezwlocznie po stwierdzeniu
nieadekwatnosci Harmonogramu, a Wykonawca w takim przypadku jest zobowigzany do

18| Strona



10.

sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych harmonogramu
uwzgledniajacego te uwagi.

O ile Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedlozonego Harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania, Harmonogram uwaza si¢ za zatwierdzony; Zamawiajacy moze
zatwierdzi¢ przedlozony Harmonogram w terminie krétszym niz 7 dni roboczych od daty
przedlozenia.

Od dnia zatwierdzenia kosztoryséw oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajacego kosztorysy i harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralna czes¢
niniejszej umowy.

Wykonawca 1 Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé o zmiang zatwierdzonego Harmonogramu.
Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych 1 nie wymaga aneksu do umowy.

Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do
zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy

11. Jezeli faktyczny postep roboét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

12.

zagrazal terminowi wykonania calosci Robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé m.in. reorganizacj¢ sposobu wykonywania Robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robot w terminach
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia Programu naprawczego, tempo Robot

zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe zakonczenie Robot, lub Wykonawca
wykonuje Roboty niezgodnie z projektem i sztuka budowlana, w sposéb nie gwarantujacy
odpowiedniej jakosci, przedstawiciel Zamawiajacego moze wskaza¢ Wykonawcy sposob
wykonywania Robét, wyznaczajac termin na ich realizacje. W przypadku niezastosowania si¢
Wykonawcy do polecen i wskazéwek Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo powierzyc¢
poprawienie lub dalsze wykonywanie Robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w
sposob w jaki uzna to za stosowne.

14. Jezeli przyczyna, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania calosci

Roboét wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystapienia do Zamawiajacego o przedluzenie terminu wykonania calosci Robot i nie jest
uprawniony do zwrotu poniesionych w zwiazku z taka sytuacja kosztow.

§ 20.
Postanowienia koacowe

1. Strony umowy zobowiazujg si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenistwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, ze Zzadna z os6b
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zardwno w caloscei jak 1 w czegscl stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacje;
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4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej uMowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

0) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowiazujacego prawa 1 w zakresie
okreslonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktoérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wlasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informaciji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje, wyrazita
wyrazng zgodg na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od osob trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowiazan zaciagnietych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa.

Strony umowy os$wiadczaja, ze sa Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 t., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE LL127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osob bioracych udzial przy

realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul

poufnosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania 0séb trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wszelkie os§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie beda uznane za dorgczone, jezeli zostana

dorgczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogg
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong
domniemywa sig, iz pismo wyslane przez Strone na adres mailowy podany w Umowie,
zostalo jej doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia przekazanego pisma.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa
zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Strone o nowych adresach

Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego
doreczeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na
poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwiazania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréow Stalych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o
ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$§¢ umowy stanowia zataczniki:

AN

Dokument gwarancyjny

Kosztorys ofertowy

Oferta Wykonawcy

SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot
Harmonogram rzeczowo finansowy

Wnioski materialowe

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

(Wykonawca)

-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci

1. Przedmiot karty gwarancyjnej

4. Umowa Nr ..o Z dANIA OLAZ: et
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

6. Data odbioru koficowego : dziefl ..... miesiac................ fOK vvviviinn
7. Ogo6lne warunki gwarancji i jakosci

)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia,
umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czgs$cia umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwaranciji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robot.
Okres gwarancji wynosi 5 lat, liczac od dnia spisania protokoltu odbioru koncowego (jesti
na wybrane elementy predmiotu gwarangi sq rogne oRresy gwarancji nalegy je wymienic w Jatqcxniku do
niniejszel karty).

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady/ustetki do momentu jej
skutecznego usunigcia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwaranciji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;

b) Dziatania osob trzecich;

o) Szkéd wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8. Obowiazki Wykonawcy

)

Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad/usterek

zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w

okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych - w  trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki
z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustapieniu przeszkody;

b) Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci iinstalacji — w
terminie 5 dni od daty zgloszenia;

22 |Strona



10.

11.

12.

¢) W pozostalych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

2) Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

3) Jezeli usuni¢cie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn
zmiany tego terminu.

4) Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dluzszym okresie gwaranciji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

5) Stwierdzenie usunigcia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru usuni¢tych wad/usterek lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiazati zawartych
w umowie i karcie gwarancyjne;.

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej

dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji

zgloszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac¢ si¢ raz w roku na wniosek
Zamawiajacego, z tym, ze pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uplywem 12 miesigcy od
daty odbioru technicznego.

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktérej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
1 Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

3) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznodci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokoét przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastgpnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy e-mailowe.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i
okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 8 pkt. 1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).
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3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a)  Wykonawcy (Gwaranta) - ..........ooooiiiiiiiiiiiiii
b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......ocovvviiiiiiniiiniiniiininnn.

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowigzane
sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

13. Postanowienia koncowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralna czg¢scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

5)  Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcey (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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