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ST- 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiór ogólnych informacji i wspólnych 
wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach  
rozbudowy istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na  
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 
       Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację    

inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.  

Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Banino przy ul. Lotniczej, dz. nr 57/6 
obręb Banino, gmina Żukowo obejmuje wykonanie następujących Robót: 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Rozbiórki istniejących nawierzchni 

2. Rozbiórki istniejącego ogrodzenia 

3. 
Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy z zagęszczeniem, wymiany 
gruntów nienośnych, zabezpieczenie wykopów, pompowanie wody 

4. Budowa komory pomp przepompowni ścieków sanitarnych 

5. Budowa komór zasuw 

6. Budowa komory pomiarowej 

7. 
Budowa i przebudowa przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej 
wraz ze studzienkami i armaturą 

8. Przebudowa istniejącej studni kanalizacyjnej  

9. Technologiczne przyłącze wodociągowe z hydrantem i punktem czerpania wody 

10. Budowa ogrodzenia wraz z bramą 

11. Budowa sterowni pompowni 

12. Budowa fundamentów pod agregat prądotwórczy wraz z montażem agregatu 

13. Budowa zadaszeń 

14. Montaż suwnicy bramowej wraz z posadowieniem i robotami towarzyszącymi 

15. Przebudowa istniejącej komory pomp wraz z wymianą elementów technologicznych  

16. 
Budowa instalacji energetycznych oraz automatyka przepompowni ścieków wraz z 
oświetleniem 
 

17. Próby i pomiary, rozruch układu 

18. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni ścieków 

19. Prace porządkowe 

 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST. 
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W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. 

 
1.3.1 Zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45110000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
   ziemne     
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Specyfikacje 
Techniczne, ST) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  
 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  
Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 
Inspektor nadzoru – osoba powołana na podstawie umowy z Zamawiającym do działania 
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 
lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
„Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją umowy 
oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Przedmiar Robót – w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. 
Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, 
wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest 
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też 
Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 
realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - 
rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych. 
 
Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129 wraz z 
późn. zm.). 
 
Dokumentacja geodezyjna - zbiór map oraz innych opracowań powstałych w wyniku 
wykonania prac geodezyjnych. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Odbiór częściowy robót budowlanych - polega na ocenie ilości, jakości, zgodności 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych Robót na danym 
odcinku, w związku z etapowym rozliczaniem robót. 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych – finalna ocena wykonanych robót w zakresie ilości, 
jakości, wartości, zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
Odbiór  robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu - polega na 
finalnej ocenie ilości, jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, ustanowiony Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 w celu 
ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia  i zmieniony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia  
28 listopada 2007 r. 
 
 
Instrukcja obsługi – opracowany przez Wykonawcę według wytycznych Projektanta, 
Zamawiającego i dostawcy urządzeń dokument określający rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych celem 
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urządzeń.    
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jak również za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującym 
prawem, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 
ponadto przekaże Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru końcowego Robót na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę trwałych znaków geodezyjnych na 
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwałe znaki  Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy 
 

Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.  

 
1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robót 
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

 
2. Wykonawca opracuje i dostarczy uzgodniony z Zamawiającym projekt rozruchu 

przepompowni wraz z wykazem prób i badań odbiorowych, jak również 
z harmonogramem prac rozruchowych opracowany na podstawie dokumentu „Instrukcja 
rozruchu przepompowni ścieków”. Po zakończonym rozruchu przepompowni ścieków 
Wykonawca sporządzi sprawozdanie z rozruchu. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

3. Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych Zamawiającego oraz dostawcy 
urządzeń instrukcję obsługi obiektu przepompowni ścieków oraz dokumentacje 
techniczno-ruchowe dla zamontowanych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

4. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy określonych 
w umowie, w tym dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych Robót – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
5. Zgodnie z artykułem 21a ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 
w cenach jednostkowych Robót. 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
 

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami 
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

 

2. W przypadku rozbieżności lub niezgodności informacji zawartych w dokumentacji, dane 
należy potwierdzić u Nadzoru Autorskiego.  

 

3.  Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
4. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru  i Zamawiającego, który ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 

 
5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami Materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 
6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

 
2. Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość 

zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć 
w środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń. W trakcie budowy należy używać 
wyłącznie szczelnych zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie 
sprzętu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy 
przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie 
wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym 
incydencie. 

 

3. W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy 
wypełnić obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy. 

4. Teren budowy należy wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację 
i właściwe ich magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 
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5. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych Robót Wykonawcy, 
w tym zasilające pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spełniać międzynarodowe 
standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

 

6. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 
 

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 
 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

2. Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót.  

 
1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
 
2.    Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:  

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby 
nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
 

b. Wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania będzie na miejsce 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

c. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
d. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
 

e. Po zakończeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu właściwego. 
 

f. Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony środowiska, w tym 
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, postępowanie z 
odpadami budowlanymi, oraz odpadami powstającymi w trakcie realizacji Robót. 
 

g. Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót stanowią własność 
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywieźć na legalne wysypisko śmieci i 
utylizować na swój koszt. 

 

h. Zdemontowane urządzenia, armaturę i złom powstały z rozbiórek należy złożyć 
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym.  
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3.  Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 
 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 
i sprzęcie, Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

6.  Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie.  

7.  W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
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1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

 
2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 
3. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje  zarządzające 

urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach, 
celem umożliwienia im – w razie takiej potrzeby – przeprowadzenia wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

 
4. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych instalacji lub urządzeń, 
a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował 
w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
6. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych robót 

(w szczególności w zakresie transportu materiałów i urządzeń) utraty własności jezdnych 
nawierzchni drogowej – Wykonawca odbuduje tę nawierzchnię na własny koszt.  

 
7. Przyjmuje się, że koszt działań opisanych w niniejszym punkcie winien być ujęty w cenie 

umownej, kalkulowanej przez Wykonawcę i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.  
 
1.5.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem  
pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały  i sprzęt 

używany do Robót zgodnie z warunkami Umowy. 

 
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do końcowego odbioru Robót, Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
4. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie 

z projektem organizacji ruchu – Wykonawca wykona  takie oznakowania. 
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5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego 

kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane 
w umowie. 

 
6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych każdego rurociągu, w tym dla kanałów 

grawitacyjnych - prób szczelności, stanowiących kontrolę zjawiska eksfiltracji i infiltracji 
w kanałach i studzienkach, Wykonawca wykona podłączenia nowych rurociągów do 
czynnych przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji. Uczynnienie 
przyłączy wodociągowych może nastąpić po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań bakteriologicznych.  

1.5.13. Przestrzeganie prawa 
 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych 
i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty i ich przestrzegać. 

 
1.5.14. Prawa patentowe 
 

1. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 

2.    MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wszelkie Materiały i urządzenia, stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  przed ich wbudowaniem. 

 
2. Wszelkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót: 

a. powinny być nowe i nieużywane; 
 

b. odpowiadać wymaganiom norm i przepisów, wymienionych w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w tym: muszą być zgodne 
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), 
Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma 
istnieje. Listy norm, jakie mogą być stosowane, znajdują się w p. 10 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Jednakże listy nie są w zamyśle 
wyczerpujące i dlatego dodatkowe normy mogą być również stosowane; 

 

c. posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym: 
-     świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
-     certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane zgodnie z obowiązującą  Ustawą, 
- certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą 

Techniczną (oznakowanie znakiem budowlanym „B”), lub 
- oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną, 
- atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 
- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów jakości. 

 

3.   Wszelkie urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów, 
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4.  Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, Materiały i ich 
składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać 
wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru 
alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń, 
proponowanych do zastosowania do Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez 
Wykonawcę, lub wysłaniem od producenta na budowę.  

 

5.  Jakość próbek Materiałów sukcesywnie dostarczanych powinna mieć aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 

 

6. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do miejsca 
wykonywania Robót. 
 

 2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w umowie,  
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, próbki,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą i inne. 

 
2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie Robót do dokumentowania, że w czasie 

postępu Robót Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły 
wymagania sprecyzowane w trakcie dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego.  

 
4. Na polecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwość  co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

 
5. W przypadku przeprowadzania badań przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy 

pojemniki do pobierania próbek, bądź próbki, opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

  
2.3. Pozyskiwanie Materiałów pochodzenia miejscowego 
 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy na własny koszt.  

 
2. Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną nie zbadane, bądź nie 

zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i nie zapłaceniem. Inspektor Nadzoru będzie w takim wypadku uprawniony 
do polecenia zdemontowania obiektów budowlanych wykonanych z użyciem nie 
zaakceptowanych materiałów. 

 
 2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 
 2.6.  Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału w czasie określonym Umową, albo w okresie dłuższym, 
jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i jakości wskazaniom zawartym w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 
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5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują spełnienia wymogów technicznych 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
Materiałów, jakość dróg i na środowisko naturalne. 

 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie  z przepisami obowiązującymi 
w Polsce,  m.in. z Polskimi Normami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy, 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
rzędnych posadowienia wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe 
(zabezpieczenie placu budowy, wykopów i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie 
bezpieczeństwa prowadzonych robót 

5. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
Robót i wyznaczeniu rzędnych posadowienia zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

6. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 
i wytycznych.  
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8. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

9. Rozruch przepompowni musi bezwzględnie zakończyć się pozytywnym rezultatem. 
Rozruch będzie się odbywał w obecności i przy asyście pracowników Zamawiającego.  

10. Po zakończeniu Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację Terenu Budowy 
oraz całkowite uporządkowanie terenu wokół budowy.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

 
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
warunkami Umowy. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. 

 
5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowości, mogących 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
Materiałów. 

 
6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 
 
6.2.   Badania i pomiary 
 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm.  
 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 
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6.3.  Raporty z badań 
 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie ustalonym przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według  dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

 
2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
6.5.   Atesty jakości Materiałów i sprzętu 
 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane dla danego producenta, 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą 
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. 

 
3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały spełniające wymogi, 

sprecyzowane w p. 2.1. – posiadające dokumenty stwierdzające ich pełną zgodność z 
warunkami Umowy.  

 
4. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
przedstawionymi dokumentami, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
6.6.   Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik Budowy 
 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia przekazania Terenu 
Budowy do zakończenia Robót, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
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na Terenie Budowy. 
 
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
− Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
− Datę akceptacji harmonogramu Robót; 
− Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
− Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
− Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą; 
− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
− Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
− Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
− Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
− Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
6.6.2.   Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp., gromadzone przez cały okres budowy, stanowić 
będą załączniki do Protokołu Odbioru Robót. 

 
6.6.3.    Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2. 
następujące dokumenty: 

a. Decyzje o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

b. Dokumentację projektową; 
c. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
d. Plan BIOZ; 
e. Harmonogram robót; 
f. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami; 
g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
h. Raporty o postępie robót; 
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i. Protokoły odbiorów częściowych; 
j. Protokoły z narad i ustaleń; 
k. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz z 

kosztorysami; 
l. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót; 
m. Dokumentację powykonawczą; 
n. Operaty geodezyjne; 
o. Korespondencję na budowie. 

 
6.6.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 
 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Inwestorowi na jego życzenie. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy (wykonanego odcinka robót), 
c. odbiór końcowy.  

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
warunkami Umowy i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

2. Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje 
odbioru. 

3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

4. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiory częściowe wykonanych odcinków Robót, wyszczególnionych w p. 1.3 niniejszej 
ST, dokonywane będą zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz według zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 
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8.4. Odbiór końcowy 
5. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie. 
 

6. Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakościowej 
wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
7. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który po potwierdzeniu gotowości do odbioru 
powiadamia Zamawiającego. 

 
8. Dokumentem stwierdzającym dokonanie końcowego odbioru Robót jest Końcowy 

Protokół Odbioru, sporządzony  przez Zamawiającego. 
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1. Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną do naniesienia 

zmian na mapę zasadniczą, oraz zatwierdzone w ODGiK kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

− Receptury i ustalenia technologiczne; 
− Dziennik Budowy, 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi;  
− Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 
− Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi; 

− Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

− Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 
− Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami; 
− Protokoły odbioru terenu po wykonanych robotach od właścicieli, zarządców 

terenów, na których prowadzono roboty budowlane; 
− Zestawienie danych do kart środków trwałych; 
− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W trakcie odbioru końcowego Robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

8.5. Dokumentacja powykonawcza 
 

1. Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna 
z prowadzonymi Robotami. 

 
2. Cała dokumentacja powykonawcza powinna być przejrzyście skopiowana w trzech (3) 

egzemplarzach i złożona na min. 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi lub w innym terminie, określonym umową z Zamawiającym.  

 
3. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę robót powinna 

być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego). Powyższa dokumentacja powinna być również 
dostarczona na nośnikach elektronicznych (płyty CD ROM). 

 
4. Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona Inspektorowi 

Nadzoru  i przez niego zaakceptowana przed odbiorem końcowym Robót.  
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5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem końcowym 
Robót zatwierdzona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51 
z późn. zm.); 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 
1422); 

 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z późn. zm.); 

 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, 
nr 47 poz. 401); 

 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2019, poz. 266 z 

późn. zm.),  
 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z późn. zm.); 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity - Dz.U. 2013, poz. 1129) 

 
W treści Specyfikacji Technicznych przywołane są Normy, przepisy branżowe i instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część Specyfikacji i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Uważa się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami Norm, przepisów branżowych i instrukcji. 
W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie będą miały aktualne  wydania Polskich Norm 
(w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do stosowanej 
wersji należą do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono 
inaczej. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
DLA ZADANIA: 

 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W 

MIEJSCOWOŚCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6  
OBRĘB BANINO, GMINA ŻUKOWO 

 
 

 
ST – 01.00 BRANŻA SANITARNA 
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ST – 01.01 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW – TECHNOLOGIA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.01 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową technologicznych elementów przepompowni ścieków, 
komory pomiarowej, komór zasuw, rurociągów i studni w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej  
dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót związanych z budową technologicznych elementów przepompowni ścieków sanitarnych 
przy ul. Lotniczej w miejscowości Banino.  

Na wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków, zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
składają się: 

• Pompy do ścieków,  
• Rurociągi technologiczne,  
• Przejścia szczelne,  
• Zawory zwrotne,  
• Zasuwy odcinające,  
• Armatura pomiarowa, 
• Deflektor,  
• Elementy wentylacji, 
• Wyposażenie komór i studni.  

Zakres Robót obejmuje:  
• Tyczenie i oznakowanie Robót,  
• Dostawę materiałów i urządzeń,  
• Prace przygotowawcze,  
• Montaż pomp,  
• Montaż przewodów tłocznych, spustowych oraz awaryjnego pompowania wraz z 

armaturą (wewnątrz zbiornika przepompowni, komór zasuw oraz komory pomiarowej a 
także przewody pomiędzy komorami), 

• Montaż deflektora, pomostu, drabiny i podpór rurociągów,  
• Montaż przepływomierza elektromagnetycznego,  
• Montaż przetwornika ciśnienia oraz manometru z separatorem,  
• Montaż zaworów odpowietrzająco-napowietrzających,  
• Próby i pomiary.  
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1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Nadzór geodezyjny,  
• Zabezpieczenie i utrzymanie pracy istniejącej i funkcjonującej przepompowni ścieków do 

momentu uruchomienia nowowybudowanej przepompowni ścieków i przełączenia 
strumienia ścieków do nowej przepompowni, 

• Przeprowadzenie mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego rozruchu,  
• Szkolenie pracowników,  
• Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji przepompowni,  
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Pozostałe prace tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne oraz w 
Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST-00. Dodatkowo definiuje się następujące określenia: 

Przepompownia ścieków – obiekt na sieci kanalizacyjnej, który jest wyposażony w pompy 
przetłaczające ścieki z sieci kanalizacyjnej położonej niżej do odcinków położonych wyżej. 

Armatura – zasuwy, zawory zwrotne, zawory odpowietrzająco-napowietrzające itp. 

Urządzenia pomiarowe – przepływomierz elektromagnetyczny, urządzenie do pomiaru ciśnienia 
na rurociągu tłocznym. 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiorników powinny być wykonane z 
materiałów nieulegających korozji w środowisku ścieków. Wszystkie elementy stalowe 
stanowiące wyposażenie przepompowni, komór zasuw i komory przepływomierza powinny być 
wykonane ze stali kwasoodpornej 316L. Kołnierze na rurociągach PN 10, ze stali 
kwasoodpornej, elementy łączące A4. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
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stanowiących wyposażenie przepompowni i studni przepływomierza podano w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

2.3.1. Rurociągi technologiczne 

Rurociągi technologiczne wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej 316L, łączonych przez 
spawanie i połączenia kołnierzowe. Stosować kołnierze luźne na ciśnienie nominalne PN10. 
Śruby, nakrętki, podkładki oraz inne elementy łączące do połączeń kołnierzowych w wykonaniu 
ze stali nierdzewnej klasy A4-80. Kształtki i kołnierze również w wykonaniu ze stali odpornej na 
korozję tego samego gatunku. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. 
Rurociągi nie mogą obciążać urządzeń takich jak pompy, stosować odpowiednie konstrukcje 
odciążające. 

Materiał rur i kształtek ze stali nierdzewnej używanych w trakcie Robót powinien spełniać 
następujące kryteria:  

• Rury bez szwu wykonane ze stali nierdzewnej poprzez obróbkę plastyczną na gorąco, 
ze stali nr 1.4404 zgodnie z EN 10088-1 (316L wg AISI) 

• Połączenia rur: spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC 
• Wykonywać spoiny Y według PN-EN ISO 9692-1:2014-02 
• Klasa złącza: D 

 
2.3.2. Pompy 

Wymagania dla pomp 
• pompy powinny być konstrukcyjnie przystosowane do tłoczenia ścieków bez separacji 

ciał stałych, 
• typ instalacji: mokra, stacjonarna do opuszczania na prowadnicach,  
• dobór agregatów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu 

maksymalnej sprawności, 
• dobór zespołów pompowych powinien być dokonany w oparciu o dane katalogowe, 

uwzględniając charakterystyki pomp H=f(Q) potwierdzone przez producenta, 
• pompownię wyposażyć w 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, jedna rezerwowa) 

pracujące naprzemiennie, 
• pompy dostarczyć wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą sprzęgającą, 

górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o długości dostosowanej 
do głębokości pompowni, 

• prowadnice rurowe 3” – wykonane ze stali nierdzewnej i  tuleja gumowa do prowadnic 
3”. Ilość prowadnic zgodnie z gniazdem w stopie sprzęgającej 

• wirnik pompy powinien zapewnić wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami 
stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej, liczba łopatek: 2,  

• należy zastosować pompy z wirnikiem półotwartym o podwyższonej sprawności 
odpornym na zatykanie, 

• dostarczone pompy pochodzić muszą od jednego producenta i posiadać serwis firmowy 
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i 
pogwarancyjną,  

• maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego pompy: P2=55 kW,  
• maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min,  
• napięcie nominalne 3~400V/50Hz, 
• stopa sprzęgająca Dn150 z owierconym wylotem kołnierzowym wg EN 1092-2,   
• wydajność i wysokość podnoszenia w poszczególnych punktach pracy zgodnie z 

Projektem Wykonawczym. Agregaty pompowe dobranych pomp winny przy spełnieniu 
wymogów charakteryzować się jak najwyższą sprawnością w punkcie pracy w pobliżu 
podanych parametrów. 

• minimalna sprawność hydrauliczna w punkcie pracy przy pracy pojedynczej pompy i 
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pracy samodzielnej do kolektora tłocznego odbiorczego: 70%; 
 
2.3.3. Sonda pomiaru poziomu ścieków 

Sonda w rurze osłonowej Dn80 ze stali nierdzewnej oraz pływaków sygnalizujących: suchobieg, 
poziom roboczy oraz poziom alarmowy.  

2.3.4. Zasuwy nożowe do ścieków 

Wymagania dla zasuw nożowych do ścieków: 
• kołnierzowa, ciśnienie nominalne 10 bar, 
• gładki równy przelot bez gniazda 
• korpus z żeliwa EN-GJL-250 zgodnie z EN1561 
• kolumna ze stali nierdzewnej 1.4201 
• płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301 
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4201 
• wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem, wyposażone w 

pierścień oporowy 
• uszczelka główna typu U w korpusie zasuwy, wykonana z elastomeru 
• śruby łączące okular z korpusem wykonana ze stali nierdzewnej A2 
• zasuwy przystosowane do połączeń z kołnierzami - zwymiarowane i owiercone zgodnie 

z PN-EN 1092-2 PN10 
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 
µm 

• minimum 5-letni okres gwarancji 
 

Zasuwy powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” oraz posiadać oznakowanie 
odnośnie producenta średnic materiał i ciśnienia na odlewie. 

 
2.3.5. Zawory zwrotne 

Wymagania dla zaworów zwrotnych kulowych do ścieków: 
• ciśnienie nominalne minimum PN10  
• przyłącze kołnierzowe 
• korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany 
• śruby i podkładki ze stali nierdzewnej 
• kula: rdzeń metalowy pokryty NBR 
• długość zabudowy wg EN 558, GR 48 
• korek spustowy w dolnej części korpusu 
• pokrywa klapy z funkcją uchylania (mocowanie na zawiasie), w celu prowadzenia rewizji 
• kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2 
• przystosowany do montażu na odcinku poziomym 
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 
250µm,  

• minimum 5-letni okres gwarancji 
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2.3.6. Przejścia szczelne 

Uszczelnienia łańcuchowe lub równoważne wykonane z: 
• Materiał stali: stal kwasoodporna 316L (1.4404), 
• Materiał płytki dociskowej: poliamid, stal kwasoodporna 316L (1.4404), 
• Materiał elastomeru: EPDM, NBR, SILIKON. 

 
2.3.7. Deflektor 

Wykonać z blachy grubości 3mm ze stali 316L. 

2.3.8. Pomost roboczy 

• Wykonać z ze stali 316L,  
• Kotwy wklejane ze stali nierdzewnej M12 ze stali klasy 316L na głębokość 100mm, 
• Belki główne z rury prostokątnej, zimnogiętej RP100x60x3mm,  
• Belki pośrednie z rury kwadratowej zimnogiętej RK60x60x3mm,  
• Elementy spawać spoiną pachwinową 3,  
• Przekrycie pomostu z krat pomostowych ze stali klasy 316L, obramowanych o oczkach 

30x32mm, płaskownik nośny 30x2mm. 
 

2.3.9. Przepływomierz elektromagnetyczny 

• Długość zabudowy zgodna z ISO 13359, 
• Szczelna, odporna mechanicznie całkowicie spawana konstrukcja obudowy, 
• Stopień ochrony: Z żelem uszczelniającym: IP68 wg DIN EN 60529/NEMA 6P (10 m 

H2O ciągle), 
• Wykładzina: NBR, wzmocniona specjalną siatką ze stali nierdzewnej, 
• Obudowa i kołnierze: stal węglowa z pokryta dwuskładnikową powłoką epoksydową, 

grubość powłoki min. 150 μm,  
• odporność czujnika na korozję: kategoria C4 wg ISO 12944-2. Szczelna, odporna 

mechanicznie całkowicie spawana konstrukcja, 
• Rura pomiarowa: stal nierdzewna AISI 304 (1.4301), 
• Elektrody pomiarowe, uziemiające i detekcji pustego rurociągu: Hastelloy C, 
• Skrzynka zaciskowa: poliamid, 
• Montaż rozłączny – należy zakupić odpowiednią długość kabla.  

 
2.3.10. Przetwornik ciśnienia 

• Przetwornik hydrostatyczny, 
• Temperatura medium: -10...+70°C (14...158°F), 
• Zakres pomiarowy: 0...20 bar / 200 m H20 (0 ... 300psi / 600ft H2O), 
• Błąd pomiaru: ±0.2%. 

 
2.3.11. Przewody wentylacyjne i filtry antyodorowe 

Przewody i kominki wentylacyjne wykonać ze stali nierdzewnej AISI316L, elementy łączone 
przez spawanie. Filtry antyodorowe z wypełnieniem katalitycznym w kominkach wentylacyjnych 
DN150 (nawiew i wywiew). Kominki nawiewne sprowadzić 0,2 m nad wlotem rurociągu 
grawitacyjnego, a wloty kominków wywiewnych zlokalizować pod stropem przepompowni. 
Wyjście kominków wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie przepompowni.  
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2.3.12. Podpory  

• Wykonać z ze stali 316L,  
• Kotwy wklejane ze stali nierdzewnej M12x130 ze stali klasy 316L na głębokość 100mm. 

 
2.3.13. Zastawka kanałowa naścienna 

Zastawka kanałowa naścienna stanowi wyposażenie studni osadnikowych oraz dodatkowe 
wyposażenie zbiornika istniejącej pompowni PS1. Wymiary zastawki powinny umożliwiać jej 
demontaż poprzez właz w pokrywie bez konieczności demontażu pokrywy.  

Wymagania dla zastawki: 
• przystosowanie do ścieków sanitarnych i montażu w okrągłej studni betonowej o 

średnicy Dw 1500 mm (studnie osadnikowe) i Dw 2000 mm (komora pomp PS1),  
• zastawka musi umożliwiać całkowite otwarcie i zamknięcie dopływu ścieków (bez 

dławienia), 
• obsługa zastawki z poziomu terenu,  
• wrzeciono zasuwy niewznoszące się,  
• szczelność zastawki min 6 bar przed i za zasuwą,  
• zastawka oraz elementy montażowe ze stali kwasoodpornej 316L wg AISI, 
• zasuwa, zestaw napędowy (czop, regulowany wspornik ścienny z odzyskiem, 

teleskopowe przedłużenie wrzeciona, elementy mocujące), wskaźnik otwarcia oraz 
adapter muszą pochodzić od jednego producenta, 

 
2.3.14. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  

• ciśnienie robocze 0-16 bar 
• wydajność odpowietrzania minimum 440 m3/h  
• bezstopniowa praca zaworu 
• samoczynnie działający 
• gniazdo zaworu nie stykające się ze ściekami 
• membrana wykonana z elastomeru  
• korpus wykonany ze stali 1.0037, epoksydowany  
• sito chroniące przed owadami ze stali nierdzewnej 1.4301 
• membrana z pierścieniem zabezpieczającym z POM / elastomer 
• uchwyt membrany z POM 
• śruby, nakrętki, sprężyny ze stali nierdzewnej A4 
• zintegrowane podejście do płukania z zaworem kulowym 1” ze stali nierdzewnej 
• elementy wewnętrzne zaworu wykonane z materiałów całkowicie odpornych na korozję 
• kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16 
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową, certyfikat GSK lub równoważny dokument wystawiony przez inną, 
niezależną jednostkę badawczą 

• 5-letni okres gwarancji 
 

2.3.15. Kształtki kołnierzowe  

• ciśnienie nominalne PN10 
• kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16 
• żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane 
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową, certyfikat GSK lub równoważny dokument wystawiony przez inną, 
niezależną jednostkę badawczą 

• minimum 5-letni okres gwarancji 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót montażowych przy przepompowni ścieków należy wykorzystać sprzęt 
wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

• Dźwig o nośności dostosowanej do wagi pomp oraz wagi zbiorników i komór,  
• Samochód dostawczy, 
• Wózek widłowy,  
• Beczkowóz.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

Wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków powinno być przewożone 
przeznaczonymi do tego celu środkami transportu tak, aby wszystkie elementy wyposażenia 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie pomp oraz 
armatury winno zachować szczególną ostrożność.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace montażowe należy 
prowadzić zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
 
Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż studzienek 
komór i armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami 
producentów. 
 
Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta rur.  
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Roboty prowadzić wg: 

• „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

• „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” - 
Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, elementów 
prefabrykowanych i urządzeń. 

• Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  
PN-92/B-10735 punkt 6 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 

5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Zasady ogólne 

Należy zapewnić ciągłość pracy obiektu przepompowni ścieków.  
Spadki oraz rzędne rurociągów i posadowienia urządzeń winy być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Montaż armatury i urządzeń wykonać według wytycznych producentów.  
 

5.2.2. Przewody i armatura 

Technologia budowy sieci musi zapewniać właściwą lokalizację oraz spadki przewodów. 
Montaż rur oraz armatury należy wykonać według wytycznych producentów. Elementy łączące 
A4. 
 
Montaż wyposażenia przepompowni przeprowadza dostawca urządzeń, bądź 
wyspecjalizowana brygada Wykonawcy, zaznajomiona z DTR-kami instalowanych urządzeń. 
Montaż winien odbywać się na uprzednio przygotowanym zbiorniku po dokładnym 
wypoziomowaniu zestawu pompowego.  
 
Rurociągi należy dostarczyć zgodnie z ogólnym planem rozmieszczenia i ograniczeniami 
podanymi na rysunkach. Rurociągi powinny posiadać wszystkie konieczne materiały łączące, 
kołnierze itp. Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz 
demontaż dowolnego odcinka w celu konserwacji. Na złączach w konstrukcjach budowlanych 
należy zapewnić elastyczność rurociągu, tak aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części 
konstrukcji. Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi należy zastosować kształtki 
rurowe, kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania tolerancji 
konstrukcji budowlanych. Wszystkie rury przed zamontowaniem należy sprawdzić pod 
względem prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza. 
Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się na urządzenia, 
armaturę ani inne części instalacji. 
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Montaż rurociągów ze stali odpornej na korozję 
• Wykonawca musi dostarczyć i zabudować wszystkie rurociągi ze stali odpornej na 

korozję w ilościach przedstawionych w projekcie. 
• Zastosowane dodatkowo do montażu materiały powinny spełniać następujące 

wymagania: 
-  kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone 

dla określonych ciśnień, 
-  montaż rur (wykonanie i regulacja podparć) winien zapewniać pracę bez wibracji we 

wszystkich warunkach eksploatacyjnych, 
-  wszystkie materiały służące do montażu rur muszą mieć aprobatę na zastosowanie 

ze strony Zamawiającego, 
-  instalacja rurociągów powinna być łatwa do demontażu i wymiany większych 
 elementów armatury. 

• Rurociągi technologiczne powinny mieć trwale naniesione oznaczenia umożliwiające 
łatwe rozróżnienie rodzaju przesyłanego medium oraz kierunek przepływu, nazewnictwo 
przewodów powinno być zgodne z nazewnictwem stosowanym w niniejszym 
opracowaniu. 

• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,3%. 
• Odchylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%. 
• Kształtki powinny być wykonane z elementów walcowanych i giętych. Należy 

zminimalizować ilość spawów wzdłużnych na zwężkach i ilości segmentów na 
łukach/kolanach. 
 

5.2.3. Montaż pomp w zbiorniku istniejącym i projektowanym 

Zgodnie z DTR urządzenia, na stopie sprzęgającej.  

5.2.4. Montaż urządzeń pomiarowych 

Zgodnie z DTR urządzenia, na poziomych odcinkach rurociągów.  

5.2.5. Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne przez ściany zbiorników i komór należy wykonać jako szczelne. Przejścia 
rurociągów technologicznych wykonać jako łańcuchowe. Montaż uszczelnienia zgodnie 
wytycznymi producenta.  
 

5.3. Demontaże 

Zdemontowane urządzenia, armaturę i złom powstały z rozbiórek należy złożyć w lokalizacji 
wskazanej przez Zamawiającego. 
Pozostałe demontowane materiały i urządzenia zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 
5.4. Rozruch przepompowni 

Po zakończeniu prac związanych z budową przepompowni ścieków oraz obiektów, instalacji i 
sieci towarzyszących Wykonawca przeprowadzi rozruch przepompowni według uzgodnionego z 
Zamawiającym Projektu rozruchu przepompowni. Dokument ten wraz z wykazem prób i badań 
odbiorczych oraz harmonogramem prac rozruchowych Wykonawca opracuje na podstawie 
Instrukcji rozruchu przepompowni ścieków, która stanowi element Dokumentacji Projektowej.  

Rozruch przepompowni ścieków będzie się odbywał w obecności i przy udziale pracowników 
Zamawiającego i musi zakończyć się pozytywnym wynikiem.  
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Z przebiegu rozruchu należy spisać protokół, w którym zawarte będą wyniki poszczególnych 
prób pomiarów i badań. Po zakończeniu rozruchu należy opracować sprawozdanie.  

5.5. Instrukcja obsługi obiektu 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla pracowników Zamawiającego z 
obsługi obiektu i urządzeń.  

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Instrukcję obsługi obiektu przepompowni 
ścieków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi 
obsługi i eksploatacji zamontowanych w obiekcie urządzeń.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót według 
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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Kontrola powinna w szczególności obejmować: 
• Badanie odchylenia osi przewodów,  
• Sprawdzenie prawidłowości i skuteczności uszczelnienia połączeń, przejść szczelnych 

oraz spawów, 
• Sprawdzenie posadowienia, montażu oraz działania urządzeń, 
• Sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów oraz montażu urządzeń z Dokumentacją 

Projektową.  

Należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2015. Ciśnienie próbne ma 
wynosić p=1,0 MPa, czas trwania próby minimum 0,5 h.   

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:  
• Dopuszczalne odchylenia dla ustawienia zestawu pompowego nie powinny przekroczyć 

dla ustawienia w pozycji poziomej i pionowej ± 2 mm, 
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu grawitacyjnego od 
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przejścia szczelne oraz 
rurociągi wraz z armaturą układane w gruncie. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany tak, aby umożliwić wykonanie poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 
1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne,  
• PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: 

Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe, 
• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 

i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 
• PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN. Część 1:  Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek. 
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ST – 01.02 ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.02 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi oraz podłożem pod obiekty realizowane w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w 
miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót ziemnych w trakcie budowy obiektów liniowych. 

Zakres Robót obejmuje:  
• Dostawę materiałów (wymiana i dowóz gruntu), 
• Wykonanie przekopów próbnych, 
• Wykonanie wykopów mechanicznie lub ręcznie na odkład wzdłuż wykopu lub z 

odwiezieniem urobku na tymczasowe składowisko po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru,  

• Odwiezienie na składowisko i utylizację nadmiaru gruntu, 
• Umocnienie ścian wykopów,  
• Odwodnienie wykopów w trakcie prowadzenia Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
• Profilowanie dna wykopów, 
• Wykonanie podsypki zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
• Wykonanie obsypki i zasypki wraz z jej zagęszczeniem,  
• Próby i pomiary.  

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Wytyczanie geodezyjne, 
• Nadzór geologiczny.  

Pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne 
oraz w Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu. 

• Wykop płytki – wykop o głębokości poniżej 1m. 
• Wykop średni – wykop, którego głębokość wynosi pomiędzy 1 a 3m. 
• Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntu pozyskanego w trakcie wykonywania 
wykopów i który nie został wykorzystany do budowy nasypów lub innych prac.  
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty pozyskane podczas wykonywania wykopów powinny być wykorzystane do zasypania 
wykopów. Grunty nadające się do wykorzystania do ukształtowania terenu, np. do budowy 
nasypów, a stanowiące nadmiar objętości robót ziemnych, mogą zostać wywiezione poza teren 
budowy.  

Grunty, które nie nadają się do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na składowisko.  

2.3. Grunt w strefie ułożenia przewodu 

Podsypki do posadowienia obiektów należy wykonać jako warstwę piaskową lub piaskowo-
żwirową o grubości dostosowanej do wielkości obiektu oraz naturalnego podłoża gruntowego.  

Materiał na podsypki, obsypki i zasypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych 
Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
• zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
• wykonania umocnienia wykopów zgodnie z branżą konstrukcyjną, 
• odwodnienia gruntu  (zestaw igłofiltrowy – np. igły IgE-81, d=32 mm lub równoważne 

z agregatem pompowo – próżniowym i   orurowaniem, pompy odwodnieniowe), 
oraz z niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Środki transportu 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
wielkości wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót: 

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 
wymiarami istniejących i projektowanych rurociągów, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, w tym odbiór podłoża w dnie 
wykopów budowlanych oraz kontrola zagęszczenia podsypki i zasypki przy użyciu płyty 
dynamicznej lub sondy dynamicznej lekkiej, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejącego uzbrojenia), 

• Zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego 
i pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, 
ustawienie oznakowania pionowego,  

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
• Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
• Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, 
• Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),  
• Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie),  
• Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, 
• Usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy, 
• Wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach. 

5.2.  Warunki szczególne wykonania Robót 

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, 
szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  

Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami.  

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około  
30 – 50 m.  

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej 
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ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
Nadzoru.  

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować urządzenia 
odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy 
przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu, 
ani też w podłożu obiektów sąsiednich.  

W trakcie realizacji Robót ziemnych łaty celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu 
oraz kontrolę rzędnych.  

Przed rozkopaniem  drogi i jej zajęciem należy powiadomić jej Zarządcę i dokonać formalności 
określonych w warunkach uzgodnień.  

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem 
zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do 
właściciela danego uzbrojenia. 

Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy: 

• Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”, 

• Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót, 

• Przygotować nocne oświetlenie wykopu,  
• W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 

poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych, 

• Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez 
okres wykonywania prac na danym odcinku. 

5.2.2. Wykopy 

Wykopy wykonywać zgodnie z przepisami. 

Wszystkie wcześniej niewykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych 
wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich 
eksploatację. 

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  

Przy zbliżaniu się do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy należy 
wykonywać ręcznie, bądź w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastąpić je wykonaniem 
przewiertu sterowanego. 

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych 
brusami Larssen. 

Szerokość wykopu: 
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1,2 m – dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

1,0 m – dla wodociągu 

Wykorzystywany przy wykopach zestaw ścianek szczelnych musi posiadać odpowiednie atesty 
i certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie wytrzymałości 
konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  

Wydobyty grunt składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyległych 
do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości 
min. 1,0 m. W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu 
grunt odwozić do wyznaczonego miejsca składowania. 

Z nadmiarem gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz 
zgodnie z zapisami ST-00.00.  

Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
od 1,0 m, w rozstawie nieprzekraczającym 20 m.  

Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 
1,5 m. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 
poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

1.2.3. Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów prowadzić zgodnie z Projektem Umocnienia Wykopów będącym 
elementem Dokumentacji Projektowej.  

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować urządzenia 
odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót.  

Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków atmosferycznych 
– wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z tym wahań lustra wody. 

Stąd decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopów muszą 
być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości godzin pompowania do niezbędnego 
minimum należy w miarę możliwości w niekorzystnych warunkach skracać okres wykonywania 
prac ziemnych i montażowych, poprzez zwiększanie liczebności ekip i ewentualne wydłużenie 
dziennego limitu czasu pracy. 

5.2.4. Przygotowanie podłoża 

Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem 
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
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Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 
Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o granulacji 0 - 10 mm nie zawierającego gliny, 
ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę. 
Grubość warstwy wyrównawczej pod rurami min. 15 cm. 
 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,98. 
 

Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ 
obwodu rury. 

 
5.2.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  
 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

• etap II – po próbie szczelności przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

• etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczaniem i rozbiórką umocnień wykopu. 

 
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po 
obu stronach wykopu. 

Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu zasypka 
powinna być zagęszczona do uzyskania wskaźnika zagęszczenia minimum Is = 0,97, natomiast 
pod drogami Is=1,00 – na głębokości do 1,2 m oraz co najmniej Is = 0,97 na większej 
głębokości. Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, 
Inspektor Nadzoru, z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca wymiany.  

W miejscach trudnodostępnych, gdzie występuje brak możliwości zagęszczania gruntu 
sprzętem mechanicznym, do wypełniania wykopów należy użyć samozagęszczających się 
mieszanek mineralnych.  

Po zakończeniu prac sieciowych należy wykonać nawierzchnię zgodnie z opracowaniem 
Branży drogowej. Następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie 
wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w sposób zgodny z 
Ustawą o odpadach.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00.00. 
 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:   

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 0,1 m, 

• odchylenie wymiarów wykopów pod obiekty w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości 

100m, nie powinien być mniejszy niż jest wymagany. 
 

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 
• sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

terenie budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
• sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości wykonania ścianki szczelnej, 
• sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji odwodnieniowych, 
• sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej, 
• obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru,  

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 
działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
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maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu 
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.  

Należy sprawdzić zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją 
Techniczną i zapisami w Umowie i  w Dzienniku Budowy. 

Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z normami i zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, uwzględniając uwarunkowania 
związane z przepisami Ustawy o odpadach. 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Rodzaje Robót, będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym: 
• wykopy, przekopy, 
• umocnienie wykopów 
• odwodnienie wykopów, 
• wymiana gruntów nienośnych, 
• przygotowanie podłoża, 
• zasypanie wykopu, 
• usunięcie nadmiaru gruntu, 
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 

podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany tak, aby umożliwić wykonanie poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.  

7.3.  Odbiór częściowy 

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie realizacji i fakturowania odcinku robót, 
zostanie  dokonany odbiór częściowy, wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Sporządzone Protokoły odbiorów częściowych zostaną dołączone do dokumentów Budowy i 
przedstawione wraz z pozostałymi dokumentami przy odbiorze końcowym Robót. 
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8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
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ST – 01.03 KANALIZACJA SANITARNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.03 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej  
dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.  
 
Na projektowaną w ramach niniejszej inwestycji kanalizację sanitarną, zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, składają się: 

• Budowa studni kanalizacyjnych, 
• Budowa kolektorów grawitacyjnych 
• Budowa kolektorów tłocznych, 
• Przebudowa studni S2istn 
• Budowa studni rozdziału 
• Budowa studni osadnikowych z zastawkami kanałowymi (Sos1 i Sos2) 
• Budowa rurociągu przelewowego z armaturą 
• Budowa komory zasuw 
• Budowa komory pomiarowej 

Zakres Robót obejmuje:  
• Tyczenie i oznakowanie Robót,  
• Dostawę materiałów i urządzeń,  
• Układanie rurociągów,  
• Budowa studzienek z kręgów betonowych, 
• Budowa komór, 
• Demontaże przewodów przeznaczonych do likwidacji, 
• Próby i pomiary.  

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Nadzór geologiczny,  
• Rozbiórka istniejącego ogrodzenia 
• Budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą, 
• Tymczasowe pompowanie ścieków, 
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Pozostałe prace tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne oraz w 
Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć rurociągów służących do przesyłania ścieków bytowych wraz 
z obiektami inżynierskimi; 
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji; 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika; 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej; 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

Kineta - wyprofilowany element  w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków; 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite) 

Materiał rur PVC-U litych, kielichowych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z 
odpowiednimi normami i spełniać następujące kryteria:  

• Rury PVC-U kanalizacyjne, o jednolitej ściance, gładkie, zgodne z  
PN-EN 1401-1:2019-07 i PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12.  

• Klasa SN12 (12 kN/m2) i SN8 (8 kN/m2). Rury SN8 należy stosować wyłącznie dla 
odcinków odwodnienia komór zasuw, odwodniania komory pomiarowej oraz 
przykanalika od wpustu do mycia pomp. Pozostałe odcinki wykonywać z rur klasy SN12.  

• Połączenia kielichowe, wydłużony kielich,  
• Rury z uszczelką z pierścieniem mocującym z PP trwale umieszczonym w kielichu 

Łączenie na uszczelkę elastomerową - wargową, wg PN-EN 1401-1:1999,   
• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

nieorganicznych, 
• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 

pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 
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• Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 

2.3.2. Rury i kształtki polietylenowe PE-RC  

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z normą  
PN-EN 12201-2 i spełniać następujące kryteria:  

• Rury trójwarstwowe PN 10, SDR 17, PE100RC przystosowane do układania metodą 
przewiertu sterowanego i kształtkami systemowymi 

• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych, 

• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

• Gęstość ≥ 930kg/m3, 
• Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 
• Rury powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 

seryjnie, 
• Wymagana gwarancja: min. 36 miesięcy. 

 
2.3.3. Rury i kształtki ze stali nierdzewnej  

Materiał rur z stali nierdzewnej używanych w trakcie Robót powinien spełniać następujące 
kryteria:  

• Rury bez szwu wykonane ze stali nierdzewnej poprzez obróbkę plastyczną na gorąco, 
ze stali nr 1.4404 zgodnie z EN 10088-1 (316L wg AISI) 

• Połączenia rur: spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC 
• Wykonywać spoiny Y według PN-EN ISO 9692-1:2014-02 
• Klasa złącza: D 

 
2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane 

Studnie DN1200 oraz DN1500 należy budować jako studzienki prefabrykowane betonowe, 
wodoszczelne W-8, mało nasiąkliwe nW ≤5%, mrozoodporne F-150. Studnie zgodne z normą 
PN-EN 1917:2004.  
Elementy studni prefabrykowanych stanowią: 
– podstawa studni (beton klasy nie niższej niż C40/50), w tym: 

• prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą, w której zamontowano 
przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową, 

• spocznik;  
– komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy C40/50, nie 

stosować zwężek i konusów, 
– zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C40/50), w tym:  

• podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy 
∅600/∅800 zgodnie z częścią rysunkową, służący do osadzenia żeliwnej ramy włazu, 

• właz żeliwny klasy D400, zgodnie z normą PN-EN 1917:2004, 
– połączenia kręgów za pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, 
– stopnie złazowe podwójne (w systemie drabinkowym) ze stali nierdzewnej powlekane 

tworzywem sztucznym o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny 
być osadzone w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod 
włazami, w odległości poziomej osi stopni co 30 cm.   
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2.3.5. Korpus komory zasuw KZ2 i komory pomiarowej 

Elementy betonowe, wibroprasowane, prefabrykowane z betonu klasy C40-50, o klasie 
wodoszczelności W8, mrozoodporności F-150, nasiąkliwość do 5%. Wytrzymałość na 
obciążenia pionowe min. 300 kN. Klasa ekspozycji XA1. 
 
Łączenie prefabrykatów na uszczelkę i dodatkowo połączenia wypełnione zaprawami 
uszczelniającymi nieskórczliwymi.  
 
Korpus i pokrywa powinny spełniać wymagania norm PN-EN 206+A1: 2016 i PN-EN 1917: 
2004. 
 

2.3.6. Studzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki należy budować jako prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o średnicy 
DN/OD 630 mm.  
 
Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne rurę teleskopową 
wykonaną z PP-B lite SN-8, o rurze wznoszącej wykonanej z PP-B lite. Zwieńczenia studzienek 
o średnicy DN600 wykonać jako włazy żeliwne klasy D400. 
 

2.3.7. Stopnie złazowe do studni i komór 

Materiał – stal nierdzewna, powlekana tworzywem sztucznym. 
Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny być 
osadzone  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod włazami, 
w układzie drabinkowym.  
Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi 
zgodnymi z  wymaganiami.  
 

2.3.8. Włazy do studzienek 

• zgodność z normą PN-EN 1917, 
• włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 (40 Mg) z logo Spółki Komunalnej Żukowo. 

 
2.3.9. Bloki oporowe 

• prefabrykowane, wykonane w betonu klasy C12/15, 
• wymiary: AxBxH=300x500x150mm. 

2.3.10. Ogrodzenie terenu przepompowni  

Do ogrodzenia terenu przepompowni należy stosować: 
• słupki stalowe o wysokości 180 cm, profil zamknięty o przekroju prostokątnym 60x40x2, 

narożne o przekroju kwadratowym 60x60x3 – stal ocynkowana ogniowo, powlekana 
PVC lub malowana, z elementami łączeniowymi paneli, kolor zielony, 

• panele z kraty stalowej 2500x1600 cm z prętów powlekanych  Φ5, oczka 50x100 mm, 
kolor zielony, 

• bramę przesuwną sterowaną pilotem,  
• furtkę, 
• słupki malowane farbami proszkowymi poliestrowymi, 
• farbę do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania, 
• materiały pomocnicze. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót montażowych przy kanalizacji sanitarnej należy wykorzystać sprzęt 
wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

• żuraw samochodowy, 
• podnośnik widłowy, 
• niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
• taśma miernicza, 
• szlifierka kątowa, 
• zamknięcia mechaniczne lub do zamykania kanałów podczas napraw, badań 

odbiorczych na szczelność i płukania rurociągów, 
• sprzęt ręczny, narzędzia. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

4.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite) 

Rury PVC-U lite należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 
unikać ich wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po 
pochylni samochodowej, wleczenie. 
 
Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 
 
Wyroby z rur PVC-U litych należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych temperaturach. 
 
Transport   
Rury kanalizacyjne z PVC-U lite są dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a 
kształtki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Końcówki rur winny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaślepkami.  
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Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

• Rury przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce 
nie mogą być dłuższe niż 1 m. 

Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te 
same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m.  
 
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem 
tekturą falistą i deskami, oraz zabezpieczone przed zmianą położenia. 
 
Każda partia dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem.  
 
Rozładunek rur 
W pakietach - sprzętem mechanicznym, z zachowaniem środków ostrożności. 
 
W przypadku rozładunku ręcznego należy kolejno przecinać taśmy wiążące pakiety, zaczynając 
od górnych do najniższych. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie 
po pochylni samochodowej, wleczenie. 
 
Składowanie rur na budowie 
W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm, grubości co najmniej 2,5 cm; w stosie nie więcej niż 7 warstw, o wysokości nie 
przekraczającej 1,5 m. Stos musi być zabezpieczony przed rozsunięciem się. 
 
Rury powinny być układane kielichami naprzemianlegle. 
 
W okresie przechowywania rury i kształtki należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieniowania słonecznego, jak również przed mrozem. 
 
Transport rur do wykopu 
Rury o średnicy 200 mm mogą być przenoszone i opuszczane do wykopu – pojedynczo – przez 
jednego lub dwóch pracowników. 

4.2.2. Rury polietylenowe PE-RC 

Przewiduje się przewóz Materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na 
Teren Budowy. Materiały przewożone winny być rozmieszczone na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu, jak śruby, łańcuchy itp., zarysowaniem.     
Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m.  
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
 
Rury z tworzyw sztucznych produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych.  
 
Rury w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą być rozwijane 
bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych (w sztangach) należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 
 
Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. 
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Składowanie rur  
Składowanie na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, w 
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Rur z tworzyw nie wolno przykrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 

4.2.3. Transport kręgów, włazów kanałowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania.  
 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy kanałowe 
mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas 
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po kilka sztuk i 
łączyć taśmą stalową. Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym 
wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy 
składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. 

4.2.4. Transport armatury  

Transport powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiedniej normie.   

Armaturę i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi oraz środkami korodującymi. Armatura, kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace montażowe należy 
prowadzić zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
 
Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż studzienek 
i armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 
 
Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta rur.  
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5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Zasady ogólne 

Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z zapisami ST-01.02.  

Spadki i głębokość posadowienia przewodów, jak również rzędne dna, wlotów i wylotów winny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.2.2. Rurociągi z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite) 

Budowę sieci i przykanalików rozpoczyna się w wykopie suchym. Przygotowanie podłoża, 
wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopów ujęto w ST-01.02. 

Montaż sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U litych należy wykonać według wytycznych producenta 
a także według „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 

Montaż przewodów kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w 
kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. 

W razie potrzeby łączenia – stosować połączenia kielichowe z uszczelką elastomerową. 
Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do 
kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar, rozprowadzany na bosym końcu łączonych 
elementów. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 

Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 
głębokości wsunięcia w złączki. 

Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości 
Materiału. Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 15° na długości min. 6 mm.  

5.2.3. Rurociągi tłoczne z polietylenu  

Montaż rur z polietylenu RC należy wykonać według wytycznych producenta, a także według 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
Rurociągi ciśnieniowe należy układać zgodnie na rzędnych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Łączenie rur o tej samej średnicy przewidziano metodą zgrzewania doczołowego  
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
 
Po zmontowaniu i częściowym zasypaniu wykopu nad rurociągami układać taśmę lokalizacyjno- 
ostrzegawczą. 
 

5.2.4. Studnie kanalizacyjne 

Studnie należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm z chudego betonu – 
klasy nie niższej niż C12/15 oraz podsypce żwirowo-piaskowej grubości 15 cm.  
 
Studnie powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody gruntowej. Kręgi 
betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.  
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Studnie powinny być wyposażone we włazy z żeliwa szarego klasy D400, bez zamknięć, 
zawiasów i uszczelek. 
 

5.2.5. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych i komór 
 

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. Dopuszcza 
się wykonanie przejść rurociągów technologicznych bezpośrednio na budowie.   

W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z uwagi na wymaganą 
szczelność, należy szczególnie starannie przestrzegać instrukcji producentów rur. 
  
Połączenie należy wykonać przez zastosowanie króćca rury, który należy osadzić w otworze 
wykutym w betonie, lub powstałym w trakcie prefabrykacji elementów studni. Otwór do 
wprowadzenia rury powinien mieć średnicę zbliżoną do zewnętrznej średnicy rury. Długość 
odcinka rury znajdującego się po zewnętrznej stronie studzienki powinna wynosić 0,5xDN lub 
0,4 m. Przejścia rurociągów technologicznych wykonywać jako przejścia łańcuchowe.  
 
Po wprowadzeniu króćca, powstałą przestrzeń należy wypełnić rzadką zaprawą cementową, 
odpowiadającą wymogom szczelności betonu. Należy zapewnić właściwe podbicie rury 
gruntem, aż do uzyskania pełnej wytrzymałości połączenia „beton – rura”. 
 
Na osadzony w ścianie króciec dostudzienny nakłada się złączkę, w którą należy wsunąć 
kolejny odcinek rurociągu. 
 

5.2.6. Studzienki z tworzyw sztucznych 
Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie według wytycznych producenta. 
Czynności przy montażu: 

• Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie przygotowanej 
podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami analogicznie do łączenia rur, 
i zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów. 

• Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem poślizgowym 
uszczelką umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią głębokość) i wykonać starannie 
obsypkę z zagęszczeniem. 

• Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury teleskopowej na min. 
20 cm.  

• Uszczelkę rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym w 
miejscu, gdzie przesuwa się teleskop.  

• Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z montażem 
włazu. 

Na terenach zielonych pokrywy studzienek wynieść 10 cm ponad poziom gruntu. 
 

5.2.7. Włazy do studzienek 
 

Studzienki betonowe: 
Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę 
włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych: 
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu zgodnego z 
określonymi w SST wymaganiami. 

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz poprzez 
obetonowanie. 
 



 
TOM 6 – ST – Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w Baninie 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o. .                      Obiekt: przepompownia ścieków 
  Banino ul. Lotnicza, gm. Żukowo                                  

 
 

55

 

5.2.8. Oznakowanie sieci w terenie 
 
Oznaczenia nadziemne 
 
Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a tabliczki 
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane. 

Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną 

Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną 
wkładką wskaźnikową, należy układać na warstwie zasypki, na głębokości około 0,8 m pod 
terenem, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w sposób trwały, z zakładką 
1 metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego w taśmie.  
 

5.3. Demontaże 

Przewody przewidziane do likwidacji należy usunąć z gruntu i zutylizować zgodnie z 
odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykopy po zlikwidowanych 
przewodach należy zasypać warstwami gruntem piaszczystym i zagęścić.  
  

5.4. Oznakowanie sieci w terenie 

5.4.1. Oznaczenia nadziemne 
 
Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a tabliczki 
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane. 

5.4.2. Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną 

Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną 
wkładką wskaźnikową,  należy układać na warstwie  zasypki, 20 cm ponad górną powierzchnią 
rury, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w sposób trwały, z zakładką 1 
metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego w taśmie.  
 

5.5. Próby hydrauliczne 

5.5.1. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego 
pełnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

5.5.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów  

Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt 
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio połączonymi 
ślepymi kołnierzami. 

5.5.3. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

5.5.4. Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próby szczelności powinny obejmować: 

Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
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Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby 
wynosi 30 minut, w tym czasie: 
-  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
-  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015. 
 

5.5.5. Inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych i tłocznych 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV (kamerowanie) kolektorów. 
Przekazany na płycie DVD zapis cyfrowy wyników inspekcji (film), wykonany w ogólnie 
dostępnych programach, powinien zawierać: 

• przebieg kamerowania w metrach, 
• zastopowania kamery i uszczegółowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i 

jakichkolwiek wątpliwości. 
Protokół z kamerowania winien zawierać  wykres spadku kamerowanych odcinków. 

Nagraną płytę należy przekazać  Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego odcinka 
Robót.  

5.5.6. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Sieć ciśnieniową po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. Ciśnienie próbne p=1,0 MPa, 
czas trwania próby minimum 0,5 h. 

Po próbie szczelności sieci, połączenia kołnierzowe dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym. 

5.5.7. Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni 

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie planowanej 
nawierzchni należy wykonać wykopy pod cokoliki betonowe słupków ogrodzenia.  

Po zaszalowaniu wykopów pod cokoliki słupków ogrodzenia i wylaniu mieszanki betonowej 
należy w wylewanym betonie kotwić słupki na głębokość 50 cm, do wytyczonej linii regulującej 
poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodetę przy użyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia 
betonu słupki podeprzeć.   

Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu paneli.  

Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, wykonać zgodnie z 
instrukcją montażową producenta.  

Montaż bramy: zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć przed 
korozją malowaniem ochronnym, a przed malowaniem oczyścić szczotką stalową (III stopień 
czystości) i zagruntować farbą przeciwrdzewną cynkową 60% lub równoważną. 

5.6. Demontaż i montaż ogrodzenia 

Projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia. Zdemontowane elementy należy zutylizować 
zgodnie z odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.   

5.7. Tymczasowe by-passy 

Na czas robót związanych z przebudową istniejącego odcinka sieci grawitacyjnej oraz podczas 
przełączania sytemu z istniejącego na nowy tymczasowy wykonać by-passy do odprowadzania 
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ścieków. Tymczasowe by-passy wykonać z rur PE-RC PN10 SDR 17 oraz kształtek żeliwnych. 
Na załamaniach trasy ustawić bloki oporowe lub przytwierdzić rurociąg do podłoża w celu 
zapobiegnięcia przemieszczeniom rurociągu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót według 
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola powinna w szczególności obejmować: 
• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studni, 
• badanie prawidłowości wykonania podwieszenia: wykonania zamocowań, montażu i 

zabezpieczenia zasuw. 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór,  
• sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych i studni (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normami),   
• próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych, 
• inspekcja kanałowa TV  kanałów grawitacyjnych, 
• sprawdzenie parametrów pracy urządzeń (próby w trakcie rozruchu, przy pełnym 

obciążeniu wodą). 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:  
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu grawitacyjnego od 
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• lokalizacja studni - dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm w planie i ± 1 cm w profilu, 
• grubość podbudowy studni - dopuszczalna odchyłka 20%, 
• kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni, pomiar należy wykonać 

niwelatorem na każdej studni, dopuszczalne odchyłki dna wynoszą ± 2 cm, rzędne 
włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 cm. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonane rury kanałowe, 
studnie kanalizacyjne z izolacją.  

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany tak, aby umożliwić wykonanie poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
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9.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne,  
• PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: 

Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe, 
• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 

i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 
• PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN. Część 1:  Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek, 
• PN-EN 295:2013 Norma wieloarkuszowa. Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej,  
• PN-EN 1917: 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowymi żelbetowe, 
• PN-EN 124:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego,  
• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności. 
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ST – 01.04 ROBOTY WODOCIĄGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.04 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w 
miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót związanych z budową przewodów wodociągowych.  

Zakres Robót obejmuje:  
• Dostawę materiałów i urządzeń,  
• Układanie rurociągów wraz z armaturą,  
• Montaż hydrantu nadziemnego wraz z armaturą, 
• Montaż punktu czerpania wody, 
• Budowa studzienki odwadniającej wraz z armaturą, 
• Likwidacja istniejącego uzbrojenia,  
• Próby i pomiary.  

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Tyczenie i oznakowanie Robót,  
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Pozostałe prace tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne oraz w 
Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  

1.4. Określenia podstawowe 

Wodociąg – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do 
przewodów rozdzielczych i zaopatrujący ludność i przemysł w wodę; 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: zasuwy, zawory, hydranty.  

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką; 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury polietylenowe PE-HD  

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z normą PN-EN 
12201-2+A1:2013-12 i spełniać następujące kryteria:  

• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych, 

• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

• Ciśnienie nominalne  PN 10, SDR 17, 
• Kształtki systemowe,  
• Gęstość ≥ 930kg/m3, 
• Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 
• Materiał sieci i instalacji wodociągowej musi posiadać atest higieniczny, wydany przez 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i posiadać Ocenę 
Higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

• Rury powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, 

• Wymagana gwarancja: min. 36 miesięcy. 

2.3.2. Zasuwy odcinające z miękkim doszczelnieniem 
  
Jako armaturę odcinającą zastosować zasuwy zgodne z poniższymi wymaganiami: 

• zgodność z normą PN-EN 1074:2009, 
• korpus i klin z żeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą 

PN-EN 1563:2018,  
• klin zasuw nawulkanizowany powłoką elastomerową z atestem PZH, 
• potrójne uszczelnienie dławic, 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, łożyskowane, 
• uszczelnienie wrzeciona: skutecznie zabezpieczające przed kontaktem z wodą, złożone 

z systemu (min. 3) uszczelek oringowych wykonanych z gumy NBR, 
• śruby łączące śrubę z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewową, 
• nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany, 
• zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 mikronów 
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odporne na przebicie elektryczne 3kV, 
• złącza gwintowane gwintem wewnętrznym „rurowym”, 
• zasuwy przy całkowitym otwarciu – bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia 

(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej), 
• odlany symbol żeliwa, ciśnienie robocze i symbol producenta, 
• zgodność konstrukcji z normą PN-EN 545:2010, 
• temperatura robocza: przynajmniej do 40o, 
• wzmocnienie prowadnicy klina uniemożliwiające jego przechylenie się oraz odciążające 

wrzeciono,  
• trzpień ze stali nierdzewnej klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, 
• śruby ze stali nierdzewnej klasy A2,  
• klasa szczelności zamknięcia: A wg PN EN 1074 – 1 do 6:2002, 
• korpus dwuelementowy połączony w sposób rozbieralny śrubami ze stali nierdzewnej 

klasy A2, wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie (bez gniazda), 
• wymagana gwarancja: min. 24 miesiące. 

 

Zasuwy powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” oraz posiadać oznakowanie 
odnośnie producenta średnic materiał i ciśnienia na odlewie. 

2.3.3. Hydrant nadziemny  
 
Stosować hydranty zgodne z poniższymi wymaganiami: 

• ciśnienie nominalne  PN 16, 
• korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej,  
• klin z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką z EPDM, 
• wyposażony w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową, 
• obudowa do zasuw teleskopowa, 
• certyfikat  CE na gotowy produkt; 
• atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 

członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów; 
• świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie lub innej odpowiadającej instytucji UE; 
• wymagana gwarancja: min. 24 miesiące.  

 

Hydrant powinien znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie Symbolem CE uzupełnione numerem jednostki notyfikującej, 
posiadać oznakowanie producenta na odlewie, średnica, ciśnienie PN 16, materiał. 

2.3.4. Studzienka odwadniająca z tworzywa sztucznego 

Studzienki należy budować jako prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o średnicy 
DN1000 mm.  
 
Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne rurę teleskopową 
wykonaną z PP-B lite SN-8, o rurze wznoszącej wykonanej z PP-B lite. Zwieńczenia studzienek 
o średnicy DN600 wykonać jako włazy żeliwne klasy D400. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót montażowych przy przewodach wodociągowych należy wykorzystać 
sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

• żuraw samochodowy, 
• podnośnik widłowy, 
• niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
• taśma miernicza, 
• szlifierka kątowa, 
• zamknięcia mechaniczne lub do zamykania kanałów podczas napraw, badań 

odbiorczych na szczelność i płukania rurociągów, 

• sprzęt do zgrzewania rurociągów, 
• sprzęt ręczny, narzędzia. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

4.2.1. Rury polietylenowe 

Przewiduje się przewóz Materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na 
Teren Budowy. Materiały przewożone winny być rozmieszczone na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu, jak śruby, łańcuchy itp., zarysowaniem.     
Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m.  
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
 
Rury z tworzyw sztucznych produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych.  
 
Rury w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą być rozwijane 
bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 
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Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. 

 
Składowanie rur  
Składowanie na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, w 
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Rur z tworzyw nie wolno przykrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 

4.2.2. Transport kręgów, włazów kanałowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania.  
 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy kanałowe 
mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas 
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po kilka sztuk i 
łączyć taśmą stalową. Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym 
wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy 
składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. 

4.2.3. Transport armatury  

Transport powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiedniej normie.   

Armaturę i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi oraz środkami korodującymi. Armatura, kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace montażowe należy 
prowadzić zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
 
Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż studzienek 
i armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 
 
Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta rur.  
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5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Zasady ogólne 

Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z zapisami ST-01.02.  

Spadki i głębokość posadowienia przewodów, jak również rzędne dna, wlotów i wylotów winny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.2.2. Rurociągi z polietylenu 
 

Montaż rur z polietylenu należy wykonać według wytycznych producenta, a także według 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
Rurociągi ciśnieniowe należy układać na rzędnych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Łączenie rur i kształtek przewidziano metodą elektrooporową oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta rur.  
 
Po zmontowaniu i częściowym zasypaniu wykopu nad rurociągami układać taśmę lokalizacyjno- 
ostrzegawczą. 
 

5.2.3. Włączenie do istniejącego wodociągu 

Przed dokonaniem włączenia do istniejącej instalacji wodociągowej należy ustalić jej 
rzeczywistą średnicę i materiał. 
Włączenie powinno być wykonane wyłącznie z upoważnienia Inspektora Nadzoru po 
potwierdzeniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Żadna woda gruntowa nie 
może mieć kontaktu z instalacjami wodociągowymi.  Wszystkie ucięte końce lub wstawione 
części rur lub armatury powinny być dokładnie oczyszczone celem usunięcia wszelkich 
niepożądanych zanieczyszczeń i materiałów, a następnie spryskane 10% roztworem 
podchlorynu sodu. Także wszystkie złączki, uzupełniające części i narzędzia powinny być 
oczyszczone i spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu.  
Nowo wykonane połączenia powinny być jak najszybciej poddane ciśnieniu eksploatacyjnemu 
i sprawdzone na przecieki.  

Powierzchnie rurociągów lub armatury dotychczas zabudowanych w czynnej sieci powinny być 
w wykopie swobodnie dostępne, pod rurociągiem należy przygotować przestrzeń montażową 
uniemożliwiającą podczas robót zassanie do wnętrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. 
Wykop pod prace montażowe należy umocnić i odwodnić. 

5.2.4. Oznakowanie sieci wodociągowej w terenie 

Wzdłuż przewodów wodociągowych należy ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjno– 
ostrzegawczą z wtopioną taśmą stalową. Taśmę należy ułożyć w tym samym wykopie 
co przewód wodociągowy, na głębokości około 0,80 m pod terenem. 
 
Drut wtopiony w taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą należy trwale przymocować do obudów 
zasuw odcinających.                       
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5.2.5. Studzienka odwodnieniowa z tworzywa sztucznego 

Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie według wytycznych producenta. 
Czynności przy montażu: 

• Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie przygotowanej 
podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami analogicznie do łączenia rur, 
i zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów. 

• Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem poślizgowym 
uszczelką umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią głębokość) i wykonać starannie 
obsypkę z zagęszczeniem. 

• Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury teleskopowej na min. 
20 cm.  

• Uszczelkę rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym w 
miejscu, gdzie przesuwa się teleskop.  

• Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z montażem 
włazu. 

Na terenach zielonych pokrywy studzienek wynieść 10 cm ponad poziom gruntu. 
 

5.2.6. Włazy do studzienek 

Studzienki betonowe: 
Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę 
włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych: 
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu zgodnego z 
określonymi w SST wymaganiami. 

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz poprzez 
obetonowanie. 
 

5.3. Demontaże 

Przewody i armaturę przewidzianą do likwidacji należy usunąć z gruntu i zutylizować zgodnie z 
odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykopy po zlikwidowanych 
przewodach należy zasypać warstwami gruntem piaszczystym i zagęścić.  

5.4. Oznakowanie sieci w terenie 

Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie przewodów wodociągowych, a tabliczki 
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane. 

5.5. Próby hydrauliczne 

5.5.1. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego 
pełnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

5.5.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów  

Przed próbami ciśnieniowymi rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt 
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio połączonymi 
ślepymi kołnierzami. 
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5.5.3. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

5.5.4. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Sieć ciśnieniową po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. 
Ciśnienie próbne p=1,0 MPa, czas trwania próby minimum 0,5 h. 
  
Po próbie szczelności sieci, połączenia kołnierzowe dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym. 

5.5.5. Dezynfekcja przewodów wodociągowych 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej i zasypaniu przewodów wodociągowych 
należy je przepłukać wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Płukanie uznaje 
się za zakończone, jeżeli z rur wypływa czysta woda. 
 
Następnie należy przystąpić do dezynfekcji przewodów wodociągowych roztworem wody 
chlorowej o stężeniu 1,0 dm3 podchlorynu sodu na 1,0 m3 wody przez okres 24 godzin. Przed 
chlorowaniem należy zamknąć zasuwy.  
 
Po 24 godzinach przepłukać przewody do całkowitego usunięcia zapachu chloru, a następnie 
pobrać próbkę wody pod nadzorem SANEPID-u. 
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody przewody wodociągowe należy włączyć do 
eksploatacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
Z przeprowadzonych prób należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót według 
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola powinna w szczególności obejmować: 
• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studni, 
• badanie prawidłowości wykonania podwieszenia: wykonania zamocowań, montażu i 

zabezpieczenia zasuw, 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór,  
• sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
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• próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych, 
• próby bakteriologiczne.  

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:  
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu wodociągowego od 
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać ± 5% projektowanego spadku  

• lokalizacja studni - dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm w planie i ± 1 cm w profilu, 
• grubość podbudowy studni - dopuszczalna odchyłka 20%, 
• kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni, pomiar należy wykonać 

niwelatorem na każdej studni, dopuszczalne odchyłki dna wynoszą ± 2 cm, rzędne 
włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 cm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonane przewody 
wodociągowe wraz z armaturą oraz wykonana studzienka odwodnieniowa.   

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany tak, aby umożliwić wykonanie poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne,  
• PN-EN 1074:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6: Hydranty, 
• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE), 
• PN-EN 1563:2018 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne, 
• PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: 

Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe, 
• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 

i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 
• PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN. Część 1:  Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek, 
• PN-EN 1917: 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowymi żelbetowe, 
• PN-EN 124:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego,  
• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
DLA ZADANIA: 

 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W 

MIEJSCOWOŚCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6  
OBRĘB BANINO, GMINA ŻUKOWO 

 
 

 
ST – 02.00 BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
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ST – 02.01 KONSTRUKCJE – ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.01 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem zbiornika przepompowni, komory 
pomiarowej,  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni 
ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót ziemnych w trakcie budowy przepompowni ścieków, komory pomiarowej oraz studzienek 
na sieciach wod-kan objętych zakresem zadania inwestycyjnego.  

Zakres Robót obejmuje:  
• Dostawę materiałów (wymiana i dowóz gruntu), 
• Wykonanie przekopów próbnych, 
• Wykonanie wykopów mechanicznie lub ręcznie na odkład wzdłuż wykopu lub z 

odwiezieniem urobku na tymczasowe składowisko po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru,  

• Odwiezienie na składowisko i utylizację nadmiaru gruntu, 
• Profilowanie dna wykopów, 
• Wykonanie podłoża i podsypki zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
• Wykonanie obsypki i zasypki wraz z jej zagęszczeniem,  
• Próby i pomiary.  

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Wytyczanie geodezyjne, 
• Nadzór geologiczny.  

Pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne 
oraz w Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu. 

Wykop płytki – wykop o głębokości poniżej 1m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość wynosi pomiędzy 1 a 3m. 

Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntu pozyskanego w trakcie wykonywania 
wykopów i który nie został wykorzystany do budowy nasypów lub innych prac.  

Rozplantowanie ziemi – rozsypanie ziemi na powierzchni działki. 
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty pozyskane podczas wykonywania wykopów powinny być wykorzystane do zasypania 
wykopów. Grunty nadające się do wykorzystania do ukształtowania terenu, np. do budowy 
nasypów, a stanowiące nadmiar objętości robót ziemnych, mogą zostać wywiezione poza teren 
budowy.  

Materiał na podsypki, obsypki i zasypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Grunty, które nie nadają się do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na składowisko.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych 
Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki chwytakowe, ładowarki), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
• zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

oraz z niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
(rodzaju) gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. 
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Wywóz gruntu na teren „EKO – Dolina” Sp. z o. o. w Łężycach (lub ewentualnie inne miejsce 
wskazane przez Zamawiającego). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót: 

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 
wymiarami istniejących i projektowanych rurociągów, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
Robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, w tym odbiór podłoża w dnie 
wykopów budowlanych oraz kontrola zagęszczenia podsypki i zasypki przy użyciu płyty 
dynamicznej lub sondy dynamicznej lekkiej, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejącego uzbrojenia), 

• Zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i 
pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, 
ustawienie oznakowania pionowego,  

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
• Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
• Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, 
• Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),  
• Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie),  
• Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, 
• Usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy, 
• Wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach. 

5.2.  Warunki szczególne wykonania Robót 

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, 
szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  

Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami.  

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 
m.  

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru.  
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W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu 
oraz kontrolę rzędnych.  

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem 
zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do 
właściciela danego uzbrojenia. 

Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy: 

• Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”, 

• Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót, 

• Przygotować nocne oświetlenie wykopu,  
• W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 

poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych, 

• Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez 
okres wykonywania prac na danym odcinku. 

5.2.2. Wykopy 

Wykopy wykonywać zgodnie z przepisami. 

Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych 
wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich 
eksploatację. 

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  

Wykopy pod zbiornik przepompowni oraz komorę pomiarową należy wykonać wstępnie jako 
szerokoprzestrzenny na głębokość 1 m – ręcznie.  

Wykopy pod studnie kanalizacyjne i wodociągową wykonać wraz z wykopami dla przewodów 
kanalizacyjnych i wodociągowych – zabezpieczyć szalunkiem oraz w razie potrzeby odwodnić 
zgodnie z zapisami ST-01.03.  

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub 
odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy 
niezwłocznie usunąć.  

Wydobyty grunt  składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 
przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o 
szerokości min. 1,0 m . W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z 
wykopu grunt odwozić do wyznaczonego miejsca składowania. 

Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz 
zgodnie z zapisami ST-00.00.  

Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
od 1,0 m, w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  
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Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 
1,5 m. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 
poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

Przygotowanie podłoża 

Zbiornik przepompowni oraz komora pomiarowa będą zapuszczane metodą studniarską, nie 
wymagają wykonania podłoża - opis wykonania korka betonowego zgodnie z ST-02.02. 

Studnie na sieciach wod-kan ustawiać na wyrównanym dnie wykopu, na warstwie „suchego 
betonu” grubości 30 cm, na której wykonana będzie warstwa betonu podkładowego C8/10 
grubości 15 cm. Wymagania dla betonu wg ST-02.02.  

 
5.2.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na podstawie 
harmonogramu robót opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. 
 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i 
odbiorze projektowanych robót, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po 
obu stronach wykopu. 

Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu przy 
budynkach zasypka powinna być zagęszczona do uzyskania wskaźnika zagęszczenia według 
Dokumentacji Projektowej. Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany 
gruntu nienośnego, Inspektor Nadzoru,  z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca 
wymiany.  

Obiekty obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu 
stron. 
 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać nawierzchnię według Dokumentacji 
Projektowej, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie 
wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w sposób zgodny z 
Ustawą o odpadach.  
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00.00. 
 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:   

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 0,1 m, 

• odchylenie wymiarów wykopów pod obiekty w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości 100 

m, nie powinien być mniejszy niż jest wymagany. 
 
6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie ewentualnych metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości wytyczenia obiektów, 
• sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

terenie budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia wykopów,  
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej, 
• obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
• sprawdzenie podłoża z betonu pod studnie na sieciach wod-kan,  
• badanie warstwy ochronnej zasypu obiektów, 
• badanie zasypu obiektów do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru,  

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 
działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu 
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 
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Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.  

Należy sprawdzić zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją 
Techniczną i zapisami w Umowie i  w Dzienniku Budowy. 

Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z normami i zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, uwzględniając uwarunkowania 
związane z przepisami Ustawy o odpadach. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Rodzaje Robót, będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym: 
• wykopy, przekopy, 
• ewentualne odwodnienie wykopów, 
• wymiana gruntów nienośnych, 
• zasypanie wykopu, 
• usunięcie nadmiaru gruntu, 
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 

podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany tak, aby umożliwić wykonanie poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.  

8.3.  Odbiór częściowy 

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie realizacji i fakturowania odcinku robót, 
zostanie  dokonany odbiór częściowy, wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Sporządzone Protokoły odbiorów częściowych zostaną dołączone do dokumentów Budowy i 
przedstawione wraz z pozostałymi dokumentami przy odbiorze końcowym Robót.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
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ST – 02.02 KONSTRUKCJE BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.02 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem elementów betonowych oraz 
zbiorników żelbetowych,  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej 
przepompowni ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina 
Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót związanych z posadowieniem zbiornika przepompowni ścieków, a także z wykonaniem 
fundamentu pod agregat prądotwórczy oraz kontener sterowni. 

Zakres Robót obejmuje:  
• Posadowienie i montaż zbiornika przepompowni ścieków,  
• Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy oraz kontener sterowni 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Prefabrykat żelbetowy – element z betonu uzbrojony stalą niesprężoną, wykonany w formie, 
wykonany na budowie bądź w wytwórni.  

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Betony dowożone z wytwórni 

Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany zgodnie ze 
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować jego należytą jakość.  

 
Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych 
mieszanek betonu oraz udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę 
niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.  

 
2.3. Betony wytwarzane na Terenie Budowy 

2.3.1. Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
• wysoką wytrzymałość 
• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
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Do betonu klasy C10/15, C15/20, C20/25 zaleca się cement klasy 32,5. 

Do betonu klasy C30/37 – cement klasy 42,5.  

Beton hydrotechniczny 
Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji. 
Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu 
dniach 250 kJ/kg. 
Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec 
wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 godzin od momentu 
dodania wody.  
 
Beton zwykły 
Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym 
kolorze.  

2.3.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  
 

2.3.3. Domieszki do betonów 

Zaleca się stosowanie domieszek wyłącznie w zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury 
opracowanej laboratoryjnie.  
 
Dopuszcza się następujące rodzaje środków: 

• domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej 
mrozoodporności, 

• domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki zależy od 
konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia, 

• domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego i przy betonowaniu 
w wysokich temperaturach otoczenia, 

• domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich 
naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny, 

• domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach swobodne 
zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon, 

• koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.  
• przy stosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków: 
• optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań 

laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie  wykonywania mieszanki betonowej, 
• domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki 

betonowej, 
• wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy domieszka może być 

stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia 
danej domieszki do stosowania), 

• domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może 
powodować korozji zbrojenia.  

 
2.3.4. Woda 

Woda zarobowa do betonu i pielęgnacji betonów powinna spełniać wymogi normowe.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami dowieźć wodę spełniającą 
wymagania normy.  
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2.4. Elementy prefabrykowane 

Wszystkie materiały użyte do wykonania elementów prefabrykowanych muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
Elementy prefabrykowane muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne oraz 
świadectwo zgodności. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 

2.5. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-H-93215:1982. 
W projekcie przyjęto stal zbrojeniową klasy AIIIN. Do zbrojenia betonu należy stosować stal 
okrągłą żebrowaną o średnicy od 6 do 32 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych 
Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót betonowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• Instalacje typu automatycznego lub półautomatycznego do wytwarzania betonu,  
• Silosy na cement,  
• Wagi do dozowania cementu,  
• Urządzenia dozujące wodę, 
• Betoniarki, 
• Wibratory wgłębne do zagęszczania betonu,  
• Szalunki systemowe, 
• Narzędzia do ręcznego ustawiania bloków i rozłożenia mieszanki betonowej, 
• Dźwigi do montażu i przeładunku prefabrykatów, 

oraz z innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości wymaganiom 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport betonu 

Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  
 
Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
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Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy 
użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników, aby utrzymać wymaganą 
urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego docelowego miejsca, a cały sprzęt do 
transportu betonu powinien być utrzymany w czystości. 
 
 W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy: 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów odpowiednich norm. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

4.2. Transport prefabrykatów 

Elementy prefabrykowane zbiornika przepompowni należy składować i transportować w pozycji 
zgodnej z ich ułożeniem po zamontowaniu, stosując podkładki drewniane rozłożone 
równomiernie na obwodzie elementu. 
 
Do podnoszenia należy używać zawiesi odpowiedniej nośności o kącie nachylenia liny nie 
większym niż 30stopni od pionu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2.  Warunki szczególne wykonania Robót 

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, 
szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

 

5.2.1. Zalecenia ogólne 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST oraz z 
wymaganiami aktualnych norm oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez 
Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
 
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betoniarskie, projekt technologiczny betonowania. 
 
Dokumentacja technologiczna betonowania powinna obejmować: 

• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji, 
• zestawienie koniecznych badań 
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oraz wszelkie inne nie wymienione elementy mogące mieć wpływ na jakość wykonania 
konstrukcji betonowych. 
 
Do podstawowych czynności przy wykonywaniu robót należą: 

• roboty przygotowawcze  
• wytworzenie mieszanki betonowej, 
• podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
• pielęgnację betonu, 
• wykańczanie powierzchni betonu, 
• roboty wykończeniowe. 

5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, przerw technologicznych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
• betonową konstrukcję (kanały, kotwy wpusty, sączki, itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona wytyczenia 
projektowanych zbiorników prefabrykowanej i trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych, prace prowadzić i rozliczać zgodnie z ST-
02.01 Roboty ziemne.  

Dno wykopu powinno być równe, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. 

5.2.3. Wytwarzanie betonu 

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań: 
• dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%, 
• dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z dokładnością 2%, 
• dozowanie wody powinno być dokonywane z dokładnością 2%, 
• urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia [ustek w masie betonu lub na powierzchni, 
• wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 0.45), 
• konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej (lub równoważnym), 
• badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w 

warunkach budowy.  

1.2.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
 

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 
betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia 
prawidłowości wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
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sztuki budowlanej. 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m). 
 
Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 minut od 
wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle urządzeniach 
mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 godzin od wprowadzenia cementu do 
mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia mieszającego. 
 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed 
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w 
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10oC. W przypadkach wystąpienia 
niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego  
wiązania i twardnienia należy przedłużyć. 
 

Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku Budowy, w 
którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• robocze receptury mieszanek betonowych, 
• konsystencja mieszanki betonowej. 

 
1.2.5. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla 
wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na 
utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

• polewanie lub spryskiwanie wodą, 
• osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną, 
• wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) 

i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie 
należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 

• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu 
nanoszonych zwykle metodą natryskową. 

 
1.2.6. Betonowanie w niskich temperaturach 

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2 oC dopuszczone będzie, jeżeli zostaną 
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.  
 

1.2.7. Betonowanie korka pod wodą 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przyjętą metodę betonowania 
podwodnego. Zaleca się metodę kontraktor – betonowanie grawitacyjne przez rurę wylewową 
lub pompowa z użyciem pompy tłocznej. 
 
W metodzie tej bazuje się na zapewnieniu ruchu mieszanki betonowej w rurze wlewowej z 
właściwą prędkością. Stosuje się rurę wlewową, doprowadzoną do dna wykopu, która powinna 
być zawsze zagłębiona w mieszance betonowej. W górnej części rura powinna posiadać lej do 
wlewania mieszanki. Zadaniem rury wlewowej jest zapobieganie rozpłukaniu, segregacji i 
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zanieczyszczeniu mieszanki betonowej w czasie doprowadzenia jej do dna wykopu oraz 
zapewnienie ciągłości dopływu świeżej mieszanki do wnętrza już ułożonej w wykopie. 
 
Rozpoczęcie betonowania polega na umieszczeniu w rurze wlewowej korka i wlaniu w niej 
mieszanki. Korek ma za zadanie oddzielenia pierwszej porcji mieszanki betonowej od wody 
znajdującej się w rurze i przez to chroni mieszankę przed segregacją i rozmyciem. Pod 
ciężarem mieszanki korek obniża się wypychając z rury wodę. Jeśli koniec rury znajduje się 
nieco nad dnem, wtedy korek wypada z rury, a następnie zaczyna wypływać z niej mieszanka, z 
której formuje się bryła wokół spodu rury. Przeciwdziała ona napłynięciu w rurę wody, co 
mogłoby spowodować segregację mieszanki w rurze i wypłukanie cementu. Wlewanie 
mieszanki betonowej w rurę powinno przebiegać bez długich przerw, a najlepiej w sposób 
ciągły z sukcesywnym podciąganiem rury w miarę postępu betonowania. 
 
Inna zalecana metoda betonowania polega na bezpośrednim wtłaczaniu mieszanki betonowej 
przy użyciu pompy na dno wykopu. Przewód, którym pompa tłoczy mieszankę jest podłączony 
specjalną rurową kształtką ze sztywną rurą wlewową, której dolny koniec jest doprowadzony do 
dna wykopu. W metodzie tej można uzyskać beton o zwiększonej wytrzymałości ze względu na 
użycie mieszanki z mniejszą zawartością wody niż w poprzedniej metodzie. W metodzie tej 
zagęszczenie betonu odbywa się nie tylko grawitacyjnie, ciężarem własnym, ale również w 
skutek znacznego ciśnienia wywieranego na mieszankę przez pompę. Wykonawstwo jest 
zdecydowanie prostsze ze względu na mniejszą liczbę czynności pomocniczych. Zastosowana 
w 
tej metodzie pompa tłokowa powinna zapewnić wytwarzanie ciśnienia do 12 MPa z przewodem 
średnicy 120 cm. 
 
Niezależnie od wyboru metody betonowania należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 
kwestie:  

• Beton korka oraz połączenie korka z płaszczem studni muszą zapewniać szczelność. 
• Podczas betonowania korka należy zwrócić uwagę na podbetonowanie czołowych 

części „noża” – tak , aby nastąpiło „zaparcie” korka o konstrukcję studni. 
W przypadku zmiany konstrukcji studni należy dostosować grubość korka betonowego. 
 

1.2.8. Prefabrykowane studnie zapuszczane 

Budowa zbiornika przepompowni oraz komory pomiarowej  z elementów prefabrykowanych 
powinna przebiegać zgodnie z instrukcjami i warunkami prowadzenia robót, wydanymi przez 
producentów prefabrykatów. 
 
Konstrukcję zbiornika przepompowni należy wykonać jako całkowicie szczelną. 
 
Elementy konstrukcyjne prefabrykowanej studni zapuszczanej to dennica, kręgi przejściowe i 
płyta pokrywowa z włazem ze stali kwasoodpornej osadzonym na etapie produkcji przez 
producenta. 
 
Dennica wyposażona jest w ostrze żelbetonowe („nóż”) dopasowane do rodzaju wybieranego 
gruntu). Dodatkowo, powyżej ostrza żelbetowego fabrycznie mogą zostać umieszczone króćce 
iniekcyjne przez które podczas zapuszczania wpompowywane są substancje smarujące, 
przyspieszające względnie ułatwiające proces zapuszczania – wszelkie elementy zgodnie z 
wytycznymi producenta prefabrykatów. W dolnym kręgu należy przygotować wcięcie w celu 
zazębienia płyty dennej. 
 
Połączenia poszczególnych elementów studni wykonane na zakładkę oraz zaopatrzone w 
uszczelnienia gwarantujące wodoszczelność (np. elastomerowe) – zgodnie z systemem 
Producenta prefabrykatów. Dodatkowo, od strony wewnętrznej studni, wykonać uszczelnienie 
styków prefabrykatów firmową wodoszczelną, bezzskurczową zaprawą, zgodnie z instrukcją 
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producenta. 
 
Poszczególne kręgi studni zapuszczanej należy ze sobą połączyć w taki sposób, aby zapobiec 
otwarciu połączenia pomiędzy nimi podczas procesu opuszczania – w tym celu można 
zastosować stalowe łączniki – zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Zapuszczanie elementów studni 

Zakłada się pogrążanie studni z poziomu terenu, po zdjęciu przypowierzchniowej warstwy 
gleby. 
Kręgi zagłębia się w gruncie metodą studniarską polegającą na stopniowym podkopywaniu 
kręgu ustawionego na powierzchni gruntu. Podkopywanie prowadzi się równomiernie z każdej 
strony, wzdłuż całego obwodu kręgu, wybierając równocześnie grunt z wnętrza, tak, aby nie 
spowodować pochylenia studni. Gdy krąg zagłębi się, na jego krawędzi układa się następny i 
dalej prowadzi się kopanie. 
 
Podczas zapuszczania poniżej poziomu wody gruntowej należy utrzymywać wewnątrz studni 
nadciśnienie rzędu 20cm słupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowej. 
 
W celu zmniejszenia tarcia płaszcza studni o grunt można zastosować substancje smarujące 
lub 
inne rozwiązania zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykatów. 
 
Przy ewentualnym zaklinowaniu się studni w czasie opuszczania należy dążyć do zmniejszenia 
tarcia na zewnętrznej powierzchni (np. poprzez zastosowanie podpłukania bądź wytworzenie 
dookoła płaszcza powłoki tiksotropowej z wtłaczanej po obwodzie pod ciśnieniem zawiesiny 
iłowej) bądź do zwiększenia ciężaru studni (np. poprzez sztuczne obciążenie studni wyrobami 
budowlanymi lub gruntem). 
 
Po opuszczeniu studni do wymaganej rzędnej należy w dnie wykształcić lej poprzez wybranie 
gruntu ze środka płaszcza, a następnie wykonać korek betonowy metodą betonowania 
podwodnego. Prace związane z wykonaniem korka betonowego należy prowadzić i rozliczać 
zgodnie z ST. 
 
Po uzyskaniu przez beton korka odpowiedniej wytrzymałości (tj. po około 14 dniach) należy 
wypompować wodę z wnętrza studni i wykonać płytę denną zgodnie z ST.  
 
Połączenie miedzy płaszczem a płytą denną należy wykonać jako szczelne (np. z 
zastosowaniem taśmy pęczniejącej).  
 
Podczas zagłębiania studni należy prowadzić stały nadzór geodezyjny, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zachowanie pionowości. Obsługę geodezyjną prowadzić zgodnie z ST- 
02.01. „Roboty ziemne”. 
 
Projektuje się zbiornik przepompowni jako całkowicie szczelny. 
Jednakże, w przypadku stwierdzenia przecieków punktowych lub jakichkolwiek nieszczelności 
lub nieciągłości w strukturze ścian, dna i stropu po stronie Wykonawcy leży wykonanie 
doszczelnienia za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami epoksydowymi. 
W przypadku stwierdzenia nieszczelności połączeń należy doszczelnić połączenie od strony 
wnętrza studni przy pomocy systemu uszczelniającego składającego się z modyfikowanej, 
elastycznej, wodoszczelnej taśmy o zwiększonej przyczepności oraz odpowiednich klejów. 
 
Prace związane z ewentualnym doszczelnieniem zbiornika należy wykonać przed napełnieniem 
zbiornika ściekami. 
 



 
TOM 6 – ST – Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w Baninie 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o. .                      Obiekt: przepompownia ścieków 
  Banino ul. Lotnicza, gm. Żukowo                                  

 
 

86

 

1.2.9. Zbrojenie betonu 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Wymaga się użycia stali klasy A-III N. 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
dopuszcza się wbudowania stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej 
wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00.00. 
 

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania, szalunków, zbrojeń, izolacji przeciwwilgociowych. 
 

6.3. Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru 
 

Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na bieżącym, w miarę 
postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

6.3.1. Sprawdzenie Materiałów  

Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 
 

6.3.2. Sprawdzenie Robót betonowych  

Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych gołym okiem 
nieregularności. W trakcie prac należy sprawdzić poprawność wykonania szalunków, wykonania 
zbrojenia konstrukcji oraz izolacji wodoszczelnych. 
 

6.3.3. Badania odbiorcze Robót betonowych  
 
Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe oraz odbiór 
techniczny końcowy. 
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Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór techniczny częściowy ma na celu sprawdzenie jakości i efektów Robót betonowych, 
objętych niniejszą ST,  które po zakończeniu będą niewidoczne. 
 
Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy, po zakończeniu budowy, ma na celu przekazanie do eksploatacji 
sieci wodociągowej, w skład wyposażenia której wchodzą również zamontowane bloki oporowe, 
komora pomiarowa i studzienki. 
 

6.4. Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej: 
 
W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących 
punktów:  

• zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 
• zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 
• równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 
• przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie 

jej podawania, 
• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 
• jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 

(rozsegregowania), 
• przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki, 
• przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, 

• dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 
(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy), 

• rozmieszczenia przerw roboczych, 
• przygotowania powierzchni przerw roboczych, 
• wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 
• dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 
• dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i 

gorących, 
• zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

 
6.5. Kontrola jakości wykonania zbrojenia 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z  
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. 
 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w 
Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne z protokołami odbiorczymi.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.  

Odbiór robót odnosi się do betonu konstrukcji. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy 
sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i umowy. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

8.2. Warunki szczególne odbioru Robót 

Należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, i zapisami 

w Dzienniku Budowy, 
• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
• zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i 
badań, 

• naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
• dokonać szczegółowych oględzin Robót, 
• odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN-206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
• PN-EN 12350-1 do 10 Badania mieszanki betonowej, 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji betonu, 

• PN-EN 197-1:2012 Cement—Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku, 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu, 
• PN-EN-13369:2018 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu, 
• PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. Dodatkowe 
• wymagania stosowane w kraju, 
• PN-EN 1992:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. 
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ST – 02.03 KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.03 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem elementów konstrukcji stalowych w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości 
Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcji stalowych w ramach niniejszego 
zadania inwestycyjnego.   

Zakres Robót obejmuje:  
• Wykonanie pomostu w przepompowni ścieków,  
• Wykonanie zadaszenia nad zbiornikiem przepompowni, 
• Wykonanie zadaszenia nad agregatem, 
• Wykonanie suwnicy nad przepompownią ścieków. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST-00. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy użyć stali kwasoodpornej 00H17N14M2 (1.4435, 
316L) wg PN-EN 10088-1, PN-EN 10088-2 i PN-EN ISO 3506. 
 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN-10163-3 oraz PN-EN 10210-2 
(kształtowniki zamknięte kwadratowe i prostokątne wykonane na gorąco). 
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Powierzchnia kształtowników walcowanych powinna być charakterystyczna dla procesu 
walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania.  
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona 
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie 
może zmniejszać się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki stalowe powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika (chyba, 
że Dokumentacja techniczna stanowi inaczej). Powierzchnia końców kształtownika nie powinna 
wykazywać żadnych, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nieuzbrojonym okiem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych 
Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• Samochody, tzw. dłużyce,  
• Dźwigi i żurawie,  
• Wciągarki linowe,  
• Spawarki i osprzęt spawalniczy,  

oraz z innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości wymaganiom 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji 
lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie 
eksploatowana. 

Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio 
usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy 
nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i 
umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być 
przewożone w zamkniętych pojemnikach. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2.  Wykonanie elementów stalowych 

Kształtowniki stalowe powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego 
dopuszczalne jest jedynie do cięcia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać 
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna być wyższa niż +5OC. Niedopuszczalne 
jest 
spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk 
roboczych i złączy spawanych. 
 
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, 
mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) 
należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym. 
 
Powierzchnia stali nierdzewnej powinna była wolna od olejów, smarów, brudu i innych obcych 
materiałów, co można uzyskać przez chemiczne metody czyszczenia powierzchni za pomocą 
dedykowanych środków chemicznych (nie zawierających chlorków). 
 
Obróbka powierzchni stali nierdzewnych, po procesie wytwarzania (kształtowania, łączenia za 
pomocą spawania) wymaga wykonania odpowiedniego czyszczenia. Czyszczenie po spawaniu 
można przeprowadzić różnymi sposobami, wykorzystując je oddzielnie albo łącznie, jak na 
przykład: szczotkowanie, obróbka strumieniowo-ścierna, szlifowanie, trawienie i polerowanie 
elektrolityczne.  
 
Należy wykonać połączone procesy wytrawiania i pasywacji powierzchni dla otrzymania 
maksymalnej odporności korozyjnej powierzchni stali nierdzewnej. Proces wytrawiania 
rozpuszcza wszystkie zanieczyszczenia od cząstek żelaza znajdujące się na powierzchni oraz 
utlenione obszary w pobliżu złączy spawanych, a proces pasywacji odbudowuje trwałą i 
jednorodną warstwę pasywną na całej powierzchni. 
 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3% tej grubości. Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie 
materiałów spawalniczych mających zaświadczenie o jakości. 
 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być 
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Stan techniczny sprzętu spawalniczego powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekraczać 10%. 
 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. W spoinach 
nieobrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych 
elementów. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1011-3:2002, 
Spawanie -  Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 3: Spawanie łukowe stali 
nierdzewnych. 
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1.3. Montaż elementów stalowych 

Montaż elementów stalowych wykonać ściśle według wytycznych Producentów wraz ze 
wszystkimi odpowiednimi akcesoriami i łącznikami systemowymi. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00.00. 
 

6.2. Kontrola wykonania elementów stalowych 

Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania 
materiałów, elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w Wytwórni. Badania innych 
elementów powinny być przeprowadzane w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są 
wykonywane dane roboty. Jakość robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka 
sama, jak jakość robót wykonywanych w Wytwórni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich 
badań. 
 

6.3. Badania w trakcie Robót 

Sprawdzeniu podlegają: 
• materiały na zgodność z aprobatami technicznymi i atestami producenta, 
• wymiary elementów stalowych oraz wszystkich akcesoriów zastosowanych przy ich 

montażu, 
• zamocowanie elementów stalowych, zamocowanie akcesoriów, 
• dokładność wykonania robót - przez oględziny zewnętrzne, 
• wszelkie ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.  

8.2. Warunki szczególne odbioru Robót 

Należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, i zapisami 

w Dzienniku Budowy, 
• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
• zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i 
badań, 

• naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
• dokonać szczegółowych oględzin Robót, 
• odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
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1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na 
korozję,  

• PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy 
blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia,  

• PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 
korozję ze stali nierdzewnej. Część 2: Nakrętki,  

• PN-EN 10210-2:2019 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne, 

• PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych 
blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Część 3: 
Kształtowniki,  

• PN-EN 1011-3:2019 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 3: 
Spawanie łukowe stali nierdzewnych, 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
DLA ZADANIA: 

 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W 

MIEJSCOWOŚCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6  
OBRĘB BANINO, GMINA ŻUKOWO 

 
 

 
ST – 03.00 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
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ST – 03.01 SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 03.01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji elektrycznych, związanych z realizacją rozbudowy istniejącej przepompowni 
ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1: 

• montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą, 
• wytyczenie tras przebiegu, poszczególnych obwodów odbiorczych i instalacji 

połączeń wyrównawczych, 
• montaż i posadowienie agregatu prądotwórczego,  
• montaż szafy sterowniczej w budynku sterowni, 
• montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
• montaż kabli i przewodów, 
• montaż instalacji oświetlenia, 
• montaż instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń elektrycznych, 
• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
• montaż rozdzielnic elektrycznych,   
• montaż instalacji uziemiającej, 
• montaż urządzeń AKPiA, 
• inne roboty elektryczne, 
• badania i pomiary odbiorcze. 

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

W zakres prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych wchodzą: 

• geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej i posadowienie słupa, 
• inwentaryzacja powykonawcza, 
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót związanych z budową 

oświetlenia i linii kablowych, 
• działania ochronne zgodne z BHP, 
• utrzymanie urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do ich wykorzystania, 
• usuwanie z budowy odpadów pochodzących z robót wykonywanych przez wykonawcę. 

1.4. Wymagania dotyczące kadry technicznej i pracowników 

Wykonawca przedłoży dokumenty stwierdzające, ze posiada kadrę techniczną uprawnioną do 
realizacji robót w branży instalacji i sieci elektrycznych. 

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z 
realizacją zadania musza być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych 
funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca poda imię, nazwisko, województwo oraz numer, pod jakim dana osoba jest 
zarejestrowana na liście. 
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Brygadzista musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne „E” do 15 kV uprawniające do 
wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Pozostali pracownicy, którzy zostaną wytypowani do realizacji zadania musza posiadać 
niezbędną wiedzę zawodową, uprawnienia oraz musza być przeszkoleni w zakresie BHP. 

1.5. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
dokumentacje projektową i specyfikacje techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. 

1.6. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będąca elementem dokumentów przetargowych zawiera: 
• opis techniczny; 
• rysunki; 
• przedmiar robót. 

Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki, część opisowa i 
specyfikacje są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w 
opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. W przypadku 
wątpliwości co do interpretacji dokumentacji projektowej, Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien wyjaśnić z Projektantem, który jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania 
jakichkolwiek zmian lub odstępstw. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na 
korzyść Inwestora. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do 
utrzymania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne składować w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
stosowania. Wszelkie zastosowane materiały musza mieć świadectwa określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji, 
urządzeń i obiektów w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które mogą być wykonywane w 
zakresie przełożenia urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych urządzeń powiadomi inspektora nadzoru i właściciela urządzeń oraz będzie współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie budowy. 
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1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaję się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.11. Ochrona robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę prowadzonych robót, wszelkie materiały i 
urządzenia użyte do tych robót od daty rozpoczęcia do ich zakończenia. Roboty należy 
prowadzić w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w należytym stanie przez cały czas 
trwania inwestycji. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty jeżeli stwierdzi nieprawidłowości 
w prowadzeniu robót, a Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w czasie do 24 h. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. 

1.13. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami kierownika budowy oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
Wszystkie nazwy własne i marki elementów zostały użyte w projekcie w celu określenia 
założonego standardu instalacji zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2 niniejszej 
ST. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązania zamiennego, nie 
obniżającego standardu przyjętego w projekcie pod warunkiem przedstawienia następujących 
dokumentów: 
- konfiguracji proponowanego systemu (schematy połączeń), 
- parametrów elementów systemu (karty katalogowe), 
- miejsc i sposobu montażu elementów systemu, 
- opisu systemu zawierającego wszelkie informacje techniczne, a także funkcjonalno-użytkowe 
charakteryzujące rozwiązanie zamienne w odniesieniu do przykładowego rozwiązania 
zamieszczonego w projekcie. 
 
Jest to niezbędny zakres oferty umożliwiający porównanie rozwiązania zamiennego z 
projektowym. 
 
Ponadto rozwiązanie zamienne musi uzyskać akceptację Inwestora oraz Projektanta. W 
przypadku akceptacji rozwiązania zamiennego, strona wnioskująca ponosi odpowiedzialność za 
dokonania odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej i związaną z tym koordynację 
międzybranżową. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Materiały elektryczne 

Wszelkie materiały i aparaty elektryczne stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych  
powinny spełniać wymagania norm: polskich, IEC i branżowych oraz posiadać: 

• znak bezpieczeństwa „B”, 
• certyfikat systemu jakości ISO 9001 lub ISO-9002 lub 
• aprobatę techniczną lub  
• deklarację zgodności. 

2.3. Kable i przewody elektroinstalacyjne  

Należy stosować kable i przewody wielożyłowe lub jednożyłowe - z żyłami miedzianymi o 
izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod 
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-HD 21.4 S2:2004. Przekrój żył 
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach 
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

2.4. Rozdzielnice 

Rozdzielnice wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odnoszącymi się do 
rozdzielnic o określonym napięciu znamionowym. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny 
zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski 
rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów 
stosowanych podczas robót. Rozdzielnice nN-0,4kV powinny być wyposażone w szyny, zaciski 
N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Rozdzielnice powinny być wykonane w stopniu 
ochrony IP dostosowanym do warunków środowiskowych w miejscu montażu. Rozdzielnice 
powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z 
kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 
Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 
drzwiczkach. 

2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do 
układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie 
bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków 
środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie przed:  

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci,  
• zapaleniem,  
• uderzeniem.  

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy 
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wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i 
wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. Oprawy oświetlenia 
awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym 
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem testowania. Oprawy 
powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22:2015-01. Podświetlane znaki 
ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy zgodne z  PN-N-01256-5:1998. 

2.6. Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać aktualne normy i wymagania Osprzęt powinien 
zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w 
bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do 
napięcia znamionowego instalacji. Osprzęt powinien być dostosowany do warunków 
środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie przed:  

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, 
• zapaleniem, 
• uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, natynkowy i dostosowany 
do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót. 

2.7. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub 
wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je 
badaniom określonym przez Kierownika Robót (dozór techniczny). 

2.8. Składowanie materiałów na budowie  

Materiały takie, jak kable, oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze, sprzęt i osprzęt 
instalacyjny mogą być składowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Kierownika Robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umową. Do 
wykonania przedmiotowego zadania należy wykorzystać sprzęt, maszyny i transport według 
tabeli wykazu sprzętu w załączonym przedmiarze robót. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 
 
 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich wytwórców, w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 
urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie, czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą; 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna. 

5.2.  
5.3. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5) 

Rozdzielnice należy zamontować w miejscach wskazanych w projekcie instalacji elektrycznej. 
Przewiduję się montaż rozdzielnic w wersji natynkowej w/g wytycznych producenta. W 
rozdzielnicach należy zapewnić minimum 30% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. 
Dopuszcza się niezachowanie miejsca pod rezerwę po uprzedniej konsultacji z Inwestorem oraz 
Projektantem. 

5.4. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1) 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 60446:2011. Połączenia między 
przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki 
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia 
powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
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Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej (na korytkach 
kablowych w przestrzeni międzysufitowej lub podtynkowo). Instalacja elektryczna powinna być 
wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a 
innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu. 

5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0) 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki 
należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach 
należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy 
podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego 
powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Wszystkie elementy 
wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć 
roboczych. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z 
uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), 
które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów 
mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może 
być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy wyposażenia powinny 
być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami 
otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Zastosować osprzęt elektroinstalacyjny o 
stopniu ochrony co najmniej IP55. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00 oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie : 

• zgodności z Rysunkami, ST i przepisami, 
• poprawnego montażu, 
• kompletności wyposażenia, 
• poprawności oznaczenia, 
• braku widocznych uszkodzeń, 
• należytego stanu izolacji, 
• skuteczności ochrony od porażeń. 

6.2. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

• sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
• sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
• pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
• uziemienia ochronne przed zasypaniem. 
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6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 
• badania  kabli  elektroenergetycznych  na  rezystancję  izolacji,  zachowania  ciągłości  

żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, 
• pomiary rezystancji uziomów, 
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
• prawidłowość  wykonania  ochrony  przeciwporażeniowej  oraz  ciągłość  przewodów  tej 

instalacji, 
• prawidłowość montażu urządzeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 

7.2. Odbiór Robót  

Odbiorowi Robót podlegają: 
• szafa sterownicza, 
• agregat prądotwórczy, 
• aparatura AKPiA, 
• instalacje: wyrównawcza, uziemiająca, 
• inwentaryzacja ułożonych kabli. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
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9.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Podstawą do wykonania robót są elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

 
 
 
 



 
TOM 6 – ST – Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w Baninie 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o. .                      Obiekt: przepompownia ścieków 
  Banino ul. Lotnicza, gm. Żukowo                                  

 
 

105

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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DLA ZADANIA: 

 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W 
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ST – 04.01 ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.01 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórkami nawierzchni drogowych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na 
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót związanych z rozbiórkami nawierzchni drogowych przy ul. Lotniczej, nawierzchni na 
terenie działki przepompowni.  

Zakres Robót obejmuje:  

• Tyczenie i oznakowanie Robót,  
• Dostawę materiałów i urządzeń,  
• Prace przygotowawcze,  
• Rozbiórkę nawierzchni z lanego betonu, 
• Rozbiórkę nawierzchni z kostki prefabrykowanej,   
• Rozbiórkę krawężników.  

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Nadzór geodezyjny,  
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Pozostałe prace tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne oraz w 
Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ST-00.00. i z 
Dokumentacją Projektową.  

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia Materiałów, za 
wyjątkiem Materiałów do oznakowania miejsc prowadzenia Robót rozbiórkowych takich jak: 
– bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 
– tablice ostrzegawcze, 
– oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Roboty związane z rozbiórką nawierzchni drogowych wykonuje się przy zastosowaniu 
następującego sprzętu: 

• ładowarki, 
• spycharki, 
• koparki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe (samowyładowcze), 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne lub spalinowe do cięcia nawierzchni, 
• frezarki nawierzchni, 
• sprężarki powietrza, 
• narzędzia. 

 
Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom Inspektora Nadzoru 
branży drogowej. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace drogowe należy 
prowadzić zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
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5.2. Wymagania szczególne 
 
Roboty przygotowawcze: (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie i 
trwałe oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu). 
 
Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy:  

• Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”. 

• Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru miejsce przeznaczenia. 

• Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając wymogi 
zawarte w  Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.  

• Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych 
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Wymagania szczególne 

Kontrolowane będą następujące elementy: 
• Kompletność robót rozbiórkowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, 
• Sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robót 

rozbiórkowych, 
• Usunięcie gruzu z Terenu Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania oraz odpowiednie normy,  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 
220/2003, poz. 2181 z późn. zm.). 
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ST – 04.02 NAWIERZCHNIA NA TERENIE DZIAŁKI PRZEPOMPOWNI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.02 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z nawierzchni na terenie działki przepompowni w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na 
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.  

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót związanych z budową nawierzchni na terenie działki przepompowni.  

Zakres Robót obejmuje:  

• Tyczenie i oznakowanie Robót,  
• Dostawę materiałów i urządzeń,  
• Prace przygotowawcze,  
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  
• Wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 
• Wykonanie trawników.   

1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących należą: 
• Nadzór geodezyjny,  
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Pozostałe prace tymczasowe zostały ujęte w ST – 00.00 Wymagania ogólne oraz w 
Specyfikacjach Technicznych pozostałych branż.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ST-00.00. i z 
Dokumentacją Projektową.  

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 
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2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Wymagania dla kruszywa 

Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  warunek: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85

5
D

d
≤ , gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych zgodnie z normą 
PN-S-96013. 
 
Wymagania dla piasku i żwiru: 

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 % 
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 

 
2.3.2. Cement 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1. Wymagania 

dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu  

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: ≤ 10 
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Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi normami. Cement w 
workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem 
boków przed opadami. Podłoga składu powinna być twarda i sucha, odpowiednio pochylona, 
zabezpieczająca cement przed ściekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. 
 
Cement luzem powinien być składowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości i włazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku należy przechowywać cement 
jednego rodzaju i marki pochodzący od jednego producenta. 

 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do Robót. 
 

2.3.3. Woda 

Do Robót drogowych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną z wodociągów. Gdy 
woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z 
wyżej podaną normą. 

2.3.4. Beton na ławy pod krawężniki 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min. C-12/15. 

2.3.5. Elementy prefabrykowane:  

–   kostka betonowa  wibroprasowana typu TT, o wymiarach 20x10x8 cm, 
− krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 
− opór betonowy 12x25 cm. 

 
Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek betonowych, trylinki, krawężników powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie 
powinny przekraczać wartości podanych w normach i aprobatach technicznych.  

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna 
być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 206:2016 i wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być badana 
zgodnie z wymogami normy PN-EN 206:2014-04. 
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Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania prób jest wystarczająca, 
jeśli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 
 
Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.   

 
Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych:  
Cement 

Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.  

Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2010. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Dodatki 
Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

Woda 

Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
• betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej należy wykonywać ręcznie przy 
zastosowaniu sprzętu pomocniczego:  

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

• wibratorów płytowych, wibratorów powierzchniowych z zabezpieczoną płytą (np. 
gumą),ubijaków ręcznych lub mechanicznych 

• przewoźnych zbiorników wody, 
• zagęszczarek mechanicznych, 
• specjalistycznych narzędzi. 

 
Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom Inspektora Nadzoru 
branży drogowej. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy 
przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem.  
 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  
  
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je układać 
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed 
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przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy. 
 
Kostki betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, na paletach transportowych 
producenta. 
 

4.3. Składowanie Materiałów 

4.3.1. Kostki betonowe 

Kostki betonowe należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 
przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  
 

4.3.2. Krawężniki i opór betonowy 

Krawężniki i opory betonowe należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  powinno 
być zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i 
przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego Materiału. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace drogowe należy 
prowadzić zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 

Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni, 
Wykonawca może przystąpić do: 

• wykonania koryta oraz profilowania, celem uzyskania właściwych spadków, 
• zagęszczenia podłoża do wskaźnika Is =0,97. 

 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zagęszczenia podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru branży drogowej. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego 
nadmiernie gruntu. 
Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
wymagane rzędne podłoża. 
 
Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika 
zagęszczenia.  
 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Jakiekolwiek 
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nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora. Grunt zagęścić do 
wskaźnika Is =0,97. 
 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niż ± 20 %.  
  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany i samochodowy.  
 

5.3. Wykonanie ław 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie, z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu, wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej IS=0,97. 
 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  
 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganymi normami, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.   

 
5.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 
 

Warstwa podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w stosunku 1:4. Mieszkanka powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
 
Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
wymaganą 3 cm. 
 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie Materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
IS=0,97.  
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5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
Przed przystąpieniem do układania krawężników z odzysku, składowanych przez czasokres 
trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, należy dokonać oceny ich 
przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszą być przedstawione do 
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić od 10 do 12 cm, 
a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  
 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  

Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 

 
5.6. Wykonanie oporów betonowych 

Ustawianie oporów betonowych wykonuje się na betonie klasy C12/15 (B15). 
 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2, lub 
piaskiem. Przed zalaniem zaprawą spoiny należy oczyścić i zmyć wodą.  

 
5.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 

Zakupione elementy betonowe winy spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 
producenta. 
 
Kostki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo – 
piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą.  
 
Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane 
spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, możliwie ściśle, przestrzegając wiązania i 
dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości przewidzianej 
dla ułożenia nawierzchni, stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne.  
 
Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z 
drobnoziarnistego piasku.  
 
Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty 
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do Robót 
nawierzchniowych (z warstwą ochronną, np. gumą) powinna dysponować siłą odśrodkową 
16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się 
dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i 
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chodników. 
 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem 
właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić  
zgodność wykonania nawierzchni z założeniami.  
 
Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju 
podłużnym i ± 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej 
geometrii w rzucie poziomym ±5 cm. 
 
Spoiny powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość kostki betonowej.  
 

5.8. Wykonanie trawnika 

Teren pod wykonanie trawników musi być przygotowany poprzez zdjęcie darni, oczyszczenie 
z gruzu i zanieczyszczeń. W miejscu po zdjętej darni rozłożyć ziemię wymieszaną z nawozami 
warstwą o gr. 10cm, po czym teren wyrównać i splantować. Przed siewem nasion trawy ziemię 
należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siewu dokonywać w 
dni bezwietrzne, w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 na terenie płaskim. Następnie przykryć nasiona 
- przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. po wysiewie nasion ziemia 
powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, 
można już nie stosować wału gładkiego. 

Pielęgnację wykonuje się poprzez podlewanie oraz koszenie, które powinno być 
przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. Następne koszenia powinny 
odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 – 12 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

6.2.1. Betony na podbudowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
 

6.2.2. Materiał prefabrykowany z zakupu 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania przeznaczonych do 
wbudowania prefabrykatów i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 
W szczególności należy sprawdzić, czy producent danego prefabrykatu posiada atest wyrobu.  
 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 



 
TOM 6 – ST – Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w Baninie 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o. .                      Obiekt: przepompownia ścieków 
  Banino ul. Lotnicza, gm. Żukowo                                  

 
 

119

 

Krawężniki i opory betonowe 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm zgodnie z normą PN-EN 991:1999. 
 
Kostka betonowa 
Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  
 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie 
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
Pozostałe Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych 
Badania pozostałych Materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatów 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich Materiałów.  
 

6.3. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą Techniczną.  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
 
Tolerancja dla szerokości wykopu: ±5 cm.  
Tolerancje dla głębokości koryta:  
 
O szerokości do 3 m: ±1 cm 
O szerokości powyżej 3 m: ±2 cm 
Zagęszczenie podłoża: nie mniejsze niż IS=0,97. 
 

6.4. Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie 

Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w zakresie użytych 
Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz zgodność 
wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać  ± 1 cm. 
 

6.5. Kontrola jakości wykonania ław  

6.5.1. Ławy betonowe 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
   - dla wysokości  ± 10% wysokości założonej, 
   - dla szerokości  ± 10% szerokości założonej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
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e) Dopuszczalne odchylenie trasy ławy 
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
 

6.5.2. Krawężniki i opory betonowe 

Przy ustawianiu krawężników i oporów betonowych należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników i oporów betonowych w poziomie od linii 

wytyczonej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny ustawienia elementów, które 

wynosi ± 1 cm na każde 10 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników i oporów betonowych, prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika lub oporów betonowych i przyłożoną trzymetrową łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.  

 
6.6. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na: 
a) pomierzeniu szerokości spoin (na odcinkach prostych szerokość nie powinna 

przekraczać 0,8 cm, a na łukach 3 cm), 

b) sprawdzeniu równoległości spoin (dopuszczalne odchylenie  ± 1 cm), 
c) sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość.  
 
Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika   
 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone 3 - metrową łatą nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
Niweleta (profil podłużny chodnika) 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego chodnika i rzędnymi zakładanymi nie powinny 
przekraczać ± 3 cm. 
Spadki poprzeczne (profil poprzeczny chodnika) 

Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 
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7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie koryta pod podbudowę, 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki.  

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany tak, aby umożliwić wykonanie poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 

1. Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 
 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• PN-EN 14157:2017 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na 
ścieranie, 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu, 

• PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, 
• PN-EN 206:2016 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku, 
• PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 


