Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY Nr.......cccovvvenee. /FIN/2021
zawarta dnia .......ceceveeenneee 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

a:

Wykonawca:

Siedziba:

NF telefonu: ..o, [T 2 DU
REGON: NIP: KRS:

REPIEZENOWANG PIZEZ: .evvververeeerevescesseseseeseesssssssesssssessesssssssssssssssssessssnsssessssesssessssessesessnesssnssenss
zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont wezta sanitarnego w budynku nr 13 przy ul. 17 Marca 20 w Malborku.
— sygnatura sprawy: 22.BLT.S5ZP.2612.22.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :

- wymiana oktadzin $ciennych, sufitowych i podlogowych;
- Wymiana instalacji elektrycznej i o§wietleniowej
- wymiana urzadzen wod-kan i c.o.

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do piatku), prace uciazliwe ( rozbiérkowe ) oraz na klatce
schodowej wykonywanie po godzinie 15 30 oraz w dni wolne od pracy.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

5. Zamodwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
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W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tre$¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo begdzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowiazku,
pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Norm
Polskich 1 aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalgcznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wilasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie bgda spetnialy norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym roéwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajgcych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petlnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
i w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce 1 niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. 1 $rodowiska Zamawiajagcego 1 ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za
pracownikéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktéorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materiatow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drég wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytwoércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia ilo§ciowej i jakoSciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robdt i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe¢ sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
mogl doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.
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28. W przypadku koniecznoSci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zaro6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem
robot ogoélnobudowlanych .

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktoére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw wymogow dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegolnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawcg pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sdb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo§cig 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana W SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci
bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie
jak: imie¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
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w

1.

zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 12

ust. 2 lit. g.

Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowiazywania niniejszej umowy pelna ochrone danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:

- 2 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego o§wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowos$ci do odbioru koncowego
niezgodnego =ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przez
komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajagcym z kar umownych z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w
terminie. Zapisy § 9 ust. 12 majg zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik rob6t w osobie:

e ———— kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy konstrukcyjno-
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budowlangj ........ccceeevvvereiennee.
—  NEAECYZJI oo
—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3.  Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robdt, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
bioracych udzial w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdélowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
wynosi brutto ... z,

[ (010 11 L PP PPUPRRPRPIY- 175 /o, S 0 ) §

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robdét i
ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w
przedmiarze robét. Ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci elementéw
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru
robot lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sa wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje wowczas
prawo do odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.
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10.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

Warto$¢ poszczegélnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda

wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji

w okresach, ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru

robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych

zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:;

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé

z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty za czes¢

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie dotyczy wytacznie nalezno$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia otrzymania tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢  bezposredniej  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

1W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca Ww. kwote z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.
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11. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér koncowy roboét spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

15. Zaptata naleznosci begdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (poko6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej

umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujgcym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem rob6t budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

b) odbior ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6élnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-
275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia o§wiadczenia o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru przedlozy
Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okres§lonych w niniejszej umowie i jej
zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
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10.

11.

a)

b)

d)

12.

13.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktéorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koricowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza réwniez kompletnosé przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatéw wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich

toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego:

zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ dokonania odbioru

robot okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystagpienia do

odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg protokét odbioru

koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy 0 wartosé robét budowlanych za

ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot

trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedgcego

przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11

ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru

koricowego robét. Odbidr ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego

i polegac bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie

gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpézniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji

przeprowadzi czynnosé¢ odbioru ostatecznego
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14. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca przy pomocy podwykonawcCow: ...........ccceeeeeveeeevererenenens wykona nastepujacy
ZAKIES IZECZOWY FODOL: ..ottt s be et et enes ,
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wtasnymi,

umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami

bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie

terminéw wykonania umowy,

umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczacych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca,

umowa z podwykonawca musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki pfatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pézniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg, odbiory przez

Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez

Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawce,

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty

przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub

zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz

z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
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9)

10)

11)

12)

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy 0 podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8)., bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) bedg przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania roboét powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych robot,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robaét,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty
uniemozliwiajacego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bedg zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za
niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od
umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedgcego
czescig zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
brutto wiekszej niz 50.000.00 zt;
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13) w przypadku uméw, o ktérych mowa w pkt. 11) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajgcego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJIMIA

1.  Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala

si¢ na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatdow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,

na okres ....... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
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10.

11.

12.

13.

usuni¢cia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktdre ujawnig si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potrgcajagc ich wartosé i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze,
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rgkojmi

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane obje¢te gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunig¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-
mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
0 czas usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
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2.
a)

b)

f)

9)

)
K)

w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4
ust.1;
za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzief opo6znienia;
z tytutu odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci przez ktorakolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs$¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO,;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

za zawiniong zwlok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru konicowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wiasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysoko$ci 200 zlotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrgbnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,
10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizaciji;
0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy o0
podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych Iub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
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b) innej dowolnej naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zapltatg kary umownej Zamawiajacy moze
zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamoéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamodwienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe osob
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczernstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i  organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
4. Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakorczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w caloséci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczego6lnosci w nastgpujgcych sytuacjach:
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b)

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b)w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawey w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowsg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowe] realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
op6znienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty obje¢te przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi ha to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajagcym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.
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10.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie =zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowiazek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomo$ci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia

0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdod, jakie poniést Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
CO nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng reke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu

budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na piSmie.

W  przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace

przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i pozostaja

w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktérym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot

w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢

druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Protoko6t robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe¢ do ustalenia warto$ci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$§ci prac i materialow, na dzien

sporzadzania protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie

bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 wust. 12

z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.
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11. Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci

[

Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILLA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sily wyzsze;j.

Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie druga
strong¢ o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedluzeniu o czas trwania oddzialywania sity
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoéwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 =z pdzn. zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zaméwien publicznych (przewiduje

mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastgpujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydhluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, Zze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objgtych umowa;

g) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktéore odbiegaja
w sposob istotny od warunkow panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
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2)

3)

4)

i)
)

t)

atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nast¢gpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot;

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6ézn. zm.),
ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klegska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

konieczno$ciag wykonania rob6t zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robdt objetych umowg w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w caloSci Iub czgsci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien

publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.
Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a)

b)

c)

d)

f)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznos$ci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robdt na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogodlnego charakteru
umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, terminow platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda istotne
oraz nie bedg negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.
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g) w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic warto$¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegotowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” e %
- koszty zakupu ,,Z” do M e, %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) TR %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych
ujetych w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do
przetargu. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a
w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

5) _zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,
ze osoba wskazana do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadala przygotowanie
€0 najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone
w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich
jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte
wykonywanie obowiazkow.

6) _zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do

rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o0
udzielenie zamdéwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamdwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatéw,

f) w przypadku opdzniern zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) _stotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktdre nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) _ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnosciag lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametréw materiatdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) niedostepnoscia na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoécig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznoS$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikdéw cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze

whnies¢ uwag i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot

wynikajacych z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego lub

whniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej umowy,

na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;
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C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajgcego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplyna¢ na zakres praw i1 obowigzkéw Zamawiajgcego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego ancksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robodt nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnos$ci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caly okres
realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzona kopi¢ w ciagu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwréci si¢ z wnioskiem
do Dowoddcy 22. BLT Malbork 0 wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT
Malbork. Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
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w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sO6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonow komaérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zzandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT
Malbork.

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowdédztwo Generalne
Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymoég uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania
wspofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna 1 podlega udostgpnianiu na =zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbieznoséci pomi¢dzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomi¢dzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomié¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslajg szczegdlowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zatacznik nr 3 — tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Strona 23z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

Zatacznik nr 4 - wykaz 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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