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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych w ramach zadania pn.: Remont i adaptacja pomieszczeh przeznaczonych na
funkcjonowanie klubu dziecigcego w Krzyzu”.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. ,Utworzenie klubu dziecigcego i ztobka w Gminie Czersk
szansg na zatrudnienie” wspoifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego. Projekt
realizowany jest w ramach Dziatania 05.03. Opieka nad dzie¢mi do lat 3, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1. Informacja o zakresie zadania, ktére ma zosta¢ objete nadzorem inwestorskim:
Zadanie dotyczy remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecigcego
w Krzyzu. Ponizej przedstawiono zakres prac budowlanych, nad realizacjg ktérych ma by¢ prowadzony
nadzér inwestorski:
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
1.1. Prace budowalne.
1.1.1. Prace rozbiorkowe.
1.1.2. Stolarka.
1.1.3. Posadzki.
1.1.4. Oktadziny $cian i sufitow.
1.2. Prace zewnetrzne — utwardzenie.
1.2.1. Utwardzenia.
1.3. Instalacja kanalizacji.
1.4.Instalacja wody.
1.5. Instalacja c.o.
1.6. Instalacja wentylacji.
1.7. Instalacje elekiryczne.
W celu zobrazowania skali robot budowlanych, na ktérymi prowadzony bedzie nadzédr inwestorski
zatgcznikiem do niniejszego opisu jest dokumentacja projektowa remontu, specyfikacje techniczne oraz
pomochiczo przedmiar robét.

2. Obowiazki ogdline

2.1. Peinienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.).

2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg postepowania i zgloszeniem rob6t budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

2.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajacego.

2.4, Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportdéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

2.5. Przekazywanie comiesiecznego pisemnego raportu o postepie prac z realizacji inwestycji w
terminie do 25 dnia kazdego miesigca.

2.6. Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i zapewnienie
obecnosci inspektora nadzoru branzy budowlanej, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjainosci konstrukcyjno-budowlanej, na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu
(obecnos¢ nalezy potwierdzié ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).
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Obowiazki - Etap prac remontowych,

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania, zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg postgpowania, w tym w dokumentacii
projektowej remontu, SST, dla wszystkich robét.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegoélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niezgodnych z
dokumentacjg postepowania i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika prac remontowych.
Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z wykonawca robot budowlanych
w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa budowlanego i przepiséw z
nim zwigzanych.

Czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem rob6t, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

Monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

Podpisywanie protokotéw odbioru elementdw robét.

Informowania Zamawiajagcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.

Opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

W razie zaistnienia rob6t dodatkowych po zgloszeniu przez Kierownika Budowy na pismie
koniecznosci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
ich wykonanie,

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy rob6t budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robét do odbioru koricowego oraz udziat w czynnosciach
tych odbiorow.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnos$ciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu
na odbiorze kornicowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych sie na
terenie budowy materiatdéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcyg robot budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.
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Sporzadzif:

Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z
zgtoszeniem robot budowlanych.

Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji zadania.

Kontrolowanie prawidiowoéci prowadzenia dziennika prac remontowych i dokonywanie w nim
wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét.

Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza w
sprawach mogacych wptyngé na termin zakonczenia robét).

Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot, protokotow prob i
odbioréw, certyfikatdw, $wiadectw zgodnosci, atestéw, itp..

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciggu roku), potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W ramach kazdego przegladu gwarancyjnego Nadzér ma obowigzek sporzgdzenia protokotu z
przegladu zawierajacego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usunigcia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne po$wiadczenie usunigcia
wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przegladu w terenie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie materiatdw
koniecznych do przygotowania wezwania do zapfaty z udzielonej gwarancji, w tym opracowanie
raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okre$lajgcego warto$¢ prac naprawczych.

Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
zadania.

Wykonania czynnoéci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.
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