ROBOTY BUDOWLANE


[bookmark: _top]Egz. Nr .....
PROJEKT
Umowa nr ………../2022………………….

W dniu …………. r. pomiędzy Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 zwanym dalej "Zamawiającym",
NIP: ……..…….., REGON: …..………….,
reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................,
a 
………………………………………………………………………………………..………., zwanym dalej "Wykonawcą", prowadzącym działalność na podstawie:
wpisu do  …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….w dniu 
………………………. pod nr KRS: ……………………………….,
NIP:………………………………, REGON:………………………,
reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. [bookmark: _GoBack]Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………oraz wynikiem postępowania                      o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym (w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej pzp) rozstrzygniętego w dniu ……….. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach zadania nr …………….pn.:  „Wykonanie termoizolacji budynku” w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 
2.  Roboty budowlane obejmują między innymi:
a) docieplenie elewacji budynku,
b) docieplenie dachu, kominy, obróbki blacharskie, gzymsy,
c) schody zewnętrzne z podestami przy wejściach do budynku,
d) wymianę orynnowania i obróbek blacharskich (attyka, gzyms, parapety zewnętrzne),
e) demontaż i montaż nowych krat,
f) montaż klimatyzatora,
g) wymianę instalacji odgromowej,
h) wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego,
i) wykonanie szyldów, tablic informacyjnych,
j) wymianę fragmentu ogrodzenia zewnętrznego,
k) wykonanie nowych daszków nad wejściami,
l) wykonanie odtworzenia opaski wokół budynku.
Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca powinien:
m) zapewnić nadzór ornitologiczny i uzyskać opinię/ekspertyzę sporządzoną przez ornitologa i chiropterologa w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych lub innych zwierząt, a w przypadku stwierdzenia na terenie nowych siedlisk lęgowych (gniazd) gatunków ptaków oraz siedlisk innych innych zwierząt (np. łasicowatych) należy przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej,
n) zastosować rekompensatę przyrodniczą - dostawa i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, zgodnie z zaleceniami w decyzji, o której mowa w w lit. m,
o) przed przystąpieniem do robót budowlanych w zakresie ocieplenia ściany frontowej budynku nr 9 w pasie ulicy Elizy Orzeszkowej uzyskać z Urzędu Miasta Oświęcim zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji robót przedstawiają następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa jawna, tj: 
· projekt budowlany,
· projekt wykonawczy br. architektoniczno-budowlanej,
· projekt wykonawczy br. elektrycznej.
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany zgodnie z  warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w „Założeniach Wyjściowych do Kosztorysowania” i w „Specyfikacji technicznej wykonania                         i odbioru robót budowlanych” zwanej dalej STWiORB.
Ww. dokumenty stanowią integralną część umowy.
c) „Harmonogram rzeczowo-finansowy” (HR-F), stanowiący załącznik nr 1                    do umowy.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 kpl. dokumentacji projektowej oraz STWiORB w dniu podpisania umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że:
a) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiada znajomość wszystkich warunków związanych z obszarem objętym inwestycją i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
b) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego, terminowego                          i należytego  wykonania niniejszej umowy.
6. [bookmark: par1ust6]Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy/wykonania robót budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej i dokumentów wymienionych w ust. 3, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami profesjonalizmu zawodowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe, nieprzewidziane                     w dokumentacji projektowej, które są niezbędne  do uzyskania gotowości obiektu do użytkowania. Zakres robót dodatkowych zostanie określony                         w protokole konieczności sporządzonym przy udziale Projektanta                                         i przedstawiciela Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności stanowi podstawę przygotowania aneksu do umowy, który po podpisaniu przez strony stanowi podstawę do realizacji ww robót. Wynagrodzenie z tytułu wykonania powyższych robót zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi § 10 ust. 8 umowy.
8. [bookmark: par1ust7][bookmark: par1ust4]Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, realizację robót zamiennych                       w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności sporządzonym przy udziale Projektanta i przedstawiciela Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności stanowi podstawę przygotowania aneksu do umowy, który po podpisaniu przez strony stanowi podstawę do realizacji ww. robót. Wynagrodzenie z tytułu wykonania powyższych robót zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8 umowy.
9. [bookmark: par1ust8]Zamawiający dopuszcza możliwość zaniechania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie nie warunkuje prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a ich wykonanie spowodowałoby przekroczenie wartości kosztorysowej zadania przewidzianej w zatwierdzonym Planie Inwestycji Budowlanych. Zakres robót zaniechanych zostanie określony          w protokole konieczności sporządzonym przy udziale Projektanta                                 i przedstawiciela Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności stanowi podstawę przygotowania aneksu do umowy, który po podpisaniu przez strony stanowi podstawę do zaniechania ww. robót.

§ 2
Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
a) Rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy, tj. ……
b) [bookmark: par2ust1litb]Zakończenie robót budowlanych: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, nie później niż 30 listopada 2022 r.
2. Zamawiający  dokona przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokołu przekazania, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji procesu budowlanego, która zapewni znikomą uciążliwość pracy Użytkownika.
4. Wykonawca będzie realizował roboty objęte przedmiotem umowy zgodnie                        z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z  Zamawiającym i Użytkownikiem planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planem zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 
5. Wykonawca przekaże w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu budowy uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy (HR-F) realizacji robót.
6. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę (w formie fax-u lub pocztą)                 o zmianie limitu finansowego określonego w danym roku budżetowym na realizację przedmiotu umowy. W terminie 14 dni od uzyskania powyższej informacji Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego zaktualizowany do wysokości nowego limitu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HR-F) realizacji robót.
7. Zmiana limitu nastąpi w drodze porozumienia stron w formie aneksu do niniejszej umowy, którego załącznikiem będzie zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez Wykonawcę.
8. Każdorazowa zmiana warunków umowy może spowodować konieczność aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w ust. 6 i 7.
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu:
· w dniu przekazania terenu budowy: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· do 7 dni od daty przekazania terenu budowy: plan zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.





§ 3
Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiający w obecności przedstawicieli Administratora i Użytkownika przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy (front robót) w dniu ………………………r.
a) Użytkownikiem jest Wojskowe Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu, zwane dalej Użytkownikiem,
b) Administratorem kompleksu wojskowego 8. Baza Lotnictwa Transportowego, zwany dalej Administratorem. 
2. Zamawiający w uzgodnieniu z Administratorem określi możliwość poboru wody                 i odprowadzania ścieków, punkty przyłączy do energii elektrycznej i ewentualnie energii cieplnej do celów budowy.
3. Zamawiający w uzgodnieniu z Użytkownikiem określi granice terenu budowy oraz zasady organizacji wjazdu oraz ruchu pojazdów i sprzętu wykonawcy po terenie kompleksu.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zostaną określone w protokole przekazania terenu budowy oraz opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym i Użytkownikiem Planie zagospodarowania terenu budowy.  Wykonawca dokona organizacji terenu budowy zgodnie z ww. dokumentami.
5. Z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane na terenie zamkniętym, zasady porządku i poruszania się po kompleksie wojskowym reguluje właściwy Dowódca, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kompleksu. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie                      i dostosowania się do wymagań Użytkownika w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 4
Zarządzenie realizacją umowy

1. Zamawiający oświadcza, że powołał następujących inspektorów nadzoru:
a) Inspektor nadzoru robót budowlanych w osobie …….…………...………………
b) Inspektor nadzoru robót elektrycznych w osobie …………………………….......
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie przed dokonaniem zmiany.
3. Do wydawania poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego, poza inspektorami nadzoru, ma prawo: Szef Wydziału Inwestycji Budowlanych.
4. Nadzór autorski pełnić będzie: Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z o.o.,                            ul.Bolesława Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków.
5. Koordynatorem czynności nadzoru inwestorskiego ustala się ………………………


§ 5
Kierownictwo budowy

1. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy pełniącego funkcję kierownika robót budowlanych                 w osobie…….…………………………………………...…………………………….  zam.…………………………………… nr uprawnień ………….……..……………
b) kierownika robót elektrycznych w osobie…..…………………………………… zam…………………………………. nr uprawnień ………………………………...
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia budowlane                          i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierowników robót wymienionych w § 5 ust. 1. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w § 5 ust. 1, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego w terminie 5 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie                               i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy zgodnie                      z ustawą Prawo budowlane. 
2. Wykonawca zapewni ochronę przeciwpożarową na terenie budowy.
3. Rozliczenie poboru energii elektrycznej przez Wykonawcę, nastąpi na podstawie odczytów subliczników potwierdzanych przez Kierownika budowy lub w przypadku braku odczytu urządzenia pomiarowego na podstawie kalkulacji ustalonej indywidualnie z Sekcją Gospodarki Komunalnej i Energetycznej WEN Zamawiającego w zakresie zużytej energii elektrycznej, określającej zużycie energii jako iloczyn mocy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do robót, szacunkowego czasu pracy urządzeń, średniej stawki kWh dla obiektu, w którym prowadzone są prace.
Rozliczenia za zużytą energię elektryczną dokonywane będą w kwartalnym okresie rozliczeniowym z zastosowaniem średniej ceny za 1 kWh wynikającej                       z zakupu energii elektrycznej od Dostawcy przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktury wystawiane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, z których wynika średnia cena za 1kwh                     do wglądu u Zamawiającego. W przypadku, gdy w ostatnim kwartale realizacji umowy zużycie energii następuje w okresie krótszym niż trzy miesiące, okresem rozliczeniowym jest faktyczny okres realizacji umowy  w tym kwartale.
Termin płatności za zużytą energię elektryczną zostanie wskazany w fakturze.                   W wypadku braku zapłaty w powyższym terminie należność zostanie potrącona                 z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Rozliczenie przez Wykonawcę poboru wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, gazu nastąpi na zasadach obowiązujących u Administratora,                      tj. 8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków - Balice.
5.  Rozliczenia Wykonawcy za media obejmują także okres od zakończenia robót budowlanych do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy i stanowią koszt obciążający Wykonawcę. 
6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego  na  terenie budowy począwszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenie budowy, które nie wchodzą              w zakres prac rozbiórkowych oraz ochronę środowiska w granicach terenu budowy i na terenie sąsiednim.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zostaną określone w protokole przekazania terenu budowy oraz opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym oraz Użytkownikiem Planie zagospodarowania terenu budowy. 
9. Wykonawca dokona organizacji terenu budowy zgodnie z ww. dokumentami. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza budowy, za utrzymanie należytego ładu i porządku na budowie, bieżące usuwanie wszystkich śmieci i odpadów. 
10. Wykonawca zapewni ochronę drzew i roślinności na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zabezpieczając je na okres budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu korony, pnie oraz systemy korzeniowe. Zabezpieczenie drzew i krzewów jest warunkiem przystąpienia do robót budowlanych prowadzonych w zasięgu chronionej zieleni. 
Niedopuszczalne jest wycinanie drzew i krzewów bez uzgodnienia                                 z Zamawiającym i bez uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
11. Kary za zniszczenie zieleni oraz usunięcie drzew i krzewów przez Wykonawcę bez wymaganego zezwolenia nałożone przez stosowne organy w decyzji administracyjnej będą obciążały Wykonawcę.
12. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na każdym etapie robót. Strony ustalają, że koszt obsługi geodezyjnej robót, który nie został ujęty w przedmiarze został przez Wykonawcę skalkulowany w kosztach ogólnych budowy i nie będzie podlegał dodatkowemu rozliczeniu.
13. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach technicznych związanych z realizacją robót, organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych powiadomi Wykonawcę o terminach narad. 
14. [bookmark: par6ust14]Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą robót budowlanych w ilości 2 kpl. i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana z należytą starannością, opisana w sposób przejrzysty i dokładny, a poszczególne strony ponumerowane.
15. [bookmark: par6ust15]Wykonawca jest zobowiązany także do opracowania n/wym. dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót w ilości 2 kpl. i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót:
a) instrukcji użytkowania obiektu zawierającej instrukcje obsługi, eksploatacji                      i serwisowania zamontowanych urządzeń i instalacji,
b) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej według wytycznych inwestora               (wg zał. Nr 2),
c) arkusza efektów gospodarczych AEG (w oparciu o wartości środków trwałych  z etapu realizacji przedmiotu umowy) i uszczegóławiające zestawienia elementów składowych środków trwałych (wg wzoru zał. Nr 3),

d) wykazu sprzętu i urządzeń wbudowanych lub dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (wg wzoru zał. Nr 4), 
e) Karty Wyrobu, dla urządzeń i sprzętu będących odrębnymi środkami trwałymi lub stanowiących elementy wyposażenia (wg wzoru zał. Nr 5),
f) zestawienia wbudowanych urządzeń, systemów i instalacji podlegających specjalistycznemu serwisowaniu,
g) świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymienione powyżej                           w formie papierowej oraz elektronicznej (edytowalny format MS Excel, Word). Koszt przygotowania i opracowania w/wym. dokumentów obciąża Wykonawcę. 
16. Na wszelkie geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze Wykonawca zobowiązany jest uzyskać klauzulę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                           i Kartograficznej Zamawiającego, o przyjęciu dokumentacji geodezyjnej do zasobów Zamawiającego. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nada klauzulę w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami. Koszt przygotowania dokumentacji obciąża Wykonawcę. 
17. Do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązuje się przygotować dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszym zmianami.
18. Koszty zagospodarowania i likwidacji terenu budowy oraz uporządkowania                        i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego obciążają Wykonawcę. 
19. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujące wszystkie roboty wyszczególnione w przedmiarze robót                 i dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy                  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 roku – Kodeks Pracy tj.: roboty rozbiórkowe, dachowe i dekarskie, impregnacyjne, ziemne, montażowe, izolacyjne, instalacyjne, tynkarskie, malarskie, wykończeniowe.
20. [bookmark: par6ust20]Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót siłami własnymi              lub za pomocą Podwykonawców, przedłoży Zamawiającemu aktualny wykaz osób, o których mowa powyżej, zawierający ich imiona i nazwiska, formę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, okres, na jaki została zawarta oraz rodzaj czynności, które będą wykonywać pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 14 ust. 2 pkt. 6 lit. f umowy w wypadku nie zastosowania się do powyższego obowiązku.
21. [bookmark: par6ust21]Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 14 dni potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów o pracę wskazanych przez Zamawiającego osób spośród objętych wykazem, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy. Nieprzedłożenie wymaganych kserokopii umów o pracę będzie powodowało naliczenie Wykonawcy kary umownej, określonej w § 14 ust. 2 pkt. 6 lit. f umowy.
22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymagań, określonych w ust. 20, Zamawiający zwróci się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie opłacania przez Wykonawcę, Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia ww. osób.
23. [bookmark: par6ust24]Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umów ubezpieczenia od odpowiedzialności za nagłe i nieprzewidziane szkody rzeczowe, powstałe na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową, każda polisa na kwotę nie niższą niż wartość umowy, określona w § 10 ust. 1 umowy i zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu polisy wraz z dowodem opłacenia składki.
24. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku                z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
25. Wykonawca przed dniem przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 23 i 24 pod rygorem zapłaty kary umownej w wypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie powyższego obowiązku w terminie 7 dni od daty zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy pod rygorem zapłaty kary umownej określonej                    w § 14 ust. 2 pkt. 6 lit. h.
§ 7
Utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca zapewnia na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca z mocy ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót i zobowiązuje się realizować obowiązki wytwórcy odpadów.
3. W przypadku wymienianych elementów Zamawiający nie przewiduje odzysku materiałów, które będą stanowić odpad wytworzony przez Wykonawcę.
4. Celem zapewnienia utrzymania właściwego porządku na budowie Wykonawca dostarczy na teren budowy odpowiednią ilość stosownej wielkości kontenerów,               do których będzie na bieżąco składował odpady z budowy. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego wywożenia odpadów z terenu budowy na legalne składowisko.
5. Określona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa wywozu gruzu i materiałów rozbiórkowych (w tym ewentualnego złomu) obejmuje koszt ich transportu oraz składowania i utylizacji. Wybrane składowiska obligatoryjnie muszą posiadać stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej działalności. Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i utylizację materiałów niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu działania zgodnie z powyższymi przepisami i będzie ponosił pełną odpowiedzialność finansową i prawną w zakresie nieprawidłowego gospodarowania odpadami.

§ 8
Wyroby i materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot objęty niniejszą umową przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym  i STWiORB.
2. [bookmark: par8ust2]Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu                           i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia                  16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane – art. 5, art. 10                    (m. in. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia 

upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach,                        w których przebywają ludzie – w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). Zamontowane urządzenia winny posiadać pozytywne decyzje WDT, DTR, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót. Na każde żądanie Zamawiającego zastosowane materiały zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Gdy wynik badania potwierdzi zgodność materiałów z wymaganiami ww. koszt badania poniesie Zamawiający. Do czasu odbioru końcowego robót Wykonawca będzie przechowywał w biurze budowy: certyfikaty, atesty  i dopuszczenia do stosowania.
3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

§ 9
Podwykonawcy

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona:
-*sam
-*przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie określonym w ofercie.
2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z wyciągiem z kosztorysu ofertowego Wykonawcy pozycji kosztorysu, które zamierza zlecić Podwykonawcy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy (umowy) wraz z wyciągiem z kosztorysu zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji:
· wprowadzenia postanowień niezgodnych z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie terminów wykonania, okresów rozliczenia wykonanych robót oraz ustalenia wynagrodzenia Podwykonawcy wyższego niż przewidziane dla Wykonawcy za zakres robót podzlecanych, w tym ustalenia wyższych cen jednostkowych oraz wyższego wynagrodzenia ostatecznego,
· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,
· gdy przewiduje potrącenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z jakiegokolwiek tytułu,
· gdy zawiera postanowienia w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystne dla Podwykonawcy niż powyższe postanowienia obowiązujące Wykonawcę zgodnienie z niniejszą umową.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego;
5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy                                             o podwykonawstwo przez Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 2 pkt. 6 lit. g;
6. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (także jej zmianę), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa                w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
7. Powyższe postanowienia mają zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo.
8. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak za działania własne.
9. Wykonawca nadzoruje prace wykonywane przez Podwykonawców i je koordynuje. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
10. [bookmark: par9ust2]W przypadku podzlecenia robót przez Wykonawcę z naruszeniem powyższych zasad, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej zgodnie                  z § 14 ust. 2 pkt. 5 umowy. 
11. Zamawiający na zasadach przewidzianych w niniejzym paragrafie może wyrazić zgodę na wprowadzenie Podwykonawcy, zmianę Podwykonawcy, rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji robót lub podzlecenie przez Wykonawcę oznaczonego zakresu robót innego niż został wskazany w ofercie pod warunkiem uzasadnienia przez Wykonawcę konieczności powierzenia Podwykonawcy ww. zakresu robót lub konieczności zmiany Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 95 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje                    w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
Powierzenie Podwykonawcy wykonania części robót, zmiana Podwykonawcy,  zmiana zakresu podzlecanych robót lub rezygnacja z wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego. 
12. Podstawą do wystawienia faktur przez Podwykonawcę za wykonany zakres robót będzie potwierdzenie tego faktu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego                       w książce obmiaru Wykonawcy, w przypadku Dostawców materiałów                            i urządzeń potwierdzenie przez Inspektora faktu wbudowania lub zainstalowania urządzeń, a w przypadku Usługodawców potwierdzenie faktu wykonania usługi. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur Wykonawcy, obejmujących należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom robót budowlanych, dostaw lub usług, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
13. [bookmark: par9ust5]Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wystawionej przez siebie faktury, kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawcy, że terminowo otrzymał wynagrodzenie w kwocie wskazanej na fakturze Podwykonawcy lub dowód jej zapłaty przelewem na rachunek Podwykonawcy.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymienionych powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy – w części równej sumie kwot niezapłaconych faktur Podwykonawców.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę i potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje należne wynagrodzenie bez odsetek, powstałe                  po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości kwoty należnej z tego tytułu Wykonawcy.
16. Decyzję co do bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający podejmie po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego w art. 465 ust. 4 i ust. 5 pzp.
17. [bookmark: par9ust9]Konieczność ponad dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
*) niepotrzebne skreślić

§ 10
Wynagrodzenie

1. [bookmark: par10ust1]Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe (przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych robót) brutto:
- za wykonanie robót budowlanych …………………………………………………...
- uzyskanie decyzji środowiskowej RDOŚ ………………………………………….  w łącznej kwocie …………………………………………………….. zł (słownie:
 …………………………………………………………………………….), w tym podatek VAT w wys. ………………………………………………………. zł, zgodnie z kosztorysem ofertowym i drukiem „oferta” przyjętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej RDOŚ wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszt uzyskania tej decyzji.
W wypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy będzie ustalone z zastosowaniem nowej stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze, który będzie się znajdować w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. W przypadku, jeżeli świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy stanowić będą świadczenia objęte „mechanizmem podzielonej płatności” stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT spełniających wymogi formalne określone                               w przepisach prawa, w szczególności powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
3. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiarów robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Każdorazowa zmiana wielkości przedmiaru w stosunku do wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w protokole konieczności.
Zaakceptowany protokół konieczności przez Zamawiającego stanowi podstawę do sporządzenia i podpisania aneksu uwzględniającego zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmian ilości robót wg obmiarów rzeczywistych.
Kosztorysy powykonawcze Wykonawca będzie sporządzał w oparciu o pozycje i ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego. Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.
4. Przyjęte ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiązują do końca realizacji robót.
5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót zamiennych polegających na zmianie materiałów, urządzeń, technologii itp. przy zachowaniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych co najmniej równoważnych do zawartych w dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej w STWiORB) oraz warunków przewidzianych w § 19 ust. 3 umowy, Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:
a) analizy porównawczej parametrów techniczno-eksploatacyjnych robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej w STWiORB), 
b) DTR lub innego dokumentu (wymienionego w § 8 ust. 2 umowy) określającego parametry techniczno–eksploatacyjne i zakres stosowania (zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych) dla zamiennego materiału, urządzenia lub technologii,
c) pisemnej zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej - STWiORB) uzyskanej poprzez Zamawiającego, kosztorysów  różnicowych.
6. [bookmark: par10ust6]Zakres robót zamiennych wymaga wcześniejszego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty przy zachowaniu obowiązujących norm i co najmniej równoważnych parametrów oraz standardów. Realizacja robót zamiennych 
[bookmark: par10ust7][bookmark: par10ust8]może nastąpić także z inicjatywy Zamawiającego, po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej przy zachowaniu warunków przewidzianych w § 19 ust. 3 umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane, które nie zostały  wskazane w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy  zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB. Wynagrodzenie z tytułu realizacji tych robót zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8 umowy.
8. Wycenę robót, o których mowa w § 10 ust. 6 i ust. 7 oraz § 1 ust. 7  i ust. 8, identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać w poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena robót zamiennych oraz robót wyszczególnionych w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 7 i ust. 8, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:
 	Stawka robocizny   R =   ………..
 	Koszty pośrednie    Kp (R+S)  =  …………
Wskaźnik narzutu zysku   Z (R+S+Kp) =...............
Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) nie będą wyższe od średnich cen rynkowych wg publikacji „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego okres wykonania robót. 
Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w wydawnictwie "Sekocenbud" oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu, załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm                    w KNR, w  oparciu o kalkulację indywidualną, zatwierdzoną przez Zamawiającego.
9. Zmiany wynagrodzenia będą ustalane aneksem do umowy w oparciu o kosztorysy różnicowe. Aneks stanowić będzie podstawę do fakturowania robót.
10. Termin na sprawdzenie kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru w zakresie ilości robót wynosi 14 dni, licząc od daty złożenia u Zamawiającego tego kosztorysu przez Wykonawcę.
11. [bookmark: par10ust11][bookmark: par10ust10]Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy w 2022 r. określa się na kwotę: …………… tys. zł brutto.
12. [bookmark: par10ust12]Wykonawca wystawia faktury do wysokości limitu finansowego określonego                   w § 10 ust. 11. Realizacja robót powyżej wartości limitu możliwa będzie                              po zabezpieczeniu środków przez Dysponenta w Planie Rzeczowym MON                          i podpisaniu stosownego aneksu do umowy. Skutki finansowe nieprzestrzegania powyższego zapisu obciążą Wykonawcę i nie powodują powstania zobowiązań wymagalnych Zamawiającego.
13. Zmiana limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy  w 2022 r. może nastąpić w formie aneksu do umowy na każdym etapie realizacji zadania.
14. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

§ 11
Udzielanie zaliczek

1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. Wartość zaliczek udzielonych w danym roku budżetowym nie może przekroczyć limitu finansowego określonego w § 10 ust.11. 
3. Warunkiem udzielenia zaliczki jest pozytywne rozpatrzenie przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy o udzielenie zaliczki                          na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazującego: 
a) okoliczności uzasadniające udzielenie zaliczki wraz z dokumentami lub oświadczeniami na ich potwierdzenie;
b) wartość planowanej zaliczki;
c) zakres robót będący przedmiotem zaliczki;
d) termin i sposób rozliczenia;
e) formę zabezpieczenia;
f) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.
4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Harmonogram rozliczenia zaliczki, który po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik nr 8                    do umowy. Harmonogram rozliczenia zaliczki opracowany zostanie na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót                                  z uwzględnieniem czasu potrzebnego na odbiór robót wraz ze złożeniem faktury rozliczeniowej (należy przewidzieć fakturowanie robót w miesiącu następującym po miesiącu, w którym było planowane ich zakończenie zgodnie                                       z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót). Przewiduje się rozliczenie zaliczki w częściach.
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek i zatwierdzony Harmonogram rozliczenia zaliczki stanowią podstawę do udzielenia i ustalenia wysokości należnej zaliczki. 
6. [bookmark: par11ust6]Warunkiem udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego kolejnej zaliczki na realizację robót budowlanych jest wykonanie i odebranie robót na realizację których udzielono zaliczki, jej rozliczenie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10 oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o których mowa w § 11 ust. 6, Zamawiający wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.
8. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki na realizację przedmiotu umowy                            na kompletny  i zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy wraz                   z Harmonogramem rozliczenia zaliczki po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę 100% zabezpieczenia z tytułu roszczeń o rozliczenie wypłacanej zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji bankowej                       w formie elektronicznej (e-gwarancji) bądź gwarancji ubezpieczeniowej                         z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Oryginały gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca składa w kancelarii Zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania części zamówienia na poczet której udzielono zaliczki, w formie uzgodnionej w umowie.
10. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się                             w następujący sposób:
1) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktury rozliczeniowej                  do faktury zaliczkowej (wymogi dotyczące wystawienia faktury zaliczkowej               są tożsame z kryteriami wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane) wraz z protokołem odbioru robót za właściwie wykonane                               i odebrane roboty budowlane, będące przedmiotem zaliczki. Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od końcowego terminu, na który jest udzielona 
zaliczka, do częściowego rozliczania udzielonej w okresach wynikających                                            z Harmonogramu rozliczenia zaliczki. Całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić do wysokości i w terminach określonych w Harmonogramie rozliczenia zaliczki,
2) za termin rozliczenia zaliczki bądź jej części przyjmuje się dzień złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu właściwie sporządzonej faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru robót będących przedmiotem zaliczki, bądź ich części, w którym inspektor nadzoru potwierdza prawidłowe ich wykonanie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo–finansowym realizacji robót,
3) [bookmark: par11ust10pkt3]w nieprzewidzianych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie niż określono w Harmonogramie rozliczenia zaliczki. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu zabezpieczenia zaliczki, dokonywanym przed jego wygaśnięciem. Kompletny wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego minimum 14 dni kalendarzowych przed terminem rozliczenia zaliczki.
11. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy się z całej kwoty udzielonej zaliczki                 w terminie wynikającym z Harmonogramu rozliczenia zaliczki, wyłączając sytuacje opisane w § 11 ust. 10 pkt. 3, Zamawiający niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma.                     W przypadku braku całkowitego rozliczenia wypłaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiający niezwłocznie wystąpi do Gwaranta o jej zwrot                            w wysokości udzielonej, a nie rozliczonej zaliczki zgodnie z Harmonogramem rozliczenia zaliczki, lub w tej wysokości zaspokoi się ze złożonego zabezpieczenia w formie pieniężnej.
12. W razie opóźnienia z rozliczeniem (zwrotem) zaliczki, niezależnie od zwrotu zaliczki z zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia rozliczenia zaliczki.
13. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrane,                                      a nierozliczone zaliczki podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie                           od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do ich zwrotu w terminie do 14 dni od daty odstąpienia                               od umowy.
14. Zobowiązuje się Wykonawcę do zwrotu odsetek uzyskanych przez nich z lokat bankowych, tworzonych z czasowo niewykorzystanych środków zaliczek.
15. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych               od dnia otrzymania kwoty zaliczki, wystawić Zamawiającemu fakturę VAT                 (tzw. fakturę zaliczkową), w wysokości otrzymanej zaliczki, w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT.
16. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru robót budowlanych przez Inspektorów nadzoru budowlanego Zamawiającego i Wykonawcy na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane wraz z potwierdzonymi za zgodność                     z oryginałem dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
17. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w maksymalnej wysokości ………………. zł (słownie: …………………………………….…….. złotych …./100) na poczet wykonania umowy. Rozliczenie zaliczki nastąpi zgodnie                                           z postanowieniami § 11 umowy do dnia ………….. r.


§ 12
Odbiory

1. Wykonawca (kierownik budowy, kierownicy robót) zgłaszają każdorazowo wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
2. Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie poinformuje Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, zobowiązany jest do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych                       do zbadania robót, a następnie przywrócenia na własny koszt robót do stanu poprzedniego.
3. Odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora nadzoru Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania częściowego zakresu robót. Odbiory zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane przez Inspektora nadzoru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Odbiór częściowy służy prowadzeniu bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie realizacji i finansowania.
5. Dokonanie odbioru częściowego nie przesądza o należytym wykonaniu danej części przedmiotu umowy. 
6. Przegląd przedodbiorowy/techniczny jest organizowany przez Zamawiającego w terminie do 3 tygodni przed planowanym terminem zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Administratora              i Użytkownika. 
7. Całokształt działań i czynności bezpośrednio poprzedzających odbiór końcowy robót jest organizowany i koordynowany przez Inspektora – Koordynatora. 
8. Celem przeglądu przedodbiorowego/technicznego jest:
a) wstępna ocena jakości wykonanych robót budowlanych,
b) określenie, przy udziale Administratora, wytycznych do uprzątnięcia terenu budowy, 
c) uzgodnienie z Administratorem i Użytkownikiem Arkusza Efektów Gospodarczych i elementów składowych środków trwałych (według stanu ilościowo-jakościowego zamontowanego i dostarczonego wyposażenia) oraz wykazu zmian mających wpływ na ewidencję infrastruktury terenu wojskowego, 
d) sprawdzenie w zakresie ilościowym i rodzajowym zgodności wykazów sprzętu, urządzeń oraz pozostałego pierwszego wyposażenia, zamontowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę oraz środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych w ramach inwestycji, ze stanem faktycznym, projektowym i umową,
e) sprawdzenie zgodności rozmieszczenia sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z wykazem opracowanym przez Wykonawcę,
f) uzgodnienie z Administratorem i Użytkownikiem wzorów i sposobu wypełnienia dowodów/kart sprzętu/urządzeń lub zeszytów eksploatacji sprzętu/urządzeń,
g) przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawności działania zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji,
h) określenie wytycznych w zakresie zakończenia robót budowlanych,
i) określenie ewentualnych zagrożeń w terminie zakończenia przedmiotu umowy,
j) określenie terminów dla procedur organów kontrolnych i administracyjnych, wynikających z prawa budowlanego,
k) wykazanie stwierdzonych braków i wad, ujawnionych w trakcie komisyjnego przeglądu przedodbiorowego obiektu,
l) ustalenie wniosków końcowych z przeglądu, określenie zaleceń i terminów realizacyjnych Wykonawcy robót,
m) uzgodnienie terminów szkoleń z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej, wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych dla wytypowanych przedstawicieli Administratora oraz Użytkownika,
n) wstępna weryfikacja dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przedłożonej przez Wykonawcę  i uzgodnienie ostatecznej formy jej opracowania oraz uznania za kompletną. Wykonawca przedstawia komplet budowlanej dokumentacji powykonawczej w zakresie uzgodnionym wcześniej                                     z Inwestorem w formie jak do odbioru końcowego w celu umożliwienia wglądu i sprawdzenia jej kompletności oraz sprawdzenia zgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego z dokumentacją projektową oraz stanu ilościowo-jakościowego zamontowanego i dostarczonego wyposażenia.
9. W trakcie przeglądu przedodbiorowego zostaną określone zakresy  i terminy pozostałych, jeszcze nie dokonanych rozruchów technologicznych urządzeń, instalacji i systemów.
10. Z przeglądu przedodbiorowego sporządza się protokół zawierający ustalenia określone w czasie przeglądu oraz terminy ich realizacji.
11. Odbiór końcowy robót jest organizowany przez Zamawiającego                                                i przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego                                i Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego robót dokonuje się oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz poszczególnych jego części.
12. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
a) zakończenia wszystkich robót budowlanych objętych umową i dokumentacją projektową oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –                     w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku,
c) przeprowadzenia przeglądu przedodbiorowego/technicznego i usunięciu ewentualnych usterek i braków wskazanych w protokole z przeglądu,
d) skompletowaniu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego.
13. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy i powiadomi Zamawiającego                    o tym również pisemnie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.
14. Zamawiający nie później niż w terminie 21 dni od chwili otrzymania ww. zawiadomienia przystąpi do odbioru końcowego robót podając wcześniej datę przeprowadzenia odbioru oraz skład komisji odbiorowej, albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.
15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad/usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru, nakazując Wykonawcy niezwłoczne usunięcie wady i osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót w terminie nie
dłuższym niż 21 dni. Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego.
16. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
17. W odniesieniu do wad/usterek ujawnionych w trakcie odbiorów częściowych                         i odbioru końcowego, których nie można usunąć, a które nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo                          do obniżenia wynagrodzenia do 15% wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za dany element lub zakres robót. Oceny stopnia wadliwości i jakości robót dokonują inspektorzy nadzoru.
18. Z czynności i ustaleń komisji odbiorowej sporządza się Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 
19. Wykonawca po odbiorze końcowym robót, na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa, realizuje czynności formalno-prawne związane  z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 
20. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do przekazania przedmiotu umowy (chyba, że wykonanie powyższych czynności było niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy). Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do przekazania przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i przekazania go Administratorowi.
Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywa                się na podstawie protokołu.
21. Odbiór ostateczny jest wyznaczany przez Zamawiającego w terminie nie później niż do 15 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi lub określonego, umownego terminu gwarancji jakości. W odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawiciele Administratora i Użytkownika. Zamawiający może poszerzyć skład komisji np.  o projektanta sprawującego nadzór autorski, rzeczoznawcę budowlanego. Informację o planowanym odbiorze Zamawiający przekazuje pisemnie zainteresowanym co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
22. Na okoliczność Odbioru ostatecznego robót sporządza się protokół. Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających z umowy z tytułu udzielenia gwarancji jakości/z tytułu rękojmi.
23. Jeżeli w trakcie Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie, ujawnione wady przedmiotu zamówienia skutkujące niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający przerywa odbiór i wyznacza nowy termin Odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości.

§ 13
Rozliczenia

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi za wykonany zakres robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru w książce obmiaru i w protokole częściowego odbioru robót – załącznik nr 6 do umowy. Faktury i kosztorysy powykonawcze wraz z protokołami częściowego odbioru wykonanych robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, będą sporządzane w rozbiciu na  branże i elementy robót według tabeli elementów robót wynikających z kosztorysu ofertowego i zgodnie z ustaleniami w § 10 ust. 1 umowy. Wartości poszczególnych robót Wykonawca będzie wyszczególniał na bieżąco                                   i narastająco w protokołach odbioru robót.

2. Wartość ostatniej faktury Wykonawcy za zakres zrealizowanych robót lub dostaw nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur następujące dokumenty rozliczeniowe:
a) protokół odbioru robót ujętych w fakturze, ze wskazaniem Podwykonawców i zakresu robót przez nich wykonywanych,
b) kosztorys powykonawczy sprawdzony w zakresie ilości robót przez inspektora nadzoru w rozbiciu na oddzielne kosztorysy częściowe obejmujące roboty realizowane przez poszczególnych Podwykonawców,  
c) wymagane rachunki dokumentujące ceny materiałów, sprzętu i urządzeń w przypadku robót wymienionych w § 10 ust. 8 umowy,
d) kopie faktur Podwykonawców oraz ich oświadczenie, że terminowo otrzymali wynagrodzenie w kwocie wskazanej na fakturze lub dowód zapłaty faktur Podwykonawców przelewem na rachunek Podwykonawców w przypadku, gdy zakres robót objęty fakturą Wykonawcy był zrealizowany przy udziale Podwykonawców (§ 9 ust. 13 umowy),
e) do ostatniej faktury za zrealizowane roboty lub dostawy – dodatkowo oświadczenie Podwykonawców, że otrzymali całość należnego wynagrodzenia za wykonany zakres robót, bez jakichkolwiek potrąceń.
4. [bookmark: par13ust4]Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni od dnia                  ich dostarczenia wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi wyszczególnionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. Termin płatności faktury liczony będzie od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów rozliczeniowych. Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika.
5. W poszczególnych latach budżetowych Wykonawca będzie przedkładał faktury za wykonanie robót najpóźniej w terminie do 10 grudnia danego roku do  wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo–finansowym, bądź pisemnie potwierdzonej przez Zamawiającego wysokości skorygowanego w  planie limitu środków finansowych. Fakturę końcową za wykonanie robót budowlanych Wykonawca przedłoży najpóźniej w terminie do 30 dni od odbioru końcowego robót budowlanych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy za dostawę materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały te zostaną zdeponowane przez Wykonawcę na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym i zostaną zabezpieczone przed kradzieżą oraz przed wpływem warunków atmosferycznych w sposób zapewniający zachowanie właściwych parametrów jakościowych.
7. Do faktury za materiały i urządzenia Wykonawca dołączy potwierdzenie inspektora nadzoru faktu dostawy materiałów i urządzeń na plac budowy i  zdeponowania ich w magazynie. Za zdeponowane materiały i urządzenia będzie odpowiadać Wykonawca.
8. Po wbudowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty na wartość wynikającą z kosztorysu ofertowego pomniejszoną o wartość zapłaconych materiałów i urządzeń.
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Cesja wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie nieważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
11. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie                                         z dokumentacją projektową i warunkami przyjętymi w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, Prawem Budowlanym, wskazówkami Inspektora nadzoru, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Roboty odbiegające od ww. norm nie będą opłacone przez Zamawiającego, a koszt przywrócenia robót do stanu zgodnego z normami obciąży Wykonawcę.

§ 14
Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.
2. [bookmark: par14ust2]Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów umownych, obejmujących:
a) przekroczenie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. b) – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki,
2) za zwłokę w realizacji „Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót” z winy Wykonawcy skutkującą koniecznością podjęcia przez Zamawiającego działań mających na celu zmniejszenie limitu finansowego dla zadania, w wysokości 10% kwoty niewykorzystanego limitu finansowego określonego w § 10 ust. 11,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1,
5) [bookmark: par14ust2pkt5]za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1,
6) z tytułu: 
a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom –                            w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego              w § 10 ust. 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy,
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto określonego              w § 10 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                         lub projektu jej zmiany przed zawarciem umowy lub dokonaniem zmiany umowy – w wysokości 2 500,00 zł za każdy taki przypadek,
d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy lub dokonania zmiany – w wysokości 2 500,00  zł za każdy taki przypadek,
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 2 500,00 zł za każdy taki przypadek,
f) [bookmark: par14ust2pkt6litf]nieprzedłożenia zgodnie z § 6 ust. 20 umowy aktualnego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenia zgodnie z  § 6 ust. 21 w wyznaczonym terminie kserokopii umów                     o pracę  potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę –                             w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do wielokrotnego nałożenia kary                                w wypadku uchylania się Wykonawcy od powyższego obowiązku,
g) [bookmark: par14ust2pkt6litg]powierzenia Podwykonawcy realizacji podzleconych robót bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego – w wysokości                             2 500,00 zł za każdy taki przypadek.
h) [bookmark: par14ust2pkt6lith]nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 23 i 24 lub potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia w terminie określonym w § 6 ust. 25 umowy w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę/ Zamawiającego wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego                    w § 10 ust. 1.
4. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający jest uprawniony do łączenia kar umownych przewidzianych w § 14 ust. 2.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15
Rękojmia, gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi                   jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem  5 lat  od dnia odbioru końcowego robót. 
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……. liczony od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych poniżej.
3. Wykonawca udziela gwarancji na użyte materiały, sprzęt, zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż udzielone przez dostawcę lub wytwórcę gwarancje, liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót na warunkach określonych poniżej. 
4. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją oraz skutków uszkodzeń fizycznych                               (m. in. mechaniczne uszkodzenie).
5. Termin gwarancji biegnie od daty spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
6. W okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy wszystkich zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów oraz Wykonawca pokrywa koszty serwisowania urządzeń, instalacji i systemów wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności serwisowo-konserwacyjncyh w odniesieniu                                            do zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów.
7. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a) samodzielnego wykonania przez Zamawiającego lub osoby trzecie napraw lub przeróbek, z zastrzeżeniem § 15 ust. 12.
b) usterek wynikłych ze zdarzeń losowych.
8. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę.
9. Naprawa gwarancyjna w zakresie stwierdzonych wad lub usterek zostanie przeprowadzona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia przeszkód w przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej w terminie podanym powyżej, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy, termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
10. O zaistnieniu wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie. 
11. Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej wady oraz okoliczności, w jakich doszło do stwierdzenia wadliwości.
12. [bookmark: par15ust12]W przypadku uchylania się Wykonawcy od napraw gwarancyjnych lub usunięcia wad w sposób nienależyty, Zamawiający zleci naprawę we własnym zakresie                                         i obciąży Wykonawcę jej kosztami nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji. Podmiot trzeci będzie wykonywał roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.
14. W przypadku wymiany wadliwego elementu na wolny od wad lub dokonania istotnej naprawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad elementu lub zwrotu naprawionego elementu.
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. 
16. Uszkodzenia robót budowlanych i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót powstałe do dnia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt, w sposób zapewniający zgodność robót                 i wyrobów z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, normami, instrukcjami producentów wyrobów oraz obowiązującymi przepisami.
17. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień z tytułu rękojmi dla robót, za które zostało obniżone wynagrodzenie, w wypadku wystąpienia innych wad niż te, z powodu których obniżono wynagrodzenie.
18. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania                 po raz drugi.

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie całość zabezpieczenia w wysokości 5 % wartości umownej brutto, określonej w § 10 ust. 1 umowy, w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia.
UWAGA: 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji mają one zawierać zapis o bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego) na jego pierwsze wezwanie. 
Gwarancja na czas wykonywania umowy nie może wygasać przed upływem 60 dni od daty umownego terminu zakończenia robót. Gwarancja na okres rękojmi nie może wygasać  przed  upływem okresu rękojmi. 
W przypadku wygaśnięcia gwarancji wniesionej na okres wykonywania umowy przed upływem powyższego terminu i nie dostarczenia przez Wykonawcę nowej gwarancji, Zamawiający potrąci należne zabezpieczenie z faktur Wykonawcy za wykonane roboty. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (rękojmi), w tym roszczeń o zapłatę kar umownych.
3. Po spisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót Zamawiający w ciągu 30 dni zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, liczonego od daty protokołu końcowego odbioru robót, na podstawie bezusterkowego protokołu z przeglądu w okresie rękojmi.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłacić z zabezpieczenia.
5. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy naprawienia szkody przewyższającej wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) złożeniu w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
d) zawieszeniu lub zakończeniu działalności przez Wykonawcę, rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

§ 17
Ochrona informacji

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osób niekaranych i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji umowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
3. Przedmiotem podlegającym ochronie są w szczególności informacje dotyczące:
a) wykonywania przedmiotu umowy w całości i jego części;
b) wyposażenie oraz sprzęt specjalistyczny posiadane przez Zamawiającego i Użytkownika;
c) dane techniczne i sytuacyjne istniejącego całego systemu ochrony technicznej;
d) dane techniczne i sytuacyjne instalacji i urządzeń paliwowych;

e) dane dotyczące systemu ochrony fizycznej obiektu Zamawiającego                                 i Użytkownika (służby, warta, patrole);
f) tok służby i pracy w obiektach;
g) przeznaczenia obiektów i urządzeń w obiekcie Zamawiającego                               i Użytkownika;
h) informacji dotyczących użytkowania obiektu lub jego części;
i) innych informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy.
4. Zabrania się zatrudniania obcokrajowca(-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwolenia na wejście na teren jednostki wojskowej.
5. Wstęp osób (osoby) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren kompleksu wojskowego po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych Decyzją 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania                     współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177.). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika.
6. Przebywanie w strefach ochronnych Zamawiającego/Użytkownika będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia                     19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2013.1660).
7. Poruszanie się Wykonawcy i jego pracowników w kompleksach wojskowych, odbywa się na podstawie wydanych przepustek osobowych, wydanych na podstawie dowodów tożsamości, zgodnie z obowiązującymi w obiekcie uregulowaniami wewnętrznymi, z którymi Wykonawca zostanie zapoznany przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochronę kompleksu.
8. Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczającym go placem bez pisemnej zgody Zamawiającego i Użytkownika.
9. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie, czy internecie.
10. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej oraz aparatów jeżdżących i pływających                         na terenie jednostki wojskowej, na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa.

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy utrudniający bądź uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy,
b) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od przekazania terenu budowy lub jest w zwłoce i opóźnia się z ich realizacją ponad 1 miesiąc w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu rzeczowo–finansowego, 
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub dokumentacją projektową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania robót i wyznaczenia terminu na doprowadzenie robót do stanu zgodnego z umową i dokumentacją projektową,
d) na podstawie decyzji dysponentów środków finansowych (wyższych przełożonych) ograniczone zostały środki budżetowe,
e) w przypadku wskazanym w § 9 ust. 10 i ust. 17.
f) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bez zgody Zamawiającego.
2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 60 dni od terminu ustalonego                        w § 13 ust. 4.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu okoliczności, które zaistniały do dnia odstąpienia od umowy.
3. Strona uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
a) wstrzymać wykonanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym dokumentację projektową, należące do Zamawiającego urządzenia, materiały, za które Wykonawca otrzymał zapłatę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w podanym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół odbioru robót przerwanych i zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
8. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty oraz materiały i urządzenia zamówione i zakupione do dnia odstąpienia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, do której zostanie dołączony protokół odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz wykaz materiałów i urządzeń, o których mowa w ust. 8.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót, terenu budowy i inne związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

§ 19
Zmiany umowy

Zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane                     w następujących przypadkach.
1. Zamawiający przedłuży termin zakończenia robót/wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,                                            w szczególności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły mu terminowe rozpoczęcie lub zakończenie robót, adekwatnie do czasu trwania  

przeszkody, na wiosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie potwierdzone przez inspektora nadzoru. Okolicznościami uzasadniającymi przedłużenie terminu zakończenia robót będą w szczególności:
a) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub jej części, 
b) konieczność uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii lub uzgodnień,
c) wystąpienie awarii lub trudności technicznych podczas realizacji robót (np. wykopaliska, kolizje instalacji, wody gruntowe, kurzawka, wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów),
d) konieczność wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 7 i ust. 8 oraz robót zlecanych odrębną umową, które powodują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, 
e) wprowadzenie robót zamiennych lub wystąpienia istotnych wzrostów obmiarów robót wpływających na wydłużenie terminu realizacji robót,
f) wstrzymanie przez Zamawiającego robót z powodu ograniczenia środków finansowych przez ich dysponentów,
g) opóźnienie Użytkownika w udostępnieniu frontu robót lub opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,
h) wystąpienie siły wyższej, niekorzystnych warunków atmosferycznych                            (np. temperatura, opady, wiatry, wilgotność), które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania                   w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
i) wystąpienie podczas odbioru końcowego robót konieczności wykonania robót dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnętrzne biorące udział                         w odbiorze końcowym, warunkujących odbiór przedmiotu umowy                                i dopuszczenie do użytkowania,
j) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
k) opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
l) brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia ich wykonywania lub ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych                            od Wykonawcy.
2. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia reprezentujących Wykonawcę może nastąpić w sytuacji, gdy ze względów obiektywnych zmiana jest konieczna i nie będzie naruszać przepisów prawa budowlanego w zakresie obowiązujących wymogów stawianych uczestnikom procesu budowlanego, pod warunkiem, że osoby, które mają zastąpić dotychczasowe, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. [bookmark: par19ust3]Jakość lub inne parametry materiałów, wyrobów, urządzeń wskazanych w ofercie lub technologia wykonania robót budowlanych oraz sposób lub zakres wykonania przedmiotu umowy mogą ulec zmianie w sytuacji:
a) wystąpienia braków na rynku materiałów, urządzeń wskazanych w ofercie,
b) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji oraz nowych technologii, których zastosowanie będzie miało wpływ na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w celu usunięcia wadliwych rozwiązań projektowych lub dostosowania rozwiązań projektowych do uwarunkowań terenowych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej w STWiORB), w szczególności wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów,
d) zmiany przepisów prawa, w tym przepisów resortowych MON, które wprowadzają nowe wymagania w zakresie wykonania przedmiotu umowy,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 20, 23              i 36 a ustawy Prawo Budowlane.
4. Oprócz warunków przewidzianych w § 10 umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w wypadku:
a) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności celowości rezygnacji z wykonania części zamówienia,
b) zastosowania zmian opisanych w § 19 ust. 3,
c) realizacji robót zamiennych z uwzględnieniem warunków przewidzianych                    w § 10 umowy,
d) konieczności wykonania robót wskazanych w § 1 ust. 7 i ust. 8 umowy z uwzględnieniem warunków przewidzianych w § 10 umowy.
Zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 50% wartości umowy określone w ofercie Wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
7. Warunkiem dokonania zmian jest spisanie protokołu konieczności zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8  umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na realizację robót i termin wykonania umowy.
8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów, sprzętu i urządzeń według zasad określonych w § 10 umowy.





§ 20
Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egz., w tym egz. nr 1 dla Wykonawcy,                    egz. nr 2, 3 i 4 dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Załącznik nr 2 – Wytyczne Zamawiającego w/s geodezyjnej dokumentacji
                          powykonawczej
Załącznik nr 3 – Wzór Arkusza Efektów Gospodarczych AEG
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu sprzętu i urządzeń wbudowanych lub dostarczonych 
                          w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Wzór Karty Wyrobu
Załącznik nr 6 – Wzór protokołu częściowego odbioru robót
Załącznik nr 7 -  Klauzula informacyjna
Załącznik nr 8 – Harmonogram rozliczenia zaliczki
Załącznik nr 9 – Wzór Karty sprzętu
Załącznik nr 10 –Wykaz dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
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