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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

Dla zadania : 

 

„Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie” – 

opracowanie dokumentacji technicznej. 
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Rozdział I 

UWAGI OGÓLNE 

1. Zamówienie obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 

„Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie”.  

2. Stan istniejący: 

1) Projektowana modyfikacja przyczółków dotyczy stanowisk promowych wykonanych 

w 2022 roku jako niezależna konstrukcja fundamentowana na ściance szczelnej 

zlokalizowanych na ostrogach po obu brzegach rzeki Wisły w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 249.  

2) Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi każdego ze stanowisk są dwie boczne 

ściany oporowe (prowadnice), próg oraz dwa fundamenty polerów cumowniczych. 

Każde ze stanowisk promowych zostało wyposażone w 2 polery cumownicze i 

specjalne belki odbojowe wykonane z gumy o specjalnym składzie i wysokiej 

wytrzymałości. 

- 24 belki umieszczone pionowo na każdej ze ścian (po 12 na każdej stronie) 

- 4 belki umieszczone pionowo na czołowych blokach oporowych 

- 4 belki umieszczone poziomo na całej długości progu stanowiska promowego. 

 

  
 

 

 
 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             ZDW.N4.361.02.2024            
 

Strona 3 z 9 

 

 

 

Przeprawa promowa w Solcu Kujawskim: 

 

Przeprawa promowa w Czarnowie: 

 
 

3. Założenia projektowe: 

1) Przyczółki promowe w Solcu Kujawskim i Czarnowie mają po dwa stanowiska dla 

wody wysokiej (pomiędzy 29,83m a 30,83m) i dla wody niskiej (pomiędzy 28,83m a 

29,83m). Przeprawa jest stałym elementem drogi wojewódzkiej nr 249 i musi osiągnąć 

założone cele transportowe, marketingowe i ekonomiczne. Z przeprowadzonych analiz 

wynika, że na drodze do osiągania zamierzonych celów staną zmienne warunki 

hydrologiczne na rzece Wiśle. 

2) Prom ma bardzo małe zanurzenie, a pogłębiony tor umożliwia pływanie tym promem 

nawet przy rekordowo niskich stanach wody. Obecnie problemem jest zjazd 

samochodów z przyczółków, gdy jest niski stan wody. Różnica poziomów pomiędzy 

zjazdem z przyczółków a pokładem promu jest na tyle duża, że wjazd na prom jest 

niemożliwy. W celu umożliwienia swobodnego wjazdu na prom i zjazdu z niego, 

zaplanowano dobudowanie ruchomych ramp brzegowych po jednej na każdym z 
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przyczółków dla wody niskiej lub wysokiej, które w połączeniu z rampą promową 

stworzą odpowiednio nachylony długi zjazd pojazdów na pokład promu. 

Dobudowanie ramp brzegowych powinno zwiększyć zakres stanów wody na rzece 

Wiśle, przy których możliwa będzie normalna eksploatacja z 220 – 375 cm na 110 - 400 

cm. Powyższej wskazane stany wody rzeki dla których oczekuje się funkcjonowania 

przeprawy promowej po modyfikacji przyczółków, należy poddać analizie. Dopuszcza 

się korektę przyjętych wysokości wody dla których oczekuje się funkcjonowania 

przeprawy promowej po wybudowaniu ramp, po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

3) Rozbudowę przyczółków należy zaprojektować zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. poz.1579 z późn. zm.), 

b) Ustawą a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. 

zm.), 

c) Rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518 z późn. zm.), 

d) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z 

późn.zm.). 

4) Rozwiązania przyjęte w trakcie opracowania dokumentacji należy skonfrontować z 

powykonawczą dokumentacją budowy stanowisk promowych.  

5) W ramach opracowania dokumentacji projektowej, należy uwzględnić: 

− przebudowę dróg dojazdowych i przyczółków wykonanych w roku 2022, 

− uwarunkowania techniczne wybudowanego promu, 

− uwarunkowania wynikające z ukształtowania dna rzeki Wisły w okolicach 

przyczółków,  

− wykonanie oznakowania toru wodnego, 

− uwzględnić potrzeby osób pieszych korzystających z przeprawy, 

− uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych korzystających z przeprawy,  

− przebudowę i budowę oświetlenia przyczółków/strefy ramp, 

− pełnienie nadzoru autorskiego. 

6) Parametry techniczne ruchomych ramp: 

– wg obowiązujących przepisów i norm oraz uwzględniając dotychczasowe (w 4 

miesięcznym okresie prób) i prognozowane możliwości załadunku jednostki 

promowej, 

− rampy brzegowe powinny w sposób bezpieczny i rozłączalny łączyć krawędzie 

zjazdu z przyczółków oraz krawędzie zjazdu z jednostki promowej, 

− rampy brzegowe powinny stanowić jedną całość z istniejącymi przyczółkami i 

jednostką promową, po zacumowaniu do nich promu. Oczekuje się trwałego – 

bezpiecznego połączenia klapy zjazdowej promu z projektowaną rampą brzegową na 

czas załadunku i rozładunku,  

− do pozycjonowania promu w położeniu by obie rampy się złączyły należy 

zaprojektować wbicie w dno rzeki dalb lub inne równoważne rozwiązanie, 
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− przy projektowaniu dalb służących do pozycjonowania promu należy uwzględnić 

kształt, parametry techniczne i możliwości ruchowe promu, 

− nachylenie ramp brzegowych powinno być regulowane np. przy pomocy przekładni 

ślimakowej lub przy pomocy siłowników hydraulicznych, 

− przy projektowaniu urządzeń siłowych ramp, w szczególności przy rozwiązaniu z 

napędem elektrycznym należy uwzględnić okresowe podtopienia przyczółków i 

terenów przyległych, 

− ruchome rampy nie mogą blokować wodowania łodzi ze zjazdów technicznych, 

− oczekuje się, że projektowane rampy mają umożliwić załadunek i rozładunek promu 

przy minimalnym poziomie wody wynoszącym od 110 cm. Dopuszcza się korektę 

przyjętych granicznych wysokości wody dla których oczekuje się funkcjonowania 

przeprawy promowej po wybudowaniu ramp brzegowych po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

 

 

Zamawiający nie wyklucza pojawienia się innych prac do zaprojektowania, które mogą 

się pojawić na etapie opracowania dokumentacji.  

Dokumentację należy opracować zgodnie z Wytycznymi do projektowania 

opracowanymi przez Zamawiającego przyjętych zarządzeniem Dyrektora nr 42/2021 

podanych do stosowania na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego na drogach 

wojewódzkich (dostępne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-

projektowania-2/). 

 

Rozdział II 

WYMAGANIA  

1. Do obowiązków Wykonawcy Zamówienia należy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 

wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz wszystkich 

pozostałych elementów niezbędnych do realizacji zamierzenia, w tym między innymi: 

pozwolenie/zgłoszenie wodnoprawne, dokumentów związanych z postępowaniem 

środowiskowym (jeżeli będą konieczne).  

3) Wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie niezbędnych pełnomocnictw. 

4) Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz właściwa koordynacja 

międzybranżowa projektu. 

5) Udzielanie odpowiedzi na wezwania organów wydających pozwolenia na realizację 

jeśli zajdzie taka potrzeba oraz uzupełnienie / poprawienie dokumentacji projektowej.  

6) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia                    

na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych                         

na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej. 

http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
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8) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

9) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób,                      

aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 

projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania                                          

dla projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) oraz ustawa o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).                              

Urządzenia / budowle należy projektować zgodnie z przepisami, w tym z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2007 r. poz.1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518 z późn. zm.) oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

Urządzenia / budowle należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. Urządzenia / budowle należy projektować z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii, robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

10) Zapewnienie sprawdzenia projektu technicznego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                      

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu                             

ich przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat                   

od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań 

projektowych, z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które 

należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 

Rozdział III 

ZAKRES OPRACOWANIA  

1. Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

1) Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjętej                            

do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych. Mapa do celów projektowych musi być wykonana zgodnie z Ustawą                   
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z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752) w 

1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf). 

2) Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego (jeżeli będzie konieczne) – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych 

materiałów, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.  

3) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków, opinii. 

4) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności). 

5) Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych. 

6) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego) jeśli zajadzie taka 

konieczność. 

7) Opracowanie projektu wykonawczego. 

8) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych. 

9) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. 

10) Opracowanie planu Bioz. 

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

1) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana m.in. zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn.zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

d) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. 

poz. 1605 r. z późn.zm.) i aktami wykonawczymi, 

e) Ustawą a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. 

zm.). 

2) W przypadku powołania się w umowie lub opisie przedmiotu zamówienia na konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe,                    

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania należy uwzględniać zmianę 

przepisów oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, 

katalogów itd.  

3) Opracowanie projektu budowlanego musi zawierać wszystkie niezbędne branże wraz               

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym właścicieli występujących urządzeń 

obcych. 

4) Projekt wykonawczy należy sporządzić dla wszystkich niezbędnych branż wraz                            

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Projekt wykonawczy powinien zawierać 

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

5) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu oznakowania drogi wodnej / 

miejsca wykonywania prac, zgodnie z zaleceniem administratora terenu. 

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

8) Kosztorys ofertowy: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą 

elementów rozliczeniowych dla robót drogowych.   

9) Przedmiar robót: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 

10) Należy opracować również SST dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

11) Kosztorys inwestorski: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnym                             

z układem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartału 

przed złożeniem dokumentacji do Zamawiającego. 

12) Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn                     

i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w szczególności przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi 

parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia 

funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie                    

w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych względów 

technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika                   

z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarta informacja                        

o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz wskazanie w opisie przedmiotu 

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

3. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach, każdy w teczce ze spisem zawartości. 

Dodatkowo dokumentację projektową w formie elektronicznej w formacie dwg, część 

opisowa w docx, część nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robót i kosztorys 

ofertowy w formacie arkusza MS Excel. 

4. Przedmiot zamówienia w tym co do zakresu i formy należy przygotować w zgodności                              

z dokumentem „Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco                              

z Zamawiającym założeń programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwiązań 

projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnień branżowych) oraz 

przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Wykonawca jest zobowiązany także                                      

do uzgadniania z Zamawiającym treści pism/opracowań kierowanych do organów 

państwowych oraz samorządowych. Prace projektowe należy na bieżąco konsultować                         

i uzgadniać z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydziałem Planowania                         

i Dokumentacji, tel. 52 37 05 734 
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Rozdział IV 

POZOSTAŁE 

1. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych oraz uzyskaniem i 

opracowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi 

Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

najpóźniej w następnym dniu od ich otrzymania, wskazując za każdym razem, datę 

kalendarzową ich wpływu do Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji prac projektowych                          

w trakcie ich sporządzania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania problemów wynikających                    

z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach                         

z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.  

5. Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie. 

6. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, 

protokołu) okresowych spotkań (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy                                              

z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia                      

lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których 

rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest 

przesyłania projektu notatki/protokołu do uzgodnienia, a następnie do przesłania kopii 

zaakceptowanego protokołu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkań/narad 

pozostają u Zamawiającego. 


