Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.02.2024

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Modyfikacja przyczotkow przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie” —
opracowanie dokumentacji technicznej.

Bydgoszcz, styczen 2024 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.02.2024

Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
1. Zamowienie obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.
,»Modyfikacja przyczotkow przeprawy promowej w Solcu Kujawskim 1 Czarnowie”.

2. Stan istniejacy:

1) Projektowana modyfikacja przyczotkéw dotyczy stanowisk promowych wykonanych
w 2022 roku jako niezalezna konstrukcja fundamentowana na S$ciance szczelnej
zlokalizowanych na ostrogach po obu brzegach rzeki Wisty w ciggu drogi wojewodzkiej
Nr 249.

2) Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi kazdego ze stanowisk sa dwie boczne
Sciany oporowe (prowadnice), prog oraz dwa fundamenty polerow cumowniczych.
Kazde ze stanowisk promowych zostalo wyposazone w 2 polery cumownicze i
specjalne belki odbojowe wykonane z gumy o specjalnym skladzie i wysokiej
wytrzymatos$ci.

- 24 belki umieszczone pionowo na kazdej ze $cian (po 12 na kazdej stronie)
- 4 belki umieszczone pionowo na czotowych blokach oporowych
- 4 belki umieszczone poziomo na catej dtugosci progu stanowiska promowego.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.02.2024

Przeprawa promowa w Solcu Kujawskim:

3. Zatozenia projektowe:

1)

2)

Przyczotki promowe w Solcu Kujawskim 1 Czarnowie maja po dwa stanowiska dla
wody wysokiej (pomigdzy 29,83m a 30,83m) i dla wody niskiej (pomigdzy 28,83m a
29,83m). Przeprawa jest statym elementem drogi wojewodzkiej nr 249 i musi osiggnad
zalozone cele transportowe, marketingowe i ekonomiczne. Z przeprowadzonych analiz
wynika, ze na drodze do osiggania zamierzonych celéw stang zmienne warunki
hydrologiczne na rzece Wisle.

Prom ma bardzo mate zanurzenie, a poglgbiony tor umozliwia ptywanie tym promem
nawet przy rekordowo niskich stanach wody. Obecnie problemem jest zjazd
samochodow z przyczotkow, gdy jest niski stan wody. Réznica pozioméw pomigdzy
zjazdem z przyczotkéw a poktadem promu jest na tyle duza, ze wjazd na prom jest
niemozliwy. W celu umozliwienia swobodnego wjazdu na prom i zjazdu z niego,
zaplanowano dobudowanie ruchomych ramp brzegowych po jednej na kazdym z
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3)

4)

5)

6)

przyczotkow dla wody niskiej lub wysokiej, ktore w potgczeniu z rampg promowa
stworza odpowiednio nachylony dtugi zjazd pojazdéw na poktad promu.

Dobudowanie ramp brzegowych powinno zwigkszy¢ zakres standw wody na rzece
Wisle, przy ktorych mozliwa begdzie normalna eksploatacja z 220 — 375 cm na 110 - 400
cm. Powyzsze] wskazane stany wody rzeki dla ktorych oczekuje si¢ funkcjonowania

przeprawy promowej po modyfikacji przyczotkow, nalezy poddac¢ analizie. Dopuszcza

si¢ korekte przyjetych wysokosci wody dla ktérych oczekuje si¢ funkcjonowania

przeprawy promowej po wybudowaniu ramp, po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajacym.

Rozbudowe przyczotkdéw nalezy zaprojektowaé zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. poz.1579 z pézn. zm.),

b) Ustawa a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z p6zn.
zm.),

¢) Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518 z p6zn. zm.),

d) Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn.zm.).

Rozwigzania przyjete w trakcie opracowania dokumentacji nalezy skonfrontowaé z

powykonawcza dokumentacja budowy stanowisk promowych.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej, nalezy uwzglednic:

— przebudowe drog dojazdowych i1 przyczotkéw wykonanych w roku 2022,
— uwarunkowania techniczne wybudowanego promu,
— uwarunkowania wynikajace z uksztattowania dna rzeki Wisly w okolicach
przyczotkow,
— wykonanie oznakowania toru wodnego,
— uwzgledni¢ potrzeby osob pieszych korzystajacych z przeprawy,
— uwzgledni¢ potrzeby 0sob niepelnosprawnych korzystajacych z przeprawy,
— przebudowg i budowg o$wietlenia przyczotkow/strefy ramp,
— pelnienie nadzoru autorskiego.
Parametry techniczne ruchomych ramp:
wg obowigzujacych przepisow i norm oraz uwzgledniajgc dotychczasowe (w 4

miesiecznym okresie prob) i prognozowane mozliwosci zatadunku jednostki
promowej,

— rampy brzegowe powinny w sposob bezpieczny i roztaczalny taczy¢ krawedzie
zjazdu z przyczotkow oraz krawedzie zjazdu z jednostki promoweyj,

— rampy brzegowe powinny stanowi¢ jedng calo$¢ z istniejacymi przyczotkami i
jednostkg promowa, po zacumowaniu do nich promu. Oczekuje si¢ trwatego —
bezpiecznego polaczenia klapy zjazdowej promu z projektowana rampa brzegowa na
czas zaladunku 1 roztadunku,

— do pozycjonowania promu w potozeniu by obie rampy si¢ zlaczyly nalezy
zaprojektowa¢ whicie w dno rzeki dalb lub inne réwnowazne rozwiagzanie,
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— przy projektowaniu dalb stuzacych do pozycjonowania promu nalezy uwzgledni¢
ksztalt, parametry techniczne i mozliwosci ruchowe promu,

— nachylenie ramp brzegowych powinno by¢ regulowane np. przy pomocy przektadni
slimakowej lub przy pomocy sitownikow hydraulicznych,

— przy projektowaniu urzadzen sitowych ramp, w szczegdlnosci przy rozwigzaniu z
napedem elektrycznym nalezy uwzgledni¢ okresowe podtopienia przyczotkow i
terenéw przylegtych,

— ruchome rampy nie moga blokowa¢ wodowania todzi ze zjazdoéw technicznych,

— oczekuje sig, ze projektowane rampy majg umozliwi¢ zatadunek i roztadunek promu
przy minimalnym poziomie wody wynoszacym od 110 cm. Dopuszcza si¢ korekte
przyjetych granicznych wysokosci wody dla ktorych oczekuje si¢ funkcjonowania
przeprawy promowej po wybudowaniu ramp brzegowych po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania, ktére moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dostepne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/).

Rozdzial 11
WYMAGANIA
1. Do obowigzkéw Wykonawcy Zamowienia nalezy:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie
przedmiotu zamdwienia.

2) Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii oraz wszystkich
pozostatych elementéw niezbgdnych do realizacji zamierzenia, w tym mi¢dzy innymi:
pozwolenie/zgtoszenie wodnoprawne, dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem
srodowiskowym (jezeli bgda konieczne).

3) Woystgpienie do Zamawiajacego o udzielenie niezbednych petnomocnictw.

4) Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
mig¢dzybranzowa projektu.

5) Udzielanie odpowiedzi na wezwania organéw wydajacych pozwolenia na realizacj¢
jesli zajdzie taka potrzeba oraz uzupehienie / poprawienie dokumentacji projektowey.

6) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
na wykonanie robdot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7) Pehienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.
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8) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

9) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob,
aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki
projektanta ~w  zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz ~ wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.) oraz ustawa o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Urzadzenia / budowle nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym 2z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r. poz.1579 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 22022 r. poz.1518 z p6zn. zm.) oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Urzadzenia / budowle nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$é¢
budowy i eksploatacji. Urzadzenia / budowle nalezy projektowaé z zastosowaniem
nowoczesnych technologii, robot i materiatow. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

10) Zapewnienie sprawdzenia projektu technicznego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materialow
wyjsciowych wykonywanych 1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie przechowywatl przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.

Rozdzial 111
ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1) Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych. Mapa do celéw projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg
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2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752) w
1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf).

Uzyskanie pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczne) — zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych
materiatdéw, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii.

Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci).

Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych.

Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego) jesli zajadzie taka
koniecznos¢.

Opracowanie projektu wykonawczego.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego.

10) Opracowanie planu Bioz.
2. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),

€) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

d) Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 r.
poz. 1605 r. z p6zn.zm.) i aktami wykonawczymi,

e) Ustawg a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn.
zm.).

W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe,

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang

przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,

katalogow itd.

Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezb¢dne branze wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym wiascicieli wystgpujacych urzadzen

obcych.

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu oznakowania drogi wodnej /

miejsca wykonywania prac, zgodnie z zaleceniem administratora terenu.

Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

Strona7z9



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.02.2024

szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:.

8) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementoéw rozliczeniowych dla robdt drogowych.

9) Przedmiar robot: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10) Nalezy opracowa¢ rowniez SST  dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

12) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatdw, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczegodlno$ci przez
wskazanie znakow towarowych, patentoéw lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcéw lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika
z odregbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan roOwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w teczce ze spisem zawartoSci.
Dodatkowo dokumentacje projektowa w formie elektronicznej w formacie dwg, czgsé
opisowa w docx, cze$¢ nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robdt i kosztorys
ofertowy w formacie arkusza MS Excel.

4. Przedmiot zamoOwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé¢ w zgodnoSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco
z Zamawiajacym zatozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajacemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajagcym tre$ci pism/opracowan kierowanych do organdéw
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezgco konsultowaé
i uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania
i Dokumentaciji, tel. 52 37 05 734
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Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materialow wyjsciowych oraz uzyskaniem i

opracowaniem dokumentéw niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
najpdzniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujagc za kazdym razem, date

kalendarzowa ich wpltywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania probleméw wynikajacych
z realizacji zamdwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczes$niej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie 1 dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajagcym w celu przedstawienia probleméw wymagajacych rozstrzygnigcia
lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesytania projektu notatki/protokolu do uzgodnienia, a nastepnie do przestania kopii
zaakceptowanego protokotu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
p0zOostaja u Zamawiajacego.
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