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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al Stanistawie w podziale na czeSci:

- Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100-+830,

- Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postepowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIANRS
(pytania od nr 105 do nr 112)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, Ze Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu zlozyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (STWZ).

Pytanie nr 105:

Poz.3 Przedmiaru dla czeg$ci 2a oraz 2b dotyczy ,,Usunigcie kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg
techniczng” (podziemna). Powyzsza pozycja wymusza na Wykonawcy wzigcie odpowiedzialnos$ci za sytuacje,
ktorych nie da si¢ przewidzieé, co jest sprzeczne z Pzp. Wnosimy o usunigcie tej pozycji z kosztorysow
ofertowych, oraz analogicznie zapisu w SST dla czg¢sci 2a oraz 2b: D-M-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt
1.5.2. Dokumentacja Projektowa, p-pkt « Wykonawcy, p-pkt 6, 39, 48

Odpowiedz:

Zamawiajacy usunat z przedmiar6w oraz kosztoryséw ofertowych dla czgsci 1 (Et.2a) i czesci 2 (et.2b) poz.
nr 3 oraz zalaczyt zaktualizowang SST DM-00.00.00.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r. oraz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 106:

W dokumentacji technicznej dla czgéci 2a oraz 2b brak jest informacji dotyczacych lokalizacji ogrodzen oraz
barier i balustrad przeznaczonych do rozbidrki. Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji w powyzszym
zakresie.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie posiada wykazu przewidzianych do rozbiorki ogrodzen oraz barier i balustrad
wraz ze wskazaniami ich doktadnej lokalizacji. Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki zostaty ujete
W pozycjach przedmiarowych w dziale ,,Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow”.

Pytanie nr 107:

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego, ze w przypadku koniecznosci doprowadzenia podtoza gruntowego
0 nosnosci nizszej od minimalnej do stanu wymaganego dla zastosowania konstrukcji wzmocnienia P5, czyli
E2>5Mpa oraz zgodnie z kosztorysowym rozliczeniem robot, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
za konieczng wymiang gruntow w podtozu.

Odpowiedz:

Patrz na odpowiedz pytanie 57 (Zapytania nr 3 z dn. 21.01.2021 r.).

Pytanie nr 108:

W udostepnionej dokumentacji w folderze z pn.: "Opis przedmiotu zamdwienia" (Sciezka dostepu: PW_czes$¢2
--> KD --> Kd --> PDF oraz $ciezka dostepu: PW_cze$¢2 --> KD --> Wks --> PDF) zawarto t¢ samg
dokumentacje¢. Przedmiar zawiera zestawienie ilosciowe dla sieci wodociggowej ETAP IIb natomiast brakuje
dokumentacji. Prosimy o uzupehienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupehlnia opis przedmiotu zamoéwienia dla Czesci 2 0 Projekt Wykonawczy tom 2.4b
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;j.

Patrz Zmiana SIWZ nr 5 z dn. 04.02.2021 r.

Pytanie nr 109:

Etap lla Kanalizacja deszczowa PW Rys. 2.1 --> odcinek od D17 do Wr5 Brak profilu; j/w Rys. 2.2 --> odcinek
od D17 do D18 Brak profilu. Prosimy o pilne uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnia opis przedmiotu zamoéwienia dla Czgsci 1 0 brakujace rysunki profili odcinkéw D17-
Wr5 oraz D17-D18.

Patrz Zmiana SIWZ nr 5 z dn. 04.02.2021 r.

Pytanie nr 110:

Prosimy o korekte formularza kosztorysu ofertowego i przedmiaru czeséci pierwszej dla pozyciji 186 i 187
z jednoczesnym wskazaniem czy dla tych pozycji Zamawiajacy wymaga wycenienia pozycji z iloSciami
zbiorczymi (1109,44 kg oraz 25 m3) czy tez ich podpozycji ze sktadowymi (162,00 i 947,44 kg oraz 4,80
120,20 m3). Kolor wypetnienia komoérek oraz numeracja wierszy nie jest przy tych pozycjach jednoznaczna.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza korekt¢ w numeracji i opisie poz. 186, 187 i 189 Kosztorysu ofertowego dla Czgsci
1.

Patrz Zmiana SIWZ nr 5 z dn. 04.02.2021 r.

Pytanie nr 111:

Prosimy o informacj¢ czy oznakowanie poziome ma by¢ gladkie czy strukturalne. Zamieszczony projekt
docelowej organizacji ruchu wskazuje na oznakowanie strukturalne, a SST na gtadkie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga wykonania oznakowania poziomego strukturalnego.
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Pytanie nr 112:

Prosimy o weryfikacj¢ ilosci w pozycji nr 46 Zatacznika nr 4 do zmiany nr 4 do SIWZ — Przedmiar robot —
cze$¢ 2 (ulozenie ciggow pieszo-rowerowych z kostki betonowej o gr. 8 cm czerwonej, niefazowanej
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm). Oferent zauwaza, ze iloSci przedmiarowe dla pozycji nr 46
zatgcznika nr 4 do zmiany nr 4 do SIWZ znacznie odbiegaja od ilosci wynikajacych z dokumentacji
projektowej (zgodnie z projektem: ok 700 m ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 3 m ).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza korekte w iloSciach przedmiarowych w poz. 46 w Kosztorysach ofertowych oraz
Przedmiarach dla czesci 1 i czescei 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 5 z dn. 04.02.2021 r.

Z powazaniem,
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
(Podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 9 do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963



