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SST 01.00.00 Wymagania ogdélne - Kod CPV 45000000-7 - Roboty
budowlane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V).

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do Swiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (SST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢, budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, obiekt
matej architektury

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na catosé
uzytkowa;

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego;

- przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego;

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki;

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu;

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Kazdy wyréb budowlany znajdujgcy sie na rynku powinien mie¢ certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng albo deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng. Wyrdb powinien by¢ oznaczony znakiem budowlanym CE lub B.

- wyrobnie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
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zm., tekst jednolity Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r.
poz. 932).

- Oobszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

- oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

- drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji
projektowej.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna

do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z
15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i o odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowej.

- czesci obiektu na etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng i mozliwg do
odebrania i przekazania w celu rozliczenia.

- ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajg cym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z
15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakos ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosc lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,dokumenty zharmonizowane
(HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 213/2008, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — s3g to Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu wyznaczeni przez Zamawiajgcego,
ktorzy dziatajg tacznie. Upowaznieni do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

- Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty
ryczattowej.

- Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) - jest to dokument, ktory zostanie przedtozony przez Wykonawce po
zawarciu Kontraktu i zawiera scalony wykaz Roboét, ktére sg przedmiotem Kontraktu z podziatem na elementy
rozliczeniowe, do ktérych przypisane bedg okreslone czesci Ceny Kontraktowej i odpowiednia kwota netto, ktéra ma by¢
zaptacona na rzecz Wykonawcy po nalezytym zrealizowaniu danych elementéw rozliczeniowych wskazanych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

- Inzynier Kontraktu - oznacza podmiot, ktéremu powierzono zarzgdzanie Kontraktem i petnienie wskazanych w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

- Kamien milowy (KM) - jest to jednorazowe, wazne zdarzenie w harmonogramie. Nazwg tg okresla si¢ istotne
zdarzenie podczas realizacji projektu, kiére wskazuje najwazniejsze (po terminach rozpoczecia i zakonczenia projektu)
momenty w cyklu jego zycia. Teoretycznie moze sie znajdowaé w dowolnym miejscu, jednak w praktyce kamienie
milowe sg zwykle umieszczane na poczatku lub na koncu serii zadan, etapéw. Sam kamien milowy nie pochtania
zasobdw, czasu lub pieniedzy, lecz po prostu jest punktem odniesienia dla oceny wykonania planu. Definicja kamienia
milowego nie powinna dotyczy¢ zrobienia czegos. W jej ramach powinno si¢ okresli¢ jasny oraz jednoznaczny cel.

- Inzynier Kontraktu (IK) - jest to zespdt branzowych inspektoréw nadzoru pod przewodnictwem Koordynatora
inspektoréw (Inzynier rezydent)

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, SST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu terendw do chwili odbioru koncowego robot
sporzgdzong przez Wykonawce.

1. Przystgpienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
placu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu przed
planowanym przekazaniem, nastepujgcych dokumentéw w celu uzyskania akceptaciji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.

3. Przekazanie nastgpi na podstawie pisemnego protokotu.

4. Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, wymaga uzyskania przez
niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi
uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

5. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajgce ochronie znaki geodezyjne,
Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem podpisania, protokét
sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujgcych sie w nim
znakéw geodezyjnych, ktoérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.
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Dokumentacja:
Przekazana dokumentacja ma zawieraC¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje dostarczong przez Zamawiajgcego i
sporzadzong przez Wykonawce.

Z90dnosc¢ robét z dokumentacjg i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢ by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji i
w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementdw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:
1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowng.
2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych
* $rodki ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco
przez Wykonawce.
3. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegélnosci nastepujace:

e Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

o Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobiste;j

e Pojazdy, urzgdzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzeh spowoduje, Zze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.
6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznos$ci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie¢ obcych materiatéw,
ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu
przy uktadaniu przewoddw.
7. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymacé zrédto wycieku
i skazony grunt niezwtocznie wykopac¢ i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora nadzoru o tym
incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggte bezpieczenstwo osdb zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

ia
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub
prywatnej.
. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.

. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich
przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedaca wtascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru

Bezpieczeristwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej samorzadowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktore nie bedg w peilni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych i nie bedg one spetniaty
minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byé ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych opfat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgca jako$¢ Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot
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Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu:
Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek dbaé o tablice, w szczegdlnosci zachowacé ich trwatos¢, czystos¢ oraz widoczno$¢ przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i
zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
Srodowisku naturalnym.

Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym na
Terenu budowy i poza nim.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy.

. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych
pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

. Wykonawca musi przestrzegac¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa i higieny

pracy facznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:
o  Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Inzynier Kontraktu moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw
Inzynierowi Kontraktu. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na
Roboty.

W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien
spemi¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

2. Materiaf

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru, dokumentéw potwierdzajgcych,
mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych. Wbudowanie materiatdbw moze nastgpic
tylko po akceptacji przez Inspektora Nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja Inspektora Nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji, nastgpi w ciggu 5 dni
roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw. W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych wytacznie ze
szczegolnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki okreslone w przepisach
prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i
roszczen 0so6b trzecich, a takze muszg posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogéw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowodd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca
przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach procedury zatwierdzenia opisanej powyzej, aprobaty
techniczne, krajowe i europejskie oceny techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego stosowania materiatdw i urzgdzen, deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne,
zgodnie z przepisami prawa.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli
przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiafow:

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajéow materiatdw do wykonywania
poszczegodlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. Inspekcja wytwémi Materiatow.
Wytwornie Materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materialbw moga by¢ pobierane
ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacii okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
e W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
e Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
e Koszy zwigzany ze zorganizowaniem wyjazdu oraz zwiedzaniem zakladu lezy po stronie Wykonawcy
niezaleznie od ilosci przeprowadzonych kontroli zaktadow.
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3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport:

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST i
wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca we wlasnym zakresie
uzgodni z Zarzadca drogi trasy oraz komunikacje co do posiadanych oraz uzywanych na terenie budowy $rodkow
transportowych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. Wykonywanie robét:

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- plan zagospodarowania terenu budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw, postgpowanie
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  a w szczegdlnosci postugiwanie si¢ przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre$lone ww. ustawa;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy, w tym
zapewnienie na swoj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy oraz wiasciwe
zorganizowanie zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia
zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym konsekwencjg realizaciji
niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wiasciwych warunkdw BHP i ochrony przeciw pozarowej pod rygorem
ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz oséb trzecich, powstatych w zwigzku z
realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz sktadowanie w nalezytym
porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robét na terenie budowy i
jego okolicy oraz wyrzgdzone osobom trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na
wilasny koszt;
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7) na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét oraz zabezpieczenie wykonanych roboét przed zniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majgtku Zamawiajgcego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia, wykonania wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego terenu budowy, a
jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robét;

11) usuniecie wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robét. Wszystkie materiaty
pochodzgce z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy;

12) organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy;
13) zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny wykorzystujgc pore

dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzeczno$ci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi albo w sposob uporczywy zaktdécaC bedzie cisze i porzgdek. W trakcie budowy nie wyklucza sie
realizacji robét rowniez w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach,

w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych;

14) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;
15) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co

najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz informowania mieszkancow ze stosownym
wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do
biezgcego powiadamiania wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy o wszelkich zakiéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym
wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie
uznany za wykonany w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie
map, schematéw bgdz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio zainteresowanym
mieszkancom, w sposob pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

16) pokrycie kosztu objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (dalej jako: ,COR”) bez
wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem
i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego czescig Dokumentac;i
Projektowej Zamawiajgcego — w momencie, gdy wspomniany projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji ww.
projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan lub zmian
istniejgcych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w
ramach wynagrodzenia.. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi zaprezentowaé
Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do
likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usunigcia wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej
nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

9) wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni drég

objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajgce;j istniejgcej nawierzchni,
h) uzupetienie ubytkow pobocza drég dojazdowych,

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

)] dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych
sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, udostepnienie tym podmiotom

wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé
prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadoéw ponoszonych na realizacje Zadania
Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane.
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Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

5.4. Wykonawca zobowigzuje sie w szczeqdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez wzgledu na ich ilos¢),
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych, w
tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji

przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty
naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub
dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),
e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac

geodezyjnych majagcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym
Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla
przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia
budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego -
jezeli jest wymagane przepisami prawa,

9) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynno$ci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania obiektu.

6. Kontrola JakoSci:

6.1. Program zapewnienia jakoSci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

* system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatldw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i SST.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Wytwdrnie Materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane
ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacii okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
e W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
e Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
e Koszy zwigzany ze zorganizowaniem wyjazdu oraz zwiedzaniem zaktadu lezy po stronie Wykonawcy
niezaleznie od ilosci przeprowadzonych kontroli zaktadow.

ia
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6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, aprobat technicznych/ocen technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

» posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych z: aktualng normg
polska/europejska, aktualng aprobatg techniczna, krajowg oceng techniczng lub europejskg oceng techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

* Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

Ksigzka obmiaréw:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na weryfikacje faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w przyjetych jednostkach.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace

dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robot oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy.
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

o Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

e Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru

e Daty i przyczyny wstrzymania Robot

e Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréow czesciowych i koncowych.

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

o Dane dotyczace bezpieczehnstwa i ochrony robét

o Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

e Inne istotne informacje o przebiegu Robot

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru w celu zajecia stanowiska
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
o  Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajgcia stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Beda gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Dokumentacji Powykonawcze;.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym w biurze budowy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar:

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w ustalonych
jednostkach. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig ustalong z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow:

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci
— po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 —
jako diugos$¢ pomnozona przez sredni przekré;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do
Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez Inzyniera
Kontratku. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie
on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym przejeciem Robdét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajagcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. Odbidr robot:
Sposéb odbioru robét dla Wykonawcy okreslone zostang przez Zamawiajgcego w postanowieniach Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz umowy realizacyjne;.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego Inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest
na zgdanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wilasny koszt
i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji projektowej wynika
obowigzek poinformowania o takim fakcie osoéb trzecich.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzany
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
umowa3 i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier Kontraktu.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji TER — potwierdzajgce wykonanie kazdej
pozycji TER, w nastepujacy sposob:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie,

2) zgtaszajagc gotowos$¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawi¢ zakres prac lub robot
wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich warto$¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy,
opatrzone podpisami 0os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez
Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady bgdz nie przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajgcy uprawniony jest do
odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru,
sporzadzajgc protokdt odbioru, w ktérym wskaze roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich
usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi gotowos¢ do ich odbioru, w
sposo6b okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunigetych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z
czynnosci tej zostanie sporzgdzony protokét, ktérego podstawg sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych
wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajgcy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1)
powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzgadzg protokét odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru do faktury
obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.
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8.4. Odbior ostateczny ( koricowy )
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

e gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie pod
rygorem niewaznosci.

e Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

e Odbidr koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez Kierownika Projektu,
przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli bytlo to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikow)
zrealizowanych urzgdzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu oraz Wykonawcy.

e Komisja Zamawiajgcego sporzgdzi protokédt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
czynnosci odbiorowych.

o Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy zostanie stwierdzone w
protokole odbioru korcowego.

o Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane nienalezycie tj.
posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajgcy uprawniony jest do
odmowy odbioru.

e Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy dokona
odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy
Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

e Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi gotowos¢ do ich
odbioru, w sposob okreslony powyzej.

e Zamawiajgcy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzgdzenia bedzie skuteczne usuniecie
stwierdzonych wad nieistotnych.

e W przypadku kiedy Zamawiajgcy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru w terminie 5
dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowosé do odbioru przez Wykonawce, w sposob okreslony w
ust. 7 powyze;.

e Protokdt odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczeh woli w sprawach majatkowych
Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez komisje i osoby
uczestniczgce w odbiorze.

e Przed dokonaniem odbioru koncowego Wydziat Geodezji moze dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakow
geodezyjnych, wskazanych w protokole, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli podczas przeprowadzonej
weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w
protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku
przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego wynikajgcych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

e Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone zniszczenie lub
uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia
uszkodzonych znakdw geodezyjnych oraz protokot weryfikacii, o ktorym mowa powyze;j.

e W przypadku, o ktorym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia zniszczonych lub
naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac geodezyjnych majgcych na celu
odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym
do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru kohcowego przedmiotu Umowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu ( ilosci ) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i umowg. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego obejmujgcego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Wykonawcy, a w szczegodlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej rob6t budowlanych;
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c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaly naruszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla
przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia
budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego,
jezeli jest wymagane przepisami prawa,

e) sporzgdzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowego )

Warunkiem zgtoszenia do odbioru kohcowego jest przekazanie Zamawiajgcemu Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru do dziennika budowy, stwierdzajgcy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego
dokonuje po zapoznaniu sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWZ,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych,

f) dokumentacja powykonawcza,

9) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z
postanowieniami SWZ i obowigzujgcymi przepisami,

h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami,
)] kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
lub oswiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatgcznikiem do SWZ,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem w
stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo
oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne
faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz art.57
Prawa budowlanego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, Zamawiajgcy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz
przedstawicieli Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie za posrednictwem poczty e-mail
z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w kopiach systematycznie i logicznie dzielona na
ponumerowane segregatory wraz ze spisem zatgczonych dokumentéw na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.

9. Podstawa pfatnosci:

9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe obejmuije:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robat.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizaciji,
tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. Przepisy Zwigzane:

10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2020.1333 z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 z pézn. zm).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2020.215 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Dz.U.2020.961).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym ( Dz.U.2021.272 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2020.1219 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.2020.470).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020.797 z p6zn. Zm.)

10.2. Rozporzgdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia
2003.07.10).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24 z pézn.
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia
2016.12.06).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |, II, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

i |

/
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SST 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
POD BUDOWE
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SST 02.01.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - KOD CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace prac niezbednych do wykonania w celu
przygotowania terenu inwestycji pod budowe w ramach zadania: Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V).

1.2. Zakres stosowania SST.
Zakres robét obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywacje terenu budowy.

1.3. Zakres i iloS§¢ wymienionych robot.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i SST 01.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materiaty.
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA

OGOLNE. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie ogrodzenia placu budowy, o$wietlenie, montaz rusztowan,
zabezpieczen, dostarczenie, instalacja i montaz tymczasowych obiektéw terenu budowy oraz zapewnienie niezbednego
sprzetu gasniczego.

3. Sprzet. )
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Przygotowanie terenu budowy nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzajowi robét. Teren budowy nalezy wyposazyé w punkt
przeciwpozarowy i zapewni¢ dostepnos¢ sprzetu gasniczego:
e gasdnice proszkowe lub $niegowe;
koce gasnicze;
beczke z wodg o pojemnosci 200 dm3;
wiadra;
topaty.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Przewiduje sie mozliwos¢ stosowania transportu recznego i mechanicznego.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, a w
szczegolnosci: ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do
miejsca wykonywania prac. Pobdr energii i wody Wykonawca powinien uzgodni¢ we wiasnym zakresie z Wia$cicielem
terenu. Przez caly czas trwania budowy nalezy zapewni¢ dostawy energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie
Sciekow. Nalezy przygotowac, stosownie do potrzeb, pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele skiadowania materiatdw, maszyn i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania miejsca do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego. Nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy. Nalezy wyznaczy¢ punkty udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umiesci¢ na planie terenu budowy.
Wymagane jest zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego. Nalezy na biezgco usuwac z placu budowy gruz, zbedne
materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét. Drogi dojazdowe i na
placu budowy nalezy utrzymywaé w czystosci. Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét do likwidacji placu
budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola jakos$ci robét. )
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Obowigzkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy i sprzetu.

7. Obmiar robét. .
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
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nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Ptatnos¢ za wykonane prace bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi zawartymi w umowie z
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST 02.02.00 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — KOD CPV
45111200-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania o dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami

umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu projektowanych odcinkéw tras.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych : km
1.3.2. Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem punktéw osnowy geodezyjnej zagrozonej,
uszkodzonej lub zniszczonej w trakcie realizacji robot wchodza:
a) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego do Geodety Powiatowego,

b) odtworzenie punktdéw osnowy geodezyjnej zagrozonej, uszkodzonej lub zniszczonej w trakcie realizacji robot

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien uzyska¢ z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne istniejgcej osnowy geodezyjnej wzdtuz trasy. Jezeli osnowa
nie istnieje Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia zgodnie z zapisami pkt. 1.3.2. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu osnowy
geodezyjnej. Btedy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wspotrzedne i wysokosci punktow osnowy
geodezyjnej beda okreslone w takim samym uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 25 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt
2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi
nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow
0 wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
stosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie
nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy, punktéw wysokosciowych i kolidujgcych
punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Str. 27

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Istniejgca
osnowe geodezyjng zniszczong podczas robot Wykonawca powinien odtworzy¢ na wiasny koszt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji a w szczegdlnosci:
- pozyskanie danych dotyczacych osnowy pomiarowe;,
- zatozenie roboczych punktow wysokosciowych (repery robocze),
- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- ustabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
- zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego do Geodety Powiatowego,
- odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej zagrozonej, uszkodzonej lub zniszczonej w trakcie realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST 02.03.00 ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania: Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystepujg.

2.2. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty ziemne wykonywaé za pomocg sprzetu zmechanizowanego na zblizeniach z infrastrukturg i w pkt. szczegdinych

- recznie.

4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni

tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastgpujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Warunki wykonania zasypki

(2) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych
i Smieci.

?3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

-zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg
-prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie
-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkfadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza

-materiat uzyty na podktad

-grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
-sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem
-materiaty do zasypki

-grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
-sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m?]

— podkiady i nasypy — [m9]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczaftowo zgodnie z zawartg umowg i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Wykonanie podktadow i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
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SST 02.04.00. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU - KOD CPV 45111210-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu $redniej grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania takiego
sprzetu.

Roboty zwigzane z usuwaniem darniny nadajgcej sie do ponownego uzycia nalezy wykonywaé przy pomocy
nastepujgcego sprzetu:
- noze do ciecia darniny zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.3,
- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo nadmiar przewozi¢ transportem
samochodowym na odlegto$¢ do 25 km. Wybdr Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Teren pod budowe drogi w
pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien
by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu, o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, rekultywacji terenéw zielonych oraz sadzeniu drzew i krzewéw.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢
z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu. Humus powinien by¢ zdjety przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i zmagazynowany w
regularnych pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
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gling lub innym gruntem nieorganicznym. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych,
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nalezy wykona¢ badania w celu stwierdzenia, czy zdjety humus moze by¢ przeznaczony do wbudowania:
a) optymalny skfad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH 2 5,5.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania chemiczne humusu miejscowego i przedstawi¢ je do akceptacji
Inzyniera. Badania nalezy wykonac¢ na probkach pobranych z humusu przed jego zdjeciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robot obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji a w szczegolnosci:
- wykonanie badan humusu przed jego zdjeciem,
- zdjecie humusu na petng gteboko$¢ jego zalegania,
- hatdowanie w pryzmy wzdtuz budowanych drég z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
- transport humusu przewidzianego do wbudowania,
- odwiezienie nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- plantowanie humusu na odkfadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

i |
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SST 03.00.00. Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat.I-lll. —
Kod CPV 45112730-1
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SST-03.01.00. WYKONYWANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-VI Z
POZYSKANIEM | TRANSPORTEM GRUNTU NA ODL. DO 1 KM. -= KOD CPV
45112730-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z prowadzeniem robot
ziemnych.

1.4.Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. SST i poleceniami
przedstawiciela Inwestora.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Nalezy stosowa¢ grunty
i materiaty przydatne bez zastrzezen. Zgodnie z normg BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3.0.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem nasypow wykonywane bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

a)rowniarka samojezdna:

- wyréwnanie skarp nasypow i korony robét ziemnych scisle do profilu,

- wyréwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,

- profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym,

- roboty ziemne w przekrojach odcinkowych

b)tadowarka:

- transport ziemi na odlegtos¢ do 60 m oraz zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy ciggnika

c¢) koparka:

- zatadunek gruntu nasypowego na samochody koparkg na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m3

Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:

W tablicy ST-04.00.01 podano dla réznych rodzajow gruntdéw orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego.

Sprzet do zageszczenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

4.0.TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Dowolny s$rodek transportu ze wskazaniem jednostki samowytadunkowej przy wywozie gruntu, zaakceptowane
przez Inwestora.

5.0.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST-04.00.01 pkt. 5

5.1.Zakres wykonywanych robot
Wykonanie nasypéw z gruntu uzyskanego z wykopu, z uwzglednieniem wyciecia stopni w zboczu. Zageszczenie
gruntu w podtozu nasypow. Formowanie i zageszczenie nasypu. Plantowanie.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6. Nasypy powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01
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7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0qdIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest [m3] (metr szescienny) i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe obmierzone
wg innych jednostek.
[m2] (metr kwadratowy) — plantowanie

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. | w Rozporzadzeniu MTiGM z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 z 14 maja 1999 r.)

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania w nasyp,
- wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopu w nasyp,
- formowanie i zageszczenie gruntu,
- wyprofilowanie nasypu, zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- plantowanie skarp i korony nasypu,
- odwodnienie terenu robat,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rozporzadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)
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SST-04.01.00.PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA — KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podioza.

1.3. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa korpusu Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych ruch ciezki ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
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zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1l km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na l km
4 Spadki poprzeczne * 10razy nalkm
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie ¥ | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podfoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaticenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

i |
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SST-04.02.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE. — KOD CPV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego
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1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywanie
podbudowy z kruszyw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegodlnych rodzajow
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 : kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 : kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze

przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1

Tablica 1.
Wymagania
oL Kruszywa Kruszywa A
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
Z* pP* Z* pP* z* pP*

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od 2 od 2 od2| od2 |od2 | od2 PN-B-06714

0,075 mm, % (m/m) do do 12 do | dol1l2 | do | dol2 -15[3]
10 10 10

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 5 10 ° 10 ° 10 -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 | 40 - - -16 [4]

4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej| 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
niz
Wskaznik piask igcio-

5 |Wskaznik piaskowy po pigcio-) (1 (430 | o4 | od30 BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodg | 320 4o 70 30 | do 70 - - 01 126
lub Il wg PN-B-04481, % 0 0 -01 [26]

do do
70 70

6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej| 35 45 35 50 40 50
liczbie obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5| 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714
niz 25 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamrazania, %(m/m),| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nie wiecej niz

9 . L PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelazawy -37 [10]
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie| 1 1 1 1 2 4 PN-ZBE-;02714
wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls= 1,00 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is= 1,03 80 60 80 60 80 60 [21]
120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

i |
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode, ktére powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.

b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w i SST-05.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dss < 5;
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

Dso/Og0 < 1,2 (2);
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,
Ogo - umowna srednica porow geowiokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtokninie w
ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:



mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
mgr inz. Marcin Bartos

Str. 44 77-300 Czluchow , m. Rychnowy 1b
tel. biuro 533 339 234

Voo
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.m
2/

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy, okreslenia
grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic¢ od
400 do 800 m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako$ci roboét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maklsymalng
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan gg\évéiﬁgcvgla
na dziennej rzv-padaiaca
dziatce brzy-padaja
b . na jedno
roboczey badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek | na 10000 m?
. s dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
InZzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki
Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda ), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E: do
pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1£2,2;

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. ‘ Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréow
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1 Szerokos$¢ podbudowy 10razy na 1l km

w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na

2 Roéwnos¢ podituzna kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgce;j
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg
przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, z
tolerancjg do 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm, -2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnosé podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku Wnos nie | zageszczenia Maksymalne ugiecie mierzony plytg o $rednicy 30 cm,
mniejszym ls nie sprezyste pod kotem, mm MPa
mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Sscieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23.  PN-S-96035 Popioty lotne

ia
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24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa

31.

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Str. 47

1997.
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SST 04.03.00.PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE — KOD CPV 5233000-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt

1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2. WilasciwoSci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine”
pkt 2.3.2.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podfoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.4. Odcinek prébny.
Zgodnie z warunkami podanymi w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.6.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST-
07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w SST-07.00.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagqgania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt

6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST-07.00.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST-07.00.00,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST-07.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

9.3. Szczegodtowy zakres roboét objetych ptatnosciag:
-zgodnie z przedmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 10.

i |
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SST 04.04.00.NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG |
ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW. — KOD CPV 45233250-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy wykonania warstwy Scieralnej nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej jezdni chodnika dla pieszych, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow indywidualnych, sciezki rowerowe;.

1.3. OkreSlenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.3.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

1.3.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.3.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.3.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [10] pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 1.5.2. materiaty.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 2.
Betonowa kostka brukowa:
-kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
-gatunek 1, ( zalezy od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy)
-klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
-barwa: zgodnie z projektem budowlanym lub nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do robot
-wzor (ksztatt) kostki - ,patrz proj. budowlany”,
-wymiary: zgodnie z proj. budowlanym lub uzgodnieniem z Inwestorem, dokonanym przed przystgpieniem do robot.

2. Materialy
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okres$lone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

a) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
-dtugos¢ i szerokosc¢: 3,0 mm,
-grubos¢: 5,0 mm,
b) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
-50 MPa, dla klasy ,507,
¢) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki:
-probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
-fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,
-obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
-nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
d) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
e)szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
f) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, pekniec i ubytkow betonu, krawedzie elementow
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.(Uwaga: Naloty
wapienne -wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych
w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
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Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura - jednorodna w danej|- jednorodna w danej
partii partii
- rysy i spekania - niedopuszczalne - niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta - jednolity dla danej partii | - dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia - dopuszczalne | - dopuszczalne
niekontrastowe kontrastowe
przebarwienia na | przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg - niedopuszczalne - niedopuszczalne
- naloty wapienne - dopuszczalne - dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dlugos¢ i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokos¢)

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | - niedopuszczalne - niedopuszczalne
przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dlugosé i|20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
gtebokos¢)

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
(5],

-do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajaca
wymagania jw,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z
BN-88/6731-08 [6].

Krawezniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni placéw z kostek nalezy stosowaé krawezniki kamienne lub do obramowania
chodnikéw obrzeza betonowe.

Krawezniki powinny by¢ ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej, spetniajgcej wymagania j.w. oraz na
tawie betonowej, spetniajgcej wymagania wg SST,Krawezniki” [17]. Krawezniki mogg by¢ przechowywane na
skfadowiskach otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé¢ je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg
2.3. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej. Materiaty do podbudowy, ustalonej
w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 3. Uktadanie

betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a)recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b)mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (ukfadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia; urzgdzenie to,
po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien
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odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [10] pkt 4.

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [10] pkt 5.

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Konstrukcja nawierzchni
obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
1.wykonanie podbudowy,
2.wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekdw),
3.ulozenie kostek z ubiciem,
4.przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
5.wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
6.pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowg. Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST ,Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) [12]. Inne rodzaje podbudéw powinny
odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami w specyfikacji. Krawezniki zaleca sie ustawiaé
przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw . Podsypka Rodzaj podsypki i
jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST. Wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé:1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnigeciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dfoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
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wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg
musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie
na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw. Kostke ukitada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupeinia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé
i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypehic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowag nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania.

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg
lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
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przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8
mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Str. 55

6. Kontrola jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 6. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg norm, wytycznych,
wymienionych w punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach Wg punktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od
grubosci, spadkoéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubosci 1 cm
dokumentacjg projektows i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a)zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie na kazdej dzialce -
roboczej
b)potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2
cm
c)rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we wszystkich +1cm; -2cm
punktach charakterystycznych
d)réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [9] tatg czterometrowa)
e)rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy fatg
(sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i a powierzchnig do 8
pomiarze przeswitu klinem cechowanym mm
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelaciji)
f)spadki poprzeczne (sprawdzone metodag Jw. Odchytki od
niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g)szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do 5
cm
h)szerokos$c¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin W 20 punktach Wg punktu 5.7.5
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem charakterystycznych dziennej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) dziatki roboczej
i)sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezgca Wg dokumentaciji
utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, prawidiowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
Sciekow deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin
2. Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3. | Rzedne wysokos$ciowe, rownos¢ podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

i poprzeczna, spadki poprzeczne i (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
szerokos$é Ip. od 5¢ do 5g)
4. Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg punktu 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 7. Jednostkg obmiarowa jest
m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych
budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w punktach 5.4 i 5.5.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST-00.00.00,Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej
SST.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [10] pkt 9.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje roboét towarzyszacych (jak:

podbudowa, obramowanie itp.), kiére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest
okreslony przez ST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

11. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1:

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej
a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukladania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)
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SST 04.05.00.BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE — KOD CPV 45212221-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn. Budowa uktadu dojazdowego.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem opornika
chodnikéw dla pieszych w postaci betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3. Okre$lenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

i definicjami

1.4. Ogodine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-00.00.00,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- pospotka do wykonania podsypki,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
- zastosowano obrzeze wysokie (Ow), gatunek 1 (G1).
- oznaczenie betonowego obrzeza chodnikowego: wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100 cm gat. 1:
- obrzeze Ow - 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9].
- betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
el

N AN
N

"
—

SRR RN
N

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 12
b, h 3 3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos$¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. Zwir do wykonania tawy powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-
piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3. Roboty wykonuje sie recznie

przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.Betonowe

obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu. Transport pozostatych materiatdw podano w ST ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Koryto pod podsypke (tawe)
nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos$¢.

6. Kontrola jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6. Przed przystgpieniem
do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchyiek z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

-niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

-wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokosc.

ia
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7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST-00.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m
(metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P£ATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Cena
wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta,
- rozScielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane:

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST 04.06.00 NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNYETYCZNEJ - KOD CPV: 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsiewziecia w ramach przedsigwziecia pn. Budowa boiska
(kategoria ob. bud.-boiska V)

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot, zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
trawy syntetycznej o wysokosci 15 mm zasypanej piaskiem kwarcowym.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST: ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone
tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota itp.

Przekrdj przez podbudowe (warstwy podane od spodu):

- grunt rodzimy,

- piasek $redni zaggszczony warstwami do 1s=1,00 gr. 15 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 5 cm

- miat kamienny famany stabilizowany mechanicznie 0-4 mm o wskazniku piaskowym >65% i

zawartos¢ pytow <5% gr 4 cm,

- trawa syntetyczna zielona gr. 15-17 mm zasypana piaskiem kwarcowym.

2.2. Nawierzchnia
Nawierzchnia trawiasta zgodna z wymaganiami PZPN.
Trawa tkana o wysokosci 15 mm wypetniong piaskiem kwarcowym.
2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:
e Charakterystyka widkna: wtdkno proste, odporne na UV, 100% polipropylen,
Rodzaj widékna: fibrylowane,
Wysokos¢ widkna: 15 mm (+/-10%),
Wysokos$¢ catkowita: 17 mm (+/-10%),
Metoda produkcji: proces tufting (tkanie),
Waga wtdkna: min. 1280 g/m2 (+/-10%),
Grubos$¢ witdkna: min. 60 mikronéw,
Wypetnienie: piasek kwarcowy,
Granulacja wypetnienia: 0,2 — 0,8 mm,
llos¢ wypetnienia: 16-18 kg/m2,
Kolor nawierzchni: zielony,
Dtex: 6600/1,
llos¢ peczkow: 53970/m2 (+/-10%),
llos¢ widkien (gestosc): 107940/m2 (+/-10%),
Waga catkowita: 3140 g/m2 (+/-10%),
Charakterystyka podkfadu pierwotnego: 100% polipropylen wzmocniony wetng, odporny na UV,
Kolor podkfadu: czarny,
Charakterystyka podktadu wtérnego: latex.
2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.
e karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej (poswiadczona przez producenta) z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
e kompletne raporty z badan nawierzchni potwierdzajgce minimalne wyzej okres$lone parametry wykonane przez
autoryzowane laboratorium,
o certyfikat lub deklaracja na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,
o certyfikat ITF,
e badanie reakcji na ogien dla oferowanej nawierzchni (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez
akredytowane laboratorium potwierdzajgce trudnozapalnos¢ produktu,
e gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego
sprzetu: specjalistyczna maszyna do doktadnego wcierania piasku w nawierzchnie z trawy syntetycznej wyposazona w
sprawdzong technologie zespotu szczotek, ktére pozwolg spetni¢ dodatkowe wymagania stawiane przez wspoétczesne
nawierzchnie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST: ,Wymagania ogdlne”. Materialy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wyktadziny typu
,Sztuczna trawa” powinny byC¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta w sposob zapewniajgcy
niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa,
przepisy BHP. Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢é utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas skiadowania do momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym
rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich p6zniejszej instalaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”. Przed instalacjg nawierzchni nalezy: sprawdzié
odpowiednie wyprofilowanie podtoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie powinny byé wigksze niz
8 mm, podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze by¢ zaolejone.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie klejenia
brytéw trawy powyzej 10°C.

5.3. Roboty montazowe.

Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajgc uwage na ten sam kierunek
utozenia wiodkien. Muszg one uktadac sig¢ w tym samym kierunku. Ufozenie widkien poszczegdinych rolek w réznych
kierunkach moze spowodowac wrazenie roznicy kolorystycznej. Ewentualne zagniecenia wtokien powstate w wyniku
sktadowania nalezy wyprostowac¢ poprzez szczotkowanie. Rozwinigte rolki powinny zosta¢ rozprostowane i naciggniete.
Montazu nalezy dokonywac¢ zgodnie z przygotowanym roll-planem. Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie
brzegu rolki nalezy wykonywaé przy pomocy noza z famanym ostrzem. Odcinanie nalezy wykonywac po spodniej stronie
trawy pomiedzy Sciegami splotu w celu unikniecia przecinania widkien.

Boki trawy nalezy przycig¢ tak, aby poszczegolne rolki idealnie do siebie pasowaly. Trawa po bokach ma fabrycznie
dodatkowy pasek zabezpieczajgcy, ktéry nalezy odcigé. Docietg trawe nalezy odwing¢ na 30cm w miejscach fgczen i
roztozy¢ tasme fgczaca zwracajgc uwage, zeby nie pojawity sie na tasmie fatdy. Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz)
nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na tasmie przy uzyciu specjalistycznego urzgdzenia. Wazne jest zuzycie kleju
niezwtocznie po jego przygotowaniu.

Gdy klej jest réwno potozony na catej dtugosci tasmy nalezy zamkna¢ potaczenia ktadgc ostroznie najpierw brzeg jednej
a pozniej drugiej rolki. Nalezy zwrd6ci¢é uwage, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowaty. Po kilku minutach nalezy
zaczgC¢ dociskac fgczenia chodzgc po obu stronach blisko spoiny. Nie nalezy stawa¢ bezposrednio na fgczenie, aby nie
spowodowac¢ wydostania sie kleju na zewnatrz. Temperatura podczas klejenia musi byé wyzsza niz 10°C. Klejenia
mozna dokonywac tylko podczas suchej pogody. PotoZzona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym w ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji
0,2-0,8 mm w ilosci ok. 16-18 kg/m2.

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby moégt penetrowa¢ w gitgb widkien trawy. Zabieg
wczesywania piasku powinien by¢é dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego
(wilgo¢ moze spowodowaé ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac
regularnie i w odpowiedniej ilosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST: ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowg wysokos¢ na catej powierzchni zgodng z danym systemem;

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalnosci dla wody;

-sprawdzenie potgczen (wynikajgcych z technologii instalacji). £aczenia powinny byé liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie;

- sprawdzenie ilos¢ materiatu wypetniajgcego nawierzchnie z trawy,

- sprawdzenie réwnos¢ rozprowadzonego materiatu oraz prawidtowe wyczesanie witokien trawy, aby nie pojawiaty sie
tzw. ,tyse plamy”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt:
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania podbudowy i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST: ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

ia
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy syntetyczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST: ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogélne” pkt 9.,

10. Przepisy Zwigzane:
PN-EN 14877:2008 nawierzchnia poliuretanowe

Str. 65
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SST 05.00.00 Kod CPV 45200000-9 Roboty Budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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SST 05.01.00 ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7 - ZBROJENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace =zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych zadania: Budowa boiska (kategoria ob. bud.-
boiska V)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robét wchodza:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11IN (B500SP).

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1992-1-1:2008
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ftuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wiekszych $rednicach.
(4) Odbiodr stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow
i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

e nasuwajag sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
mgr inz. Marcin Bartos

Str. 70 77-300 Czluchow , m. Rychnowy 1b
tel. biuro 533 339 234

Voo
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.m

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia
e  Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Przygotowanie zbrojenia.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwoérczych

i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

e Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
0 grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosSci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Wykonawca bedzie rozliczany ryczaffowo zgodnie z zawartg umowag i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty o podlegajag zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg
opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbiér koricowy zgodnie z SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa pfatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz. 1-1. Reguly ogdlne i
reguly dla budynkow.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 — zatacznik krajowy do Eurokodu 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz.
1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcowka zebrowana.

PN-EN I1SO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cz. 1. Prety, walcéwka
i drut do zbrojenia betonu.

PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Cz. 1. Drut zebrowany.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z poprawkami: z dnia 14 maja
2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 883) oraz z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1570).

i |

/


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

——
mgr inz. Marcin Bartos$ 4 S A
77-300 Czluchéw , m. Rychnowy 1b e~ Str. 71
tel. biuro 533 339 234 Vo N

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl m\

SST 05.02.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI —= KOD CPV 452623114 -

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betoniarskich w ramach zadania: Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonowania elementéw konstrukcyjnych i podktadéw betonowych objetych kontraktem.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

(2) Kruszywo.

(3) Woda

Zgodnie z recepturg producenta dla odpowiedniej klasy betonu. Receptury zatagczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy jak w projekcie - dla wykonania konstrukcji.
C8/10 dla podbetonéw i podkiadow

C25/30 konstrukcje zelbetowe, {j. stupy, stropy, belki, tawy fundamentowe itp.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 1992-1-1:2008.

2.3. Materiaty
Beton z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.4 System mocowari kotwigcych zgodny z przyjetym rozwigzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spetnia¢ wszystkie wymagania powyzszej SST oraz norm panstwowych.

Mocowanie, instalowanie systemowego rozwigzania winno odbywac sie przez odpowiednio przeszkolonych ludzi,
zgodnie z wszelkimi wymogami producenta . Zaleca sie by system zamontowany zostat przez pracownikéw poleconych
przez dostawce rozwigzania.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogodine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 1992-1-
1:2008.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skfadnikow:

zmawia¢ mieszanke betonowg z kruszywem max 20mm
(2) Mieszanie sktadnikéw

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e  Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gfteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

e Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezenh gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Badanie betonu powinno by¢ przeprowadzone dla kazdej partii dostarczonego
betonu.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

¢ badanie skfadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.

W dokumentacji badan powinno by¢ wskazane miejsce wbudowania.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

ia

/
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakornczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastgpna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

1 m® wykonanej konstrukcii.

1 m3 wykonanego podbetonu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowg i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbioér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych w SST 01.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie poditoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy, pielegnacja betonu, kosmetyka betonu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:2019-01 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz. 1-1. Reguly ogdlne i
reguly dla budynkow.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 — zafgcznik krajowy do Eurokodu 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz.

1-1. Reguly ogdline i reguty dla budynkow.
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.
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SST 06.00.00 Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
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SST 06.01.00 MALA ARCHITEKTURA — KOD CPV 45212140-9 - OBIEKTY
REKREACYJNE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacjg zieleni oraz wykonaniem elementéw matej architektury w ramach zadania: Budowa boiska (kategoria ob.
bud.-boiska V).

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1. Zaprojektowanie matej architektury ogrodowej typu tawki, donice, Smietniki.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacig.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem elementéw matej architektury

1.4 Okresdlenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami i definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiaféw
Podano w Specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.2. Elementy mafej architektury

tawki, kosze na $mieci, kosze na odchody zwierzece, stojaki na rowery, donice i inne elementy matej architektury winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym w/w urzgadzen. Dostarczane
gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed
dostawa i montazem.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne. Sprzet stosowany do wykonywania
zieleni drogowej. Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- koparko tadowarki

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przyjmuje sie, Ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne

5.2.Elementy mafej architektury

Wymagania dotyczgce dostawy elementéw :

- tawki winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem bedace wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac akceptacje Inzyniera

tawki

tawka wykonana na zamowienie. Dopuszcza sie wykonanie tawek innego rodzaju- do uzgodnienia z inwestorem.
Przyktadowe zdjecie tawki:

Materiat: konstrukcja stalowa, wewnatrz tawka wytozona drewnem zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi;
Wymiary: dtugos¢: 170cm, wysokosé catkowita: 230cm, szerokos¢: 180cm

Kosze na sSmieci

wysokos¢ 80cm, szerokos$¢ 41cm, gtebokosé 41cm

Waga: 50kg

Pojemnosé: 651

Materiat: stal nierdzewna lub stal czarna wkiad z blachy ocynkowanej
Sposdb mocowania: na state do podtoza
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6. KONTROLA JAKQCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne

6.2. Elementy mafej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacija projektows,
- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogdélne

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji jest
dofgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Wymagania ogolne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

* PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

* PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw.

Czesc¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczehnstwa i metody badan (Zmiana A1).

* PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

* PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

* PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

* PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

* PN-EN 1176-3:2001A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

* PN-EN 1176-4:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

* PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

* PN-EN 1176-5:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

* PN-EN 1176-5:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

* PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli (Zmiana Al).

* PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan karuzeli (Zmiana A2).

* PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

* PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych (Zmiana A1).

* PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

* PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

* PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1).

9.2. Inne dokumenty zwigzane:
» Warunki technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych - wydanie
MBIPMB 1977 r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowej"
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SST 07.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH = INSTALACJE
ZEWNETRZNE
KOD CPV 45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE;

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytagcza energetycznego
oraz oswietlenia zewnetrznego terenu w ramach zadania: Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1 Stup O$wietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci
nie wigkszej niz 10 m.

1.4.2 Wysiegnik
Element rurowy tgczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.3 Oprawa o$wietleniowa
Urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysylanego przez zrédio Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4 Kabel

Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad
ziemig.

1.4.5 Przewodd kabelkowy

Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego pracujgcy w stupie i w wysiegniku

1.4.6 Fundament

Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa oswietleniowego lub szafy oswietleniowej w
pozycji pracy.

1.4.7 Szafa o$wietleniowa

Urzagdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.8 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

2. Materialy

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, okreslajg odpowiednie polskie normy.

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1 Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.2.2 Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy os$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacii
projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322. Po wykonaniu
wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu stupa, nalezy utozy¢ na dnie wykopu warstwe betonu klasy B-100 o
grubosci 10 cm i wymiarach w poziomie wigkszych o 10 cm od wymiaru danego fundamentu.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne przed korozjg konstrukcji betonowych.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.
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2.3.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia.
Whnetrza Scianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur ochronnych z polichlorku winylu (PCW) o s$rednicach zgodnych z
projektem. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3 Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o
napieciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy, cztero- lub pieciozytowych o zytach miedzianych bgdz aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4 Zr6dta $wiatta i oprawy

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ swietlng, trwatosé i stato$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych
stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zewnetrznymi komory
lampowej nie mniejszej niz IP 54 i klasg ochronnosci .

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.5 Przewdd kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw o$wietleniowych, sktada sie z zyly, izolacji zyly i powtoki ochronnej. Zyty powinny
by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2, izolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa
sztucznego. Nalezy stosowac przewdd YDYzo 3 x 2,5 mm? na napiecie znamionowe 750V. Miejsce sktadowania
przewoddéw powinno byé suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy
unikng¢ przechowywania przewodow o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

2.3.6 Stupy i maszty o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu. Stupy
powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla odpowiedniej strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania wysiegnika
rurowego i ostony stozkowe;.

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50
mm?.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200. Spoiny nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy fgczace nie powinny mieé¢ podniesionych krawedzi.
Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
oczyszczone i powleczone warstwg ochronng z bitizolu o grubosci min. 120 pm.

Sktadowanie stupow i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozyciji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.6 Wysiegniki

Wysiegniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki wykonywaé ze stali cynkowo
ogniowej. Grubos$¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drég. Sktadowanie
wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.7 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pie¢ zaciskéw
przystosowanych do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm?Z.

2.3.8 Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiada¢ wymaganiom
BN-66/6774-01.
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3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania os$wietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:
— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdéd samowytadowczy do 5t,

— koparki podsiebrnej,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— minikoparka,

— ubijak spalinowy,

— urzgdzenia pomiarowe.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdélnych elementow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoélne”.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Wykopy pod
urzgdzenie przeciskowe nalezy wykonywac recznie dobierajgc wielkos¢ wykopu do gabarytow urzadzenia.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-
88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢é wykonane z doktadnoscig +
10cm.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw fgczeniowych,
oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas
transportu, nalezy uzupetni¢ lub w przypadku braku powtoki pokryé fundament.

Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé
odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
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Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢é dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.
Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujgcymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca sie
ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym cigzarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym,
wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetnic¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig +2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
os$wietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).

Oprawy nalezy montowacé po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw. Nalezy stosowac
przewody pojedyncze lub kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz
2,5mm?. llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢
po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig + 5¢cm na warstwie piasku o grubosci
10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktadaé
folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw
kablowych metodg wiercenia poziomego. Przepust pod drogami wykonywac na gtebokosci 1m.Kabel utozony w ziemi na
catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczeg6lnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

5.8. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur o srednicy wewnetrznej zgodnych z projektem.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i
kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury,
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé zwiekszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny byé wykonywane
metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Pod urzgdzenie przepustowe wykona¢ wykopy pionowe.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami,
uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej moze by¢ stosowany jako zerowanie lub
uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe oswietleniowa, oraz od
warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zaktad energetyczny.
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5.9.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na poczatku i koncu linii o$wietleniowej, w stupie rozgateznym i na koncu
kazdego odgatezienia, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczaé 10Q. Zaleca sie
wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéow stalowych @20 mm, nie krétszych niz 2,5m, potgczonych bednarkg
ocynkowang 25x4mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy faczy¢ przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.9.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujgcy samoczynne
odtgczenie zasilania, w warunkach zakioceniowych

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukitadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke
ocynkowang 25x4mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy oswietleniowej i
potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetnia¢ rowniez role zaciskow probierczych.

Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢
uktadana ptycej niz 0,6m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.10. Zabezpieczenie projektowanych i istniejgcych kabli

Zabezpieczenia kabli o$wietleniowych oraz energetycznych nn i SN nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zaleca sie wykonanie prébnych przekopdw w celu ustalenia przebiegu tras kabli. Kable nalezy odkopac
recznie. Odkopane kable na odcinku zabezpieczanym nalezy oczysci¢ z resztek gruntu oraz z zabrudzen. Jezeli
dokumentacja projektowa nie moéwi inaczej kable linii nn i SN nalezy zabezpieczaé po przez natozenie oston z rur
dwudzielnych o $rednicach zgodnych z projektem. Projektowane kable oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu i o S$rednicach zgodnych z projektem Po montazu rur ostonowych nalezy ich wyloty uszczelnié¢
materiatem widknistym, a nastepnie piankg poliuretanowa.

5.11. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Jezeli wystgpig roboty rozbiérkowe nalezy je wykonywacC recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty,
ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw chodnikdw, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nalezy
wykonywac ze starannoscig gwarantujgca przywrdcenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykonac¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia zageszczenia gruntu. Po
zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy uprzatng¢ i zgtosi¢ do odbioru
Zarzgdzajgcemu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ogolnej specyfikacii technicznej ,Wymagania ogdine”.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy oswietleniowe
Elementy stupow oswietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowosci ustawienia wysigegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakosci potgczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
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— rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciagtosci zyt kabla,
ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad
kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej
niz 60cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu
uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci
podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji
katowej, a element swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztéw i szaf oswietleniowych jest sztuka.

8. Odbidr roboét

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomoéw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentdw wymienionych w ogdlnej

specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”:

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji i rezystancji uziomu.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogdlinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. stupa oswietleniowego lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatéw,

— wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentow,
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— zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz masztéw, stupow, wysiegnikow, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— ewentualne odtworzenie nawierzchni,

— podtgczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natgzenia oswietlenia,

— wszystkie niezbedne pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji i izolacji i rezystancji
uziemienia

— sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzgdzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN/75/E/05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN-CEN/TR 13 201-1: 2005 - Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13 201-2: 2005 - Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13 201-3: 2005 - Obliczania oswietleniowe

PN-EN 13 201-4: 2005 - Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001:2003 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
BN/83/8836/02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/68/B/06050 - Roboty ziemne budowlane

PN/80/B/03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN/74/E/90066 - Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej

PN/87/E90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6 kV

PN/87/E90054 - Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

PN/71/E/05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
BN/68/6353/03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
BN/78/6114/32 - Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy czarny
PN/80/H/74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN/80/C/89205 - Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

BN/73/3233/02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

BN/73/3233/03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

BN/74/3233/19 - Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych

BN/65/8984/11 - Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne

ZN/96/TPSA/002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN/96/TPSA/004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN/96/TPSA/009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN/96/TPSA/012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/013 - Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA /014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/020 - Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN/96/TPSA/021 - Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN/96/TPSA/025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo/lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/030 - Lgczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/031 - Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/032 - Laczdwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/033 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

PN/IEC 60364/5/56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
PN/IEC 60364/4/42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN/IEC 60364/4/43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN/IEC 60364/4/442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN/IEC 60364/5/537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i fgczenia.
PN/IEC 60364 /7/704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania

dotyczgce specjalnych instalaciji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN/IEC 60364/4/443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN/IEC 60364/4/45:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN/IEC 60364/4/46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Odfgczenie izolacyjne i tgczenie.

PN/IEC 60364/5/54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN/IEC 60364/3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN/IEC 60364/4/41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przeciwporazeniowa.

PN/IEC 60364/5/51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdine.

PN/IEC 60364/1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN/IEC 60364/4/473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN/90/E/05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN/IEC 664/1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadzie niskiego napiecia — Zasady,
wymagania i badania.
PN/IEC 60364/5/53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN/IEC 364/4/481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa—
Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN/92/E/08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN/IEC 60364/5/523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN/76/E/05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa. PN/87/E/90050 -
Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogéine wymagania i badania.

PN/E/0470 - Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60050(604): 1999 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 -  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30kV. Postanowienia ogoine.

PN-90/E-06401.02 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30kV. Potagczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1kV.

PN-90/E-06401.04 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajagcym 30kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1kV.

PN-90/E-06401.05 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1kV.

PN-90/E-06401.06 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1kV.

PN-HD605S1:2002(V) - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 - Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej przesycone;.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
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10.3. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
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