ZPU.272.21.2021

Wzor
UMOWA NR IDR.273.....2021.SP1
W dNiU...ooooeieiieeceee, . 2021 r. w Legionowie pomiedzy:
1. Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg

w Legionowie ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,ZamawiajaCyM” @, .ccccciiiiiiiiececece ettt

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie art. 275 pkt 2 (podstawowym

z mozliwoscig negocjacji), nr sprawy ZPU 272.....2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.)

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia,

ktorym sg roboty budowlane polegajace na przebudowie skrzyzowania drogi powiatowej

Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg na terenie miasta Legionowo wraz z budowg

sygnalizacji

Swietlnej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Projekt i przebudowa

skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg nha terenie

miasta Legionowo wraz z budowg sygnalizacji Swietlnej”.

2. W zakresie przedmiotu zamowienia zostang w szczegolnosci wykonane nastepujace

roboty:

1) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drdg

2) 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

3) 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty drogowe

3. Powyzsze roboty objete sq dokumentacja projektowa:

1)

2)

projekt budowlany zagospodarowania terenu - wielobranzowy, dotyczacy
przebudowy skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej wraz
z przebudowqa infrastruktury na terenie miasta Legionowo, stanowiacy
zatacznik nr 1,

projekt wykonawczy - branza drogowa, dotyczacy przebudowy skrzyzowania
drogi powiatowej nr 1823W - ulicy Suwalnej z ulica Olszankowg na terenie

miasta Legionowo, stanowigcy zatacznik nr 2,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

projekt budowlany - branza elektroenergetyczna, dotyczacy budowy
i rozbiorki elektroenergetycznej sieci kablowej $redniego napiecia SN 15 kV
przy skrzyzowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie, stanowigcy
zatacznik nr 3,

projekt wykonawczy - branza elektroenergetyczna, dotyczacy budowy
i rozbidérki elektroenergetycznej sieci kablowej $redniego napiecia SN 15 kV
przy skrzyzowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie, stanowigcy
zatgcznik nr 4,

projekt wykonawczy sygnalizacji $wietlnej - branza elektryczna, dotyczacy
przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W - ul. Suwalnej
z ul. Olszankowg na terenie miasta Legionowo, stanowiacy zatacznik nr 5,
projekt wykonawczy - branza teletechniczna, (przebudowa sieci ORANGE
POLSKA SA), dotyczacy dotyczacy przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg na terenie miasta
Legionowo, stanowiacy zatacznik nr 6,

projekt wykonawczy - branza sanitarna (kanalizacja deszczowa - skrzynki
rozsgczajace), dotyczacy przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej
nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg na terenie miasta Legionowo,
stanowigcy zatacznik nr 7,

projekt budowlany — dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
i projekt geotechniczny, stanowiacy zatacznik nr 8,

projekt czasowej organizacji ruchu, dotyczacy przebudowy skrzyzowania
drogi powiatowej nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg nha terenie miasta

Legionowo, stanowigcy zatacznik nr 9,

10) projekt statej organizacji ruchu, , dotyczacy przebudowy skrzyzowania drogi

powiatowej nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg na terenie miasta

Legionowo, stanowiacy zatacznik nr 10,

11) Specyfikacje wykonania i odbioru robdt, dotyczace dotyczacy przebudowy

skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowg na

terenie miasta Legionowo, stanowiacy zatacznik nr 11,

12) przedmiar robét, stanowiacy zatacznik nr 12,

W/w zatgczniki stanowig integralng cze$¢ SWZ.

4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatacznikach do SWZ przyjmuje sie

nastepujaca hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) przedmiar robat.

5. W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zatrudnienia pracownikow, ktérzy bedg wykonywac czynnosci

faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia w zakresie robot drogowych tj.:
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1.

1) kierowce samochodow ciezarowych oraz dostawczych,

2) operatora koparki - tadowarki,

3) operatora rozscietacza masy asfaltowej,
4) operatora walca,

5) brukarza,

6) montera sieci energetycznych,

7) montera sieci teletechnicznych,

6. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 5 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym
wspolnikéw spoétek osobowych), ktéry osobiscie realizowaé bedzie wyzej wymienione

czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

§2
Szczego6towe obowiazki stron
Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika

budowy i kierownikéw robot branzowych wskazanych w ofercie;

2) protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wifasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej
i wody;

3) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy;

4) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robdt, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy,

2. Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robo6t budowlanych zgodnie z:
a) dokumentacjq projektowq stanowiaca zatgczniki do umowy,
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ,
c) obowigzujacymi Polskimi Normami,
d) sztuka budowlang,
e) przepisami BHP,
f) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
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2)

3)

4)

h) przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego,

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego;
uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakos¢,

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,

e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja
projektowa nie podaje w sposdb szczegotowy technologii wykonywania robdt lub
wykonania okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatdow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z autorem dokumentacji projektowej
i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia materiatéw
rownowaznych, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatdw, na
Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu  stosownych
dokumentéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze
od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich

wprowadzenie;

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania

w nalezytym stanie przez caty okres trwania budowy, w tym:

a) wykonanie i montaz tablic informacyjnych dotyczacych zadania pn. ,Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankowa na terenie
miasta Legionowo wraz z budowg sygnalizacji $wietlnej”, o wymiarach 2,0 m
szeroko$¢ x 3,0m wysokos¢ (tto niebieskie ), w terminie do 10 dni od dnia
wprowadzenia na plac budowy. Szczegdtowy zapis tresci tablicy informacyjnej
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu wprowadzenia na plac budowy,

b) ustawienia dwdch tablic metalowych informacyjnych o wymiarach 120 cm x 80
cm (technologia jak przy wykonywaniu znakéw drogowych) w terminie do 10 dni od
dnia wprowadzenia na plac budowy, z uwagi na fakt, iz zadanie bedzie objete
dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Inwestycji lokalnych. Tres$¢ tablicy,
dotyczaca nazwy programu oraz kwoty kosztow catkowitych i kosztow
dofinansowania, zostanie przedstawiona Wykonawcy w dniu wprowadzenia na plac

budowy.
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5) zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami

i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;

6) zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub

uszkodzenie;

7) uzywania do wykonywania prac wylacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialnos¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosé

Z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

8) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc

zapobiezenia awarii;

9) zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia

wymagane przepisami prawa, w szczegodlnosci przepisami BHP;

10) bezzwiocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach

i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

11) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajgcego;

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowaq, przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

13) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robét w taki

sposdb, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

14) zapewnienia dziatania kierownika budowy/rob6t w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami

wynikajgacymi z tej ustawy;

15) zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbidr wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy

w przypadku prac ulegajacych zakryciu;

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak

niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

17) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt

budowlanych,

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub opftat;

szkody powstate na terenie budowy pozostajagce w zwigzku przyczynowym

Z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych jego pracownikow
i 0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, jezeli te byty

zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia

naleznych z tego tytutu kosztéw napraw;

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektow objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac jak rowniez odtworzenie uszkodzonych Iub zniszczonych elementow
wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw objetych robotami budowlanymi jak
rowniez terendw przylegltych, z ktorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego

tytutu kosztéow napraw.

4. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia
wszystkich kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym

przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych

pomiardéw inwentaryzacyjnych,

kosztow utylizacji materiatow z ewentualnego demontazu elementéw istniejacych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatdbw w ciagu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi;
dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robot ulegajacych zakryciu w ciggu
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

dokonania odbioru wykonanych robdt, zrealizowanych zgodnie z umowa,

po potwierdzeniu ich przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
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1.

2.

3.

§3
Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamowienia
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zaméwienia.

Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgacego petnié
bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw
Zamawiajgcego w osobach: Stawomir Prus i Tadeusz Jankowski oraz Rafat Donarski
i Robert Kraszewski. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ ewentualnego powotania

ekspertéw branzowych.
Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy:

1) w specjalnosci drogowej W 0SODIE .......ccccciiiiiiiiiicicece e s

posiadajgcego uprawnienia budoWIane NI ... .
2) w specjalnosci elektroenergetycznej W 0SODIE .......cccooveiiiiiciiicriceceeee e s .
posiadajgcego uprawnienia budoOWIane NI ... .

3) w specjalnosci sieci telekomunikacyjnej W 0S0ObI€ ........ccccccveiveiieviciceccee e

posiadajgcego uprawnienia budOWIaNe NI ..o

4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada witasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkcji

okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajq przedmiotowi zamdwienia.

5. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca bedzie

1.

zatrudniat personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

§4
Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie poézniej niz

nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére nastgpi najdalej 14

dni od dnia podpisania umowy.

2.

Termin realizacji catego zamodwienia tj. robot budowlanych wynosi 12 tygodni i liczony

jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt 1.

3.

Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez

Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4.

W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia wykonania wszystkich

7
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robot budowlano drogowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w formie wskazanej § 7

ust. 2, pod warunkiem potwierdzenia wykonania tych robdt podpisaniem korncowego

protokotu odbioru robét.

§5
Zatrudnienie pracowniké6w na umowy o prace
1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamowienia, ktére bedg wykonywac czynnosci faktycznie zwigzane
z przedmiotem zamédwienia w zakresie:
1) wprowadzenie wydzielonych skretéw do lewoskretow z ul. Suwalnej (droga

powiatowa nr 1823W) w ul. Olszankowg,

2) wprowadzenie sygnalizacji $wietlnej,

3) budowa chodnika o szerokosci zmiennej 1,50 m - 4,00 m,

4) budowa Sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m,

5) budowa zatoki autobusowej o szerokosci 3,00 m,

6) budowa odwodnienia w zakresie skrzynek rozsaczajacych,

7) przebudowa sieci teletechnicznej,

8) budowa i rozbidrka elektroenergetycznej sieci kablowej sredniego napiecia SN 15kV

przy skrzyzowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie.

2.Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1320). Wymog powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym
wspolnikéw spoétek osobowych), ktéry osobiscie realizowac¢ bedzie w/w czynnosci na
zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

3. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace réwne lub
przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa
w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2207).

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie osdéb, o ktérych mowa w ust. 1,

w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
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1)

2)

Zamawiajacy powezmie informacje od organéw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktorym mowa
w ust. 1,

Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni, ze wykonywata
prace na rzecz Wykonawcy, oraz ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa

w ust. 1.

6. W ramach uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac¢ przedtozenia

przez Wykonawce:

1)
2)

3)

4)

5)

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$swiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), tj. w szczegdlnosci
adreséw, numerow PESEL pracownikow. Informacje takie jak imie i nazwisko, data
zawarcia umowy rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenia  wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczern  Spotecznych,
potwierdzajagcego optacanie przez Wykonawce Ilub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umodw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.



ZPU.272.21.2021
7. Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie do organow
powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie
kontroli u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (umoéw o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcow.

10. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy W rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby
na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z ustawy Kodeks Pracy,

2) za nieprzedfozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowa,
wiasnymi sitami lub przy pomocy podwykonawcéw uzgodnionych z Zamawiajacym

w nastepujacy sposodb:

1) wtasnymi sitami Wykonawca wykona:

2. W przypadku zlecenia czesci robot podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647' Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow,

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub jg zmienié, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej

zmiany. Zamawiajacy w ciagu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
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4)

5)

6)

7)

1)

projektu umowy z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt
umowy nie spetnia wymagan: okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajagcych wykonanie robét
budowlanych. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej
terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdéw okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedkifadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umow
o wartosci nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogéw okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §11 ust. 7 umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jakos¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacja Umowy) i straty wynikte
z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.
Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo o warto$ci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie
zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.

W umowie z podwykonawcg robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

okresli¢ szczegotowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajgcych

wykonanie robot budowlanych,
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2) zapewnic¢ termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten

nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,

3) uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest ono
nalezne w czesciach, od zapfaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

4) uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robdét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

5) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektdow umow zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgacymi
uprawnienie o0sob, ktére bedg te umowy podpisywac¢ do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu podpisanych umoéw
najpdézniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego
paragrafu,

6) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajagcego Wykonawcy
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

7) tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo, aby nie zawierata ona postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu
umoéw i ich zmian, ktére bedq zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac
podlegajacych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajacych uprawnienie osob, ktére
bedg te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umoéw. Kwota wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt, wynikajaca z oferty

Wykonawcy.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
kopie poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem umow zawartych z podwykonawcami i ich

zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektow umow, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,
odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.
12
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7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych

z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcow

za wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcdéw, okreslone w ust. 3 - 8 stosuje

sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

§7
Odbiory
1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru korncowego
przedmiotu umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
wykonywania robodt przez Podwykonawce, gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy
uznana bedzie pod warunkiem przedfozenia pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy
o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich roboét, wynikajacych z zawartej pomiedzy

nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg w ciggu 7 dni i wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakoriczone beda
sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru koncowego

zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru
konczacymi zadanie,
2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego

wykonania przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robét zamiennych
dla zmian nieistotnych lub projekt roboét zamiennych z pozwoleniem na budowe
zmieniajagcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwdch

egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym rdéwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci

od rodzaju inwestycji,
c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

urzadzen,

e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj.: Dz. U z 2020 r., poz. 1333) ostemplowane i opisane przez Kierownika

budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentdéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych
dokumentédw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien

w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

6. Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robot w ilosci czterech egzemplarzy, najpozniej w terminie 30 dni od dnia zakonczonych

prac.

7. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokot odbioru robot, ktory stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na warto$¢ ustalong w § 8 ust. 1

z zastrzezeniem § 8 ust. 6.

8. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru rob6t wad lub usterek w ich

wykonaniu Zamawiajgcemu przystugujgq uprawnienia:
1) w przypadku wad dajacych sie usungc:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajacych korzystania z przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole
termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad
i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

C) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, a usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,

2) w przypadku wad, ktorych usunac sie nie da, Zamawiajacy moze:
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a) w przypadku wad istotnych Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub

odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢é nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8

Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg
wynhagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI v netto (stownie
ziotych: ) wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w kwocie
.................................................... (stownie: .. eeen ). CO d@je kwote
brutto ..o (stownie ztotych: ... ).w tym:

Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest

niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
ust. 3, jak réwniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, tj.
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, oraz niezbedne koszty nadzoru gestoréw poszczegdlnych sieci

technicznych.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski,
ul. gen. Wiadystawa  Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.
Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajacemu faktury VAT.
4. Faktura VAT moze zostac ztozona do Zamawiajgcego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokdétu

koncowego odbioru robot,

2) dostarczeniu dokumentdéw, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:
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1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez

Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajacego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem

platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

6. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Wykonawca najpdzniej przed wystaniem faktury poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towarow i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy pfatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujace umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci

techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatqgczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowoddw potwierdzajagcych =zaptate wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3 jest

zatgczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

1) oswiadczen oraz dowoddéw zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty
na rzecz wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za roboty
wykazane w protokole odbioru;

2) o$wiadczen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcéw,
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali
od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg
umoéw i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego
za roboty - sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 12,

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do o$wiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie oséb, ktore je ziozyly,
do reprezentowania podmiotéw, w ktdrych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone.

W przypadku braku ztozenia os$wiadczen wraz z faktura, Zamawiajacy dopuszcza
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mozliwos¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na

7 dni przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;
4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, oswiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie sg wymagane.
W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg protokét odbioru robot
oraz oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez Wykonawce i podwykonawce co do
wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgacego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy SRR ,
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia faktury na Nabywce: Powiat Legionowski z siedzibg w Legionowie (kod: 05-
119) przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo

Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,

11. Za dzien zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgacego pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13,
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

ptatnos¢ sie nalezy albo,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.

16. W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastapi

w terminie 14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.
17. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 15,

2) czynnosci okreslonej w ust. 15 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby

uiscit je do rak Wykonawcy.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od Wykonawcy.

19. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT posiadajacym NIP:

20. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo

optaconych faktur, z zastrzezeniem ust. 23.
21. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

22. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685),
zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku
wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni od dnia poinformowania
Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego

w Wykazie.

23. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 22 dotyczacym wstrzymania wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy nie przystugujg odsetki.

8§9
Gwarancja
1. Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane

przez Wykonawce ustala sie okres gwarancji 60 miesiecy od daty dokonania odbioru
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koncowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja

zostanie udzielona wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 13,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady

fizyczne).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych Iub innych
czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin

na usuniecie wad i usterek, nie krotszy niz 7 dni.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwloce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajac naleznos$¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek beda przewyzsza¢ kwote stanowigca zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami
poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty

przekazania mu faktury dokumentujgcej koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy
podlegajq naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy
uszkodzen Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt
z kwoty stanowiacej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w §
12 umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen beda przewyzsza¢ kwote stanowiacg
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujacej koszty

poniesione przez Zamawiajgcego.
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7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem

wady a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu podpisanego formularza Karty

Gwarancyjnej strony uznajq, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami

niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

§ 10

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robot w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie przystapit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca
stad przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
trwa dtuzej niz 7 dni;

gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania
go do wykonania robdét zgodnie z umowag nie zastosowat sie do wezwania;

gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robot wnioskowanej przez
Zamawiajgcego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;

gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien
by¢ wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, wiecej niz 7 dni,

gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w umdéwionym terminie,

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez

Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, réwniez

w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng

sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy,
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2.

5.

12) W przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie
powoduje obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
zgdac tylko wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten

sposob, ze sktada Wykonawcy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoséci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych

podstawe do odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac

uzasadnienie.

Strony niniejszej umowy ustalaja, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron

odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie
stanowit podstawe rozliczenia robdt oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane,

b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane,

- do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji
i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.

§11

Kary umowne
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1.

4,

5.

6.

Strony ponoszg odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy — 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1;

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi — 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki nastepujacy po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpic
usuniecie wady i usterki,

5) za zwloke w opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét
podanego w § 2 ust. 1 pkt. 4 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od nastepnego dnia, w ktéorym Wykonawca byt obowigzany go
Zamawiajacemu przekazac,

6) za zwioke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 2 ust.2 pkt 4
lit. a oraz lit. b w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy zwtoki liczonej od nastepnego
dnia, w ktorym byt obowigzany je zamontowac.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy

przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego

wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6;

Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zaptata

wynagrodzenia stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu za
kazdy przypadek naruszenia, kare umowng w wysokosci 10% niezaptaconego
wynagrodzenia brutto na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co wytgcza

naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5

oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
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4.

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego
przekraczajacego naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego wszelkich kar

umownych, naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych
Wykonawcy kar umownych.
11. Wysokos$¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

............................... Zb (Stownie: .o eeeeeeeen) W fOMMIIGL
na rzecz Powiatu Legionowskiego, ul. gen. Witadystawa Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo,

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych Ilub

odszkodowan.

Wykonawca poprzez wptate zabezpieczenia nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci

z tytutu gwarancji lub rekojmi.

5.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy, lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad Iub usterek, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w ustalonym przez Zamawiajacego terminie oraz
w przypadku wystapienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej
wymienionych okolicznosci dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy
z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego
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nieprzediuzenia Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé kwoty na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci podanej w umowie wynagrodzenie za

wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru
robot, potwierdzonego protokotem odbioru robdt;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady

i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$¢ niezbedna
do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajacego
do zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo
do wykorzystania odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

przechowywane.

9. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 7.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku
informacji w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktére zostato
ztozone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie

zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§13
Postanowienia koncowe
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamoéwienia spowodowana w przypadku:
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a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej prowadzenie robét budowlanych zgodnie

z dokumentacjg projektowa i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktoérych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie
i skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robdét po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzezeniem,
iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww.
sity wyzszej powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujaca sie
na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia

drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie

prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw Iub innych materiatéw

wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian

uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystgpig znaczgqco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia |lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych

warunkow,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,

a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robdt lub sposob

prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajacych
prawidiowe prowadzenie robdt zgodnie z przyjeta technologiq, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, o ktérej mowa
w § 1 ust. 3 pkt. 11, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem

do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,
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i) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczegolnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie termindéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminéw okreslonych

w przepisach prawa majgcych wpltyw na czas realizacji przedmiotu umowy,

j) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy,
2) Zmiany osobowe:

a) zmiany o0séb realizujgcych zamoéwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty

wymagania okreslone w SWZ;
b) zmiany osdb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania Zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej

niz dotychczasowy podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest woéwczas dokonad
zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SW2Z)

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie

rzeczowo—-finansowym,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia

podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien

jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone

w ust. 1-3 niniejszego Rozdziatu w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,

w szczegolnosci:
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a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaistniate okolicznosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia

drugiej strony.

8. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robot w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgacego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robot dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktdorych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robdt zamowienia

podstawowego.

9. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zadac

wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

10. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojScia do porozumienia spory

rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

11. W sprawach nieuregulowanych umowg majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy.

12. Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 12 do umowy nr IDR.273..... 2021.SP1

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

8-
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy o$wiadczam, ze

1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

2. z tytutu realizacCji UMOWY NI ...ccoooveiiiieeee e oz dnia
o wykonanie robdt budowlanych®/ ustug*/ dostaw™® pod.......cccceveeieieiecece e .
T ATV T PR

3. za wykonanie zaKresu FODOL........ccoiiiiiiiicec e

(0] 01 =3= 1) I P

Nie sktadam zastrzezen do ww. pfatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu
realizacji tej czesci zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie o0sob do ztozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia .....c.cccceeuennen. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy
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*)  niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 13 do umowy nr IDR.273..... 2021.SP1

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robét budowlanych

sporzadzona w dniu ........coceviiiiennn.

1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koricowego: dzien ............... MIESIAC wovvvvriieiriieeienns (0] ‘S .

7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowq, dokumentacjq projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu- natychmiast,
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b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania

powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie
mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikow niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki
atmosferyczne lub niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na usuniecie wad i usterek.
7.6 Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo

od chwili wykonania roboét budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, miedzy

zgtoszeniem wady, a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.
7.9 Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujq: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami

eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru

ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robo6t budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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