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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu: "Przebudowa z montaiem diwigu osobowego w budynku
Internatu PZKS w Wejherowie ".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest przebudowa budynku w celu montazu
dZzwigu osobowego w budynku Internatu Powiatowego Zespotu Ksztatcenia Specjalnego
w Wejherowie w zakresie robot budowlanych i elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w przedmiarze robdt. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST:

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

SST 01 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV -45111000-8
SST 02 Roboty murarskie i murowe CPV - 45262500-6
SST 03 Konstrukcje zelbetowe CPV -45262311-4
SST 04 Tynkowanie CPV - 45410000-4
SST 05 Roboty izolacyjne CPV —45320000-6
SST 06 Pokrywanie podtég i scian CPV - 45310000-3
SST 07 Roboty malarskie CPV - 45442100-8
SST 08 Instalowanie wind CPV -45313100-5
SST 09 Roboty elektryczne CPV - 31000000-3

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne ipodziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,



piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Cze$¢ obiektu Ilub _etap wykonania — cze$s¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja _powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatgcznikiem do szczegétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega _obmiardw, rejestr obmiardow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rédwniez réine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej
architektury.




Odpowiednia_(bliska) zgodno$é - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi ibudowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podftoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s0b.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe].
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét, bedacy zatacznikiem do SIWZ.




Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiagjgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktédrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze
zfoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 —
Odbiér Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyrdb budowlany — wyrédb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym




w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa.

Zatacznik _do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zafacznik do oferty”, ktére sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych
w zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zamdwienn (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie
zmian CPV.

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ ze specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media
i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosc robot z dokumentacja

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne ST i przedmiarem robét.

Dane okreslone w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw musza byc jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementdw budowli, to takie materiaty winny by¢é niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w terminie przewidzianym umowa nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Zabezpieczenie terenu budowy



Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robot i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane
zrobotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wifasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatdw lub metod. W sposdb ciagly
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wifasnosc. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wfadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonaweca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatédw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban
w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakos$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrdédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéow z tego zrédfa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu
w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem



eksploatacji Zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatoéw do robét.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skfadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowacé sie parametrami techniczno-uzytkowymi
nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawié specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoridw technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach
wiasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce
wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami do prowadzenia robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng (jesli taka jest niezbedna) przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Na zyczenie Inwestora Wykonawca ma obowigzek opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementdow robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
5.2. Zasady kontroli jakos$ci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, o wykonania robdt zgodnie z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
zumowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

W miare potrzeby, prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- aprobatg techniczng dopuszczajacg wyrdb do stosowania w budownictwie, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



5.8. Dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

- protokdt przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot
zamoéwienia i obmiar powykonawczy nie bedzie wymagany.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Inwestor nie przewiduje odbioréw i ptatnosci czesciowych.

7.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem o zakonczeniu robdt dostarczonym Inwestorowi na
pismie.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.6.



Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- Protokdty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym - protokdty prob,
badan isprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST



Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r,
Nr 178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

22004, Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
22004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2042).

9.3. Pozostate dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



