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Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedsiewziecia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,Zakup i dostarczenie
oraz montaz instalacji paneli fotowoltaicznych i pompy ciepta dla Zespotu Szkét w tegu
w ramach projektu pn. Energia ze zrédet odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk,
Karsin i Konarzyny - RPO”.

Zadanie w ramach projektu pn.: Energia ze zrédet odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice,
Czersk, Karsin i Konarzyny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13. Odbudowa i odpornosé (REACT-EU),
Dziatania 13.3. Odnawialne zrédia energii - REACT-EU wspéifinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM.13.03.00-22-0232/16-00.

1. Obowigzki ogoine:

1.1

1.2.
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1.4.
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1.7.

21.
2.2

2.3.

2.4
2.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi branzy
sanitarnej oraz branzy elektrycznej i elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 628
zezm.).

Reprezentowanie inwestora na etapie projektowania i weryfikacja dokumentacji projektowej
pod wzgledem jej zgodnosci z PFU oraz wnioskiem i umowg o dofinansowanie ze $rodkéw
RPO.

Reprezentowanie inwestora na etapie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentoéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi i przekazywanie
comiesiecznego pisemnego raportu o postepie prac projektowych w terminie do 25 dnia
kazdego miesigca.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspekiora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen i inspektora nadzoru
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz zapewnienia ich
obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzié
ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach
urzedowania).

Obowigzki — Etap Projektowania:

weryfikacja koncepcji i dokumentaciji projektowej w zakresie zgodno$ci z PFU.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowe] realizacji prac projektowych pod wzgledem ich
zgodno$ci z harmonogramem.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiei umowy z Wykonawcg robét
projektowych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

monitorowanie postepu prac projektowych oraz sktadanie stosownych raportéw.

udziat w naradach roboczych w siedzibie Zamawiajgcego, min. 2 razy w miesiacu.
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2.6. weryfikacja dokumentacji projektowej pod wzgledem jej kompletnosci.
2.7. podpisywanie protokotow zdawczo-odbiorczych dokumentacji projektowe;.
2.8. weryfikacja i zatwierdzenie wnioskdéw o wydanie decyzji na pozwolenie na budowe.

2.9.

przygotowanie wnioskow o wydanie dziennikéw budowy.

2.10. przygotowanie wniosku zawiadomienia PINB o planowanym terminie rozpoczecia budowy.
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Obowigzki — Etap Budowy:

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez
z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegélnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcag robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy rob6t budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego © ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentacji projektowe;j.

czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem rob6t, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotéow odbioru elementéw roboét.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania roboét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwtocznego zgltoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnienh z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentaciji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t odbiegajgcych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych
robot w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym
wpisem Wykonawcy rob6t budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robdt do odbioru koncowego oraz udziat
w czynnos$ciach odbioru.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego | w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.
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3.21.
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3.26.
3.27.

3.28.

3.20.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatbw, wyrobéw budowlanych i wykonanych rob6t oraz
w inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg roboét
budowlanych przez ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakornczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

2adanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe.
biezaca kontrola ilosci i terminowo$ci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatar w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezagco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakoriczenia robét).
sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot (projekidw
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglgdach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarangc;ji i
rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek;

wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ Zzadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat
okreslony w PFU stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/piecz;gcl‘; imien
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