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SPIS NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV) 

45110000-1 Roboty ziemne w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233129-9  Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót wg opracowanej dokumentacji 

(koncepcji drogowej) polegającej na budowie drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 

inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo. Inwestycja zlokalizowana jest w 

obrębie geodezyjnym Redzikowo, w gminie wiejskiej Redzikowo, w województwie pomorskim. 

Podstawowym celem powyższej inwestycji jest budowa nowej drogi, która usprawni komunikację  

i poprawi komfort komunikacyjny w obrębie Redzikowa. Droga ma obsługiwać planowaną na sąsiadujących 

terenach strefę ekonomiczną. 

1.1.1 Cel opracowania 

Opracowanie stanowi wytyczne dla Wykonawcy  robót, co do zakresu, jaki wynika z poszczególnych 

zapisów niniejszego PFU i dokumentów, do których PFU się odwołuje w stosunku do wymaganej 

dokumentacji projektowej oraz niezbędnych robót budowlanych.  

1.1.2 Lokalizacja i zakres  rzeczowy inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Redzikowo oraz w gminie Redzikowo, które 

znajdują się w powiecie słupskim, w województwie pomorskim. Droga ma zostać zbudowana we wschodniej 

części Redzikowa. Rozpoczyna się na wysokości działki nr 3/298 ob. Redzikowo, biegnie dalej wzdłuż działki 

nr 3/316 ob. Redzikowo i kończy się na działce nr 3/314 ob. Redzikowo. 

Przedmiotowy układ drogowy przebiega przez obszar o charakterze pozamiejskim. Zachodnia część 

planowanej inwestycji zlokalizowana jest przy ogródkach działkowych. Docelowo droga ma obsługiwać strefę 

ekonomiczną zaplanowaną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Dodatkowo informujemy o realizowanej równolegle inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi 

na działce nr 3/314 i 3/298 ob. Redzikowo. Wjazdy realizowane w ramach opisanej w poniższej dokumentacji 

inwestycji mają być skoordynowane z realizowaną na sąsiednich działkach drogą. Terminy realizacji robót 

mogą się nakładać, oraz może istnieć konieczność przebudowy zjazdów. 
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Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji. 

 

Źródło: https://redzikowo.e-mapa.net/ i opracowanie własne.  

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

W zakres zamówienia wchodzi:  

 sporządzenie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, 

 realizacja robót budowlanych. 

1.2.1 Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i dokumentów formalno-prawnych 

Przewiduje się wykonanie następujących prac projektowych: 

 uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci i / lub urządzeń kolidujących i / lub 
przebudowywanych w ramach realizowanej inwestycji, 

 uzyskanie innych wymaganych uzgodnień jeśli zajdzie taka potrzeba (Wody Polskie)  

 uzyskanie opinii i uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków dla zakresu prac objętych 
inwestycją – jeśli będzie wymagane, 

 opracowanie projektu budowlanego - w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 
pozwolenia na budowę 

 opracowanie projektów technicznych, 

 opracowanie STWiORB, 

 opracowanie przedmiarów robót, 

 opracowanie kosztorysów, 

 opracowanie projektów technologicznych, 

 opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,  

 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

 opracowanie projektów powykonawczych, 

 opracowanie operatu terenowo – prawnego, 

 opracowanie operatów wodnoprawnych, 

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli zajdzie taka konieczność) 
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 inne niezbędne opracowania konieczne do zrealizowania inwestycji, 

 opracowanie projektów decyzji podziałowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy  

i dokumentację powykonawczą należy wykonać kompleksowo z podziałem branżowym i rzeczowym 

inwestycji.  W ramach projektu budowlanego i technicznego należy uwzględnić wszelkie opracowania i 

projekty towarzyszące i uzupełniające niezbędne do wykonania opracowania podstawowego. 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 

opisane w niniejszym PFU i jego załącznikach, a także zaproponować rozwiązania inne niż w PFU, jeśli w ten 

sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych  

i funkcjonalnych projektowanych obiektów.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 

odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.  Odrzucenie lub nie zaproponowanych 

zmian przez Zamawiającego, nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia oraz roszczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

Działania podjęte przez Wykonawcę w tym zakresie stanowią jego ryzyko, które musi uwzględnić na 

etapie składania oferty. 

W projektach należy uwzględnić wszelkie opracowania i projekty towarzyszące i uzupełniające.   

W ramach wynagrodzenia kontraktowego należy opracować także wszelkie opracowania, jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Przewiduje się konieczność uzyskania następujących dokumentów formalno - prawnych: 

 zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, 

 pozwolenie wodnoprawne (w przypadku konieczności), 

 wszystkie wymagane prawem lub przepisami niezbędne uzgodnienia oraz opinie, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 inne niewymienione wyżej dokumenty, niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 

użytkowanie dla wykonanych obiektów budowlanych. 

1.2.2 Zakres planowanych robót budowlanych 

Przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych: 

 wprowadzenie tymczasowych rozwiązań dla organizacji ruchu drogowego, 

 zabezpieczenie placu budowy i miejsca prowadzenia robót, a w szczególności wykopów oraz miejsc 
mogących stwarzać potencjalnie zagrożenie dla pieszych, 

 rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych (przebudowa wjazdu na drogę sąsiadującą realizowaną 
w ramach innej inwestycji),  

 wycinki zieleni kolidującej z budową, zabezpieczenie istniejącej zieleni przeznaczonej do adaptacji, 
wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych, 

 wykopy i wymiana gruntów nie nadających się do posadowienia konstrukcji, 

 budowa uzbrojenia podziemnego, 

 korytowanie i profilowanie wykopów, 

 budowa nasypów z zagęszczeniem lub doprowadzanie podłoża do wymaganej nośności dla 
posadowienie konstrukcji w zależności od przyjętych technologii i rozwiązań w projektach 
budowlanych, 

 ukształtowanie terenu, budowa i umocnienie skarp w miejscach gdzie będzie to konieczne, 

 budowa górnych warstw konstrukcji drogowych (podbudowy zasadnicza i pomocnicza), 
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 budowa nawierzchni ścieralnych drogowych, 

 wykonanie oświetlenia ulicznego, 

 nasadzenia zieleni, 

 prace wykończeniowe i porządkowe. 

Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych związanych z infrastrukturą podziemną:  

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sieciową przepompownią ścieków, 

 budowa sieci wodociągowej, 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

 zabezpieczenie sieci gazowej, 

 budowa sieci elektroenergetycznych i budowa linii kablowych elektroenergetycznych, 

 budowa okablowania dla oświetlenia ulicznego, 

 posadowienie latarni i szaf oświetleniowych, 

 budowa kanału technologicznego, 

Sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, które będą w kolizji z projektowaną konstrukcją drogową 

należy  przebudować w zakresie pasa drogowego lub wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 

właściciela sieci. Szczegóły przebudowy zostaną określone w pozyskanych przez Wykonawcę warunkach 

technicznych od poszczególnych gestorów sieci. 

1.2.3 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym PFU zostały opracowane na 

podstawie koncepcji drogowej wykonanej w ramach opracowania, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 

PFU i zwanej dalej Koncepcją.   

Opracowanie to jest częścią PFU i stanowi materiał wyjściowy dla Wykonawcy w zakresie rozwiązań 

układu drogowego. 

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych  

w Koncepcji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – jednak wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej 

oraz przedłużenia czasu na ukończenie zadania, niezależnie od decyzji Zamawiającego w zakresie akceptacji 

lub odrzucenia proponowanych zmian. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami niniejszego PFU  

i dokumentów, do których PFU się odwołuje, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz.U. 2023 

poz. 682), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176 z późn. zm.), z warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany uwzględnić 

wszelkie warunki wynikające z planowanych na obszarze inwestycji, bądź uzyskanych dokumentów 

planowania przestrzennego, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geotechnicznych oraz 

warunków ochrony środowiska i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu 

zamówienia i opracowania harmonogramu realizacji prac projektowych i robót budowlanych. 
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Realizacja zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Kopia mapy zasadniczej stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego PFU przedstawia istniejący układ 

wysokościowy oraz układ drogowy wraz z uzbrojeniem. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz jej 

ewentualna aktualizacja leży po stronie Wykonawcy. 

1.3.1 Teren inwestycji – uwarunkowania 

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, objęte jest następującymi Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

 MPZP przyjęty uchwałą nr XLI/456/2014 Rady Gminy  Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w 
Redzikowie, w gminie Słupsk. 

Rys. nr 2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: https://redzikowo.e-mapa.net/ 

Większość obszaru przedsięwzięcia znajduje się na terenie dróg publicznych – lokalnych oznaczonych 

symbolem 22.39.KDL, a zachodni odcinek inwestycji znajduje się na terenie zabudowy produkcyjno-

składowej, tereny zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 07.17.P,U.   

1.3.2 Opis stanu istniejącego 

Teren inwestycji jest niezagospodarowany, ma charakter pola uprawnego, występują na nim 

pojedyncze krzewy i podrost drzew przy granicach działek. Działki w sąsiedztwie projektowanej drogi zostały 

zaklasyfikowane jako grunty orne klasy IIIa i IIIb (dobre i średnio dobre).  

Od strony zachodniej drogi z planowanym pasem graniczy stacja Redukcyjna Gazu, jest to jedyne 

istniejące zabudowanie w okolicy. Przez obszar inwestycji przebiega gazociąg DN700 MOP 8,4MPa relacji 

Szczecin – Gdańsk. 

1.3.3 Warunki gruntowo – wodne  

Załącznikami do niniejszego PFU są opracowania geotechniczne pn.: Dokumentacja Geotechniczna 

Badań Podłoża Gruntowego dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 

inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie. 
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W ramach opracowania wykonano - 8 otworów geotechnicznych, w tym: 5 otworów geotechnicznych 

do głębokości 5 m oraz 3 otwory geotechniczne do głębokości 3 m. 

Pod względem morfologicznym obszar objęty badaniami jest położony w obrębie wysoczyzny 

morenowej. Różnica wysokości w miejscu przeprowadzonych badań wynosi około 10,0 m, przy rzędnych 

zmieniających się od 61,98 m n.p.m. do 71,80 m n.p.m. Sieć hydrograficzna w rejonie prac objętych 

opracowaniem jest słabo rozwinięta. 

Warunki gruntowe 

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w miejscu objętym rozpoznaniem, występują grunty 

jednorodne genetycznie, o zmiennej litologii i o zróżnicowanych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Pod warstwą gleby nawiercono mineralne utwory spoiste, wykształcone w postaci glin piaszczystych i 

piasków gliniastych oraz mineralne utwory niespoiste – piaski średnie, piaski średnie z domieszkami gliny na 

pograniczu piasków gliniastych oraz średnie zaglinione. 

Warunki hydrologiczne 

Podczas prac terenowych prowadzonych zimą przy wysokich stanach wód, nie nawiercono warstwy 

wodonośnej w obrębie przewiercanych gruntów. W warunkach ekstremalnych występujących po 

intensywnych opadach deszczu lub tajaniu śniegu na powierzchni glin mogą pojawić się wysięki wód, które 

będę infiltrować w głąb profilu gruntowego. Rodzime podłoże gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji 

uzależnione od wykształcenia litologicznego, uziarnienia, zawartości frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej. 

1.3.4 Dokumentacja projektowa i formalno-prawna 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  

i wymagania zawarte w niniejszym PFU wraz z załącznikami i dokumenty, do których PFU się odwołuje oraz 

obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód  

i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby uzyskania zgody na odstępstwa od 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.), rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 

zależało od Zamawiającego - albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w tej sprawie, albo Wykonawca będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego.  Obowiązek uzyskania zgody na odstępstwa nie 

może być podstawą do składania roszczeń w zakresie ceny umownej/kontraktowej i terminu realizacji robót. 

1.3.5 Opracowania projektowe i dokumenty formalno-prawne posiadane  przez Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że posiada poniższe materiały niezbędne do wykonania dokumentacji 

projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji robót budowlanych: 

 Koncepcja drogowa dla projektu pn.: „Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 
inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo” (Załącznik nr 1) 

 Opracowanie geotechniczne (Załącznik nr 2) 

 Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych w formie elektronicznej (Załącznik nr 3) 

 Warunki techniczne (Załącznik nr 4) 

Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania mapy zasadniczej jeśli zajdzie taka potrzeba. 

1.3.6 Przedsięwzięcia powiązane 

Przedsięwzięcia i projekty powiązane oraz komplementarne, których realizacja może mieć wpływ na 

projektowaną inwestycję, do czego wzięcia pod uwagę zobowiązany jest Wykonawca. 
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W okolicy planowane jest przedsięwzięcie pn.: Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi 

powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce – Redzikowo. Wjazd i zjazd z nowoprojektowanej 

drogi oraz fragment chodnika ma zostać dowiązany do drogi realizowanej w ramach ww. przedsięwzięcia. 

Wykonawca otrzyma projekt budowlany ww. przedsięwzięcia. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Na terenie objętym opracowaniem  planowana jest inwestycja, na którą złożą się:  

 Budowa i rozbudowa układu drogowego, 

 budowa oświetlenia ulicznego,  

 przebudowa kolizji uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, 

 budowa uzbrojenia podziemnego oraz odwodnienia, 

 nasadzenia zieleni wynikające z uzyskanych decyzji na wycinkę. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682, z późn. zm.).  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi  

w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi oraz 

zasadami aktualnej wiedzy technicznej. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 

przedmiot inwestycji objęty niniejszym PFU, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez 

siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z wymaganiami PFU. 

Dokumentacja projektowa, podobnie jak obiekty i roboty budowlane, zostaną zrealizowane na 

podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje.    

Wszystkie obiekty budowlane, drogowe lub ich części należy projektować i realizować tak, aby 

spełnione były wymagania podstawowe w zakresie: 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

 poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe realizowanego przedsięwzięcia, wynikają  

z dokumentów i załączników, do których odwołuje się niniejsze PFU. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 zakresem wykonanej koncepcji drogowej,  

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

 wynikami opracowań własnych,  
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 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

 przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie kolizje inwestycji z obcymi sieciami. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót w zakresie drogowym oraz w zakresie przebudowy 

uzbrojenia, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe nie wskazane w PFU. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana i wykonana zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, innymi stosowanymi 

przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego.   

Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, wysoką estetykę, optymalną ekonomiczność 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań projektowych  

z koniecznymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, decyzjami  

i zgodami, niezbędnymi do realizacji i zakończenia robót budowlanych, które Wykonawca musi uzyskać  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Zakres ten obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych dla prawidłowego 

funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Należy wykonać wszystkie niezbędne 

opracowania oraz prace budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 

jego użytkowanie.   

Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU).  PFU nie jest dokumentacją 

techniczną ani projektową i zawiera jedynie ogóle zapisy dotyczące koncepcji. Dokumenty zawarte w 

niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Wiążące są zapisy PFU dotyczące funkcjonalności poszczególnych składników projektu, natomiast 

dopuszcza się przyjęcie rozwiązań innych niż wskazanych w niniejszym dokumencie, o ile będzie to wynikało 

z postępu technicznego i możliwości zastosowania nowych rozwiązań lub technologii lub gdy Wykonawca 

wskaże na inne przesłanki wskazujące, że proponowane przez niego rozwiązania będą o lepszych 

parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod względem estetyki i zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Rozwiązania te muszą być tożsame pod względem funkcji spełnianej w projekcie i muszą gwarantować 

spójność zarówno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powiązań zewnętrznych. 

Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że zawarte w PFU i w dokumentach związanych, zmiany 

ilościowe lub parametrów, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji 
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projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie będą powodowały zmiany kwoty umownej / 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry 

jakościowe i ilościowe w niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne. PFU nie jest 

dokumentacją techniczną ani projektową i zawiera jedynie ogóle zapisy dotyczące koncepcji. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

2.2 Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej 

W oparciu o powyższy Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz załączoną do niego koncepcję układu 

drogowego, do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie kompleksowe dokumentacji budowlanej 

zgodnej z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) z późniejszymi zmianami. 

W oparciu o powyższy program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję budowy i rozbudowy 

istniejącego układu drogowego i zagospodarowania terenu, do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 

kompleksowe dokumentacji budowlanej. 

 Projekt budowlany i techniczny należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych 
(aktualizacja mapy leży po stronie Wykonawcy). 

 W przypadku konieczności zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych będzie to leżało po stronie 
Wykonawcy. 

 Projekt powinien zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-konstrukcyjne, 
pokazujące kompozycje oraz sposób układania nawierzchni, detale, przekroje i połączenia na styku 
różnych rodzajów nawierzchni. 

 Projekty technologiczne powinny określać technologię prac i etapowanie robót oraz uwzględniać 
uwarunkowania lokalne, czasowe, posiadane zasoby i doświadczenie. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu należy opracować i uzgodnić z odpowiednimi organami oraz uzyskać 
jego ostateczne zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót.  Powinien on uwzględniać posiadany 
potencjał, doświadczenie, wybrane technologie i uwarunkowania czasowe oraz wymagania zarządców 
ruchu indywidualnego i komunikacji publicznej.   

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian projektowych i materiałowych innych niż 
przedstawione w koncepcji, jeżeli będzie to wynikało z wydanych przez gestorów sieci warunków 
technicznych lub będzie to wynikało z innych przesłanek technicznych / technologicznych oraz jeżeli 
zmiany będą lepsze z punktu widzenia sztuki budowlanej, ukształtowania terenu, zagospodarowania  
i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa użytkowników, komunikacji, transportu 
zbiorowego  itp. 

 Koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę) ponosi 
Wykonawca.    

2.3 Materiały wyjściowe do projektowania i realizacji 

Opracowania, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego określono w punkcie 1.3.5.  

Dodatkowo, Wykonawca wykona / pozyska następujące czynności / materiały przed realizacją: 

 pozyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

 pozyskanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzję 
lokalizacyjną celu publicznego, 

 pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 pozyskanie uzgodnienia z Wodami Polskimi 
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 pozyskanie decyzji zezwalającej na lokalizację urządzeń podziemnych w pasie drogowym - o ile taka 
potrzeba wynikała będzie z uzyskanych warunków przyłączenia mediów, 

 pozyskanie decyzji o zgodzie na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

 pozyskanie decyzji właściwego konserwatora zabytków (Miejskiego lub Wojewódzkiego) o uzgodnieniu 
projektu budowlanego (uzyskanie pozytywnej opinii) - jeśli będzie wymagana, 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni, 

 pozyskanie innych istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających  
z dokumentów planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, 
archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 pozyskanie projektu podziału nieruchomości (inwestycja będzie realizowana w trybie decyzji ZRID), 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć powiązanych, 

 pozyskanie niezbędnych porozumień, zgód, uzgodnień oraz warunków technicznych i realizacyjnych od 
gestorów sieci i zarządców dróg, związanych z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy i kolizji 
istniejących sieci zewnętrznych oraz istniejącego układu komunikacyjnego,  

 pozyskanie innych niezbędnych dokumentów i materiałów, 

 uczestniczenie, w razie konieczności, w spotkaniach z mieszkańcami i podmiotami znajdującymi się w 
obszarze / sąsiedztwie realizacji inwestycji w ramach konsultacji społecznych lub innych. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 

zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, Wykonawca – w porozumieniu  

z Zamawiającym – ureguluje wszelkie formalności z tym związane. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie harmonogramu prac budowlanych z 

Zamawiającym, po uwzględnieniu wymagań gestorów wynikających z warunków realizacji. 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu 

przed administracją budowlaną i innymi urzędami. 

2.4 Sprawy terenowo – prawne 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty i zgody umożliwiające Zamawiającemu 

wydanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

stanowiącego załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę w ramach procedury ZRID lub pozwolenia na 

budowę. 

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska zgody właścicieli działek, na 

których zostaną umieszczone urządzenia obce w ramach czasowego zajęcia na umieszczenie tych urządzeń. 

Komplet takich zgód zostanie przekazany do Zamawiającego wraz z projektem budowlanym. W przypadku 

braku możliwości uzyskania takiej zgody Wykonawca powiadomi Zamawiającego z odpowiednim 

wyprzedzeniem i zostanie wypracowana odpowiednia procedura postępowania. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek przeznaczonych pod przebudowę 

infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym, a następnie przekaże w formie 

tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna powinna być przekazana 

dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD). Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 

 opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 
infrastruktury technicznej wraz z dokumentacją fotograficzną, 

 spisane protokoły zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak i ich zakończeniu, 

 informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego, bądź braku takiej możliwości wraz  
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury technicznej) oraz 
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opisaniem ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną, wraz z 
potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości; informacja jest niezbędna w procesie 
ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, 

 pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku lub uregulowaniu roszczeń z 
tytułu zniszczeń. 

 wykazy zmian gruntowych, w których teren zajęty pod inwestycję drogową zostanie określony jako 
użytek "Tp". 

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań 

Wykonawcy poza projektowanym pasem drogowym. 

W przypadku realizacji inwestycji na podstawie decyzji ZRID, Wykonawca poniesie koszty związane  

z czasowym zajęciem nieruchomości w związku z obowiązkiem budowy i przebudowy infrastruktury 

technicznej oraz budowy i rozbudowy innych dróg publicznych tzn.: oznaczeniem w terenie czasowych zajęć 

i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem 

protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak i ich zakończeniu. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu na czas realizacji 

robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztów  

z tego tytułu należą do Wykonawcy.   

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca 

pobierze z Słupskiego Powiatowego Ośrodka Geodezji. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy 

i utrwali  punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność wyznaczenie i zabezpieczenie punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

Znaki osnowy geodezyjnej należy odtworzyć zgodnie z warunkami otrzymanymi z Słupskiego 

Powiatowego Ośrodka Geodezji. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże do odpowiedniego ośrodka 

dokumentację geodezyjną z tej czynności. 

Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się  

w projektowanym pasie drogowym., kolidujące z zakresem robót budowlanych. Przeniesienie punktów 

wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. 

Wykonawca zawiadomi właścicieli wszystkich nieruchomości o czynnościach przyjęcia przebiegu granic 

nieruchomości objętych podziałem, a kopie tych zawiadomień przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi operat terenowo - prawny zawierający: 

 aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania z tego samego miesiąca 
danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

 aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem robót oraz określeniem 
powierzchni zajętych pod jej budowę (musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego 
roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

 tabelaryczne zestawienia nieruchomości (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS 
Excel) – osobno dla poszczególnych działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji oraz działek podlegających podziałowi.  Zestawienia powinny zawierać następujące 
informacje: numer ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, adres, powierzchnię działek znajdujących się 
w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w tym przed i po podziale), użytek faktyczny, określenie 
własności (właściciela, użytkownika wieczystego, władającego itp.), zakres planowanych robót na 
poszczególnej działce, dokument własności na podstawie załączonych wypisów z rejestru ewidencji 
gruntów prowadzonego przez Słupski Powiatowy Ośrodek Geodezji, 
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 wykaz obiektów budowlanych z określeniem ich funkcji, ogrodzeń itp. kolidujących z projektowaną 
inwestycją, przeznaczonych do rozbiórki. 

Z punktu widzenia spraw terenowo - prawnych:  

 na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 dla poszczególnych 
opracowań projektowych należy czytelnie oznaczyć (odpowiednim kolorem) granice własności oraz 
numery poszczególnych działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, 
w tym działki przed i po podziale, 

 w tabelarycznym zestawieniu zieleni zakwalifikowanej do wycinki należy podać numery działek 
ewidencyjnych, na których znajduje się każda planowana sztuka do wycinki,  

 do opracowanej mapy z projektem podziału nieruchomości (działek) położonych w projektowanych 
liniach rozgraniczających teren inwestycji, wykonanej przez uprawnionego geodetę i 
zaewidencjonowanej w Słupskim Powiatowym Ośrodku Geodezji w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 
należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, iż jest tożsama z przebiegiem linii rozgraniczającej teren 
inwestycji oraz z opracowanym projektem budowlanym;  

2.5 Prace projektowe 

Obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej umożliwiającej 

otrzymanie niezbędnych do realizacji inwestycji wszelkich decyzji administracyjnych oraz wystarczającej do 

realizacji tej inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztuką budowlaną. 

2.5.1 Projekt Budowlany  

Projekt budowlany musi być zgodny z następującymi dokumentami:  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Dodatkowo każdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawierać kserokopie uprawnień 

projektanta i sprawdzającego, kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do izby samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. 

W skład projektu budowlanego wchodzi:  

 Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenie projektu – niezbędne do uzyskania decyzji 
umożliwiającej realizację robót. 

 Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji. 

 Mapy podziałowe (dotyczy zakresu objętego wnioskiem ZRiD). 

 Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
(zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz 
operaty i pozwolenia wodnoprawne (z uwzględnieniem art. 275 ustawy Prawo Ochrony Środowiska). 

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie innych decyzji administracyjnych (np. 

decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów) wystąpi Wykonawca w imieniu Zamawiającego, po 

uzgodnieniu projektów przez Zamawiającego. 

W ramach projektu budowlanego należy między innymi: 

 zaprojektować geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i 
zjazdów w terenie), 
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 zaprojektować wszystkie sieci infrastruktury podziemnej (wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja 
sanitarna z przepompownią, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna z oświetleniem ulicznym), 

 wykonać przekroje podłużne drogi, 

 wykonać dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na 
zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

 wykonać inwentaryzacje dróg dla pieszych, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego  
i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

 zaprojektować niwelety w dowiązaniu wysokościowym do posesji i terenów przyległych biorąc także 
pod uwagę sprawne odprowadzenie wody. 

 wykonać przekroje poprzeczne wskazujące odpowiednie dowiązanie wysokościowe do posesji i 
terenów przyległych,  

 przygotować przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu budowlanego, celem 
akceptacji. W przypadku braku możliwości normatywnego dowiązania wysokościowego zjazdów do 
istniejącego zagospodarowania terenu należy uwzględnić wejście w teren poza pasem drogowym. 

Powyższe rozwiązanie należy uzgodnić z zarządcą drogi na etapie wykonywania dokumentacji. 

W ramach projektu budowlanego należy uwzględnić obecnie funkcjonujące zjazdy do posesji. 

Lokalizację i szerokości zjazdów uzgodnić z zarządcą drogi.  

Dla ogrodzeń posesji i obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym układem drogowym (jeśli 

występują) zostaną wypłacone odszkodowania na skutek przejęcia gruntu, z którego zostanie sfinansowana 

przebudowa. 

W przypadku kolizji z istniejącym ogrodzeniem zlokalizowanym w pasie drogowym należy je 

zdemontować i przekazać w ustalonym miejscu w porozumieniu z właścicielem. Stan techniczny ogrodzenia 

będzie przestawiony w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji. 

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji 

i pozwoleń. 

2.5.2 Projekt Techniczny  

Projekt techniczny i rysunki warsztatowe zostaną opracowane przez Wykonawcę.  Wykonawca 

zagwarantuje ich wykonanie w pełnej zgodzie z wymaganiami Zamawiającego, koncepcją i PFU.  Przez projekt 

techniczny Zamawiający rozumie dokumentację techniczną uzupełniającą koncepcję programowo – 

przestrzenną w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

ofertowego i realizacji robót.  Projekt techniczny powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi niniejszego przedsięwzięcia. 

 Projekty techniczne należy wykonać dla wszystkich wymaganych elementów planowanej budowy, w 
tym także należy wykonać projekt ochrony drzew na placu budowy oraz rysunki planu tyczenia oraz 
planu warstwicowego. 

 W projekcie powinny być zawarte przekroje normalne wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi, przekroje 
poprzeczne (nie rzadziej niż co 20m oraz w punktach charakterystycznych) oraz badania geotechniczne 
podłoża gruntowego - dla robót drogowych, 

 Projekt powinien ponadto zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-konstrukcyjne  
w tym wszystkich posadzek, pokazujące kompozycje oraz sposób układania nawierzchni, detale, 
przekroje i połączenia na styku różnych rodzajów nawierzchni, ze wszystkimi charakterystycznymi 
elementami w tym z małą architekturą, obramowaniami zieleńców, zielenią i oświetleniem ulicznym i 
iluminacyjnym, z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. 

 W zakresie małej architektury i elementów wyposażenia, w tym słupów, wysięgników i opraw 
Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć specyfikację techniczną wraz z opisem cech i parametrów 
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oraz rysunki warsztatowe ww. elementów.  Rysunki muszą przedstawiać obiekt wraz ze sposobem 
mocowania, montażu elementów składowych produktu, opisem zastosowanych materiałów, 
kolorystyką i wszystkimi niezbędnymi cechami i parametrami. 

2.5.3 Przedmiary, kosztorysy i ST  

Przedmiar robót i kosztorysy powinny być bezwzględnie dostosowane do SST i projektu oraz być 

rozdzielone na branże. W ramach branż należy kosztorysy i przedmiary podzielić na poszczególne rodzaje 

robót. SST winna być odzwierciedleniem projektów. 

Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich złożenia Zamawiającemu. 

Należy przygotować specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego, celem 

akceptacji. 

Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary” w postaci plików  

w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy.  Nazwa pliku powinna 

odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy np. instalacja sanitarna.  Dokumentację  

w postaci elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R) 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn.zm.) 

zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie”. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną 

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia propozycję rozliczenia robót (tabele rozliczeniową robót) sporządzoną 

w oparciu o sporządzone kosztorysy.  Zawierać ona będzie wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  

z rozbiciem na branże oraz poszczególne roboty w ramach tych branż. Do każdej pozycji należy określić ilość 

jednostkową poszczególnych robót, ich koszt jednostkowy oraz wartość całej pozycji. Ostateczny kształt 

tabeli rozliczeniowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.5.4 Projektowana dokumentacja powykonawcza 

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone do 

projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które będzie udostępniał do 

wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji. Po zakończeniu robót przedłoży dokumentację 

powykonawczą oraz 2 egzemplarze archiwalne wraz z operatem geodezyjnym, niezbędnymi załącznikami  

i oświadczeniami dla Inwestora (8 egzemplarzy). 

Egzemplarz archiwalny powinien mieć wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo 

odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie 
przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone w pudłach; 

 usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 

 wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na wewnętrznej 
stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

o jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 
o podpis osoby opracowującej teczkę, 
o Redzikowo, dn. …  
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2.5.5 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski nad realizacją 

robót w zakresie między innymi: 

 stwierdzania i weryfikacji zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową; 

 wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane) w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania prośby o dokonanie wyjaśnienia; 

 ustalania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz ich opracowanie, w 
tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej i kosztowej w terminie 3 dni roboczych od 
uzgodnienia ich zakresu z Zamawiającym; 

 wykonywania opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego, w taki sposób, by zakres 
wprowadzonych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 
wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach procedury ZRID – w terminie 
każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym; 

 opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności  
z dokumentacją projektową w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania do zaopiniowania; 

 uczestniczenia, na wezwanie Zamawiającego w Radach Budowy, naradach technicznych, spotkaniach,  
w odbiorach częściowych i końcowych,  

 uczestniczenia we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

 przygotowania niezbędnej dokumentacji w przypadku zmian istotnych w terminie każdorazowo 
ustalonym z Zamawiającym i uzyskanie potrzebnych decyzji oraz uzgodnień związanych ze zmianami. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie określonym w umowie pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą jest po stronie Wykonawcy.   

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane z budową dróg 

powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

 branża drogowa, 

 branża drogowa – inżynieria ruchu, 

o projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy/wykonywania robót, wraz z jej zaopiniowaniem 
i zatwierdzeniem;  

o uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, 

 branża elektryczna – oświetlenie uliczne, zasilanie urządzeń związanych z infrastrukturą drogową, 
usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, 

 branża sanitarna – budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i 
monitoringiem pracy obiektu, kanalizacji deszczowej, rozwiązanie kolizji z siecią gazowniczą, 

 branża teletechniczna - budowa kanału technologicznego, przebudowa istniejących sieci 
teletechnicznych jeśli takowe występują, 

 w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia lub usunięcia 
kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem budowlanym, 

 branża architektoniczno - budowlana – zagospodarowanie terenu i nawierzchnie, 

 wszelkie projekty technologiczne i montażowe niezbędne do zrealizowania obiektów lub robót 
budowlanych, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające 
rozwiązaniom sporządzonej Dokumentacji Projektowej;  

 przedmiary robót dla każdej z branż, 

 wykonanie Kosztorysu Wykonawczego.  W ramach branż należy kosztorysy i przedmiary podzielić na 
poszczególne rodzaje robót. Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich 
złożenia Zamawiającemu, 
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 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobno dla każdej z branż, 

 harmonogram realizacji prac, 

 wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa dla budowy i rozbudowy obiektów drogowych powinna zawierać  

w szczególności: 

 geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów w terenie), 

 przekroje podłużne drogi, 

 przekroje normalne oraz przekroje i szczegóły konstrukcyjne, w tym przyjęte wzmocnienia podłoża 
gruntowego, 

 przekroje poprzeczne, które powinny wskazywać na odpowiednie dowiązanie wysokościowe do posesji  
i terenów przyległych, 

 dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na zjazdach do 
posesji i wejść do budynków), 

 inwentaryzacje dróg dla pieszych, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego oraz 
urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych, 

 rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego (szczególnie dla skrzyżowań). 

Na etapie projektowania wymaga się: 

 uczestnictwa Wykonawcy w konsultacjach roboczych i Radach Budowy z Zamawiającym w celu 
uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych - na każdym etapie projektowania i realizacji w ilości 
ustalonej z Zamawiającym, 

 przeprowadzania Rady Budowy na żądanie Zamawiającego.  Przekazanie materiałów do omówienia na 
Radzie Budowy musi nastąpić najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną Radą. 

 udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie ustalonym z Zamawiającym 
od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Zespół projektowy przekazuje Zamawiającemu:  

 oświadczenie, w którym pod odpowiedzialnością cywilno-karną, stwierdza, że przedmiot niniejszego 
zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami 
oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 

 oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna opracowania jest tożsama z wersją elektroniczną. 

Każdy egzemplarz projektu musi być opatrzony wszystkimi podpisami i zaświadczeniami, których 

wymaga Prawo Budowlane. 

Dokumentacja projektowa powinna być umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat 

opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” 

zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.  Każdy tom 

dokumentacji projektowej powinien być zapisany do osobnego podkatalogu w plikach, których nazwa 

powinna odzwierciedlać temat opracowania.  Dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (*.doc) 

oraz formacie nieedytowalnym (*.pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (*.dwg) oraz nieedytowalnej 

(*.pdf i *.dwf).  

Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości 

biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.  
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Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

 rysunki techniczne kolorowe: 

o rozdzielczość minimalna: 200 dpi, 
o minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 

 rysunki techniczne czarno-białe: 

o rozdzielczość minimalna: 200 dpi, 
o 8-bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków z białym tłem, 

 dokumenty: 

o rozdzielczość minimalna: 150 dpi, 
o 8-bitowa skala szarości. 

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej,  

z odpowiednim podziałem na branże. Wymagana ilość egzemplarzy przekazywanej dokumentacji 

projektowej zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy.  

Na etapie realizacji inwestycji wymaga się: 

 pełnienia przez Wykonawcę obowiązków nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją 
projektową,  

 wykonania dokumentacji powykonawczej. 

2.6 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Zakres  projektu określony  w  koncepcji  należy  traktować  jako  minimalny. Koncepcja  nie  ustala 

ostatecznych rozwiązań, dokładny  zakres  określony  zostanie  na  etapie  Projektu (PFU nie jest dokumentacją 

techniczną ani projektową i zawiera jedynie ogólne zapisy dotyczące koncepcji). Wszystkie elementy należy  

doprecyzować  na  etapie  Projektu. Zjazdy wrysowano wyłącznie w lokalizacjach istniejących. Należy 

zapewnić dowiązanie tych elementów do stanu istniejącego na etapie projektu budowlanego. Ostateczny 

zakres ingerencji w ulice poprzeczne należy ustalić na etapie projektu budowlanego. Należy wziąć pod uwagę 

konieczność dowiązania do realizowanej jednocześnie drogi w Redzikowie na działkach 3/314 i 3/298 

([poszerzenie zjazdu, dowiązanie chodników. 

2.6.1 Branża drogowa  

Parametry projektowanej trasy 

 droga klasy L – lokalna, 

 dopuszczalny nacisk na oś: 115kN 

 prędkość projektowa: Vp = 40 km/h (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie wartości Vp), 

 droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2; 

 szerokość pasów ruchu: 3,0 m, 

 spadek poprzeczny - jednostronny 2%, 

 jednostronna droga dla pieszych 2,3m (kostka o grubości 8cm), 

 obustronne krawężniki/oporniki (przy DDP krawężnik ze światłem 12cm, przy rowie opornik - 0cm) 

 spadki podłużne: umożliwiające sprawny spływ wody. 

Rozwiązania konstrukcyjne 

Konstrukcję projektowanych dróg przewidziano z mieszanki mineralno-asfaltowej KR3 ograniczonej 

krawężnikami/opornikami betonowymi. Konstrukcje dróg dla pieszych, ograniczonych obrzeżami, 

zaprojektowano z kostki betonowej. Konstrukcja drogi dla pieszych musi zapewnić obciążenie od pojazdów 
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wykonujących bieżące utrzymanie. Konstrukcję zjazdów, ograniczonych obrzeżami lub krawężnikami 

betonowymi, przewidziano z kostki betonowej w kolorze grafitowym.  

Wykonane badania geologiczne wykazały, że podłoże w miejscu projektowanych dróg zaklasyfikować 

należy do grupy nośności G4. W związku z powyższym, przewidzieć należy wzmocnienia gruntu lub wymiany 

gruntu. W ramach projektu budowlanego zweryfikować należy warunki gruntowo-wodne i zaprojektować 

odpowiednie posadowienia konstrukcji drogowych. Ostateczne rozwiązanie uzgodnić z Zamwaijącym. 

Bezpośrednio pod projektowaną konstrukcją nawierzchni jezdni należy zapewnić wtórny moduł 

odkształcenia mierzony płytą VSS nie mniejszym niż E2 = 100 MPa i wskaźniku zagęszczenie na poziomie Is = 

1,00. Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia wymogu nośności zaleca się 

przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli podłoże gruntowe pod projektowaną 

konstrukcję drogową, nie spełnia wymogów nośności i zagęszczenia, należy przeprowadzić analizę i wykonać 

odpowiednie wzmocnienie lub wymianę na wątpliwym odcinku. 

Uwagi: 

 Na łukach R<=9 zastosować łukowe krawężniki,  

 Drogi dla pieszych powinny być pozbawione barier architektonicznych, 

 Zakresy prac drogowych wskazane na planie sytuacyjnym mogą odbiegać od stanu faktycznego.  
W przypadku wystąpienia zmian w stosunku do projektu, należy dostosować się do stanu faktycznego. 

 W przypadku naruszenia zasypek istniejących sieci podczas prac ziemnych należy je odtworzyć  
i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 Rozwiązania wysokościowe na etapie projektu budowlanego mogą wpływać na zakres rozwiązań 
drogowych. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane w 
zgodności z decyzją środowiskową 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanej ulicy oraz wszystkich drogach dojazdowych  należy 

wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Założono, że wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany 

gruntu zostaną zbudowane z piasku średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 

30O, spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa ρ=18 kN/m3. 

 

Rozwiązania projektowe 

Realizowany odcinek drogi znajduje się w Gminie Redzikowo na wschód od węzła na drodze 

ekspresowej S6.  

Opracowanie na tym odcinku zakłada budowę jezdni wraz z podbudowami, budowę skrzyżowań, dróg 

dla pieszych, zjazdów i rowu. Jezdnię zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu 

KR3. Wzdłuż drogi powstanie droga dla pieszych z jednej strony oraz rów odwodnieniowy z przeciwnej. Drogę 

dla pieszych połączyć z projektowaną na sąsiednich działkach drogą. Zasadniczy przebieg drogi pokrywa się z 

korytarzem wyznaczonym działkami. Ze względu na szerokość przekroju, rozwiązania wysokościowe oraz łuki 

poziome o kącie zwrotu około 90 st, przewiduję się poszerzenia pasa przeznaczonego pod  drogi.  
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Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

Planowane rozbiórki 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonywania istotnych ilości rozbiórek, teren przeznaczony 

pod budowę drogi jest niezagospodarowany. Jedyna planowana rozbiórka będzie wiązała się z dowiązaniem 

się do drogi realizowanej w sąsiedztwie, zaprojektowany na działce nr 3/298 zjazd jest zbyt wąski (5m) i należy 

go poszerzyć tak aby odpowiadał szerokości projektowanej drogi (6m). 

Elementy projektowane 

W ramach inwestycji zaplanowano: 

 jezdnia bitumiczna KR3 (warstwa ścieralna – SMA) 

 zjazd 6m – kostka betonowa o grubości 8cm 

 droga dla pieszych – kostka betonowa o grubości 8cm 

 pobocze szer. 0,75m – mieszanka niezwiązana kruszywa 

 krawężniki/opornik betonowy na ławie 

 obrzeża bet 

 przepusty pod zjazdami  

 rowy drogowe 

Tab. nr 1 Szacunkowe projektowane powierzchnie  

POZYCJA ILOŚĆ JEDNOSTKA 

jezdnia KR3 – bitumiczna (w. ścieralna SMA) 6 200 m2 

droga dla pieszych – kostka betonowa 2 300 m2 

zjazd - kostka betonowa 200 m2 

pobocze szer. 0,75m 970 m 

krawężniki/opornik betonowy na ławie 2 060 m 

obrzeża bet 1 150 m 

przepusty – budowa (ilość / łączna długość) 3 / 45 m 

rowy drogowe 950 m 

 

Stała i czasowa organizacja ruchu 

Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2311). 

W ramach opracowania i realizacji stałej organizacji ruchu przewidzieć należy oznakowanie pionowe 

stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o tarczach podwójnie zwijanych, malowanych proszkowo  

i licach z folii drugiej generacji, tył tarcz znaków w kolorze RAL 7016. Słupki znaków stalowe 70, 

zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze RAL 7016.  Dolne krawędzie znaków pionowych na 

wysokości min. 2,50m.  Elementy mocowania winny być ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 7016.  

Słupki znaków muszą być zamontowane w gniazdach systemowych „łatwego montażu znaków”. Mocowanie 

znaków na słupach oświetleniowych powinno być z przekładką izolującą. Ustawienie tarcz tablic winno być 

takie, aby zachować odległość krawędzi tarczy od krawędzi jezdni min. 0,5m.  W przypadku, gdy znak znajduje 

się nad drogą dla pieszych lub rowerów należy umieścić jego tarczę na wysokości 2,50 m. Ponadto 

umiejscowienie słupka znaku nie powinno utrudniać ruchu pieszego i rowerowego (zwłaszcza na drogach dla 

pieszych o szerokości 2,0m), możliwe jest zastosowanie słupków giętych lub wysięgników. Znaki drogowe 
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należy ustawić w taki sposób, aby nie były zasłaniane przez obiekty budowlane, drzewa, krzewy i inne 

urządzenia. Projekt należy uzgodnić z zarządcami poszczególnych odcinków dróg i uzyskać zatwierdzenie 

organów zarządzających ruchem. 

Przy sporządzaniu projektu czasowej organizacji ruchu należy mieć na uwadze konieczność 

zapewnienia przejazdu w ciągu dróg istniejących i minimalizację negatywnego wpływu na ruch wszystkich 

użytkowników, a także konieczność zapewnienia dostępu do posesji znajdujących się przy drogach. Projekty 

te należy podzielić zgodnie z kompetencjami, uzgodnić z zarządcą drogi i uzyskać zatwierdzenie organów 

zarządzających ruchem. 

2.6.2 Branża sanitarna 

Odwodnienie drogi / kanalizacja deszczowa 

Odwodnienie będzie polegało na powierzchniowym spływie wód deszczowych i roztopowych do 

projektowanych rowów przydrożnych. 

Kanalizacja sanitarna 

Planuje się budowę: 

 kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur tworzywowych PVC o średnicy minimalnej DN 200 
wraz ze studniami betonowymi oraz systemu PVC; 

 centralnej przepompowni ścieków; 

 kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur tworzywowych PE o średnicy min DN110. 

Łącznie planuje się budowę ok. 1 km sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanej drogi. 

Sieć wodociągowa 

Planuje się budowę wodociągu de 225 x 20,5mm z przewodów PE z niezbędną armaturą, zasuwami i 

hydrantami. Sieć ma przebiegać wzdłuż całego pasa drogowego zaczynając od skrzyżowania działki nr 3/316 

z działką 3/314. Biec przez całą działkę 3/316 i dalej 3/298. Dodatkowo należy wykonać spięcie wodociągu 

projektowanego z istniejącym na działce 3/251 oraz na działce 8/5 przy rondzie GDDKiA. 

2.6.3 Branża elektroenergetyczna 

Dla projektowanego nowego układu drogowego zaprojektowano nowe oświetlenie uliczne z 

zastosowaniem stożkowych słupów stalowych wysięgnikowych o przekroju okrągłym, spełniających 

wytrzymałość na II strefę wiatrową, fabrycznie ocynkowanych ogniowo, z blachy o grubości 4mm, spawanych 

spawem wzdłużnym niewidocznym posadowionych na prefabrykowanych fundamentach. 

Do oświetlenia drogi zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła LED. 

Linie kablowe zasilające projektowane latarnie oświetleniowe zostaną wykonane kablami typu YAKXS 

układanymi w ziemi.  

Oprawy oświetleniowe zasilane będą przewodami typu YDY z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej 

we wnęce słupa oświetleniowego. 

Budowa oświetlenia spełniającego warunki do projektowanej klasy drogi, oświetlającego całą  

szerokość  pasa  drogowego, doświetlającego skrzyżowania, 

W skrzynce sterującej oświetleniem należy zaprojektować zegary sterujące dwukanałowe i 

przystosować je do wyłączeń nocnych. Oprawy oświetleniowe winny posiadać 5 stopniową redukcję mocy 

oświetlenia zaprogramowaną wstępnie: 

 od 6,00 do 20,00 - 100% 
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 od 20,00 do 22,00 - 80% 

 od 22,00 do 24,00 - 60%  

 od 24,00 do 5,00 - 40% 

 od 5,00 do 6,00 - 80%. 

Należy zaprojektować oświetlenie dla całego odcinak planowanej drogi. 

2.6.4 Branża teletechniczna – kanał technologiczny 

Budowa wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2005 r. nr 219, poz.1864 z późn. zm.). 

Budowa kanału technologicznego 

Projektowany kanał technologiczny powinien być wykonany z rur HDPE 0110x6,3 łączonych na złączki 

dwukielichowe ZR z uszczelkami, 

Projektowane studnie betonowe powinny być wymiaru min. SK-1/2 kl. A15 z pokrywą pojedynczą 

stalową z wypełnieniem betonem zbrojonym do zamontowania w terenach zielonych i chodnikach, 

natomiast w jezdniach konstrukcja studni wymiaru min. SK-2/2 typu ciężkiego. Obie konstrukcje studni muszą 

być wykonane z betonu, zbrojonego. Korpus zewnętrzny studni musi być pokryty powłoką asfaltowo - 

kauczukową. Studnie kablowe winny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 125 m od siebie. 

W miejscach o dużym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zbliżeń 

lub skrzyżowań z tymi instalacjami roboty należy prowadzić ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 

innych instalacji. W przypadku przejść kanalizacją teletechniczną pod drogami należy stosować rury 

przepustowe polietylenowe grubościenne HDPE zachowując minimalne głębokości ułożenia. Dla przejść pod 

wjazdami i drogami zachować minimalna głębokość ułożenia 1,2 m. Na pozostałym terenie kanalizacje 

układać na głębokości 0,8 m. Rury w gruncie powinny być prowadzone łagodnymi łukami. 

Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu kablowego musi być wolne od kamieni, elementów 

metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno wykopu należy nanieść 10 cm warstwę 

piasku - wykonać tzw. podsypkę piaskową. W połowie głębokości wykopu powinna zostać ułożona taśma 

ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwałym napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY" w kolorze 

pomarańczowym o szerokości minimum 20 cm i grubości 0,5 mm z metalową wkładką lokalizacyjną. 

Zasypanie wykopu wykonać warstwami z zagęszczeniem do takiego stopnia, aby można było odtworzyć 

nawierzchnię terenu. 

W przypadku wykonania otworów wejściowych w innych miejscach niż wykonane fabrycznie, należy je 

wykonać za pomocą wiertnicy z zastosowaniem korony wiertniczej o średnicy nieznacznie przekraczającej 

średnicę wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonanie otworów metodą kucia. Przestrzeń pomiędzy 

rurą i ścianą studni wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni. Wysokość montażu ramy studni 

powinna być dostosowana do niwelety terenu wokół wybudowanej studni. W przypadku różnicy wysokości 

terenu, pomiędzy poziomem gruntu, a poziomem studni teren wokół zainstalowanej ramy należy 

wyrównać i zagęścić materiałem niewysadzinowym. 

Projekt techniczny powinień spełniać wymogi ustawowe. 

Łącznie planuje się budowę ok. 1km kanału technologicznego. 
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3 WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez Wykonawcę 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie 

standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować 

jako minimalne. 

3.1 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie wykonania obiektów i robót budowlanych stanowią warunki 

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do których PFU się odwołuje, a także zapisy i 

uwarunkowania określone w pozyskanych przez Wykonawcę niezbędnych decyzjach, zezwoleniach, 

pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach, regulujące realizację robót budowlanych zgodnie z prawem, a także, 

na etapie realizacji, polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować aktualne przepisy (w tym także wchodzące w życie zmiany), 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są 

dla Wykonawcy wiążące), oraz instrukcje producentów materiałów - które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność 

z przygotowaną przez niego i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w tym uzyskana 

przez Wykonawcę decyzją środowiskową. Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zapisami niniejszego PFU.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opracowanej przez niego 

dokumentacji projektowej. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności 

w zakresie: 

 organizacji robót, 

 zabezpieczenia osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bhp, 

 zabezpieczenia terenu robót, 

 zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 
robót. 
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3.2 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

3.2.1 Wymagania jakościowe dotyczące materiałów 

Wykonawca przedstawi próbki materiałów budowlanych oraz przewidzianych do wbudowania 

elementów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały nawierzchniowe będą podlegały akceptacji i kontroli na wniosek Zamawiającego. 

Koszty wynikające z tej kontroli pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych dotyczących 

materiałów budowlanych oraz elementów wykończenia. 

Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów budowlanych i 

urządzeń na budowę, w tym: wynagrodzenia, opłaty i inne koszty. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów niespełniających wymagań, co do rodzaju 

(niezgodnych z dokumentacją projektową) oraz wymagań jakościowych zostaną one wywiezione przez 

Wykonawcę na jego koszt z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, do których użyte zostaną niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z koniecznością usunięcia skutku tych robót i ich ponownego wykonania. 

Wykonawca używa materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Materiał z frezowania nawierzchni stanowi własność Inwestora – należy go przewieźć w miejsce 

wskazane przez Inwestora, na odległość nie większą niż 20 km, materiały rozbiórkowe wskazane przez 

inspektora nadzoru należy złożyć na palety i przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Inne materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe należy złożyć na palety i przewieźć  

w miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość nie większą niż 20 km. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. 

Do wbudowania przewiduje się materiały nowe. 

W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały przeznaczone do 

wbudowania, deklaracje zgodności.   

Przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszystkie stosowane materiały budowlane i elementy wykończenia muszą być:  

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ustawą Prawo 
budowlane i ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)  
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiami określonymi w obowiązujących normach, 

 posiadać wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznakowanie,  

zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,  

 nowe (data produkcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzającego), nieużywane, 

właściwie oznakowane i opakowane. 

3.2.2 Składowanie materiałów 

Materiały budowlane i elementy wyposażenia, do czasu, gdy zostaną wbudowane, powinny być 

składowane w sposób zapewniający zachowanie swojej jakości i odpowiednich właściwości oraz 
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zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  Miejsca składowania materiałów powinny być 

zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Nie należy składować materiałów budowlanych ani chemicznych w obrębie rzutu koron drzew. 

3.3 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem wspólnego wykonania 

inwentaryzacji w terenie i omówienia zakresu prac, związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu / 

terenu budowy.  

3.3.1 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu oraz istniejących obiektów i urządzeń.  W tym zakresie należy również dokonać analizy 

dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanych ciągach komunikacyjnych.  Pomiarów 

wysokościowych należy dokonywać w przekrojach, które są w odległościach pozwalających na realne 

odwzorowanie terenu, w szczególności: 

 sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego łącznie ze zjazdami (z widocznymi na 
zdjęciach numerami posesji), których nową geometrię należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Inwentaryzację 
fotograficzną zjazdów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

 sporządzenie dokumentacji stanu technicznego (wraz z dokumentacją fotograficzną) planowanych do 
wykorzystania istniejących dróg dojazdowych w obrębie 300 m od placu budowy.  Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze 
stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Inwentaryzację 
fotograficzną zjazdów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

 uzyskać zgody od właściwych Zarządców dróg na korzystanie z planowanych do wykorzystania 
istniejących dróg.  O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego Zarządcę drogi 
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

 sporządzić inwentaryzację tabelaryczną i fotograficzną wszystkich elementów naziemnych 
infrastruktury technicznej i uzbrojenia podziemnego, 

 sporządzić tabelaryczny wykaz ogrodzeń i obiektów budowlanych oraz inwentaryzację fotograficzną  
(z określeniem ich funkcji użytkowej) kolidujących z inwestycją i przeznaczonych do rozbiórki, 
przeniesienia lub zmagazynowania.  Wykaz obiektów budowlanych winien obejmować również obiekty, 
które nie zostały ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, a faktycznie znajdują się w terenie. 
Rzecz dotyczy również istniejących obiektów małej architektury. 

Dla ogrodzeń posesji i obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym układem drogowym (jeśli 

występują) zostaną wypłacone odszkodowania na skutek przejęcia gruntu, z którego zostanie sfinansowana 

przebudowa. Odszkodowania za ogrodzenia będą wypłacone tylko w przypadku pozyskania nieruchomości 

pod poszerzenie pasa drogowego. 

Sprawdzić przed rozpoczęciem badań i robót teren budowy pod względem obecności ewentualnych 

niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia nadzoru saperskiego. 

Inwentaryzację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac nad 

projektem budowlanym. 

Koszty związane z wykonaniem projektów zabezpieczenia oraz ich wykonania będzie ponosił 

Wykonawca. Jeżeli stan obiektów nie będzie wymagał ich zabezpieczenia, a prowadzone roboty  



Green Cities Infrastructure Sp. z o. o. 
Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym  
przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

28 

w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wpłyną na pogorszenie ich stanu, Wykonawca robót zobowiązany 

będzie przywrócić istniejące budynki do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego 

obiektów. 

3.3.2 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Do obowiązków Wykonawcy w kwestii zabezpieczenia terenu budowy należy min: 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, czasową organizacją 
ruchu oraz gospodarki odpadami.  Projekt czasowej organizacji ruchu należy uzgodnić w pierwszej 
kolejności z Zamawiającym.  Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić roboty w taki sposób, aby 
zapewnić prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym.  W 
tym celu poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 
ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania, 

 organizacja zaplecza budowy, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości 
umożliwiającej jej odczytanie, 

 zabezpieczenie placu / terenu budowy przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie 
ogrodzeń budowlanych.  Koszty ogrodzeń i innych zabezpieczeń Wykonawca uwzględni w ofercie, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 

 zabezpieczenie istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania poprzez wyznaczenie SOZ – stref 
ochronnych zieleni, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania dróg publicznych 
materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, Wykonawca zapewni wszelkie znaki 
drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także wszelkie wymagane pozwolenia właściwych 
władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów. Oznakowanie robót w pasach dróg 
publicznych musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać 
objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. 

 utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu 
oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 wykonanie na własny koszt dróg tymczasowych, placów budowy i zaplecza budowy oraz będzie ponosił 
koszty ich eksploatacji i utrzymania, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu do nieruchomości przyległych  
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 oznaczenie w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych na placu budowy oraz ich zabezpieczenie, 
zgodnie z przepisami BHP, przed wejściem osób postronnych i nieupoważnionych, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane. 

Wykonawca uwzględni w zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty związane z opracowaniem 

projektu i realizacją zmian oznakowania kierunkowego w obszarze, na który oddziaływać będzie inwestycja. 
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3.3.3 Zasilanie terenu budowy w media 

Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy i podpisze umowę przyłączeniową dotyczącą 

zasilania placu budowy. 

Wykonawca podpisze umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  Jeśli podłączenie placu 

budowy z wykorzystaniem istniejących przyłączy nie będzie możliwe Wykonawca wystąpi tymczasowo z 

wnioskiem / zleceniem wypożyczenia stojaka hydrantowego z wodomierzem. 

Wykonawca pokryje koszty: zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz dostaw wody  

i odprowadzania ścieków na plac budowy zgodnie ze wskazaniem licznika energii elektrycznej i wodomierza 

przez cały okres trwania budowy. 

3.3.4 Wykonanie robót - szczególne zalecenia dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

Rozpoczęcie robót następuje na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę (w ramach 

procedury ZRiD, pozwolenia na budowę), w oparciu o projekt budowlany otrzymany, z uwzględnieniem 

zapisów ustawy Prawo Budowlane w tym zakresie Art. 28.1 , Art. 30 pkt 5. Rozpoczęcie prac na terenie 

objętym inwestycją, będzie możliwe po sporządzeniu protokołu przekazania terenu, z udziałem 

Zamawiającego, Wykonawcy i właścicieli nieruchomości. 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych - ze względów 

technologicznych, transportowych i innych, związanych z budową - wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 

dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

Respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia robót wynikających  

z warunków ochrony konserwatorskiej, w tym prowadzenia robót na terenach lub w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną konserwatorską (stanowiska archeologiczne, zabytki, dobra kultury i inne – jeśli wystąpią). 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, budowla 

lub jej część, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, (np. skamieniałości, monety, wszelkie 

przedmioty wartościowe lub starożytne), Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby 

nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia przez pracowników Wykonawcy lub przez inne osoby, 

jakiegokolwiek z tych znalezisk. 

Należy podjąć następujące kroki: 

 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

 przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć go i miejsce jego odkrycia, 

 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego.  

Jeżeli postępując według tych zaleceń, Wykonawca dozna opóźnienia i / lub poniesie Koszt, to 

powiadomi o tym Zamawiającego.  W sprawach nieuregulowanych obowiązują Ogólne Warunki Kontraktu. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi i ponosi związane z tym koszty.  Wykonawca robót budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał 

Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących badań archeologicznych i innych działań 

związanych z obiektami zabytkowymi, jeśli takowe będą konieczne w czasie realizacji inwestycji. 

Prowadzenie ciągłego monitorowania drgań, których źródłem są urządzenia technologiczne,  

i dokonania oceny ich wpływu na budynki i budowle sąsiednie. 

Jeżeli nowa niweleta jezdni lub drogi dla pieszych może spowodować odsłonięcie się elewacji 

budynków lub innych elementów jak np. schody, ogrodzenia Wykonawca weźmie pod uwagę wykonanie 

robót naprawczych, przebudów oraz zabezpieczeń w niezbędnym zakresie. 
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W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje nieplanowane 

wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń i spowoduje powstanie po stronie właściciela / 

gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie 

energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej 

wysokości, na pierwsze pisemne żądanie właściciela / gestora sieci. 

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstałej na terenie Placu 

Budowy lub poza nim a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami, będzie on odpowiedzialny za jej 

likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich. 

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań 

Wykonawcy na działkach poza zakresem projektowanej inwestycji. 

W trakcie robót wykończeniowych należy starannie uporządkować teren po robotach, tereny zielone 

przylegające do inwestycji poddać rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia spowodowane działaniem 

Wykonawcy, również wyrządzone osobom trzecim, poza terenem budowy podlegają naprawie. 

Należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, zgodnie 

z wymaganiami Zarządców i gestorów sieci. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice 

geodezyjne, które będzie udostępniał do wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji.  Po zakończeniu 

robót przedłoży dokumentację powykonawczą wraz z operatem geodezyjnym, niezbędnymi załącznikami  

i oświadczeniami. 

Należy sporządzić dokumentację fotograficzną robót z każdego etapu realizacji, która następnie 

powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy, w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, przestrzegać przepisów BHP, zapewnić ochronę 

znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym 

stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 

3.4 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów.  Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych w sposób zapewniający 

stwierdzenie, że roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, normami i Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia 

Jakości. 

3.5 Ochrona  środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek stosowania podczas prowadzenia robót budowlanych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego i będzie dbał o stosowanie ww. przepisów oraz 
odpowiednich norm na terenie budowy i w jego otoczeniu. 

 Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz  
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony 
środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

 Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów 
niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie.  Wymagane jest usuwanie z ciągów 
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komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa.  Odpady niebezpieczne należy 
zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie. 

 Wykonawca zwróci szczególną uwagę na wymagania dotyczące lokalizacji składowisk i wykopów oraz 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 W czasie trwania budowy Wykonawca będzie zapobiegał gromadzeniu się w wykopach i na terenie 
budowy wód stojących. 

 Stosowany do wykonywania robót sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 

 Wykonywanie robót budowlanych nie może powodować uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze 
skażenia, hałasu i innych przyczyn, a także skutkować uszkodzeniem własności mienia prywatnego lub 
społecznego. 

 Wszelkie prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod 
ścisłą kontrolą inspektora nadzoru. 

Na czas trwania budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia drzew, krzewów i gleby pod 

nasadzenia.  Glebę w zasięgu strefy ochronnej drzew (SOD) należy ogrodzić na czas wykonywania prac  

i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem (wysypanie zrębków lub kory).  Ogrodzenia nie należy rozbierać przez 

okres trwania prac, a ewentualny ruch ciężkiego sprzętu w zasięgu SOD powinien odbywać się po drogach 

tymczasowych zbudowanych z geokraty wysypanej żwirem lub zrębkami. Miejsce SOD należy oznaczyć 

tablicami informacyjnymi.  Należy zapewnić pielęgnację roślin na czas robót, w szczególności podlewanie  

w okresach suszy.  W przypadku kopania otwartych wykopów w zbliżeniu do systemu korzeniowego drzew 

w zasięgu SOD ściany wykopów zabezpieczyć ekranami korzeniowymi. 

3.6 Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401), w którym wskazano wymagania w zakresie dróg ewakuacyjnych na terenie 

budowy oraz wyposażenia terenu budowy w podręczny sprzęt gaśniczy.  Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  Wymagania 

przeciwpożarowe określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. 2023 poz. 822).  

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności  

z ww. rozporządzeniem i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za straty spowodowane pożarem powstałym w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz przez personel 

Wykonawcy. 

3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca podpisze oświadczenie o znajomości przepisów BHP z Zamawiającym. Podczas realizacji 

robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewni 

opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i będzie odpowiadał za stosowanie się do jego zaleceń. 

Wykonawca będzie dbał, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia lub nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Zapewni wszystkim pracownikom 

przebywającym na terenie budowy (dotyczy również personelu podwykonawców) odpowiednie warunki 

socjalne, odzież roboczą i środki ochrony osobistej. Jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który 

zapewni odpowiednią jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować 
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przeprowadzenie robót określonych w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt 

używany do wykonania robót, przez cały czas ich prowadzenia musi być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowników. 

Wykonawca powiadomi najemców / właścicieli lokali handlowo-usługowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, administratorów nieruchomości oraz wszystkich innych zainteresowanych znajdujących się 

w obszarze oddziaływania inwestycji o terminie i zakresie robót. W miarę możliwości Wykonawca powinien 

się starać zminimalizować niedogodności związane z prowadzeniem robót dla okolicznych mieszkańców. 

Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy, przy wykonywaniu prac 

szczególnie uciążliwych. Wykonawca ma obowiązek koordynacji prac związanych z pozostałymi branżami. 

3.8 Transport 

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcami 

poszczególnych odcinków dróg „korytarzy" dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy tj.: 

 wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogami 
publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obciążeń osiowych, 

 wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi 
przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy.  Działanie te 
będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras.  Pojazdy lub ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na ukończone fragmenty 
budowy, 

 wykonawca (w stosunkach pomiędzy stronami) będzie odpowiedzialny za wszelką konserwację, 
naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania przez niego jako tras dostępu.  
Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty napraw i remontów dróg 
zgodnie z zawieranymi porozumieniami, 

 wykonawca po zakończeniu Robót budowlanych doprowadzi użytkowane drogi do stanu uzgodnionego  
w porozumieniach z Zamawiającym. 

 W tym samym czasie planuje się budowę drogi sąsiedniej na działkach 3/298 i 3/314.  

Uwaga: 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób 

trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy lub 

dotyczyć jej w inny sposób. 

Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu. Koszty 

wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą 

poniesione przez Wykonawcę. 

3.9 Dokumenty budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu Wykonawca zadba o jego bezzwłoczne 

odtworzenie w przewidzianej prawem formie. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

projektantów. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

 decyzje o pozwoleniach na budowę (w ramach procedury ZRiD),  

 dziennik budowy, 
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 protokół przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać m.in.: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,  

 informacje o przebiegu robót, trudnościach i przeszkodach w ich prowadzeniu,  

 informacje o okresach i przyczynach przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających szczególnym 
ograniczeniom lub wymaganiom związanym z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed wykonaniem robót budowlanych i w 
trakcie ich prowadzenia, 

 inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

3.10 Kontrola robót przez Zamawiającego 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy  

z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

 Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami 
umowy i dokumentacją projektową oraz ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonej inwentaryzacji  
w terenie. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie. 

 Jakość i dokładność wykonania prac. 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

 Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do zapisów PFU, jeżeli 

będą niezbędne i wynikną w trakcie prac lub inwentaryzacji w terenie. Zamawiający wraz z Wykonawcą 

ocenia słuszność proponowanych rozwiązań i zaproponują sposób wykonania robót. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

 Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem. 

 Odbiór końcowy. 
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3.11 Odbiory 

Zakres i sposób odbioru robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami umowy zawartej między 

Zamawiającym i Wykonawcą oraz  obowiązującymi przepisami prawa. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

 częściowy, 

 końcowy, 

 ostateczny. 

Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 14 dni od : 

 pisemnego wniosku Wykonawcy – w przypadku odbiorów częściowych, 

 prawidłowego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru – w przypadku odbioru końcowego, 

 zawiadomienia o  usunięciu wad  - w przypadku dokonywania robót poprawkowych, 

 upływu terminu rękojmi i gwarancji – w przypadku odbioru ostatecznego.   

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, 

Zamawiający,  może w szczególności: 

 obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o wartość robót wykonanych wadliwie i dokonać odbioru robót 
(w przypadku wystąpienia wad nieistotnych), 

 odstąpić od umowy w całości lub w części. 

3.11.1 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania procedury odbioru robót, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru roboty 

zanikające i ulegające zakryciu.  Odbioru robót dokona inspektor nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca 

(kierownik budowy) dokonuje zgłoszenia danej części robót budowlanych do odbioru odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość  

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary i ocenę 

wizualną oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i ustaleniami z Zamawiającym.  

W przypadku zakończenia danej części robót wchodzących w skład zadania inwestycyjnego możliwy 

jest odbiór częściowy.  Zasady zgłaszania danej części robót do odbioru częściowego oraz samego odbioru są 

analogiczne, jak w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Sporządzenie protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego stanowi zgodną ocenę stanu faktycznego stwierdzonego na terenie budowy 

przez obie strony stosunku zobowiązaniowego, jakim jest umowy o roboty budowlane.  Częściowy odbiór 

robót budowlanych ma również na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usunięcie ich do czasu 

końcowego odbioru robót budowlanych. 

Odbiór częściowy dokonuje się na wniosek Wykonawcy, w celu umożliwienia dokonania częściowych 

rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy (nie częściej niż raz w miesiącu). Dokonanie odbioru częściowego 

następuje na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego z udziałem inspektora nadzoru. Protokół 

potwierdza jakość wykonanych robót i stopień ich zaawansowania. Odbiór częściowy nie stanowi 

ostatecznego skwitowania Wykonawcy. Podstawą tego jest wyłącznie odbiór końcowy. 

3.11.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy dokonuje się w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania wszystkich robót 

objętych umową. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie całości robót i gotowość do odbioru. 

Zgłoszenie będzie uznane za prawidłowe pod warunkiem faktycznego zakończenia wszystkich robót oraz 

złożenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem prawidłowych i kompletnych dokumentów niezbędnych dla 
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przeprowadzenia odbioru i stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie odbioru prawidłowości wykonanych 

robót, w tym w szczególności  dokumentów wymaganych w umowie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Powiecie Słupskim 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy stwierdza całkowite zakończenie robót budowlanych oraz 

zgłoszenie gotowości przystąpienia do odbioru końcowego.  Wykonawca informuje o tym fakcie bezzwłocznie 

Inspektora Nadzoru oraz pisemnie Zamawiającego.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  

w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie poniżej pt. "Dokumenty do odbioru końcowego robót".  Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Jakość wykonanych robót 

budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedłożonych dokumentów i oceny wizualnej. Komisja oceni 

również zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową. 

Podczas odbioru końcowego robót budowlanych komisja skontroluje realizację ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru ostatecznego. 

Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym fakt odbioru (lub odmowy odbioru),  uwagi dotyczące zachowania 

terminu wykonania umowy, stwierdzone wady, ich charakter, ewentualnie termin przystąpienia do usuwania 

i usunięcia wad usuwalnych. Usunięcie wad zostanie potwierdzone w odrębnym protokole usunięcia wad  

i usterek. Protokół stanowi podstawę wzajemnych rozliczeń stron. 

3.11.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 geodezyjną mapę powykonawczą, 

 dzienniki budowy 

 atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi braki w przygotowaniu dokumentów odbiorowych, wyznacza,  

w porozumieniu z Wykonawcą, ponowny termin odbioru końcowego robót budowlanych.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

3.11.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny następuje po upływie rękojmi i gwarancji, nie wcześniej niż po usunięciu wszystkich 

zgłoszonych wad na podstawie protokołu odbioru ostatecznego, a szczegóły postępowanie określają warunki 

umowy. 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszelkich przepisów prawa wydanych przez władze 

centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób wiążą się z 

wykonywaniem zakresu robót objętego niniejszym „Programem Funkcjonalno - Użytkowym”. 
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4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych. Całość prac 

należy wykonać zgodnie z: 

 ustawą „Prawo budowlane”,  

 ustawą „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” 
(tzw. ZRiD), 

 sztuką budowlaną, 

 obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. 

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca we własnym zakresie pozyska 

wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 

 kwalifikacja projektowanych robót (do procedur zatwierdzających tj.: decyzja ZRiD) może zostać 
zmieniona w trakcie urzędowego postępowania w ramach interpretacji urzędu, 

 sposób likwidacji istniejącej infrastruktury niedziałającej lub nieczynnej należy uzgodnić na etapie 
projektu z Zamawiającym i Gestorem sieci. 

 dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań ograniczających prędkość ruchu po uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

4.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wystawia 

Zamawiający na etapie pozwolenia na budowę. 

4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Należy stosować aktualne przepisy i normy. Poniżej podano listę głównych przepisów do stosowania: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) i wszystkimi 

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2023 

poz. 1094 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839); 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 

977 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.); 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.); 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2023 poz. 633 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.); 

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. 2023 poz. 215 z późniejszymi 

zmianami); 

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. 2024 poz. 275 z późn. zm.); 

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 162 z późniejszymi zmianami); 

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 

badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz.U. 2021 poz. 81 z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; t. j. Dz. U. 2022 

poz. 1225 z późn. zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, 

poz. 719; t. j. Dz.U. 2023 poz. 822 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181; t. j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z 

późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 

1030); 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609; t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458); 
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25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

26. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819 z późn. zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (t. j. Dz.U. 2021 poz. 845); 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395); 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017 

poz. 784); 

30. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 

poz. 10); 

31. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1210); 

32. Polskie Normy. 
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5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

Nr Nazwa załącznika 

1.  
Koncepcja drogowa dla projektu pn.: „Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze 
ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo” 

2.  
Dokumentacja Geotechniczna Badań Podłoża Gruntowego dla potrzeb budowy drogi 
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie 

3.  Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych w formie elektronicznej (.dwg) 

4.  

Warunki techniczne: 

4.1 Warunki techniczne budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej W02843/02/2024/BS z dnia 11.03.2024 r. [Wodociągi 

Słupsk] 

4.2 Warunki techniczne na budowę kanału technologicznego GM.7012.2.2024 z dnia 4.03.2024 r. [Urząd Gminy 

Redzikowo] 

4.3 Warunki techniczne na budowę linii oświetlenia drogowego GM.7012.1.2024 z dnia 4.03.2024 r. [Urząd Gminy 

Redzikowo] 

4.4 Uzgodnienie skrzyżowania projektowanej drogi z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN250 

PSGKO.ZMSM.774.5000.10.19.07.24 z dnia 12.03.2024 r. [PSG] 

4.5 Uzgodnienie projektowanej drogi PSGKO.ZMSM.764.1832.24 z dnia 13.03.2024 r. [PSG] 

4.6 Uzgodnienie [GAZ System] 

4.7 Warunki Techniczne dla rozbudowy sieci wodociągowej ZGK/DM/W-30/2024 z dnia 05.02.2024 r. [ZGK w 

Jezierzycach] 

4.8 Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej ZGK/DM-577/2024 z dnia 05.03.2024 r. [ZGK w Jezierzycach] 

5.  Analiza terenowo prawna 

 


