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Roboty drogowe
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Instalowanie oznakowania drogowego

Ustugi projektowania architektonicznego
Nadzdr nad projektem i dokumentacja

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1 CzgSC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét wg opracowanej dokumentacji
(koncepcji drogowej) polegajacej na budowie drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie
inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowosci Redzikowo. Inwestycja zlokalizowana jest w
obrebie geodezyjnym Redzikowo, w gminie wiejskiej Redzikowo, w wojewddztwie pomorskim.

Podstawowym celem powyzszej inwestycji jest budowa nowej drogi, ktéra usprawni komunikacje

i poprawi komfort komunikacyjny w obrebie Redzikowa. Droga ma obstugiwaé¢ planowang na sasiadujgcych
terenach strefe ekonomiczna.

1.1.1 Cel opracowania

Opracowanie stanowi wytyczne dla Wykonawcy robdt, co do zakresu, jaki wynika z poszczegdlnych
zapiséw niniejszego PFU i dokumentdéw, do ktérych PFU sie odwotuje w stosunku do wymaganej
dokumentacji projektowej oraz niezbednych robdét budowlanych.

1.1.2 Lokalizacja i zakres rzeczowy inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Redzikowo oraz w gminie Redzikowo, ktére
znajdujg sie w powiecie stupskim, w wojewddztwie pomorskim. Droga ma zosta¢ zbudowana we wschodniej
czesci Redzikowa. Rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 3/298 ob. Redzikowo, biegnie dalej wzdtuz dziatki
nr 3/316 ob. Redzikowo i koriczy sie na dziatce nr 3/314 ob. Redzikowo.

Przedmiotowy uktad drogowy przebiega przez obszar o charakterze pozamiejskim. Zachodnia czes¢
planowanej inwestycji zlokalizowana jest przy ogréodkach dziatkowych. Docelowo droga ma obstugiwaé strefe
ekonomiczng zaplanowang w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo informujemy o realizowanej réwnolegle inwestycji polegajgcej na budowie odcinka drogi
na dziatce nr 3/314 i 3/298 ob. Redzikowo. Wjazdy realizowane w ramach opisanej w ponizszej dokumentacji
inwestycji majag by¢ skoordynowane z realizowang na sasiednich dziatkach droga. Terminy realizacji rob6t
moga sie naktadaé, oraz moze istnie¢ koniecznos¢ przebudowy zjazdow.
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1.2

1.2.1

Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycii.

276 yar 278

Zrédto: https://redzikowo.e-mapa.net/ i opracowanie wiasne.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢é obiektu i zakres robét budowlanych

W zakres zamowienia wchodzi:

sporzadzenie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,
realizacja robot budowlanych.

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i dokumentéow formalno-prawnych
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac projektowych:

uzyskanie warunkéw technicznych i uzgodnien od gestoréw sieci i / lub urzadzen kolidujgcych i / lub
przebudowywanych w ramach realizowanej inwestycji,

uzyskanie innych wymaganych uzgodnien jesli zajdzie taka potrzeba (Wody Polskie)

uzyskanie opinii i uzgodnien z wtasciwym konserwatorem zabytkéw dla zakresu prac objetych
inwestycjg — jesli bedzie wymagane,

opracowanie projektu budowlanego - w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] lub
pozwolenia na budowe

opracowanie projektow technicznych,

opracowanie STWiORB,

opracowanie przedmiaréw robét,

opracowanie kosztorysow,

opracowanie projektow technologicznych,

opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

opracowanie projektow powykonawczych,

opracowanie operatu terenowo — prawnego,

opracowanie operatéw wodnoprawnych,

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli zajdzie taka koniecznosc)
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e inne niezbedne opracowania konieczne do zrealizowania inwestycji,
e opracowanie projektéw decyzji podziatowych w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, kosztorysy
i dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ kompleksowo z podziatem branzowym i rzeczowym
inwestycji. W ramach projektu budowlanego i technicznego nalezy uwzgledni¢ wszelkie opracowania i
projekty towarzyszace i uzupetniajgce niezbedne do wykonania opracowania podstawowego.

Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegdtowic rozwigzania, ktére sg
opisane w niniejszym PFU i jego zatgcznikach, a takze zaproponowac rozwigzania inne niz w PFU, jesli w ten
sposéb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych
i funkcjonalnych projektowanych obiektéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych. Odrzucenie lub nie zaproponowanych
zmian przez Zamawiajgcego, nie bedzie stanowié dla Wykonawcy podstawy do wydtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia oraz roszczen z tytutu dodatkowego wynagrodzenia.

Dziatania podjete przez Wykonawce w tym zakresie stanowig jego ryzyko, ktére musi uwzgledni¢ na
etapie sktadania oferty.

W projektach nalezy uwzgledni¢ wszelkie opracowania i projekty towarzyszace i uzupetniajace.

W ramach wynagrodzenia kontraktowego nalezy opracowac takze wszelkie opracowania, jakie moga
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamoOwienia.

Przewiduje sie koniecznos$¢ uzyskania nastepujacych dokumentéw formalno - prawnych:

e zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe,

e pozwolenie wodnoprawne (w przypadku koniecznosci),

e wszystkie wymagane prawem lub przepisami niezbedne uzgodnienia oraz opinie,

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

e inne niewymienione wyzej dokumenty, niezbedne do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na
uzytkowanie dla wykonanych obiektéw budowlanych.

1.2.2 Zakres planowanych robét budowlanych

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:

e wprowadzenie tymczasowych rozwigzan dla organizacji ruchu drogowego,

e zabezpieczenie placu budowy i miejsca prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci wykopdw oraz miejsc
mogacych stwarzac potencjalnie zagrozenie dla pieszych,

e rozbidrki istniejgcych nawierzchni drogowych (przebudowa wjazdu na droge sasiadujacy realizowang
w ramach innej inwestycji),

e wycinki zieleni kolidujgcej z budowa, zabezpieczenie istniejgcej zieleni przeznaczonej do adaptacji,
wykonanie nowych nasadzen kompensacyjnych,

e wykopy i wymiana gruntdw nie nadajgcych sie do posadowienia konstrukgji,

e budowa uzbrojenia podziemnego,

e korytowanie i profilowanie wykopow,

e budowa nasypéw z zageszczeniem lub doprowadzanie podtoza do wymaganej nosnosci dla
posadowienie konstrukcji w zaleznosci od przyjetych technologii i rozwigzan w projektach
budowlanych,

e uksztattowanie terenu, budowa i umocnienie skarp w miejscach gdzie bedzie to konieczne,

e budowa gérnych warstw konstrukcji drogowych (podbudowy zasadnicza i pomocnicza),
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e budowa nawierzchni scieralnych drogowych,
e wykonanie oswietlenia ulicznego,

e nasadzenia zieleni,

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych zwigzanych z infrastrukturg podziemna:

e budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sieciowg przepompownig $ciekow,

e budowa sieci wodociggowej,

e budowa sieci kanalizacji deszczowej,

e zabezpieczenie sieci gazowej,

e budowa sieci elektroenergetycznych i budowa linii kablowych elektroenergetycznych,
¢ budowa okablowania dla oswietlenia ulicznego,

e posadowienie latarni i szaf oswietleniowych,

e budowa kanatu technologicznego,

Sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, ktére beda w kolizji z projektowang konstrukcjg drogowg
nalezy przebudowac¢ w zakresie pasa drogowego lub wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
wtasciciela sieci. Szczegdty przebudowy zostang okreslone w pozyskanych przez Wykonawce warunkach
technicznych od poszczegdlnych gestoréw sieci.

1.2.3 Zastosowane rozwigzania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w niniejszym PFU zostaty opracowane na
podstawie koncepcji drogowej wykonanej w ramach opracowania, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszego
PFU i zwanej dalej Koncepcja.

Opracowanie to jest czescig PFU i stanowi materiat wyjsciowy dla Wykonawcy w zakresie rozwigzan
uktadu drogowego.

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza sie ewentualne zmiany w zakresie rozwigzan przyjetych
w Koncepcji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej — jednak wyfacznie za zgoda
Zamawiajgcego. Rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz przedtuzenia czasu na ukoniczenie zadania, niezaleznie od decyzji Zamawiajgcego w zakresie akceptacji
lub odrzucenia proponowanych zmian.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania
oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami niniejszego PFU
i dokumentdw, do ktérych PFU sie odwotuje, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz.U. 2023
poz. 682), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176 z pdzn. zm.), z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany uwzglednic¢
wszelkie warunki wynikajgce z planowanych na obszarze inwestycji, badZz uzyskanych dokumentow
planowania przestrzennego, warunkéw ochrony konserwatorskiej, warunkdéw geotechnicznych oraz
warunkoéw ochrony srodowiska i decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu
zamoéwienia i opracowania harmonogramu realizacji prac projektowych i robdt budowlanych.
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Realizacja zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Kopia mapy zasadniczej stanowigca Zatgcznik nr 3 do niniejszego PFU przedstawia istniejgcy uktad

wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem. Uzyskanie mapy do celéow projektowych oraz jej
ewentualna aktualizacja lezy po stronie Wykonawcy.

1.3.1 Teren inwestycji — uwarunkowania
Teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, objete jest nastepujgcymi Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego:

e MPZP przyjety uchwatg nr XLI/456/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 pazdziernika 2014 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru lotniska w
Redzikowie, w gminie Stupsk.

Rys. nr 2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zrédto: https://redzikowo.e-mapa.net/
Wiekszo$¢ obszaru przedsiewziecia znajduje sie na terenie drég publicznych — lokalnych oznaczonych
symbolem 22.39.KDL, a zachodni odcinek inwestycji znajduje sie na terenie zabudowy produkcyjno-
sktadowej, tereny zabudowy ustugowej oznaczonej symbolem 07.17.P,U.

1.3.2 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji jest niezagospodarowany, ma charakter pola uprawnego, wystepuja na nim
pojedyncze krzewy i podrost drzew przy granicach dziatek. Dziatki w sgsiedztwie projektowanej drogi zostaty
zaklasyfikowane jako grunty orne klasy llla i lllb (dobre i $rednio dobre).

Od strony zachodniej drogi z planowanym pasem graniczy stacja Redukcyjna Gazu, jest to jedyne
istniejgce zabudowanie w okolicy. Przez obszar inwestycji przebiega gazocigg DN700 MOP 8,4MPa relacji
Szczecin — Gdansk.

1.3.3 Warunki gruntowo — wodne

Zatacznikami do niniejszego PFU sg opracowania geotechniczne pn.: Dokumentacja Geotechniczna
Badan Podtoza Gruntowego dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie
inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie.
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W ramach opracowania wykonano - 8 otwordw geotechnicznych, w tym: 5 otwordw geotechnicznych
do gtebokosci 5 m oraz 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3 m.

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest poftozony w obrebie wysoczyzny
morenowej. Rdznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 10,0 m, przy rzednych
zmieniajgcych sie od 61,98 m n.p.m. do 71,80 m n.p.m. Sie¢ hydrograficzna w rejonie prac objetych
opracowaniem jest stabo rozwinieta.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepujg grunty
jednorodne genetycznie, o zmiennej litologii i 0 zréznicowanych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Pod warstwg gleby nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i
piaskéw gliniastych oraz mineralne utwory niespoiste — piaski srednie, piaski $Srednie z domieszkami gliny na
pograniczu piaskow gliniastych oraz srednie zaglinione.

Warunki hydrologiczne

Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy wysokich stanach wdd, nie nawiercono warstwy
wodonosnej w obrebie przewiercanych gruntéw. W warunkach ekstremalnych wystepujacych po
intensywnych opadach deszczu lub tajaniu $niegu na powierzchni glin mogg pojawié sie wysieki wod, ktére
bede infiltrowac w gtab profilu gruntowego. Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji
uzaleznione od wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia, zawartosci frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej.

1.3.4 Dokumentacja projektowa i formalno-prawna

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU wraz z zatgcznikami i dokumenty, do ktérych PFU sie odwotuje oraz
obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd
i uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby uzyskania zgody na odstepstwa od
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z p6zn. zm.), rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajacego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do
wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w tej sprawie, albo Wykonawca bedzie
zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego. Obowigzek uzyskania zgody na odstepstwa nie
moze by¢ podstawa do sktadania roszczen w zakresie ceny umownej/kontraktowej i terminu realizacji robét.

1.3.5 Opracowania projektowe i dokumenty formalno-prawne posiadane przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy informuje, ze posiada ponizsze materiaty niezbedne do wykonania dokumentacji
projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji robét budowlanych:

e Koncepcja drogowa dla projektu pn.: ,Budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie
inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowosci Redzikowo” (Zatgcznik nr 1)

e Opracowanie geotechniczne (Zatgcznik nr 2)

e Kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych w formie elektronicznej (Zatacznik nr 3)

e Warunki techniczne (Zatgcznik nr 4)

Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania mapy zasadniczej jesli zajdzie taka potrzeba.
1.3.6 Przedsiewziecia powigzane

Przedsiewziecia i projekty powigzane oraz komplementarne, ktérych realizacja moze mie¢ wptyw na
projektowang inwestycje, do czego wziecia pod uwage zobowigzany jest Wykonawca.
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W okolicy planowane jest przedsiewziecie pn.: Budowa wraz z przebudowq drég gminnych, drogi
powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce — Redzikowo. Wjazd i zjazd z nowoprojektowanej
drogi oraz fragment chodnika ma zosta¢ dowigzany do drogi realizowanej w ramach ww. przedsiewziecia.

Wykonaweca otrzyma projekt budowlany ww. przedsiewziecia.

1.4 Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie objetym opracowaniem planowana jest inwestycja, na ktérg ztozg sie:

e Budowa i rozbudowa uktadu drogowego,

e budowa oswietlenia ulicznego,

e przebudowa kolizji uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

e budowa uzbrojenia podziemnego oraz odwodnienia,

e nasadzenia zieleni wynikajgce z uzyskanych decyzji na wycinke.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682, z pdin. zm.).
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi
w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi oraz
zasadami aktualnej wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
przedmiot inwestycji objety niniejszym PFU, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z wymaganiami PFU.

Dokumentacja projektowa, podobnie jak obiekty i roboty budowlane, zostang zrealizowane na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane, drogowe lub ich czesci nalezy projektowad i realizowaé tak, aby
spetnione byly wymagania podstawowe w zakresie:

e bezpieczeristwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

e warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

e zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektdw przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.

Ponadto ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe realizowanego przedsiewziecia, wynikajg
z dokumentdw i zatgcznikow, do ktérych odwotuje sie niniejsze PFU.

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

e zakresem wykonanej koncepcji drogowej,
e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,

10



Green Cities Infrastructure Sp. z 0. o.
Budowa drogi wraz z niezbedng infrastruktura na terenie inwestycyjnym

przy drodze ekspresowej S6 w miejscowosci Redzikowo
Infrastructure PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
e przy sporzadzaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie kolizje inwestycji z obcymi sieciami.

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, 7ze rodzaje robdt i ilosci podane w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie robdt w zakresie drogowym oraz w zakresie przebudowy
uzbrojenia, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beds traktowane jako roboty dodatkowe nie wskazane w PFU.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Ogdlne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i planowanej inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana i wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, innymi stosowanymi
przepisami oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Rozwigzania majg zapewnia¢ wymagang trwatos¢, wysoky estetyke, optymalng ekonomicznos$c
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiatow.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbednych opracowan projektowych
z koniecznymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, decyzjami
i zgodami, niezbednymi do realizacji i zakonczenia robdt budowlanych, ktére Wykonawca musi uzyskac
W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zakres ten obejmuje rowniez wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania oraz prace budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
jego uzytkowanie.

Zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU). PFU nie jest dokumentacjg
techniczng ani projektowg i zawiera jedynie ogdle zapisy dotyczace koncepcji. Dokumenty zawarte w
niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wiazace sg zapisy PFU dotyczace funkcjonalnosci poszczegdlnych sktadnikéw projektu, natomiast
dopuszcza sie przyjecie rozwigzan innych niz wskazanych w niniejszym dokumencie, o ile bedzie to wynikato
z postepu technicznego i mozliwosci zastosowania nowych rozwigzan lub technologii lub gdy Wykonawca
wskaze na inne przestanki wskazujgce, ze proponowane przez niego rozwigzania bedg o lepszych
parametrach technicznych, uzytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod wzgledem estetyki i zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania te muszg by¢ tozsame pod wzgledem funkcji spetnianej w projekcie i muszg gwarantowacd
spodjnos¢ zaréwno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powigzan zewnetrznych.

Przy realizacji zamowienia przyjmuje sie, ze zawarte w PFU i w dokumentach zwigzanych, zmiany
ilosSciowe lub parametrow, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji
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projektowej, z uwzglednieniem postanowien PFU, nie bedg powodowaty zmiany kwoty umownej /
kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukoriczenie robét budowlanych, przy czym podane parametry
jakosciowe i ilosciowe w niniejszym PFU nalezy traktowaé jako wymagania minimalne. PFU nie jest
dokumentacja techniczng ani projektowg i zawiera jedynie ogéle zapisy dotyczace koncepcji.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

2.2 Wymagania dotyczgce sporzadzenia dokumentacji projektowej

W oparciu o powyzszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy oraz zataczong do niego koncepcje uktadu
drogowego, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie kompleksowe dokumentacji budowlanej
zgodnej z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) z pdzniejszymi zmianami.

W oparciu o powyzszy program funkcjonalno-uzytkowy oraz koncepcje budowy i rozbudowy
istniejgcego uktadu drogowego i zagospodarowania terenu, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie
kompleksowe dokumentacji budowlanej.

e Projekt budowlany i techniczny nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych
(aktualizacja mapy lezy po stronie Wykonawcy).

e W przypadku koniecznosci zwiekszenia zakresu mapy do celdw projektowych bedzie to lezato po stronie
Wykonawcy.

e Projekt powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-konstrukcyjne,
pokazujgce kompozycje oraz sposdb uktadania nawierzchni, detale, przekroje i potaczenia na styku
réznych rodzajow nawierzchni.

e Projekty technologiczne powinny okreslaé¢ technologie prac i etapowanie robét oraz uwzgledniaé
uwarunkowania lokalne, czasowe, posiadane zasoby i doswiadczenie.

e Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy opracowac i uzgodni¢ z odpowiednimi organami oraz uzyskaé
jego ostateczne zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt. Powinien on uwzglednia¢ posiadany
potencjat, doswiadczenie, wybrane technologie i uwarunkowania czasowe oraz wymagania zarzgdcow
ruchu indywidualnego i komunikacji publicznej.

e Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian projektowych i materiatowych innych niz
przedstawione w koncepcji, jezeli bedzie to wynikato z wydanych przez gestoréw sieci warunkéw
technicznych lub bedzie to wynikato z innych przestanek technicznych / technologicznych oraz jezeli
zmiany bedg lepsze z punktu widzenia sztuki budowlanej, uksztattowania terenu, zagospodarowania
i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa uzytkownikéw, komunikacji, transportu
zbiorowego itp.

e Koszty wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen (w tym pozwolenia na budowe) ponosi
Wykonawca.

2.3 Materiaty wyjsciowe do projektowania i realizacji

Opracowania, ktére Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego okreslono w punkcie 1.3.5.
Dodatkowo, Wykonawca wykona / pozyska nastepujgce czynnosci / materiaty przed realizacja:

e pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e pozyskanie wypisu i wyrysu z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego lub decyzje
lokalizacyjng celu publicznego,

e pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

e pozyskanie uzgodnienia z Wodami Polskimi
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e pozyskanie decyzji zezwalajgcej na lokalizacje urzadzen podziemnych w pasie drogowym - o ile taka
potrzeba wynikata bedzie z uzyskanych warunkéw przytgczenia mediow,

e pozyskanie decyzji o zgodzie na wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

e pozyskanie decyzji wtasciwego konserwatora zabytkdw (Miejskiego lub Wojewddzkiego) o uzgodnieniu
projektu budowlanego (uzyskanie pozytywnej opinii) - jesli bedzie wymagana,

e wykonanie inwentaryzacji zieleni,

e pozyskanie innych istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajgcych
z dokumentdéw planistycznych gminy, zasobdw zarzadcow i administratorow obiektéw i urzadzen,
archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

e pozyskanie projektu podziatu nieruchomosci (inwestycja bedzie realizowana w trybie decyzji ZRID),

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ powigzanych,

e pozyskanie niezbednych porozumien, zgdd, uzgodnien oraz warunkdéw technicznych i realizacyjnych od
gestoréw sieci i zarzadcow drdg, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie przebudowy i kolizji
istniejacych sieci zewnetrznych oraz istniejgcego uktadu komunikacyjnego,

e pozyskanie innych niezbednych dokumentéw i materiatéw,

e uczestniczenie, w razie koniecznosci, w spotkaniach z mieszkarncami i podmiotami znajdujgcymi sie w
obszarze / sgsiedztwie realizacji inwestycji w ramach konsultacji spotecznych lub innych.

W przypadku natozenia przez wiascicieli bgdz zarzagdcéw infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, Wykonawca — w porozumieniu
z Zamawiajgcym — ureguluje wszelkie formalnosci z tym zwigzane.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie harmonogramu prac budowlanych z
Zamawiajgcym, po uwzglednieniu wymagan gestoréw wynikajgcych z warunkdw realizacji.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu
przed administracjg budowlang i innymi urzedami.

2.4 Sprawy terenowo — prawne

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty i zgody umozliwiajgce Zamawiajgcemu
wydanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
stanowigcego zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe w ramach procedury ZRID lub pozwolenia na
budowe.

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska zgody wiascicieli dziatek, na
ktorych zostang umieszczone urzadzenia obce w ramach czasowego zajecia na umieszczenie tych urzadzen.
Komplet takich zgdd zostanie przekazany do Zamawiajacego wraz z projektem budowlanym. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania takiej zgody Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z odpowiednim
wyprzedzeniem i zostanie wypracowana odpowiednia procedura postepowania.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe
infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym, a nastepnie przekaze w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ przekazana
dodatkowo na nosniku elektronicznym (ptyta CD/DVD). Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:

e opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dokumentacjg fotograficzna,

e spisane protokoty zardwno o rozpoczeciu czasowych zajed, jak i ich zakonczeniu,

¢ informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego, badz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej) oraz
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opisaniem ilosci i rodzaju wykonanych robdét wraz z dokumentacjg fotograficzng, wraz z
potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie
ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

e pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku lub uregulowaniu roszczen z
tytutu zniszczen.

e wykazy zmian gruntowych, w ktdrych teren zajety pod inwestycje drogowg zostanie okreslony jako
uzytek "Tp".
Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkéd powstatych na skutek dziatan

Wykonawcy poza projektowanym pasem drogowym.

W przypadku realizacji inwestycji na podstawie decyzji ZRID, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z czasowym zajeciem nieruchomosci w zwigzku z obowigzkiem budowy i przebudowy infrastruktury
technicznej oraz budowy i rozbudowy innych drég publicznych tzn.: oznaczeniem w terenie czasowych zajec
i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wifascicieli oraz spisaniem
protokotow zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajeé, jak i ich zakoriczeniu.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu na czas realizacji
robét budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztow
z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca
pobierze z Stupskiego Powiatowego Osrodka Geodezji. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ wyznaczenie i zabezpieczenie punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Znaki osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi z Stupskiego
Powiatowego Osrodka Geodezji. Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze do odpowiedniego osrodka
dokumentacje geodezyjna z tej czynnosci.

Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokos$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie
w projektowanym pasie drogowym., kolidujgce z zakresem robdt budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca zawiadomi wtascicieli wszystkich nieruchomosci o czynnosciach przyjecia przebiegu granic
nieruchomosci objetych podziatem, a kopie tych zawiadomien przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca sporzadzi operat terenowo - prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca
danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem robdt oraz okresleniem
powierzchni zajetych pod jej budowe (musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego
roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

e tabelaryczne zestawienia nieruchomosci (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS
Excel) — osobno dla poszczegdlnych dziatek potozonych w catosci w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji oraz dziatek podlegajgcych podziatowi. Zestawienia powinny zawieraé nastepujace
informacje: numer ewidencyjny dziatki, obreb geodezyjny, adres, powierzchnie dziatek znajdujgcych sie
w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji (w tym przed i po podziale), uzytek faktyczny, okreslenie
wtasnosci (wtasciciela, uzytkownika wieczystego, wtadajgcego itp.), zakres planowanych robdt na
poszczegdlnej dziatce, dokument wiasnosci na podstawie zatgczonych wypiséw z rejestru ewidencji
gruntéw prowadzonego przez Stupski Powiatowy Osrodek Geodezji,
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2.5

wykaz obiektéw budowlanych z okresleniem ich funkcji, ogrodzen itp. kolidujacych z projektowang
inwestycja, przeznaczonych do rozbidrki.

Z punktu widzenia spraw terenowo - prawnych:

na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 dla poszczegdlnych
opracowan projektowych nalezy czytelnie oznaczyé (odpowiednim kolorem) granice wtasnosci oraz
numery poszczegdlnych dziatek ewidencyjnych potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,
w tym dziatki przed i po podziale,

w tabelarycznym zestawieniu zieleni zakwalifikowanej do wycinki nalezy poda¢ numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych znajduje sie kazda planowana sztuka do wycinki,

do opracowanej mapy z projektem podziatu nieruchomosci (dziatek) potozonych w projektowanych
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, wykonanej przez uprawnionego geodete i
zaewidencjonowanej w Stupskim Powiatowym Osrodku Geodezji w Stupsku przy ul. Szarych Szeregdéw
nalezy dotagczy¢ oswiadczenie Wykonawcy, iz jest tozsama z przebiegiem linii rozgraniczajacej teren
inwestycji oraz z opracowanym projektem budowlanym;

Prace projektowe

Obejmujg sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej umozliwiajgcej

otrzymanie niezbednych do realizacji inwestycji wszelkich decyzji administracyjnych oraz wystarczajacej do

realizacji tej inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztukg budowlana.

2.5.1 Projekt Budowlany

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z nastepujgcymi dokumentami:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Dodatkowo kazdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawiera¢ kserokopie uprawnien

projektanta i sprawdzajgcego, kopie dokumentu potwierdzajgcego przynaleznos¢ do izby samorzadu
zawodowego inzynierow budownictwa.

W sktad projektu budowlanego wchodzi:

Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenie projektu — niezbedne do uzyskania decyzji
umozliwiajacej realizacje robot.

Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.

Mapy podziatowe (dotyczy zakresu objetego wnioskiem ZRiD).

Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne w tym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
(zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko) oraz
operaty i pozwolenia wodnoprawne (z uwzglednieniem art. 275 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe i uzyskanie innych decyzji administracyjnych (np.

decyzja o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewdéw) wystgpi Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, po
uzgodnieniu projektow przez Zamawiajgcego.

W ramach projektu budowlanego nalezy miedzy innymi:

zaprojektowac geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i
zjazdow w terenie),
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e zaprojektowad wszystkie sieci infrastruktury podziemnej (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna z przepompownig, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna z oswietleniem ulicznym),

e wykonac przekroje podtuzne drogi,

e wykona¢ dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego na
zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkow),

e wykona¢ inwentaryzacje drég dla pieszych, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzadzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

e zaprojektowaé niwelety w dowigzaniu wysokosciowym do posesji i terendw przylegtych biorgc takze
pod uwage sprawne odprowadzenie wody.

e wykonac przekroje poprzeczne wskazujgce odpowiednie dowigzanie wysokosciowe do posesji i
terendw przylegtych,

e przygotowac przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu budowlanego, celem
akceptacji. W przypadku braku mozliwosci normatywnego dowigzania wysokoSciowego zjazdéw do
istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ wejscie w teren poza pasem drogowym.
Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi na etapie wykonywania dokumentacji.

W ramach projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ obecnie funkcjonujgce zjazdy do posesji.
Lokalizacje i szerokosci zjazddéw uzgodnic z zarzadca drogi.

Dla ogrodzen poses;ji i obiektow budowlanych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym (jesli
wystepujg) zostang wyptacone odszkodowania na skutek przejecia gruntu, z ktérego zostanie sfinansowana
przebudowa.

W przypadku kolizji z istniejgcym ogrodzeniem zlokalizowanym w pasie drogowym nalezy je
zdemontowad i przekaza¢ w ustalonym miejscu w porozumieniu z wiascicielem. Stan techniczny ogrodzenia
bedzie przestawiony w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania wymaganych decyzji
i pozwolen.

2.5.2 Projekt Techniczny

Projekt techniczny i rysunki warsztatowe zostang opracowane przez Wykonawce. Wykonawca
zagwarantuje ich wykonanie w petnej zgodzie z wymaganiami Zamawiajgcego, koncepcjg i PFU. Przez projekt
techniczny Zamawiajacy rozumie dokumentacje techniczng uzupetniajgcg koncepcje programowo —
przestrzenng w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu
ofertowego i realizacji robot. Projekt techniczny powinien zawierac rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
zamawianych robdt wraz z wyjasnieniami opisowymi niniejszego przedsiewziecia.

e Projekty techniczne nalezy wykona¢ dla wszystkich wymaganych elementéw planowanej budowy, w
tym takze nalezy wykonac projekt ochrony drzew na placu budowy oraz rysunki planu tyczenia oraz
planu warstwicowego.

e W projekcie powinny by¢ zawarte przekroje normalne wraz ze szczeg6tami konstrukcyjnymi, przekroje
poprzeczne (nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach charakterystycznych) oraz badania geotechniczne
podtoza gruntowego - dla robét drogowych,

e Projekt powinien ponadto zawierad rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-konstrukcyjne
w tym wszystkich posadzek, pokazujgce kompozycje oraz sposdéb uktadania nawierzchni, detale,
przekroje i potgczenia na styku rdznych rodzajéw nawierzchni, ze wszystkimi charakterystycznymi
elementami w tym z matg architekturg, obramowaniami zielericéw, zielenia i oswietleniem ulicznym i
iluminacyjnym, z podaniem wszystkich wymiaréw i domiarow.

e W zakresie matej architektury i elementéw wyposazenia, w tym stupow, wysiegnikdow i opraw
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ specyfikacje techniczng wraz z opisem cech i parametréw
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oraz rysunki warsztatowe ww. elementéw. Rysunki muszg przedstawiaé obiekt wraz ze sposobem
mocowania, montazu elementéw sktadowych produktu, opisem zastosowanych materiatow,
kolorystyka i wszystkimi niezbednymi cechami i parametrami.

2.5.3 Przedmiary, kosztorysy i ST

Przedmiar robét i kosztorysy powinny by¢ bezwzglednie dostosowane do SST i projektu oraz by¢
rozdzielone na branze. W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na poszczegdlne rodzaje
robot. SST winna by¢ odzwierciedleniem projektow.

Kosztorysy inwestorskie powinny posiadaé date tozsamg z miesigcem ich ztozenia Zamawiajgcemu.

Nalezy przygotowac specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego, celem
akceptacji.

Przedmiary robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary” w postaci plikow
w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ zakres robdt, ktérego dany przedmiar dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje
w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R)

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z pdin.zm.)
zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng
Wykonawca przedtozy do uzgodnienia propozycje rozliczenia robét (tabele rozliczeniowg robdt) sporzagdzong
w oparciu o sporzgdzone kosztorysy. Zawieraé ona bedzie wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
z rozbiciem na branze oraz poszczegdlne roboty w ramach tych branz. Do kazdej pozycji nalezy okresli¢ ilos¢
jednostkowq poszczegdlnych robdt, ich koszt jednostkowy oraz wartos$c¢ catej pozycji. Ostateczny ksztatt
tabeli rozliczeniowej nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.5.4 Projektowana dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej muszg znalez¢ odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone do
projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Wykonaweca na biezgco bedzie wykonywat pomiary i szkice geodezyjne, ktére bedzie udostepniat do
wgladu Zamawiajagcego na kazdym etapie realizacji. Po zakoniczeniu robdt przedtozy dokumentacje
powykonawczg oraz 2 egzemplarze archiwalne wraz z operatem geodezyjnym, niezbednymi zatgcznikami
i oSwiadczeniami dla Inwestora (8 egzemplarzy).

Egzemplarz archiwalny powinien mie¢ wersje papierowgq i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo
odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci nie
przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach;

e usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

e wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na wewnetrznej
stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

o jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,

podpis osoby opracowujacej teczke,

Redzikowo, dn. ...

o O
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2.5.5 Sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany petni¢ nadzér autorski nad realizacjg

robot w zakresie miedzy innymi:

stwierdzania i weryfikacji zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows;
wyjasniania watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo budowlane) w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania prosby o dokonanie wyjasnienia;
ustalania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz ich opracowanie, w
tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej i kosztowej w terminie 3 dni roboczych od
uzgodnienia ich zakresu z Zamawiajacym;

wykonywania opracowan dodatkowych na polecenie Zamawiajgcego, w taki sposéb, by zakres
wprowadzonych zmian nie powodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajgcej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe w ramach procedury ZRID —w terminie
kazdorazowo uzgodnionym z Zamawiajgcym;

opiniowania mozliwosci wbudowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg projektowg w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania do zaopiniowania;
uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajgcego w Radach Budowy, naradach technicznych, spotkaniach,
w odbiorach czesciowych i koricowych,

uczestniczenia we wszystkich innych czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow;

przygotowania niezbednej dokumentacji w przypadku zmian istotnych w terminie kazdorazowo
ustalonym z Zamawiajgcym i uzyskanie potrzebnych decyzji oraz uzgodnien zwigzanych ze zmianami.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym

i Wykonawcg jest po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty zwigzane z budowg drog

powinna skfadac sie z nastepujgcych opracowan i projektow:

branza drogowa,

branza drogowa — inzynieria ruchu,

o projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy/wykonywania robét, wraz z jej zaopiniowaniem
i zatwierdzeniem;

o uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu,

branza elektryczna — oswietlenie uliczne, zasilanie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg drogowa,
usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych,

branza sanitarna — budowa wodociggdw, kanalizacji sanitarnej z przepompownig S$ciekéw i
monitoringiem pracy obiektu, kanalizacji deszczowej, rozwigzanie kolizji z siecig gazowniczg,
branza teletechniczna - budowa kanatu technologicznego, przebudowa istniejacych sieci

teletechnicznych jesli takowe wystepuja,

w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem budowlanym,

branza architektoniczno - budowlana — zagospodarowanie terenu i nawierzchnie,

wszelkie projekty technologiczne i montazowe niezbedne do zrealizowania obiektéw lub robdt
budowlanych,

szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom sporzgdzonej Dokumentacji Projektowej;

przedmiary robdt dla kazdej z branz,

wykonanie Kosztorysu Wykonawczego. W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na
poszczegdlne rodzaje robdt. Kosztorysy inwestorskie powinny posiadaé date tozsamg z miesigcem ich
ztozenia Zamawiajgcemu,
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¢ informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia osobno dla kazdej z branz,
e harmonogram realizacji prac,
e wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa dla budowy i rozbudowy obiektéw drogowych powinna zawierac
w szczegdlnosci:

e geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdéw w terenie),

e przekroje podtuzne drogi,

e przekroje normalne oraz przekroje i szczegdty konstrukcyjne, w tym przyjete wzmocnienia podtoza
gruntowego,

e przekroje poprzeczne, ktére powinny wskazywac¢ na odpowiednie dowigzanie wysokosciowe do posesji
i terendw przylegtych,

e dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego na zjazdach do
posesji i wejs¢ do budynkow),

e inwentaryzacje drég dla pieszych, urzagdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego i pionowego oraz
urzadzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

e badania geotechniczne podtoza gruntowego - dla robét drogowych,

e rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego (szczegdlnie dla skrzyzowan).

Na etapie projektowania wymaga sie:

e uczestnictwa Wykonawcy w konsultacjach roboczych i Radach Budowy z Zamawiajagcym w celu
uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych - na kazdym etapie projektowania i realizacji w ilosci
ustalonej z Zamawiajgcym,

e przeprowadzania Rady Budowy na zgdanie Zamawiajgcego. Przekazanie materiatéw do omdwienia na
Radzie Budowy musi nastgpi¢ najpdzniej na 2 dni robocze przed planowang Rada.

e udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie ustalonym z Zamawiajacym
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Zespot projektowy przekazuje Zamawiajgcemu:

e oswiadczenie, w ktdrym pod odpowiedzialnoscig cywilno-karng, stwierdza, ze przedmiot niniejszego
zamoOwienia zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyé,

e oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna opracowania jest tozsama z wersjg elektroniczna.
Kazdy egzemplarz projektu musi by¢ opatrzony wszystkimi podpisami i zaswiadczeniami, ktdrych

wymaga Prawo Budowlane.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat
opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT”
zawierajacy liste podkatalogéw i plikdw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom
dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do osobnego podkatalogu w plikach, ktérych nazwa
powinna odzwierciedlaé¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (*.doc)
oraz formacie nieedytowalnym (*.pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (*.dwg) oraz nieedytowalnej
(*.pdf i *.dwf).

Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkdéw technicznych i zdje¢ powinna
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci
biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych.
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Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowacé sie nastepujgcymi
parametrami:

e rysunki techniczne kolorowe:
o rozdzielczos¢ minimalna: 200 dpi,
o minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
e rysunki techniczne czarno-biate:
o rozdzielczos¢ minimalna: 200 dpi,
o 8-bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw z biatym ttem,
e dokumenty:
o rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi,
o 8-bitowa skala szarosci.
Wszystkie opracowania powinny byé wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej,
z odpowiednim podziatem na branze. Wymagana ilos¢ egzemplarzy przekazywanej dokumentacji
projektowej zostanie ustalona z Zamawiajgcym na etapie podpisywania umowy.

Na etapie realizacji inwestycji wymaga sie:
e petnienia przez Wykonawce obowigzkdw nadzoru autorskiego nad realizowang dokumentacja

projektowa,
e wykonania dokumentacji powykonawczej.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych

Zakres projektu okreslony w koncepcji nalezy traktowaé jako minimalny. Koncepcja nie ustala
ostatecznych rozwigzan, doktadny zakres okreslony zostanie na etapie Projektu (PFU nie jest dokumentacjg
techniczng ani projektowsa i zawiera jedynie ogdlne zapisy dotyczace koncepcji). Wszystkie elementy nalezy
doprecyzowa¢ na etapie Projektu. Zjazdy wrysowano wytgcznie w lokalizacjach istniejgcych. Nalezy
zapewnic¢ dowigzanie tych elementdw do stanu istniejgcego na etapie projektu budowlanego. Ostateczny
zakres ingerencji w ulice poprzeczne nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego. Nalezy wzig¢ pod uwage
konieczno$¢ dowigzania do realizowanej jednoczesnie drogi w Redzikowie na dziatkach 3/314 i 3/298
([poszerzenie zjazdu, dowigzanie chodnikow.

2.6.1 Branza drogowa

Parametry projektowanej trasy

e droga klasy L —lokalna,

e dopuszczalny nacisk na os: 115kN

o predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie wartosci Vp),

e droga jednojezdniowa dwupasowa — 1x2;

e szeroko$¢ pasow ruchu: 3,0 m,

e spadek poprzeczny - jednostronny 2%,

e jednostronna droga dla pieszych 2,3m (kostka o grubosci 8cm),

e obustronne krawezniki/oporniki (przy DDP kraweznik ze $wiattem 12cm, przy rowie opornik - Ocm)
e spadki podtuzne: umozliwiajgce sprawny sptyw wody.

Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje projektowanych drdg przewidziano z mieszanki mineralno-asfaltowej KR3 ograniczonej
kraweznikami/opornikami betonowymi. Konstrukcje drég dla pieszych, ograniczonych obrzezami,
zaprojektowano z kostki betonowej. Konstrukcja drogi dla pieszych musi zapewnié obcigzenie od pojazdow
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wykonujgcych biezgce utrzymanie. Konstrukcje zjazddw, ograniczonych obrzezami lub kraweznikami
betonowymi, przewidziano z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Wykonane badania geologiczne wykazaty, ze podtoze w miejscu projektowanych drog zaklasyfikowac
nalezy do grupy nosnosci G4. W zwigzku z powyzszym, przewidzie¢ nalezy wzmocnienia gruntu lub wymiany
gruntu. W ramach projektu budowlanego zweryfikowaé nalezy warunki gruntowo-wodne i zaprojektowac
odpowiednie posadowienia konstrukcji drogowych. Ostateczne rozwigzanie uzgodni¢ z Zamwaijgcym.

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewnié wtdérny modut
odksztatcenia mierzony ptytg VSS nie mniejszym niz E2 = 100 MPa i wskazniku zageszczenie na poziomie Is =
1,00. Jezeli grunt wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie
przeprowadzenie badan nosnosci podfoza za pomoca ptyty VSS. Jezeli podtoze gruntowe pod projektowang
konstrukcje drogowag, nie spetnia wymogdw nosnosci i zageszczenia, nalezy przeprowadzié analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie lub wymiane na watpliwym odcinku.

Uwagi:

e Na tukach R<=9 zastosowac tfukowe krawezniki,

e Drogi dla pieszych powinny by¢ pozbawione barier architektonicznych,

e Zakresy prac drogowych wskazane na planie sytuacyjnym mogg odbiega¢ od stanu faktycznego.
W przypadku wystgpienia zmian w stosunku do projektu, nalezy dostosowac sie do stanu faktycznego.

e W przypadku naruszenia zasypek istniejgcych sieci podczas prac ziemnych nalezy je odtworzyé
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Rozwigzania wysokosciowe na etapie projektu budowlanego mogg wptywac na zakres rozwigzan
drogowych.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane w
zgodnosci z decyzjg Srodowiskowg

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanej ulicy oraz wszystkich drogach dojazdowych nalezy
wykonac zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany
gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
300, spdjnosc c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa p=18 kN/m3.

Rozwigzania projektowe

Realizowany odcinek drogi znajduje sie w Gminie Redzikowo na wschdd od wezta na drodze
ekspresowe;j S6.

Opracowanie na tym odcinku zaktada budowe jezdni wraz z podbudowami, budowe skrzyzowan, drég
dla pieszych, zjazdéw i rowu. Jezdnie zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu
KR3. Wzdtuz drogi powstanie droga dla pieszych z jednej strony oraz réw odwodnieniowy z przeciwnej. Droge
dla pieszych potaczy¢ z projektowang na sgsiednich dziatkach drogg. Zasadniczy przebieg drogi pokrywa sie z
korytarzem wyznaczonym dziatkami. Ze wzgledu na szerokosc¢ przekroju, rozwigzania wysokosciowe oraz tuki
poziome o kacie zwrotu okoto 90 st, przewiduje sie poszerzenia pasa przeznaczonego pod drogi.
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Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych

Planowane rozbidrki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonywania istotnych ilosci rozbidrek, teren przeznaczony
pod budowe drogi jest niezagospodarowany. Jedyna planowana rozbiérka bedzie wigzata sie z dowigzaniem
sie do drogi realizowanej w sgsiedztwie, zaprojektowany na dziatce nr 3/298 zjazd jest zbyt waski (5m) i nalezy
go poszerzy¢ tak aby odpowiadat szerokosci projektowanej drogi (6m).

Elementy projektowane

W ramach inwestycji zaplanowano:

e jezdnia bitumiczna KR3 (warstwa Scieralna — SMA)

e zjazd 6m — kostka betonowa o grubosci 8cm

e droga dla pieszych — kostka betonowa o grubosci 8cm

e pobocze szer. 0,75m — mieszanka niezwigzana kruszywa
e krawezniki/opornik betonowy na tawie

e obrzeza bet

e przepusty pod zjazdami

e rowy drogowe

Tab. nr 1 Szacunkowe projektowane powierzchnie

POZYCJA ILOSC JEDNOSTKA
jezdnia KR3 - bitumiczna (w. $cieralna SMA) 6200 m?
droga dla pieszych — kostka betonowa 2300 m2
Zjazd - kostka betonowa 200 m?
pobocze szer. 0,75m 970 m
krawezniki/opornik betonowy na tawie 2060 m
obrzeza bet 1150 m
przepusty — budowa (ilo$¢ / taczna dtugosc) 3/45 m
rowy drogowe 950 m

Stata i czasowa organizacja ruchu

Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowacd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311).

W ramach opracowania i realizacji statej organizacji ruchu przewidzie¢ nalezy oznakowanie pionowe
stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o tarczach podwdjnie zwijanych, malowanych proszkowo
i licach z folii drugiej generacji, tyt tarcz znakéw w kolorze RAL 7016. Stupki znakéw stalowe ¢70,
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze RAL 7016. Dolne krawedzie znakdw pionowych na
wysokosci min. 2,50m. Elementy mocowania winny by¢ ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 7016.
Stupki znakéw muszg by¢ zamontowane w gniazdach systemowych ,tatwego montazu znakéw”. Mocowanie
znakdw na stupach oswietleniowych powinno by¢ z przektadka izolujgcg. Ustawienie tarcz tablic winno by¢
takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje
sie nad drogg dla pieszych lub rowerédw nalezy umiesci¢ jego tarcze na wysokosci 2,50 m. Ponadto
umiejscowienie stupka znaku nie powinno utrudniac¢ ruchu pieszego i rowerowego (zwtaszcza na drogach dla
pieszych o szerokosci 2,0m), mozliwe jest zastosowanie stupkow gietych lub wysiegnikéw. Znaki drogowe
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nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby nie byly zastaniane przez obiekty budowlane, drzewa, krzewy i inne
urzadzenia. Projekt nalezy uzgodnié z zarzadcami poszczegdlnych odcinkdw drég i uzyskac zatwierdzenie
organdw zarzgdzajgcych ruchem.

Przy sporzadzaniu projektu czasowe] organizacji ruchu nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢
zapewnienia przejazdu w ciggu drdg istniejgcych i minimalizacje negatywnego wptywu na ruch wszystkich
uzytkownikéw, a takze koniecznos¢ zapewnienia dostepu do posesji znajdujacych sie przy drogach. Projekty
te nalezy podzieli¢ zgodnie z kompetencjami, uzgodnic¢ z zarzadca drogi i uzyska¢ zatwierdzenie organdow
zarzadzajgcych ruchem.

2.6.2 Branza sanitarna

Odwodnienie drogi / kanalizacja deszczowa

Odwodnienie bedzie polegato na powierzchniowym sptywie wdd deszczowych i roztopowych do
projektowanych rowéw przydroznych.

Kanalizacja sanitarna

Planuje sie budowe:

e kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur tworzywowych PVC o srednicy minimalnej DN 200
wraz ze studniami betonowymi oraz systemu PVC;

e centralnej przepompowni Sciekéw;

e kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur tworzywowych PE o $rednicy min DN110.
tacznie planuje sie budowe ok. 1 km sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz projektowanej drogi.

Sie¢ wodociagowa

Planuje sie budowe wodociggu de 225 x 20,5mm z przewoddw PE z niezbedng armaturg, zasuwami i
hydrantami. Sie¢ ma przebiega¢ wzdtuz catego pasa drogowego zaczynajac od skrzyzowania dziatki nr 3/316
z dziatkg 3/314. Biec przez catg dziatke 3/316 i dalej 3/298. Dodatkowo nalezy wykonac spiecie wodociggu
projektowanego z istniejgcym na dziatce 3/251 oraz na dziatce 8/5 przy rondzie GDDKIA.

2.6.3 Branza elektroenergetyczna

Dla projektowanego nowego uktadu drogowego zaprojektowano nowe oswietlenie uliczne z
zastosowaniem stozkowych stupdw stalowych wysiegnikowych o przekroju okragtym, spetniajgcych
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg, fabrycznie ocynkowanych ogniowo, z blachy o grubosci 4mm, spawanych
spawem wzdtuznym niewidocznym posadowionych na prefabrykowanych fundamentach.

Do oswietlenia drogi zastosowane zostang oprawy os$wietleniowe wyposazone w Zrédto swiatta LED.

Linie kablowe zasilajace projektowane latarnie oswietleniowe zostang wykonane kablami typu YAKXS
uktadanymi w ziemi.

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg przewodami typu YDY z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowane;j
we wnece stupa o$wietleniowego.

Budowa oswietlenia spetniajgcego warunki do projektowanej klasy drogi, oswietlajgcego cata
szerokos¢ pasa drogowego, doswietlajgcego skrzyzowania,

W skrzynce sterujgcej oswietleniem nalezy zaprojektowaé zegary sterujgce dwukanatowe i
przystosowac je do wytgczen nocnych. Oprawy oswietleniowe winny posiadaé 5 stopniowg redukcje mocy
osSwietlenia zaprogramowang wstepnie:

e 0d 6,00 do 20,00 - 100%
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e 0d 20,00 do 22,00 - 80%
e o0d 22,00 do 24,00 - 60%
e o0d 24,00 do 5,00 - 40%
e 0d 5,00 do 6,00 - 80%.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie dla catego odcinak planowanej drogi.
2.6.4 Branzia teletechniczna - kanat technologiczny

Budowa wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. nr 219, poz.1864 z pdzn. zm.).

Budowa kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny powinien by¢ wykonany z rur HDPE 0110x6,3 tgczonych na ztgczki
dwukielichowe ZR z uszczelkami,

Projektowane studnie betonowe powinny byé wymiaru min. SK-1/2 kl. A15 z pokrywa pojedynczg
stalowg z wypetnieniem betonem zbrojonym do zamontowania w terenach zielonych i chodnikach,
natomiast w jezdniach konstrukcja studni wymiaru min. SK-2/2 typu ciezkiego. Obie konstrukcje studni musza
by¢ wykonane z betonu, zbrojonego. Korpus zewnetrzny studni musi by¢ pokryty powtoky asfaltowo -
kauczukowa. Studnie kablowe winny by¢ zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 125 m od siebie.

W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen
lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
innych instalacji. W przypadku przejs¢ kanalizacjg teletechniczng pod drogami nalezy stosowaé rury
przepustowe polietylenowe grubos$cienne HDPE zachowujgc minimalne gtebokos$ci utozenia. Dla przejs¢ pod
wjazdami i drogami zachowac¢ minimalna gtebokos¢ utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje
ukftadac na gtebokosci 0,8 m. Rury w gruncie powinny byé prowadzone tagodnymi tukami.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi byé wolne od kamieni, elementéw
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe
piasku - wykonac¢ tzw. podsypke piaskowa. W potowie gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma
ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwatym napisem "UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" w kolorze
pomaranczowym o szerokosci minimum 20 c¢cm i grubosci 0,5 mm z metalowa wkfadka lokalizacyjna.
Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami z zageszczeniem do takiego stopnia, aby mozna byto odtworzyc
nawierzchnie terenu.

W przypadku wykonania otworédw wejsciowych w innych miejscach niz wykonane fabrycznie, nalezy je
wykonaé za pomocga wiertnicy z zastosowaniem korony wiertniczej o $rednicy nieznacznie przekraczajacej
Srednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonanie otwordw metoda kucia. Przestrzen pomiedzy
rurg i $ciang studni wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni. Wysoko$s¢ montazu ramy studni
powinna by¢ dostosowana do niwelety terenu wokét wybudowanej studni. W przypadku réznicy wysokosci
terenu, pomiedzy poziomem gruntu, a poziomem studni teren wokét zainstalowanej ramy nalezy
wyréwnac i zagesci¢ materiatem niewysadzinowym.

Projekt techniczny powinien spetnia¢ wymogi ustawowe.

tacznie planuje sie budowe ok. 1km kanatu technologicznego.
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3  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WWIiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru roboét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat wyjsciowy do opracowania przez Wykonawce
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie
standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowad
jako minimalne.

3.1 0Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatann Wykonawcy w zakresie wykonania obiektow i robdt budowlanych stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do ktdrych PFU sie odwotuje, a takze zapisy i
uwarunkowania okreslone w pozyskanych przez Wykonawce niezbednych decyzjach, zezwoleniach,
pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach, regulujace realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem, a takze,
na etapie realizacji, polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac aktualne przepisy (w tym takze wchodzgce w zycie zmiany),
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg
dla Wykonawcy wigzgce), oraz instrukcje producentéw materiatéw - ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot budowlanych oraz za ich zgodnos¢
z przygotowang przez niego i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg w tym uzyskana
przez Wykonawce decyzjg Srodowiskowgq. Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w opracowanej przez niego
dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedédw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest poprawic na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik dziatalnosci
w zakresie:

e organizacji robot,

e zabezpieczenia oséb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bhp,

e zabezpieczenia terenu robdt,

e zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robét.
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3.2 Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

3.2.1 Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatow

Wykonawca przedstawi probki materiatéw budowlanych oraz przewidzianych do wbudowania
elementéw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty nawierzchniowe beda podlegaty akceptacji i kontroli na wniosek Zamawiajacego.
Koszty wynikajgce z tej kontroli pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i iloSciowych dotyczacych
materiatdw budowlanych oraz elementéw wykonczenia.

Po stronie Wykonawcy sg wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw budowlanych i
urzadzen na budowe, w tym: wynagrodzenia, optaty i inne koszty.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materiatdw niespetniajgcych wymagan, co do rodzaju
(niezgodnych z dokumentacjg projektowg) oraz wymagan jakosciowych zostang one wywiezione przez
Wykonawce na jego koszt z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robodt, do ktdrych uzyte zostang niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczagc sie z koniecznoscig usuniecia skutku tych robdt i ich ponownego wykonania.

Wykonawca uzywa materiatéw, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Materiat z frezowania nawierzchni stanowi wiasnosé¢ Inwestora — nalezy go przewiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora, na odlegto$¢ nie wiekszg niz 20 km, materiaty rozbiérkowe wskazane przez
inspektora nadzoru nalezy ztozy¢ na palety i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Inne materiaty z rozbiérki, ktére Zamawiajgcy uzna za wartosciowe nalezy ztozy¢ na palety i przewiezé
w miejsce wskazane przez Inwestora, na odlegtosé nie wiekszg niz 20 km.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy.

Do wbudowania przewiduje sie materiaty nowe.

W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji materiaty przeznaczone do
wbudowania, deklaracje zgodnosci.

Przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robat.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i elementy wykoriczenia muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym z ustawg Prawo
budowlane i ustawg z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych normach,

e posiada¢ wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i oznakowanie,

zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,
¢ nowe (data produkcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzajgcego), nieuzywane,

wtasciwie oznakowane i opakowane.
3.2.2 Sktadowanie materiatéow

Materiaty budowlane i elementy wyposazenia, do czasu, gdy zostang wbudowane, powinny by¢
sktadowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie swojej jakosci i odpowiednich wtasciwosci oraz
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zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Miejsca sktadowania materiatéw powinny by¢
zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Nie nalezy sktadowac materiatéw budowlanych ani chemicznych w obrebie rzutu koron drzew.

3.3 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego celem wspdlnego wykonania
inwentaryzacji w terenie i omowienia zakresu prac, zwigzanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu /
terenu budowy.

3.3.1 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
i badan terenu oraz istniejgcych obiektéw i urzagdzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokonaé analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanych ciggach komunikacyjnych. Pomiaréw
wysokosciowych nalezy dokonywaé w przekrojach, ktére sg w odlegtosciach pozwalajgcych na realne
odwzorowanie terenu, w szczegélnosci:

e sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejgcego facznie ze zjazdami (z widocznymi na
zdjeciach numerami posesji), ktorych nowg geometrie nalezy uzgodnié z Zarzadcq drogi. Inwentaryzacje
fotograficzng zjazdéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

e sporzadzenie dokumentacji stanu technicznego (wraz z dokumentacjg fotograficzng) planowanych do
wykorzystania istniejgcych drég dojazdowych w obrebie 300 m od placu budowy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Inwentaryzacje
fotograficzng zjazdéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany:

e uzyskaé zgody od wiasciwych Zarzadcow drog na korzystanie z planowanych do wykorzystania
istniejgcych drég. O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wtasciwego Zarzadce drogi
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

e sporzadzi¢ inwentaryzacje tabelaryczng i fotograficzng wszystkich elementéw naziemnych
infrastruktury technicznej i uzbrojenia podziemnego,

e sporzadzié tabelaryczny wykaz ogrodzen i obiektéw budowlanych oraz inwentaryzacje fotograficzna
(z okresleniem ich funkcji uzytkowej) kolidujgcych z inwestycja i przeznaczonych do rozbidrki,
przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz obiektéw budowlanych winien obejmowac réwniez obiekty,
ktére nie zostaty ujete w rejestrze ewidencji gruntdw i budynkoéw, a faktycznie znajdujg sie w terenie.
Rzecz dotyczy rdwniez istniejacych obiektdw matej architektury.

Dla ogrodzen poses;ji i obiektow budowlanych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym (jesli
wystepujg) zostang wyptacone odszkodowania na skutek przejecia gruntu, z ktérego zostanie sfinansowana
przebudowa. Odszkodowania za ogrodzenia bedg wyptacone tylko w przypadku pozyskania nieruchomosci
pod poszerzenie pasa drogowego.

Sprawdzi¢ przed rozpoczeciem badan i robdt teren budowy pod wzgledem obecnosci ewentualnych
niewypatéw/niewybuchdéw a w razie potrzeby zapewnienia nadzoru saperskiego.

Inwentaryzacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac nad
projektem budowlanym.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektow zabezpieczenia oraz ich wykonania bedzie ponosit
Wykonawca. Jezeli stan obiektéw nie bedzie wymagat ich zabezpieczenia, a prowadzone roboty
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w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw wptyng na pogorszenie ich stanu, Wykonawca robét zobowigzany
bedzie przywréci¢ istniejgce budynki do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczenn wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

3.3.2 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Do obowigzkdéw Wykonawcy w kwestii zabezpieczenia terenu budowy nalezy min:

e sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, czasowgq organizacjg
ruchu oraz gospodarki odpadami. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodnié¢ w pierwszej
kolejnos$ci z Zamawiajgcym. Wykonawca zorganizuje i bedzie prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby
zapewnié¢ prawidtowe powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym. W
tym celu poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania,

e organizacja zaplecza budowy,

e instalacja tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci
umozliwiajgcej jej odczytanie,

e zabezpieczenie placu / terenu budowy przed dostepem oséb postronnych poprzez zastosowanie
ogrodzen budowlanych. Koszty ogrodzen i innych zabezpieczenn Wykonawca uwzgledni w ofercie,

e zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drdég otwartych dla ruchu,
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie roboét,

e zabezpieczenie istniejgcej zieleni przewidzianej do zachowania poprzez wyznaczenie SOZ — stref
ochronnych zieleni,

e oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania drég publicznych
materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajgcych z budowy, Wykonawca zapewni wszelkie znaki
drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze wszelkie wymagane pozwolenia wtasciwych
witadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow. Oznakowanie robdt w pasach drog
publicznych musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé
objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych.

e utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy robdét,

e dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowgq organizacjg ruchu
oraz tablic informujacych o zmianie organizacji ruchu,

e wykonanie na wtasny koszt drég tymczasowych, placéw budowy i zaplecza budowy oraz bedzie ponosit
koszty ich eksploatacji i utrzymania,

e utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu do nieruchomosci przylegtych
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

e oznaczenie w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych na placu budowy oraz ich zabezpieczenie,
zgodnie z przepisami BHP, przed wejsciem oséb postronnych i nieupowaznionych,

e ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,

e odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane.

Wykonawca uwzgledni w zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty zwigzane z opracowaniem
projektu i realizacjg zmian oznakowania kierunkowego w obszarze, na ktéry oddziatywac bedzie inwestycja.
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3.3.3 Zasilanie terenu budowy w media

Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy i podpisze umowe przytagczeniowg dotyczaca
zasilania placu budowy.

Wykonawca podpisze umowe na dostarczanie wody i odprowadzanie sciekéw. Jesli podtgczenie placu
budowy z wykorzystaniem istniejgcych przytaczy nie bedzie mozliwe Wykonawca wystapi tymczasowo z
whioskiem / zleceniem wypozyczenia stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Wykonawca pokryje koszty: zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz dostaw wody
i odprowadzania Sciekdw na plac budowy zgodnie ze wskazaniem licznika energii elektrycznej i wodomierza
przez caty okres trwania budowy.

3.3.4 Wykonanie robét - szczegdlne zalecenia dotyczgce prowadzenia robét budowlanych

Rozpoczecie robdt nastepuje na podstawie waznej decyzji o pozwoleniu na budowe (w ramach
procedury ZRiD, pozwolenia na budowe), w oparciu o projekt budowlany otrzymany, z uwzglednieniem
zapisow ustawy Prawo Budowlane w tym zakresie Art. 28.1 , Art. 30 pkt 5. Rozpoczecie prac na terenie
objetym inwestycjg, bedzie mozliwe po sporzadzeniu protokotu przekazania terenu, z udziatem
Zamawiajgcego, Wykonawcy i wtascicieli nieruchomosci.

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntdw przylegtych - ze wzgledéw
technologicznych, transportowych i innych, zwigzanych z budowg - wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem,
dzierzawg czy rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca.

Respektowanie wszystkich warunkdow realizacji przedsiewziecia i prowadzenia robdét wynikajgcych
z warunkow ochrony konserwatorskiej, w tym prowadzenia robdt na terenach lub w sasiedztwie terendéw
objetych ochrong konserwatorska (stanowiska archeologiczne, zabytki, dobra kultury i inne — jesli wystgpia).

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, budowla
lub jej czes¢, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, (np. skamieniatosci, monety, wszelkie
przedmioty wartosSciowe lub starozytne), Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby
nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez pracownikéw Wykonawcy lub przez inne osoby,
jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Nalezy podjaé¢ nastepujace kroki:

e wstrzymacd wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
e przy uzyciu dostepnych sSrodkéw zabezpieczyé go i miejsce jego odkrycia,
e niezwiocznie zawiadomic o tym witasciwego Konserwatora Zabytkdw oraz Zamawiajgcego.

Jezeli postepujgc wedtug tych zalecerr, Wykonawca dozna opdznienia i / lub poniesie Koszt, to
powiadomi o tym Zamawiajacego. W sprawach nieuregulowanych obowigzujg Ogdlne Warunki Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i ponosi zwigzane z tym koszty. Wykonawca robdt budowlanych bedzie niezwtocznie przekazywat
Zamawiajgcemu kopie wszystkich dokumentédw dotyczgcych badan archeologicznych i innych dziatan
zwigzanych z obiektami zabytkowymi, jesli takowe bedg konieczne w czasie realizacji inwestycji.

Prowadzenie ciggtego monitorowania drgan, ktérych zrédtem s3g urzadzenia technologiczne,
i dokonania oceny ich wptywu na budynki i budowle sgsiednie.

Jezeli nowa niweleta jezdni lub drogi dla pieszych moze spowodowaé odstoniecie sie elewacji
budynkéw lub innych elementéw jak np. schody, ogrodzenia Wykonawca wezmie pod uwage wykonanie
robot naprawczych, przebudéw oraz zabezpieczen w niezbednym zakresie.
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W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na terenie budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych lub innych urzadzen i spowoduje powstanie po stronie wtasciciela /
gestora sieci obowigzku zwrotu kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie
energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej
wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie witasciciela / gestora sieci.

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstatej na terenie Placu
Budowy lub poza nim a zwigzanej bezpos$rednio z prowadzonymi robotami, bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatan
Wykonawcy na dziatkach poza zakresem projektowanej inwestycji.

W trakcie robét wykonczeniowych nalezy starannie uporzadkowac teren po robotach, tereny zielone
przylegajace do inwestycji poddac¢ rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia spowodowane dziataniem
Wykonawcy, réwniez wyrzagdzone osobom trzecim, poza terenem budowy podlegajg naprawie.

Nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, zgodnie
z wymaganiami Zarzadcow i gestoréw sieci. Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat pomiary i szkice
geodezyjne, ktére bedzie udostepniat do wglagdu Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji. Po zakorczeniu
robét przedtozy dokumentacje powykonawczg wraz z operatem geodezyjnym, niezbednymi zatgcznikami
i oSwiadczeniami.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng robdt z kazdego etapu realizacji, ktéra nastepnie
powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy, w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezyty tad, porzadek, przestrzegaé przepiséw BHP, zapewnié ochrone
znajdujgcych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym
stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

3.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych w sposdéb zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia
Jakosci.

3.5 Ochrona srodowiska

e Wykonawca ma obowigzek stosowania podczas prowadzenia robdt budowlanych przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i bedzie dbat o stosowanie ww. przepisdw oraz
odpowiednich norm na terenie budowy i w jego otoczeniu.

e Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony
Srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych.

e Wywdz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji odpadow
niebezpiecznych wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggow
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komunikacyjnych zanieczyszczeri celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy

zutylizowac na wtasny koszt i we wtasnym zakresie.

e Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na wymagania dotyczace lokalizacji sktadowisk i wykopdw oraz
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

e W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie zapobiegat gromadzeniu sie w wykopach i na terenie
budowy wdd stojgcych.

e Stosowany do wykonywania robdot sprzet musi spetniaé wymagania wynikajagce z przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska.

e Wykonywanie robdt budowlanych nie moze powodowac ucigzliwosci dla osdb trzecich wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn, a takze skutkowaé uszkodzeniem wtasnosci mienia prywatnego lub
spotecznego.

e Wszelkie prace w poblizu drzew i samym drzewostanie nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig pod
Scistg kontrolg inspektora nadzoru.

Na czas trwania budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia drzew, krzewéw i gleby pod
nasadzenia. Glebe w zasiegu strefy ochronnej drzew (SOD) nalezy ogrodzi¢ na czas wykonywania prac
i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem (wysypanie zrebkéw lub kory). Ogrodzenia nie nalezy rozbierac przez
okres trwania prac, a ewentualny ruch ciezkiego sprzetu w zasiegu SOD powinien odbywa¢ sie po drogach
tymczasowych zbudowanych z geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami. Miejsce SOD nalezy oznaczy¢
tablicami informacyjnymi. Nalezy zapewni¢ pielegnacje roslin na czas robot, w szczegdlnosci podlewanie
w okresach suszy. W przypadku kopania otwartych wykopow w zblizeniu do systemu korzeniowego drzew
w zasiegu SOD sciany wykopow zabezpieczy¢ ekranami korzeniowymi.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401), w ktédrym wskazano wymagania w zakresie drég ewakuacyjnych na terenie
budowy oraz wyposazenia terenu budowy w podreczny sprzet gasniczy. Illos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.  Wymagania
przeciwpozarowe okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2023 poz. 822).

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci
z ww. rozporzadzeniem i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za straty spowodowane pozarem powstatym w trakcie prowadzenia robdt budowlanych oraz przez personel
Wykonawcy.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca podpisze oswiadczenie o znajomosci przepiséw BHP z Zamawiajgcym. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy, zapewni
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i bedzie odpowiadat za stosowanie sie do jego zalecen.

Wykonawca bedzie dbat, by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia lub nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni wszystkim pracownikom
przebywajgcym na terenie budowy (dotyczy réowniez personelu podwykonawcéw) odpowiednie warunki
socjalne, odziez roboczg i Srodki ochrony osobistej. Jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory
zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych robdt. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
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przeprowadzenie robdt okreslonych w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
uzywany do wykonania robdt, przez caty czas ich prowadzenia musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i zapewnia¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkownikow.

Wykonawca powiadomi najemcéw / wtascicieli lokali handlowo-ustugowych, spétdzielni
mieszkaniowych, administratoréw nieruchomosci oraz wszystkich innych zainteresowanych znajdujacych sie
w obszarze oddziatywania inwestycji o terminie i zakresie robdt. W miare mozliwosci Wykonawca powinien
sie stara¢ zminimalizowa¢ niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem robét dla okolicznych mieszkarncéw.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ szczegdlne warunki dotyczace godzin pracy, przy wykonywaniu prac
szczegodlnie ucigzliwych. Wykonawca ma obowigzek koordynacji prac zwigzanych z pozostatymi branzami.

3.8 Transport

Wykonawca, przed przystgpieniem do Robodt, jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcami
poszczegdblnych odcinkéw drég , korytarzy" dla transportéw wykonywanych na potrzeby budowy tj.:

e wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych transportu drogami
publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obcigzen osiowych,

e wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi
przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy. Dziatanie te
beda obejmowaty takie wtasciwe uzycie odpowiednich pojazdéw i tras. Pojazdy lub tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na ukonczone fragmenty
budowy,

e wykonawca (w stosunkach pomiedzy stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg konserwacje,
naprawy i remonty drdg, ktére mogg by¢ wymagane do uzywania przez niego jako tras dostepu.
Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty napraw i remontéw drog
zgodnie z zawieranymi porozumieniami,

e wykonawca po zakorczeniu Robdt budowlanych doprowadzi uzytkowane drogi do stanu uzgodnionego
w porozumieniach z Zamawiajgcym.

e W tym samym czasie planuje sie budowe drogi sgsiedniej na dziatkach 3/298 i 3/314.

Uwaga:

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub oséb
trzecich, ktére moga ewentualnie wynikngé¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu budowy lub
dotyczy¢ jej w inny sposob.

Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu. Koszty
wyniktfe z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez Wykonawce, beda
poniesione przez Wykonawce.

3.9 Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu Wykonawca zadba o jego bezzwtoczne
odtworzenie w przewidzianej prawem formie. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektantow.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e decyzje o pozwoleniach na budowe (w ramach procedury ZRiD),
e dziennik budowy,
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3.10

protokét przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac m.in.:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw robot,

informacje o przebiegu robdt, trudnosciach i przeszkodach w ich prowadzeniu,

informacje o okresach i przyczynach przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych szczegdlnym
ograniczeniom lub wymaganiom zwigzanym z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed wykonaniem robdt budowlanych i w
trakcie ich prowadzenia,

inne istotne informacje dotyczace przebiegu robdét.

Kontrola robét przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspotpracy

z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktdw oraz inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami
umowy i dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami wynikajgcymi z przeprowadzonej inwentaryzacji
w terenie.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie.

Jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

Prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do zapiséw PFU, jezeli

beda niezbedne i wynikng w trakcie prac lub inwentaryzacji w terenie. Zamawiajgcy wraz z Wykonawca
ocenia stuszno$¢ proponowanych rozwigzan i zaproponujg sposdéb wykonania robét.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbiér robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Czesciowy po wykonaniu wczes$niej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
Odbiér koricowy.
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3.11 Odbiory

Zakres i sposdb odbioru robdét odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
e czesciowy,
e koncowy,
e ostateczny.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od :

e pisemnego wniosku Wykonawcy — w przypadku odbioréw czesciowych,

e prawidtowego zgtoszenia zakoniczenia robét i gotowosci do odbioru —w przypadku odbioru koricowego,

e zawiadomienia o usunieciu wad - w przypadku dokonywania robdt poprawkowych,

e uptywu terminu rekojmi i gwarancji —w przypadku odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia,

Zamawiajgcy, moze w szczegdlnosci:

e obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o wartos¢ robdt wykonanych wadliwie i dokona¢ odbioru robét
(w przypadku wystgpienia wad nieistotnych),

e odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci.

3.11.10dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory cze$ciowe

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania procedury odbioru robdt, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbioru robdt dokona inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
(kierownik budowy) dokonuje zgtoszenia danej czesci robdt budowlanych do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakosc¢
i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary i ocene
wizualng oraz sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ustaleniami z Zamawiajgcym.

W przypadku zakoriczenia danej czesci robdt wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego mozliwy
jest odbidr czesciowy. Zasady zgtaszania danej czesci robét do odbioru czesciowego oraz samego odbioru sg
analogiczne, jak w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Sporzgdzenie protokotu odbioru
czesciowego lub koncowego stanowi zgodng ocene stanu faktycznego stwierdzonego na terenie budowy
przez obie strony stosunku zobowigzaniowego, jakim jest umowy o roboty budowlane. Czesciowy odbiér
robot budowlanych ma réwniez na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usuniecie ich do czasu
koncowego odbioru robdt budowlanych.

Odbidr czesciowy dokonuje sie na wniosek Wykonawcy, w celu umozliwienia dokonania cze$ciowych
rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy (nie czesciej niz raz w miesigcu). Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego z udziatem inspektora nadzoru. Protokét
potwierdza jakosé¢ wykonanych robdt i stopien ich zaawansowania. Odbiér czesciowy nie stanowi
ostatecznego skwitowania Wykonawcy. Podstawg tego jest wytgcznie odbidr koricowy.

3.11.20dbiér koricowy robot

Odbiér koncowy dokonuje sie w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich roboét
objetych umowga. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakorniczenie catosci robdt i gotowos¢ do odbioru.
Zgtoszenie bedzie uznane za prawidtowe pod warunkiem faktycznego zakonczenia wszystkich robdt oraz
ztozenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem prawidtowych i kompletnych dokumentéw niezbednych dla
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przeprowadzenia odbioru i stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie odbioru prawidtowosci wykonanych
robot, w tym w szczegélnosci dokumentéw wymaganych w umowie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoriczenia robdét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Powiecie Stupskim

Wykonawca wpisem do dziennika budowy stwierdza catkowite zakonczenie robdt budowlanych oraz
zgtoszenie gotowosci przystgpienia do odbioru koricowego. Wykonawca informuje o tym fakcie bezzwtocznie
Inspektora Nadzoru oraz pisemnie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do odbioru koricowego robét". Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Jakos¢ wykonanych robét
budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedtozonych dokumentdéw i oceny wizualnej. Komisja oceni
rowniez zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z dokumentacjg projektows.

Podczas odbioru korcowego robét budowlanych komisja skontroluje realizacje ustalef przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgda¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét przed dokonaniem odbioru ostatecznego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym fakt odbioru (lub odmowy odbioru), uwagi dotyczgce zachowania
terminu wykonania umowy, stwierdzone wady, ich charakter, ewentualnie termin przystgpienia do usuwania
i usuniecia wad usuwalnych. Usuniecie wad zostanie potwierdzone w odrebnym protokole usuniecia wad
i usterek. Protokét stanowi podstawe wzajemnych rozliczen stron.

3.11.3Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e geodezyjng mape powykonawcza,

e dzienniki budowy

e atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi braki w przygotowaniu dokumentéw odbiorowych, wyznacza,

w porozumieniu z Wykonawcg, ponowny termin odbioru koricowego robét budowlanych.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.
3.11.40dbior ostateczny

Odbidr ostateczny nastepuje po uptywie rekojmi i gwarancji, nie wczesniej niz po usunieciu wszystkich
zgtoszonych wad na podstawie protokotu odbioru ostatecznego, a szczegdty postepowanie okreslajg warunki
umowy.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszelkich przepiséw prawa wydanych przez wtadze
centralne i miejscowe oraz innych przepisdow i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposdb wigzg sie z
wykonywaniem zakresu robdt objetego niniejszym ,,Programem Funkcjonalno - Uzytkowym”.
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4  CzESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ustawa ,Prawo budowlane”,
e ustawg , 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych”
(tzw. ZRiD),
e sztukg budowlang,
e obowigzujgcymi przepisamii normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.
Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska
wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:
o kwalifikacja projektowanych robét (do procedur zatwierdzajacych tj.: decyzja ZRiD) moze zostaé
zmieniona w trakcie urzedowego postepowania w ramach interpretacji urzedu,
e sposob likwidacji istniejgcej infrastruktury niedziatajacej lub nieczynnej nalezy uzgodni¢ na etapie
projektu z Zamawiajgcym i Gestorem sieci.
e dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan ograniczajgcych predkos$é ruchu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wystawia
Zamawiajgcy na etapie pozwolenia na budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Nalezy stosowac aktualne przepisy i normy. Ponizej podano liste gtdwnych przepiséw do stosowania:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) i wszystkimi
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz.U. 2023
poz. 1094 z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2023 poz.
977 z pdin. zm.);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 320 z pdzn. zm.);
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdin. zm.);

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2024 poz. 54 z pdzn. zm.);
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.);

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. 2023 poz. 633 z pdzn. zm.);
10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z pézn. zm.);
11.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pézn. zm.);

12.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.);

13.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2023 poz. 215 z pézniejszymi
zmianami);

14.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. 2024 poz. 275 z pdzn. zm.);

15.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 162 z pdzniejszymi zmianami);

16.Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz.U. 2021 poz. 81 z pdzn. zm.);

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; t. j. Dz. U. 2022
poz. 1225 z pdin. zm.);

18.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109,
poz. 719; t. j. Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzn. zm.);

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181; t. j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pézn. zm.);

21.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.
1030);

22.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609; t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.);

23.Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

24.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458);
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25.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

26.Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819 z pdzn. zm.);

27.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdérych
substancji w powietrzu (t. j. Dz.U. 2021 poz. 845);

28.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395);

29.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017
poz. 784);

30.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2020
poz. 10);

31.Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1210);

32.Polskie Normy.
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5 SPIS ZALACZNIKOW
Nr | Nazwa zatacznika
1 Koncepcja drogowa dla projektu pn.: ,Budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie inwestycyjnym przy drodze
" | ekspresowej S6 w miejscowo$ci Redzikowo”
9 Dokumentacja Geotechniczna Badan Podtoza Gruntowego dla potrzeb budowy drogi
" | wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie
3. | Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w formie elektronicznej (.dwg)
Warunki techniczne:
4.1 Warunki techniczne budowy urzadzen kanalizacji sanitarnej W02843/02/2024/BS z dnia 11.03.2024 r. [Wodociagi
Stupsk]
4.2 Warunki techniczne na budowe kanatu technologicznego GM.7012.2.2024 z dnia 4.03.2024 r. [Urzad Gminy
Redzikowo]
4.3 Warunki techniczne na budowe linii oéwietlenia drogowego GM.7012.1.2024 z dnia 4.03.2024 r. [Urzad Gminy
Redzikowo]
4. 4.4 Uzgodnienie skrzyzowania projektowanej drogi z gazociggiem wysokiego ci$nienia DN250
PSGKO.ZMSM.774.5000.10.19.07.24 z dnia 12.03.2024 r. [PSG]
4.5 Uzgodnienie projektowanej drogi PSGKO.ZMSM.764.1832.24 z dnia 13.03.2024 r. [PSG]
4.6 Uzgodnienie [GAZ System]
4.7 Warunki Techniczne dla rozbudowy sieci wodociagowej ZGK/DM/W-30/2024 z dnia 05.02.2024 r. [ZGK w
Jezierzycach]
4.8 Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej ZGK/DM-577/2024 z dnia 05.03.2024 r. [ZGK w Jezierzycach]
5. | Analiza terenowo prawna
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