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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t rozbidrkowych budynku oficyny uzytkowej ADM — segment 1,2 oraz
budynku magazynowo-garazowego przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla rob6t
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- Wykonanie robét rozbiorkowych,
- Wykonanie ogrodzenia terenu po robotach rozbiérkowych,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych,

1.3 Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumie¢ :
e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy ;
oswietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie budynku przed dostgpem oséb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacj¢ projektows :

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacja projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczego6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycz-

nymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z
rozbiérki lub poleci wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsigbiorstwu, Kktore
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjag odpadow
ponosi Inwestor.
Wywo6z odpadow powstatych z rozbidrki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa /
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona
brygada wzglednie powierzy ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie
zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbiorki, pakowania i utylizacji ptyt cementowo-
azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt zwigzany z wywozem i
utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.
Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé
wszystkie polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14
sierpnia 1998r., a
w szczegolnosci § 3 ust. 112,85 ust. 1 -4,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciaggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki po-
wodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment



budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. W szczegolnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z piyt
azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na bu-
dowie. Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdbw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje rozbidrke budynku oficyny uzytkowej ADM - segment
1,2 oraz budynku magazynowo-garazowego przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy.

Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Optaty zwiazane z zajgciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki
osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone
przed wywroceniem si¢ od parcia wiatru. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdows
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czgsci zieleni, ktdra zostata zniszczona we wiasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z
zachowaniem jak najwickszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu
na technologi¢ realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy
rownolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustalic Wykonawca robo6t na podstawie oszacowanej
przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkow technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ si¢ bedzie z
roznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robo6t obejmujacych sktadowe czynnosci
procesu roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ si¢ winna z kilku zespotéw
wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadze-

niami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.



Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowsa.



Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢ za prowadzong budowsg.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t
budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegGtowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiagzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiada¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzonag do zbioru
norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozy-
skanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiagzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegOtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca



czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony éro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych rob6t,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czesto-
tliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zréda ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-

znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,



» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatagczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-
ganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupet-
niajacych w poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robd6t wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku-
mentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu



Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

(F) tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr
109 pdz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
poézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).



B-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robot - 45.4 |

[Klasa robdt - 45.45 |

| Kategoria robot - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiérkowych zwigzanych z rozbiérka budynku oficyny uzytkowej
ADM - segment 1 i 2 oraz budynku magazynowo-garazowego.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

. usuniecia wyposazenia wewnetrznego,

odciecia rozbieranego budynku od mediéw (prad, itp.),
demontazu wszystkich instalaciji,

demontazu stolarki okiennej i drzwiowej,

rozbidrki kominéw wystajacych ponad dach,
rozbiorki pokrycia dachu,

rozbidrki konstrukcji dachu,

rozbiorki scian pietra

rozbidrki stropu,

rozbiorki scian parteru (Sciany murowane),
rozbidrki posadzki,

rozbidrki fundamentow,

robét ziemnych po robotach rozbidrkowych,
uporzadkowania terenu po robotach rozbiérkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzag w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powoduja zanieczyszczenia $srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktdra si¢ kontaktuja; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.



Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych robot rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbidrki,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czesé
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczeg6lnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
ochrony  przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym
ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Moty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

Liny stalowe do transportu elementdw.
Woazki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.



Samochody - wywrotki.

Przenosniki tasmowe.

Ladowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikow

tasmowych, wodzkow kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac
uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga
przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadow stosowaé w zaleznosci od posiadanych

przez Wykonawcg robot rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczyc¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren 0séb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robo6t rozbidérkowych oprécz programu rob6t i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ sie dziennik robo6t. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktorych w czasie trwania robdt beda musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy posiadaja
dostateczna wytrzymatosé¢, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w
czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu Sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiorke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.



Na budowie powinna znajdowac¢ si¢ w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkow brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
muszg podpisac¢ oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
0soby posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 6. Kontrola
jakosci robot wykonania robét rozbiorkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegélnych robdét
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢c wg. KNR-u dla poszczegolnych robét
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne™ pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspek-
tora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e wykonanie robét podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
e 0czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.4 |

| Klasa robot - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Roboty $lusarskie kod CPV 45421160-3 |

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki(ogrodzenie systemowe panelowe wokét terenu po rozbiérce).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt slusarskich w zakresie montazu balustrad wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawa i montazem slusarki.
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie w wytworni i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na plac budowy
wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi , oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- montaz elementdw i konstrukcji,

- ochrona powierzchni w sgsiedztwie robét przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach potaczen i ewentualnie w
miejscach uszkodzen,

- uprzatniecie terenu robdt i unieszkodliwienie odpadow,

- udziat w czynnosciach odbiorowych

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- ogrodzenie systemowe,
- brama wjazdowa oraz furtka,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w OST oraz z PN-1SO
7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.



1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST.

Ogrodzenie stalowe — panelowe wys. tacznej 1,75 m. Panele ogrodzeniowe wykonane z drutu
stalowego o srednicy 5 mm, zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie
(wymiary oczek 50 x 200 mm). Panele profilowe cynkowane ogniowo dodatkowo
lakierowane proszkowo na kolor 7016 (szary antracytowy). Panel posiadajacy trzy poziomy
przettoczenia usztywniajace w ksztatcie litery V w celu zachowania witasciwej stabilnosci i
sztywnosci ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe szerokosci 2500 mm i wysokosci 1500 mm.
Stupki o wymiarach 60x40x2 mm, ocynkowane, powlekane, zabezpieczone od gory
naktadkami PCV. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia to 15,15 mb. Rozstaw stupkéw co 2,56 m
(0,1).

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST. Roboty mozna wykonywa¢
przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wplywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych
materiatlow; wiertarka, miotek, poziomica, kombinerki, Kklucz nastawny, s$rubokrety,
przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. Zastosowany sprzet winien spetnia¢c wszystkie
wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w OST.

Slusarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do
jej przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdw.
W czasie transportu na miejsce wbudowania musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.). Podczas transportu nalezy zwréci¢ szczeg6lng
uwage na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Panele ogrodzeniowe mocujemy do stupka za pomoca obejm montazowych.

Stupki montowane w elemencie wienczacym, wykonanym po rozbiérce muréw. Projektuje
si¢ element w postaci wienca monolitycznego wylewanego na mokro na budowie. Wieniec
zelbetowy z betonu klasy C20/25. Zbrojenie gbrg i dotem w postaci pretow podiuznych #10
ze stali A-11IN oraz strzemionami @6 ze stali A-1. Otulina zbrojenia wynosi 20mm. Ilos¢

i rozmieszczenie pretdw gitdwnych oraz strzemion przedstawiona w czesci graficznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania rob6ét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw na podstawie dowodéw dostawy :
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu
materiatu, i swiadectw jakosci lub atestow producentdéw oraz ogledzin wizualnych,

- sprawdzenie gotowych elementow :

- sprawdzenie wymiardw wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen konstrukcyjnych,



- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobdw,

- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozja,

- sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t (wbudowania):

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, odchylenia od pionu i
poziomu zamontowanej slusarki wg PN-80/M-02138,

- poprawnos¢ mocowan slusarki ; rozmieszczenie miejsc i Sposobu zamocowania,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robét: stan i wyglad wbudowanych elementow |,
estetyka wykonanych robot.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia
ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnosci robot murowych z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :
- mb — ogrodzenie

Jednostka obmiarowsa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowe;j.

7.3. SzczegOtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-450.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajacego.

Odbiér robot obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacja

- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania robét zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

- sprawdzenie wymiarow ; pomiaréw dokonuje sie doktadnosciag do 1mm,

Roboty slusarskie beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.
Do odbioru koncowego robdt Wykonawca winien dostarczy¢:

- zgtoszenie do odbioru koncowego robét,

- protokoty odbioréw czesciowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli
robot,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja
uzytych materiatow, sposobOw i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowg, ST i
obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,



- zbada wyniki przerowadzonych badan,
- sporzadzi protokot odbioru koncowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje si¢ do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

Sporzadzony protokot odbiorczy zawieraé¢ bedzie :

- oceng wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.
Protokdét winien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich
ceny, pod warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomigdzy
odbiorami jakiekolwiek elementy robét nie ulegty destrukciji .

Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz rownoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglgdnia wszystkie czynnosci, wymagania i badania i
obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,

- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow,

- montaz $lusarki,

- uprzatnigcie stanowisk pracy,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadow,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.



Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciggte naswietla z tworzywa. Klasyfikacja,
wymagania, metody badan.

PN-EN 1SO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czesc 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-EN ISO 898-1 Witasciwosci mechaniczne czesci ztagcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o
oczkach szesciokatnych przeznaczona do rolnictwa, do celdéw izolacyjnych i na ogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z
drutu stalowego z potaczeniami przpeplatanymi i wigzanymi.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich . Czes¢ 1; Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich . Cze¢s¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich . Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1SO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich . Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN 1SO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Poréwnanie barwy farb.



PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i
podatnos¢ na czyszczenie.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschniecia.

PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i stopach aluminium dla
budownictwa. Cze¢s¢ 1: Powtoki z farb proszkowych.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie scian zewngtrznych budynkow metoda lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011)



B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.2 |

[Klasarob6t - 45.23 |

| Kategoria rob6t - Roboty w zakresie nawierzchni kod CPV 45233250-6 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych wokot terenu po rozbidrce budynku oficyny uzytkowej
ADM - segment 1,2 oraz budynku magazynowo-garazowego.

12.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robot w zakresie :

1. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem.

3. Zageszczenie podsypki wibratorem.

4. Wyrownanie warstwy podsypkowej szablonami.

5. Utozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach.

6. Ubicie kostki wibratorem.

7. Wypetnienie kratg trawnikowa nawierzchni przeznaczonych pod miejsca postojowe,

8. Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytacznie dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2.Betonowa kostka -ksztalttka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale
w fazie produkciji.

1.3.4.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub
jezdni, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie
pasa drogowego.

1.3.5.Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano Kkoryto
chodnika.

1.3.6.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyréwnanie
roznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych
lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.3.7.Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3. Betonowe kostki grubosci 6 cm spelniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.3.3. Wytrzymaltos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna byc mniejsza niz
60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasiakliwosé

Nasiakliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornosé

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢é 4mm. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez IBDiM.

2.4 Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Obrzeza niebarwione, naturalnego koloru.

2.5 Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Krawezniki niebarwione, naturalnego koloru.



3. SPRZET

Roboty zwigzane z nawierzchniami z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do zage¢szczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowaé
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowa-
na do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe nosng nalezy wykonaé¢ jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed

przystapieniem do robét nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubosé po

zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

- piasek normalny 0 — 2 mm,

- piasek tamany 0,075 — 2 mm,

- mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1: 1,

- mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego
marki 32.5.

Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob

ciagly w miar¢ postepu robo6t. Po wypetnieniu szczelin powierzchni¢ nalezy oczyscié.

Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetnié¢

wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i

jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowa¢ na

mokrej powierzchni. Do wypelnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka

cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowa¢ spadek w celu odprowadzenia

powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.
6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tatg 4-merowa a nawierzchnig chodnika
nie moze przekroczya 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadzaé¢ przez niwelacjg, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekraczag +/- 3.0 cm
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bte¢dne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Obmiar rob6t wykonuje sie w m?2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podkiadu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

e po wykonaniu wykopu,

podczas wykonywania warstwy podktadowej,

podczas uktadania kostki betonowej,

podczas uktadania obrzezy,

po catkowitym wykonaniu robét

Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie materiatow,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie rownosci podkitadu przez przykitadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tata i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,



8.2 Odbidr koncowy robdét
Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowsa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na scieralnos¢; badanie nalezy

przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow kostki ; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robot
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem
postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawcg.

9.1 Cena ryczaltowa
Cena ryczattowa obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki, kraweznikow,

0czyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-57/S-06100.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-74/S-96017.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/S-960109.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/S-96026.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
PN-64/S-96032.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.



