UMOWA - projekt
„Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”
Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, 

NIP 741-17-69-645 

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

………………………
przy kontrasygnacie ………………………………..
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a

…………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:

………………………………………..
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
PREAMBUŁA
· Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy;

· oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: uPzp), poprzedzającym zawarcie umowy;

· Wykonawca w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy.
Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej umowy.

§ 1. Przedmiot zamówienia
1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie usług związanych z „Pełnieniem usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” w zakresie określonym umową, SWZ oraz ofertą.

2.
Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej 
w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” w skład, którego wchodzą:

· Budowa skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości w Ostródzie w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” (Rondo nr 1) oraz
· Budowa skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie (Rondo nr 2),
3.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1)
zasadami wiedzy technicznej;
2)
obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa publicznego, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami;
3)
wymaganiami odpowiednich organów w Polsce, ewentualnymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia;
4)
wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy;

5)
ofertą Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy;

6)
umową.

4.
Zamawiający przekazał Wykonawcy na etapie postępowania o zamówienie publiczne, poprzedzającego zawarcie umowy, wszelkie posiadane informacje mogące być użyteczne przy realizacji przedmiotu umowy. Pozostałe informacje Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie i na własny koszt.

5.
Uważa się, że Wykonawca uznaje wynagrodzenie za poprawnie określone i wystarczające.

6.
Zamówienie pn. „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
§ 2. Termin realizacji umowy.

1. Zakończenie – Wykonawca pełni usługę nadzoru w okresie wykonywania robót budowlanych - 23 miesiące.

2. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru (Wykonawca) jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem realizacji zadania drogowego pn. „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” w okresie od dnia podpisania umowy, w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru końcowego robót i przekazania elementów robót do użytkowania. 

3. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy.
§ 3. Wynagrodzenie.
1.
Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ………………. PLN, słownie: ………………………. plus należny podatek ………% VAT w kwocie …………….. PLN, słownie: ……………………, co stanowi wartość brutto ……………….. PLN, słownie ……………………………………...

2.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną oferty.

3.
Płatność wynagrodzenia nastąpi etapami:

2023 rok

a) I etap: po wykonaniu przez Wykonawcę 30% robót budowlanych.
Wykonanie robót musi być potwierdzone zestawieniem wykonanych robót oraz wpisem do dziennika budowy zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Płatność w terminie do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.
b) II etap: po wykonaniu 50% robót budowlanych przez Wykonawcę robót. Wykonanie robót musi być potwierdzone wykazem wykonanych robót oraz wpisem do dziennika budowy zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i protokołem odbioru częściowego robót podpisanym przez Wykonawcę robót budowlanych i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Płatność w terminie do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury i dokonania odbioru częściowego robót.
2024 rok
c) III etap: pozostała wartość umowna płatna będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót i opracowaniu wraz z Wykonawcą robót końcowego rozliczenia robót oraz przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Płatność w terminie do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury i spisaniu protokołu z zakończenia usługi nadzoru.
4.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za poszczególne części zgodnie z ust. 3. Należności Wykonawcy będą wypłacane pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac odpowiedniego dla danej części wynagrodzenia. 
5.
Należna płatność dokonana będzie w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr ………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
6.
Faktury, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej
,na adres PEF: 741-17-72-021.

7.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, zostanie opłacone 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

8.
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 5 umowy i/lub w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

9.
W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 8, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności 
w terminie określonym w ust. 5, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

10. Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

11. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:
1)
zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
2)
dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców (kopia polecenia przelewu);
3)
pisemne oświadczenie przejściowe/ końcowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ). Oświadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy może być złożone w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podwykonawcę;
4)
W przypadku braku udziału podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji części zadania przewidzianego do sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zafakturowany zakres robót został wykonany siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy;

5)
informacja o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;
6)
informacja dla Zamawiającego o wstrzymaniu wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 4. Obowiązki Stron.
1. 1.
Zamawiający zobowiązany jest do:

1) dokonania weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
2) przeprowadzenia odbiorów Przedmiotu Umowy oraz wykonania czynności organizacyjnych związanych z odbiorami,

3) współuczestnictwa w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i ustaleń,

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) odbiór wykonanych należycie prac - udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Zamawiający ma prawo zwołać spotkanie w celu przedyskutowania stanu wykonania robót objętych umową, przeglądu osiągniętego postępu, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, obecnych i przewidywanych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty kontraktowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych, kodeksem cywilnym, normami, dokumentacją techniczną i STWiORB (rondo nr 1 i rondo nr 2) oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o roboty budowlane,
b) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania. Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz udział w odbiorach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (60 miesięcy), 
2)
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru w toku świadczenia usługi należy:

a) zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

b) sprawdzenie kompletności dostarczonej przez wykonawcę robót lub Zamawiającego dokumentacji projektowej (także zamiennej) i wskazanie ewentualnych braków;

Z ww. weryfikacji należy sporządzić raport wraz z wykazem różnic w ww. dokumentacjach oraz rekomendacją Inżyniera Nadzoru (Wykonawcy) dotyczącą sposobu rozwiązania ewentualnych rozbieżności na etapie wykonywania robót budowlanych. Raport należy przedstawić w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji przez Zamawiającego.

c) organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak nieuzasadnionych przerw w realizacji robót przez ich wykonawcę; 

d) sprawdzenie harmonogramu robót, zatwierdzenie programów zapewnienia jakości (PZJ), specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowej wykonanych przez Wykonawcę. Wszystkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz robót budowlanych wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku podjęcia czynności nadzoru przez Wykonawcę już po rozpoczęciu budowy ma on obowiązek weryfikacji dokumentów budowy sporządzonych od początku realizacji umowy z wykonawcą robót i w przypadku stwierdzenia w nich nieprawidłowości, podjęcia działań w celu ich wyeliminowania;

e) prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
f) akceptowanie organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie 
z wymaganiami SST;

g) sprawdzenie posiadanych przez Kierownika budowy dokumentów materiałów budowlanych, prefabrykatów i innych materiałów przed ich wbudowaniem. Ponadto dokonuje oceny zgodności materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiał lub prefabrykat jako nie spełniający warunków umowy i przepisów prawa;

h) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane 
z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych;

i) potwierdzanie raportów przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych, który zobowiązanych jest do systematycznego (co najmniej raz w miesiącu) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót;

j) egzekwowanie od wykonawcy robót wymaganych badań i pomiarów;

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

l) zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP;

m) sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;

n) kontrolowanie ilości i terminowości wykonanych robót poprzez:

· kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

· udział w prowadzonych próbach i odbiorach robót (częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym); 

· sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót (udział w obmiarach wykonanych robót, wykonywanie własnych pomiarów kontrolnych) oraz kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze obmiarów;

· sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, kosztorysów oraz pozostałych dokumentów załączonych do rozliczenia robót;

o) udział w radach budowy, na których należy przedstawić:

· szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy,

· analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót,

· informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji),

· rozliczenie inwestycji bieżące, narastające oraz planowane a także w miarę potrzeb  inne informacje i raporty na wniosek Zamawiającego.

p) opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez wykonawcę robót) wniosków wykonawcy robót w sprawie robót zamiennych w stosunku do dokumentacji, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski oraz udział w sporządzaniu przez wykonawcę robót protokołów konieczności;

q) opracowanie wniosków o potrącenia z tytułu wad i usterek, których nie można usunąć przez Wykonawcę robót,

r) uzgadnianie z projektantem sprawującym nadzór autorski i opiniowanie w trakcie realizacji, zmian i uzupełnień dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub wnioskami wykonawcy robót;

s) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

t) sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i kontraktem zawartym z wykonawcą robót;

u) przygotowanie obiektów oraz dokumentów do odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz skontrolowanie i zaakceptowanie operatu kolaudacyjnego oraz sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do pozyskania przez wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie;
v) zapewnienie pobytu Inspektorów Nadzoru w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia; wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane podpisami na liście obecności i w miarę potrzeb wpisami do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania istotnych dla właściwej realizacji elementów robót; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót/budowy nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w tym również zgłoszenia telefonicznego. Inżynier zobowiązany jest do ciągłego monitorowania działań podległego personelu w zakresie niezbędnym dla właściwej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania robót – zakończony odbiorem końcowym;

w) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót, rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym 
i innych zgłaszanych przez wykonawcę robót zagadnieniach oraz analiza 
i przedstawianie Zamawiającemu stanowiska w powyższych sprawach;

x) nadzór nad poprawnością, sporządzonych przez Wykonawcę Robót, dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wszelkich zmian do Umowy na Roboty (m.in. protokołów konieczności, kosztorysów); 

y) wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, wymaganych przez Zamawiającego;

z) realizacja wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego 
i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

2)
Inspektor Nadzoru nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i stosownej zgody Zamawiającego:
· do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Projektem;
· dokonywania zmian w Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających 
z postanowień umowy z Wykonawcą robót;
· wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących zwiększenie kwoty umowy z Wykonawcą robót;
· dopuszczenia do zwiększenia kwoty umowy z Wykonawcą robót z innych powodów.
3)
Gdziekolwiek Inspektor nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z projektu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego.

4)
Minimalny czas pobytu/obecności Inspektora Nadzoru robót drogowych – Koordynatora na terenie budowy, w okresie wykonywania robót budowlanych będzie wynosił co najmniej 2 wizyty tygodniowo. Obecność Inspektora Nadzoru – Koordynatora zostanie odnotowana w dzienniku budowy i na liście obecności, znajdującej się na budowie.

5)
Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczególnych specjalistów winno opierać się na przepisach wynikających z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizowanego zadania. Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Czas pracy personelu pomocniczego ustala Nadzór Inwestorski stosownie do potrzeb, w porozumieniu z Zamawiającym.

6)
Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji:
· w okresie rękojmi i gwarancji Inspektor Nadzoru (Wykonawca) zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych (przynajmniej 1 raz w przeciągu każdego roku począwszy od daty odbioru końcowego) i przeglądzie pogwarancyjnym;
· zgłaszanie do wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu 
z użytkownikami i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;

· nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;

· potwierdzenie końcowego rozliczenia robót i usunięcia wad po okresie rękojmi; sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów do odbioru końcowego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru końcowego oraz udział w pracach komisji związanych z tym odbiorem.
4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 40 000,00 PLN. Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia,

5. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 5. Podwykonawcy
1.
Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie …………………. będzie realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………………………………………….
2.
Wykonawcy przysługuje prawo do:

1) realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;

2) rezygnacji z podwykonawcy; 

3) zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

3.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

4.
Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5.
Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

1) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców (kopia polecenia przelewu);

3) pisemne oświadczenie końcowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8). Oświadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy może być złożone w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podwykonawcę;
4) W przypadku braku udziału podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji części zadania przewidzianego do sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zafakturowany zakres usług został wykonany siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy;

5) informacja o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

7. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

1) W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

a) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

b) Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

c) podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

2) Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

3) Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją Umowy jest: 

1) …………………………………., e-mail: …………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją Umowy jest: 

1) ……………………………….., e-mail: ……………………………
3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 i 2, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia - pod rygorem nieważności.

4. Strony oświadczają, iż wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres:

1) Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda lub adres e-mail: ……………………………………..
2) Wykonawcy – …………………………………… lub adres e-mail: …………………………..
5. Dokumenty przekazywane drogą e-mail powinny posiadać formę skanu oryginału dokumentu opatrzonego podpisem wraz z pieczęcią lub powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

6. W przypadku korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail, o których mowa w ust. 4 za dzień dostarczenia przyjmuje się dzień wysłania dokumentu. Dowodem potwierdzającym wysłanie jest wydruk z systemu teleinformatycznego potwierdzony podpisami strony wysyłającej rozumianej jako przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. Strony zobowiązane są do zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie danych wskazanych w ust. 1, 2 i 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi wszelką korespondencję doręczoną na adres ostatnio wskazany na piśmie uznaje się za doręczoną skutecznie.

8. Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał/a:

1) …………………. Inspektora nadzoru robót drogowych (Koordynator nadzoru), tel. …………., e-mail: …………………………
2) ………………….. Inspektora nadzoru robót instalacyjno – sanitarnych, tel. ……………., 
e-mail: ……………..
3) …………………. Inspektora nadzoru robót elektrycznych, tel. …………………, e-mail: ………………………
4) …………………… Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych, tel. ……………….., e-mail: …………………………

9.
Zmiana inspektorów, wskazanych w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.

10.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 9 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do nadzoru nad robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku inspektora nadzoru będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

11.
Postanowienia ust. 10 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 8.

12.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzoru nad robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

13.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana inspektora nadzoru, o której mowa 
w ust. 9, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

14.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany inspektorów branżowych, jeżeli uzna, że dany inspektor branżowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
15.
W przypadku zmiany inspektora branżowego, nowy inspektor musi mieć kwalifikacje i uprawnienia określone dla danego inspektora przedstawionego w ust. 8 i w ofercie.

16.
Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora branżowego zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

17.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane w realizacji usługi będącej przedmiotem umowy i dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.
18.
Zmiany, o których mowa w ust. 9 i 14 nie są traktowane jako zmiany treści niniejszej Umowy.
§ 7. Kary umowne
1.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1)
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) jeżeli czynności zastrzeżone dla inspektora nadzoru lub osób wskazanych do realizacji zamówienia (inspektorów nadzoru) będą wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy – kryterium oceny ofert,

c) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

e) za każdy przypadek braku uczestnictwa w dniu narady oraz przy w którymkolwiek odbiorze w terminach ustalonych przez Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek,
f) za nieprzedłożenie Zamawiającemu- na jego wezwanie, o którym mowa w § 4 ust. 4, dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 4 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu ubezpieczenia wymaganego w § 4 ust. 4.

g) w zakresie dotyczącym podwykonawstwa w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek opisanego niżej naruszenia,

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
c) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
d) za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty lub do dnia wszczęcia przez Zamawiającego czynności związanych z bezpośrednią płatnością na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2.
Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych umową nie przekroczy 30 % wynagrodzenia netto. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia netto, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia netto i odstąpić od umowy w całości.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.
5.
Wykonawca oprócz naliczonych kar umownych, zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 6, w wysokości odpowiadającej równowartości utraconego dofinansowania wraz z odsetkami, w szczególności w przypadku gdy działania Wykonawcy doprowadzą do opóźnienia w realizacji umowy i w konsekwencji utraty w całości lub części dofinansowania.

§ 8. Odbiór
1.
Odbiór częściowy usług jest dokonywany w celu rozliczenia części wynagrodzenia za wykonane usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy. 
2.
Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich usług składających się na przedmiot umowy. Zakończenie nadzoru obwarowane jest zgłoszeniem gotowości do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, sprawdzeniem przez inspektora nadzoru dokumentów złożonych do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych z usunięciem ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych.
3.
W dniu odbioru końcowego robót budowalnych (po dokonaniu odbioru i usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych) zostanie spisany protokół zakończenia usługi.

§ 9. Zmiany umowy.
Zakazuje się zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
1)
zmiana terminu wykonania zamówienia, określonego w § 2, może nastąpić w przypadku:

a) zmiany terminu wykonania roboty budowlanej pn. pn. „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”;

b) szczególnie niesprzyjających, nietypowych dla klimatu polskiego np. gradobicia, trąby powietrzne; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

c) ogłoszenia na terenie RP stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia;

d) strajku lub innej formy protestu (z wyjątkiem strajków i protestów w zakładach Wykonawcy lub Podwykonawców);

e) zastąpienia Wykonawcy innym wykonawcą w sytuacjach określonych w uPzp;
f) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;
g) wystąpienia warunków „siły wyższej”, które uniemożliwiły wykonanie umowy 
w dotychczas ustalonym terminie;

2)
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w umowie i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

3)
osób skierowanych do nadzoru nad robotami. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
Wykonawca może proponować zmianę osób, wskazanych w § 6 ust. 8 z tym, że zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o zmianę, w następujących przypadkach:

a) choroby lub innych zdarzeń losowych, powodujących czasową lub trwałą niezdolność osoby do pracy;

b) nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy;

c) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikająca z braku osób wskazanych w § 6 ust. 8, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje wniosek jw. w przypadku gdy proponowane osoby będą miały uprawnienia wymagane postanowieniami SWZ. Zamawiający może odmówić zaakceptowania zmiany w szczególności gdy doświadczenie osoby, której Wykonawca chce powierzyć przedmiotowe funkcje, nie pozwoliłoby Wykonawcy na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Zmiana osób wskazanych w § 6 ust. 8 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

4)
dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w tym podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5.
5)
dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót;
6)
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

2.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

a)
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub zostałyby przyjęte oferty innej treści,

b)
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c)
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

d)
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. e.

§ 10. Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wyłącznie 
do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku przedmiotowej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 
na podstawie nowych przepisów.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2, 3, 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie):

1) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
2) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
3) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi wraz z kwotami wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
8. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-4 co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, wyznaczy datę podpisania aneksu.

10. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5, wynagrodzenie będzie zmienione 
w następujący sposób:

1) Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy;
2) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty 
(tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia);
3) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za usługi, co do których Wykonawca pozostaje w zwłoce;
4) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3% w stosunku do cen lub kosztów 
z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy;
5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana, a poziomem cen materiałów / kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy;
6) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów / poniesienie poszczególnych kosztów w ramach umowy, 
a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 5;
7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
8) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania umowy;
9) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 5 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 5 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot;
10) waloryzacja wynagrodzenie nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;
11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1-10 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
12. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 5, dokonana na zasadach określonych w ust. 11, wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacji zaistnienia przesłanej do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Aneks, o którym mowa w ust. 12, będzie podpisany na wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub Zamawiającego (przy obniżeniu wynagrodzenia).

14. Kwota wynikająca z aneksów, o których mowa w ust. 9 i 12, zostanie rozliczona jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu umowy, w oparciu o odrębną poprawnie wystawioną fakturę VAT i opłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT (dotyczy podwyższenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości wynikającej z aneksu z wynagrodzenia Wykonawcy (w przypadku obniżenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy).

§ 11. Procedura zmiany umowy.

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 10 umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów uPzp. 

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany 
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów uPzp 
lub postanowień umowy;

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy;

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia;

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania zamówienia lub poszczególnych świadczeń w przypadkach zmiany terminu określonych w umowie na roboty budowlane.
5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności- uprawniające 
do dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

1) zaakceptować wniosek o zmianę;

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania- w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy- Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe- w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.

§ 12. Siła wyższa
1. W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania „siły wyższej” lub z powodu następstw działania „siły wyższej”, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

3. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty.

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.
5. Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.
§ 13. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
1.
Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1)
W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
2)
Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3)
Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2.
W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie usług wykonanych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, uwzględniającym proporcjonalne zaangażowanie terminowe wykonywania usługi od czasu ostatniego rozliczenia.
3.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

2)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania usługami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

3)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4)
Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacjami Technicznymi  wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

5)
Wykonawca nie będzie wywiązywał się z warunków określonych niniejszą umową,

6)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem usług tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie,

7)
Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

4.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 uPzp i art. 455 uPzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych,

2)
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
6.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru usług przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.
§ 14. Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Kodeks Cywilny oraz uPzp.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy ani jakiejkolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.

6. Wszelkie spory wynikające z umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
� platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
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