GR.271.24.2020 Budowa dwoch odcinkow sieci wodociggowych w m. Szczytniki Duchowne i Osiniec gmina Gniezno

Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2020
zawartaw dniu ............ r. w Gnieznie,
dla pierwszej/drugiej/trzeciej/czwartej czgsci zamowienia
pomigdzy : Gming Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez Wojta
Gminy Gniezno — Mari¢ Suplicka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
B e prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
........................................ , zwanym dalej Wykonawca,
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.), zgodnie
z przeprowadzonym w dniu 1.10.2020r. przetargiem nieograniczonym o warto$ci powyzej 30 000 euro, a ponizej wartoSci
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.
§1
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa
dwach odcinkow sieci wodociagowych w m. Szczytniki Duchowne i Osiniec gmina Gniezno

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie ze ztozong ofertg przetargowa z dnia 1.10.2020 r. na zasadach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia (zwana dalej: SIWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowe.

3. Szczegodlowy zakres robdt opisany zostal w dokumentacji stanowigcej zatacznik do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez Wykonawcg osobiscie* - z udzialem podwykonawcow w zakresie
TODOLH: e

§ 3 - Termin wykonania zaméwienia
1. Strony umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania terenu
placu budowy Wykonawcy,

2) termin zakoficzenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy — do dnia 30.11.2020r.

§ 4 - Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy o
zamOwienie publiczne,
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania poufno$ci danych osobowych udostgpnionych przez Wykonawce w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego, zabezpieczenie terenu robot oraz organizacja zaplecza budowy;,

2) zapewnienie na wlasny koszt transportu materialow z rozbiorki i odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018
r., poz. 21 ze zm.);

3) stosowanie jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materialow. Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce musza byé
sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdow
nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca musi uzyska¢ zezwolenie od wlasciwych wladz, stosownie
do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwolen na przejazd
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pojazdéw nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 764) Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy;

4) zakupienie na wlasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw potrzebnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez Zamawiajacego. Zastosowane materiaty
musza odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. 266).
Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu w szczegolnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikaty zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci, atesty, Swiadectwa pochodzenia uzywanych materialow, wyniki
badan, prob. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewlasciwa jako$¢ materiatdow i nienalezyte
wykonanie robot;

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych
materiatow, odpadow i $mieci;

6) zapewnienie w czasie TobOt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezytego tadu i
porzadku, zapewnienie ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i
utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym;

7) umozliwienie wstegpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego;

8) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach
umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

10

-

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

11

A

ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozor mienia na terenie robot - na
wlasny koszt, jak i1 za szkody powstale w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12

-

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody begdace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

13

-

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14

-

uzyskanie przed rozpoczgciem robot wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci zezwolen, pozwolen,
opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branzowymi) nadzoré6w technicznych;

15

-

zapewnienie wykonania i nadzorowania robot objetych umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane;

16

-

zapewnienie opracowania przed rozpoczgciem robdt planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie oraz
instrukcji bezpiecznego wykonywania robot;
17

~

wykonanie 1 przedtozenie dokumentacji powykonawczej protokotami odbioru technicznego, wszelkimi
wymaganymi probami zakonczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzglednie konieczne dokumenty
wymagane do uruchomienia i oddania w uzytkowanie, zachowaniem warunkow okreslonych z zgloszeniu
robot/decyzjach pozwolenia na budowe;

18) sporzadzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskazah Zamawiajgcego;
19) ponoszenie kosztow zuzycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediow;
20) przekazanie na dzieh odbioru koncowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

21) przygotowanie kompletu dokumentdw do zgloszenia zakonczenia wykonania robot budowlanych oraz
uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie stuzby oraz nadzér budowlany;

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
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Warunkow Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkoéw natozonych na niego w umowie, w
przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: prace fizyczne
zwigzane z robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamowienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4. Kopia
umowy o prace¢ powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z osobami wykonujacymi czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow na podstawie umowy o prace.
§ 6 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstale w mieniu nalezacym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w mieniu 0sob trzecich.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na caly okres realizacji zadania na kwotg nie mniejsza niz 500 000 zt.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe,
zgodnie z oferta Wykonawey, w wysokosci: ....ceeevennne. z& (stownie zlotych: ....c.ceeeevenenenn groszy).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ....ceeueeeen.. .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych § 1 niniejszej
umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WyKonawcey: ce.eeeveveceinrenennn

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos§¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektorych roboét (na
podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie
realizacji umowy wystapia okoliczno$ci powodujace, ze niecelowe bgdzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa. W razie calkowitego zaniechania robot danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest
pomniejszane o kwote przewidziana w kosztorysie ofertowym za te roboty przedtozonym Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. W razie czeSciowego zaniechania robo6t danego rodzaju rozliczenie nastgpuje na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot danego elementu, ktory to obmiar potwierdzony bedzie przez Wykonawce
robot, inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po protokolarnym
odbiorze robot.

Podstawa wystawienia faktury koncowej begdzie protokot koncowego odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru , Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot ).

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dokumenty okreslone w § 12 ust. 20 umowy.
Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;

2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaplacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z
dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.
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Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaplaty.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Gniezno — biuro obstugi klienta

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek
bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
a) robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;
b) koficowy.
Odbiory robot zanikajacych oraz ulegajacych zakrycie dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b) Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowos¢ do ich odbioru koncowego pisemnie
Zamawiajacemu z okresleniem daty zakonczenia robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennikow budowy i
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
osobg Kierownika budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) pismo potwierdzajace gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

2) o$wiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlana,
odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru oraz, ze teren budowy zostat uprzatnigty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot,

4)  inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce wymagania techniczne i jako$ciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentacje powykonawczy, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru, w ukladzie branzowym wraz z
odbiorami branzowymi, probami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia

go przez Wykonawcg o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu ich usunigcia, a

Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktore nie
nadaja si¢ do usunigcia albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej robot okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez bieglego rzeczoznawceg
budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia,
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dokonac robot na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia, z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ date stwierdzona w protokole odbioru koncowego bez uwag.

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy

1.Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski.

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu
umowy;

10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia tej kary
po odstapieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci lub czgsci;

0,02 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1 za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien od uptywu terminu wskazanego za
ostateczny dzien zaptaty do dnia zaplaty wynagrodzenia;

0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 2;

0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 12 ust. 81 9;

0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenie;

0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad i usterek;

za nieprzedltozenie Zamawiajacemu kopii umow o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust.
5 w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 6 umowy za
kazda osobe.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego (cesja).

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j
na zasadach ogodlnych kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego
w §7 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych po stronie Zamawiajacego.

§ 11 - Odstapienie

Oprocz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 14

dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta,

mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni;

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku odstgpienie moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach i Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robot,
przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsa Zamawiajacy moze
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia
przyczyny je uzasadniajacej, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 3.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia; podstawa wyceny wykonanych robot budowlanych jest protokoét inwentaryzacji stanu wykonanych i
zaawansowania robot oraz ceny zawarte w wycenionych przedmiarach robot.

4) podstawg zaplaty wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci robot budowlanych stanowig protokot
inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robot,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.

§ 12 — Podwykonawstwo
W przypadku powierzenia okreslonej czgsci robdt podwykonawcy, stosuje si¢ ponizsze zasady.

2. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdOwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegllnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy okreSla nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktorych
niespelnienie powodowa¢ bedzie zgloszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcg umowy z Podwykonawca, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia/maksymalnej warto$ci umowy z tytutu
wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej
umowie;

5) Podwykonawca nie spelnia warunkéw okre§lonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru
wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawg wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
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8) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

9) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej

11) termin wystawienia i doreczenia faktury jest dtuzszy niz 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastapi w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy,
zglasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen Iub sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w ust. 4 bedzie rownoznaczne z
odmowa udzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okreslonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z
podwykonawca lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgloszone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, (wcze$niej
zaakceptowang przez Zamawiajacego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 10,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na
pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow jak za wlasne.
Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwa koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawca, dalszym Podwykonawcag.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w
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przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umoéw podwykonawczych oraz
zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i
protokotami odbioru;

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzanh wobec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcoéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania
jego zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego
naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaptaty
kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz, pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone
Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu przyczyny odmowy zaplaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajacemu, iz nie
narusza to prawa ani warunkoéw jego umowy z podwykonawca w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie
przez Zamawiajacego. Zamawiajacemu przyshuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania
si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych
o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentéw umownych.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych przez Zamawiajgcego lub
innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla
Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego stanowi podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§ 13 - Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na roboty budowlane na okres ..... miesi¢cy od daty
protokolu odbioru koncowego bez uwag. Wykonawca udziela Zamawiajacemu podstawowej gwarancji na urzadzenia
mechaniczne liczone od dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarancja producenta, na okres nie krétszy niz 24 miesigce.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdéwienia w momencie odbioru jak i
powstatych w okresie gwarancji,

3) Kkoszty przegladow gwarancyjnych.
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Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczno$¢ przegladu
gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokol.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej albo wylacznie
z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie 14 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na adres e-mail .......................... powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.

Po uptywie terminéw ustalonych na usunigcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ realizacjg ze srodkdow wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartos¢ zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do zaptaty kwoty uzupetniajace;j.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zadach ogoélnych.
§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w §7 ust. 1, tj. .... zt
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca zobowiazany
jest niezwlocznie przedtuzy¢ wazno$¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe na wydtuzony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypelnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odpowiedniej jego czgsci.

Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru robot (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czgs¢ w wysokosci 30 %
zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, zostanie zwrocona nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig¢
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktoérej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw z art. 144 ust. 1
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wyltacznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, jezeli shuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo§¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci
postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na nastgpujacych warunkach:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a)zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

b)zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,



2)

3)

4)
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c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej,

zostaty spetnione acznie nastepujace warunki:

a)konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b)warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zaméOwienia okre$lonej pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej,

Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca w wyniku polaczenia,
podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamowien na roboty
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo§¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci
postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1)

zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastgpujacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, sniegu itp. oraz w przypadku wystapienia klesk
zywiotlowych panujacych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ z nalezyta
starannoscia, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacj¢ robot lub nie jest w stanie ich realizowaé w
normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega
wydhuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno§ciami okres;

b)wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej;

¢) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie
realizacji umowy przez Zamawiajacego, dzialan osdb po stronie Zamawiajacego, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

d)zmiany bedace nastepstwem dzialan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktore bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i
zakonczenia robdt objetych umowg podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na przyklad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych,
szczatkow ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore spowodujg przerwe w pracach na
okres dtuzszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

j) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

k) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz opdznienie to nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy;

m)  rezygnacji przez Zamawiajacego z czeici robot,

n)wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych , gruntowych i
budowlanych istniejacego budynku,
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o) wystapienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzef, obiektow budowlanych,
niewybuchow, niewypatow lub wykopalisk archeologicznych,

p)wystapienia konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazah technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa Ilub brak dostgpnosci materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

q)wystapienia sytuacji, utrudniajgcej wykonanie robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze
wzgledu na zasady wiedzy techniczne;.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia wynika ze
zmian w obowiazujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wptyw na wykonanie zaméwienia,

3) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku konieczno$ci uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamdéwienia publicznego, jak réwniez w
przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu platnosci jest konieczna,

4) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji projektowej
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawcg robot
budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang terminu
zakonczenia robdt budowlanych (w zwiazku z koniecznoscia opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do
wlasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie
okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot budowlanych,

5) inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajace zmiang terminu;

6) pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwos$¢ zmiany umowy:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez okoliczno$é sity
wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez
wzgledu na to czy wojna zostala wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie,
terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem
tych, ktore sa ograniczone wyltacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub
Zamawiajacego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany,
pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $§wiadczeniami;

C) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust.
1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez
podwykonawcow, przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych etapow robdt lub ich kolejnosci. W przypadku, gdy
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie miata wptyw na realizacj¢ postanowien umownych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang tresci umowy w zakresie zmierzajacym do uzyskania zgodno$ci zapisow umowy z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT oraz przypadkach, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pzp, jesli zmiany beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w
art. 142 ust. 5 Pzp na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wplyw na realizacje obowiazkow
umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci umowy w zakresie zmierzajacym do uzyskania zgodno$ci zapisow
umowy z obowigzujacym prawem.

8. Zamawiajacy dopuszcza zamiang treSci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omylek i btedow pisarskich
poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie btednej tresci i wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez
Zamawiajacego oraz Wykonawcg.

§ 16 - Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 22018 r. poz. 1202), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowia inaczej, oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zaltaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zal. nr 1;



