UMOWA nr .

Umowa zawarta w dniu  ............cceeeeeee r.  w Radomiu, pomiedzy reprezentujgcym Skarb
Panstwa Nadlesnictwem Radom, z siedzibg w Radomiu przy, ul. Janiszewskiej 48, 26 - 600
Radom, NIP: 796-008-18-40,

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

mgr inz. Jerzy Jacek Karaskiewicz — Nadlesniczy,

repreZeNtOWANYM PIZEZ .......uueneeee e e ee e neneen :
zwanym dalej Wykonawca,

Przedmiot umowy

§1
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1, Ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.) pod nazwg ,Przebudowa strzelnicy w lesnictwie
Jedlnia .Etap 1I” dla €Z@SCi f...civviiiiiiiiiiiiiiiirerirre e ( I-1)” Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania jako Generalny Wykonawca realizacje zadania obejmujaca
peiny i kompleksowy zakres robét polegajgcych na przebudowie strzelnicy w lesnictwie Jedlinia.

1.1 Lokalizacja inwestycji: Gmina Pionki, dziatka ewidencyjna 424, Obreb Kieszek

1.2  Zakres prac objetych realizacjg zostat podzielony na ponizej wskazane czesci
zamoéwienia i obejmuije:

Dla czesci pierwszej :

-wykonanie roboét branzy drogowej w tym nawierzchni z kruszywa famanego oraz nawierzchni z

kostki brukowe;j.

Dla czesci drugiej

Wykonanie drewnianych elementow strzelnicy m.in: tarczy, stanowisk strzeleckich,

przechwytakéw, wiaty do wydawania broni, ogrodzenia wewnetrznego drewnianego, stref

bezpieczenstwa oraz wiat z elementami matej infrastruktury.

2. Szczegotowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyroboéw budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa sporzgdzona przez
PBJ tukasz Kowalczyk, Wisnicz 52 a,28-365 Matogoszcz

a) Projekt budowlany

b) przedmiary robot.

C) szczegotowa specyfikacja techniczna;

d) STWIOR

§2

Dodatkowe warunki dotyczgce przedmiotu umowy.

1. W przypadku rozbieznosci lub niescistoSci w zapisach poszczegolnych dokumentéw
wchodzgcych w skiad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidiowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentow wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegadlnienia
w § 1 ust. 2 lit. a)-d) umowy.

2. Do zakresu prac objetych umowg nalezy sporzgdzenie:



1) wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktore zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

2) harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzony po przekazaniu terenu budowy;

4) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest przedstawi¢ ww.
dokumenty oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego w sprawie dokumentéw wskazanych
w ust. 2 ppkt 1-4. Zamawiajgcy zaakceptuje lub zwrdci do ponownego przygotowania ww.
dokumenty w terminie do 3 dni od ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego
przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 2 dni
od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji przez Zamawiajgcego ww.
dokumentéw nie bedzie miat wptywu na termin zakohczenia robét przedstawiony w § 6 Umowy.

4. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze,
rozbiérkowe podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajgce, likwidujgce, porzadkowe,
Wykonawca wykona sitami wlasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcow - zgodnie z
trescig ztozonej oferty.

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do sporzgdzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ztozenia jej w Powiatowym Osrodku Dokumentagciji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

2) dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego jej przyjecie do zasobow
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Obowiazki stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

5) dokonywania odbioru wykonanych robo6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie;

6) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie
na nim urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) sporzgdzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych;

3) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej;

4) realizacja robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami
nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i przeciw-
pozarowymi;

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegolnosci:

a. wewnetrzny dziennik budowy;

b. w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji;

c. dokumentacje powykonawczg;
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6) uzgadnianie wszelkich szczegdtdow wykonywanych robodt , niewyjasnione w dokumentaciji
projektowe;j z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru,
a gdy zajdzie potrzeba, réwniez z projektantem;

7)  zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych oséb;

8)  wejscie na plac / teren budowy/ i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

9) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych
robét budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

10) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miegjsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

11) zapewnienie w wiasnym zakresie i na wtasny koszt dostepu do wody i energii elektrycznej w

okresie realizacji przedmiotu umowy;

12) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych
przez dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej
przez Wykonawce gwarancji;

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej zgodnie z wymaganiami specyfikacii
technicznych dla potrzeb realizowanych prac, oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw;

a. potwierdzajgcych ztozenie w Powiatowym Osrodku Geodezji | Kartografii inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej ,

b. potwierdzajgcych przyjecie do zasobow Powiatowego OsSrodka Geodezji i Kartografii
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ,

c. dostarczenie Zamawiajgcemu niezwfocznie zarejestrowanej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przyjetej do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii,

14) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume nie mniejszg niz
50 000,00 zt. W przypadku wygasniecia polisy w okresie obowigzywania umowy Wykonawca w
terminie 7 dni od zawarcia ubezpieczenia przekaze zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej
ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opfacenia skfadek na to ubezpieczenie. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy wedle swojego
wyboru moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;

b) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto
mozliwe — zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

16) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne odebranie,
jednak nie krotszym niz trzy dni,

17) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji, w sposéb wskazany w karcie gwarancyjnej;

18) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach dotyczgcych przedmiotu umowy;

19) przestrzeganie przepiséw i wymogdéw bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie
budowy;

20) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy;

21) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy

22) przekazanie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, nie pdzniej niz
na dwa dni przed technicznym odbiorem robét, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z
wymaganymi badaniami, swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokétami prob
[ sprawdzen itp.) odbieranych prac  z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji;

23) uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad
i usterek;
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24) stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Zobowigzuje sie Wykonawce do usuwania na_biezgco, na wiasny koszt,
wszelkich uszkodzenn i zanieczyszczenn spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, pod rygorem obcigzenia go karami umownymi
okreslonymi w niniejszej umowie oraz zgdania naprawienia szkody w petnym jej zakresie;

25) uzywanie wylgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi
UDT, $éwiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie
budowy. Sprzet nie posiadajgcy odpowiednich $wiadectw sprawnosci technicznej nie moze
znajdowac sie na terenie budowy;

26) uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych
dojazdow;

27) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosci w obrebie
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na odpady i $mieci, ktére
bedzie regularnie opréznia¢ na swoj koszt;

28) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru archeologicznego, jesli okaze sie to niezbedne;

29) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia
ktorych mégtby byé zobowigzany Zamawiajacy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow i osoby trzecie, wynikajgce ze
zdarzen, ktére miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych do terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan
bezpieczenstwa i przestrzegania przepisbw BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujgcych przepisow. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen wynikajgcych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego, zobowigzuje sie podjgé wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatéw, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow;

30) zabezpieczenie i ochrona na wiasny koszt swojego mienia oraz materiatdw, urzgadzen
i wyposazenia znajdujgcego sie na terenie budowy;

31) Wykonawca oswiadcza, iz:

a) posiada odpowiednie S$rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do
realizacji przedmiotowej inwestyciji;

b) otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1 umowy w ilosci jednego
egzemplarza - kazdego z wymienionych dokumentéw;

c) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnosc¢ lub brak stwierdzi
samodzielnie korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw, jak rowniez na podstawie
stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywac na ich istnienie;

d) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane swojg dziatalnoscig Ilub
zaniechaniem, wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sob trzecich;

e) zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie nie
powodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym;

f) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do Zadnych celéw innych niz wynikajgce z umowy;

g) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda
w Srodowisku, w szczegolnodci zanieczyszczenie, nielegalne usuniecie drzew i krzewdw.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkod w  $Srodowisku
spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem.

h) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat na gruncie szczegotowej lustracji terenu, na ktorym bedg
realizowane prace, celem rozeznania petnego zakresu rob6t zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia .
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5. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno —
budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakos¢ i terminowos¢
realizaciji.

6. Wykonawca oswiadcza, Ze doktadajgc nalezytej starannosci, zapoznat sie z dokumentacjg
opisujacg przedmiot umowy, o ktoérej mowa w § 1 umowy oraz SWZ (wraz z zatgcznikami)
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a takze nie zgtasza w tej
sprawie zadnych uwag.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Marcin Dunin — Sekretarz Nadlesnictwa Radom.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada upowaznienia do podejmowania decyziji
powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrost kosztow i zwiekszenie lub
zmiane zakresu inwestycji.

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ................

3. Strony oswiadczajg, ze petnienie funkcji kierownika budowy zostanie powierzone

4. Obowigzki funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie powierzone................

5. Inspektor nadzoru petni¢ bedzie nadzér inwestorski w zakresie wynikajgcym z Prawa
Budowlanego w szczegdélnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych robdt z umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatéw, urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych (zanikowych i ulegajgcych zakryciu) oraz
uczestniczenie w odbiorach elementdéw roboét i odbiorze koncowym;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, usuniecia wad, oraz kontrolowanie rozliczeh
umowy;

e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac.

6. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych polecenh
wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robét o natychmiastowej wykonalnosci albo
poleceh do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do przerwania
robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie dla ludzi bgdz mienia.

7. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona niezwtocznie
powiadomi¢ o tym na piSmie drugg strone. Zmiana taka jest mozliwa tylko pod warunkiem, ze
jest dokonana na osobe posiadajgcg co najmniej rownowazne uprawnienia i doswiadczenie.

8. Kierownik budowy jest w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne osoby
znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot.

9. Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osoby posiadajgce uprawnienia
i doswiadczenie spetniajgce wymogi przedstawione w SWZ oraz okreslone w ofercie
Wykonawcy. Kazda taka zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

10. Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia bedzie prowadzony przez firme: PBJ
tukasz Kowalczyk, Wisnicz 52 a, 28-365 Matogoszcz

Harmonogram rzeczowo - finansowy

§5
1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3
umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 6 do
niniejszej umowy, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 6 umowy. Harmonogram
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powinien by¢ sporzgdzony z przyjeciem 10-dniowych przedziatdw czasowych oraz wartosci
poszczegolnych pozycji kosztoryséw ofertowych.

2. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram staje sie integralng czescig umowy.

. Sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

o Kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy ze wskazaniem przedziatbw czasowych
rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robdt z podaniem ich zakresu i wartosci
brutto zgodnych z ofertg, w tym takze okres realizaciji i zakres czynnosci przygotowawczych,

o kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca realizowat bedzie przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestyciji.

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
dziatalnoscig Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wplyw na harmonogram robét i zachowanie
ww. termindw, muszg by¢ zgtaszane na pismie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni po
zdarzeniu, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na nie w terminie pdzniejszym.

6. Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

7. Wykonawca w przypadkach opdznien w realizacji inwestycji, na wniosek Zamawiajgcego
opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

Termin wykonania zamoéwienia/umowy

§6
Termin przekazania terenu budowy:
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 3 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentow;
a) wykazu podstawowych materiatdéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji;

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia i zakonczenia roboét:

4. Termin rozpoczecia robét.

a) Rozpoczecie robodt nastgpi w terminie do 5 dni od daty przejecia terenu budowy przez
kierownika budowy.

b) Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w wewnetrznym dzienniku
budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o ktérych
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 tj. z podzn. zm.)

5. Termin zakonczenia robdét:

a) Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, ze
prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez
kierownika budowy wpisem do wewnetrznego dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

b) Inspektor nadzoru, najpdzniej w terminie do 3 dni (z wylaczeniem niedziel i $wigt) od daty
zgtoszenia prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie
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c)
d)

e)

Zamawiajgcemu, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg
zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca lub ze prace nie zostaty wykonane, wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje wpisu o tresci
jw. w dzienniku budowy.( wewnetrznym)
Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku z ust.5 lit. b) nie obcigza Wykonawcy.
W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umowg nie zostaty zakonczone
i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie
zgodnie z umowag, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym
zgtoszeniu prac do odbioru koncowego zapisy lit. b)-c) stosuje sie odpowiednio.
Zakonczenie robét w terminie do

« CZESC I: w terminie do 2 miesiecy od podpisania umowy:;

« CZESC II: w terminie do 2 miesiecy od podpisania umowy;

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7
Wykonawca os$wiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujgcy zakres prac

Lp.

Rodzaj prac ktérych wykonanie Zakres prac ktorych| Inne informacije
Wykonawca zamierza powierzy¢ | wykonanie Wykonawca zamierza|
podwykonawcy powierzy¢ podwykonawcy

z zastrzezeniem, ze Wykonawca, ktéry w ofercie zaoferowat samodzielne zrealizowanie
kluczowych elementéw zamowienia wskazanych w § 2 ust.6 umowy, nie moze w zadnym
czasie powierzaC Podwykonawcy wykonania robét wchodzacych w skiad kazdego
Z kluczowych elementéw przedmiotu umowy wskazanych w § 2 ust.6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub Zzaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, ktory wskazat wykonanie czesci zamowienia przez Podwykonawcow w Ofercie

moze zrezygnowaé¢ z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa, Wykonawca

zobowigzany jest poinformowac niezwtocznie Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ lub zmieni¢ Podwykonawcow do

realizacji Przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego. Na

zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej ,Umowg o podwykonawstwo”).

Przepis ust. 6 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy PZP,

wcelu wykazania spetniania warunkéw udzialu w Postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamédwienia oraz, iz nie zachodzg w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z

postepowania, przedstawiajgc odpowiednie dokumenty wymagane w SWZ. Zmiana takiego

Podwykonawcy wymaga potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy, ustugi;

b) zasady wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku
uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:
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— zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane
lub
— przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy,

poprzez wskazanie, iz Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy kwote naleznego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z tre$cig Umowy

0 podwykonawstwo;

c) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktére musza by¢ zgodne z Umowag oraz SWZ;

d) termin realizacji robot, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminow realizacji robot
wskazanych w § 6 umowy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robét.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajgcego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, moze nastgpi¢ wylgcznie po pisemnej akceptacji
projektu tejze Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po przedstawieniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz 2z przedmiarem robét wskazujgcym na zakres prac
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem. Przy
czym Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

9. Zamawiajgcy w terminie 3 dni od przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu tejze umowy w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) nie spetniania wymagan okreslonych w SWZ i zawierajgcej warunki pozostajgce
w sprzecznosci z Umowa, ustawg PZP i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a).

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni od
dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie zastrzezeh.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca przedtozy zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zastrzezeh.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy, o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od jej
zawarcia.

13. Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajgcego we wskazanym
terminie, Umowa o podwykonawstwo jest uwazana za zaakceptowang. Wykonawca nie ma
obowigzku przeprowadzenia niniejszej procedury w stosunku do uméw o wartosci mniejszej
niz 20 000 zt.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a),
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2, lit. g) Umowy.
Zapisy zawarte w niniejszym § znajdujg odpowiednio zastosowanie rowniez do wszelkich
zmian Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia
diuzszy niz 7 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
do jego reprezentowania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
robot z Zamawiajgcym odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru tych samych robét
przeprowadzonego przez Wykonawce z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych  je Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zaptaci w catosci
lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem
zaptaty odpowiednio catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zgdania
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 23, jezeli
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy, w trybie
okreslonym w ust. 24, uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Kwota nalezna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o0 kwote wynagrodzenia wyptacong Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktorzy zlozg roszczenia do Zamawiajgcego o wyptate wynagrodzenia
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy lub o kwote wynagrodzenia ztozong do depozytu
sgdowego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu tych Umoéw o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
/dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag
niz 5% wartosci Przedmiotu umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg wymagan, okreslonych w
Postepowaniu lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych robaot.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy
zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy niz
okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze koncowym zobowigzuje
sie, na zadanie Zamawiajgcego, dokona¢ nieodptatnie cesji na jego korzys¢ uprawnien
wynikajgcych z tych zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.).

Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczgce podwykonawcow,
nalezy stosowa¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow, a dotyczace Umowy o
podwykonawstwo, nalezy stosowa¢ odpowiednio do zmian tej umowy.

Materiaty i wyroby budowlane

§8

. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub $Swiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia, zgodnie z opisem dotyczgcym standardow uzytych
materiatéw i technologii.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw i wyrobow budowlanych wytgcznie
0 jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow
i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Opis
materiatbw zawartych w wykazie winien zapewnia¢ ich jednoznaczng identyfikacje,
Z okresleniem ich producenta, typu i modelu.

W przypadku obiektow:
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— drogowych sg to materiaty uzyte do wykonania warstw konstrukcyjnych, ewentualnych stabilizacji
oraz zwigzane z budowg obiektéw inzynierskich,

— kubaturowych sg to materiaty i wyroby dotyczace elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
oraz urzgdzenia ujete w dokumentacji projektowe;.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatdow i wyrobow
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4 nin. paragrafu, staje sie integralng czescig umowy.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu przed planowanym wbudowaniem, $wiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdow i wyrobow, ktore
Wykonawca zamierza skladowac na placu budowy i wbudowac¢ w trakcie realizacji robot, przed
ich wbudowaniem i sktadowaniem. Przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumenty,
o ktérych mowa powyzej, winny zapewnia¢ zgodnos¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi
ujetymi w wykazie przedstawionym w ust. 4.

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 6, co potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujgce
materialy/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Inspektor nadzoru moze dokonac akceptacji dokumentow przedstawionych w ust. 6. wytgcznie
w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.

8. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdwienia/zakupu materiatéw lub wyrobow,

9. Wykonawca rozpoczyna dowoz materiatdw/wyrobow, ktére uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) inspektora nadzoru, na teren budowy, jednoczesnie informujac o powyzszym
inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

10. Wbudowanie ww. materiatdéw lub wyrobéw moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez
inspektora nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w
ust. 6

11. Czynnosci przedstawione w ust. 10. winny zosta¢ udokumentowane.

12. Wykonawca dokonuje pobrania préb w obecnosci inspektora nadzoru (ewentualnie
przedstawicieli Zamawiajgcego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w SST. Wykonawca przeprowadza badania prob materiatdbw w celu ustalenia zgodnoéci
materiatdw z dokumentacjg projektowg i umowg oraz potwierdzenia przydatnosci do stosowania
przy realizacji robot budowlanych.

13. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniKi ww. badan
w celu potwierdzenia przez inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymogami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

14, Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢ materiatdw i wyrobow
budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiatdw ujetych w dokumentac;ji
projektowej, o ktorych mowa w ust. 13, przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych sie na
placu budowy i wbudowywanych:

¢ Inspektor pobiera do badan kontrolnych préby materiatow dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze STWIOR za uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Wykonawcy
o terminie ich pobrania. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy
pobieraniu préb. Pobranie préb nastepuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi
sposobu pobierania préb. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego
w laboratorium innym niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 13

e W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatow lub wyrobéw budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie Iub
wbudowanie ww. materiatow lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajgc jednoczesnie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwieksza czestotliwos¢ pobrania préb celem ustalenia zakresu robét wykonanych niezgodnie
z dokumentacjg projektowa.

o Wyniki analizy z pobranych préb inspektor przedstawia Zamawiajgcemu w formie pisemnej
wraz z ich interpretacja.
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15. W wypadku watpliwoéci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakoci
wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego préb materiatdw i przekazania ich protokotem Zamawiajgcemu
w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego
laboratorium.

16. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 15. okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub
przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan
wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robdét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego

17.  Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zgda¢ od wykonawcy ich usuniecia wowczas gdy sg
dostarczane, sktadowane Iub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.

18. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w
stosunku do materiatow i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatdw i wyrobow
budowlanych o ktérym mowa w ust. 4.1 5

19. Wykonawca moze wnioskowac o zmiane materiatéw lub wyrobow budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wykazie podstawowych materiatow lub wyrobdéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana
materiatbw musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszac
wynagrodzenia, ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

20. Zamawiajgcy moze dokonaé zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentac;ji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie
beda rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

21. Wprowadzenie zmian materiatdw o ktérych mowa w ust. 19 i 20 w kazdym przypadku
winno by¢é potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzgdzeniem,
a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego (na zasadach okreslonych w § 2 ust. 6),
aktualnego wykazu podstawowych materiatbw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Roboty zamienne

§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia robot
zamiennych.

2. Wprowadzenie robo6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujgc zwiekszenia zakresu Swiadczenia
Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem wynikajgcym z art. 458
ustawy PZP.

3. Koszty wszystkich robdt wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robot
zamiennych moga:

a. wzajemnie bilansowac¢ sie w ramach ogodlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

b. obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

c. zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyfgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robo6t zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowaé¢ o wprowadzenie robot zamiennych, ktére bedg przedmiotem
analizy przez Zamawiajgcego.
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6. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete
w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatdw zostang przez strony okreslone
w trakcie odrebnych uzgodnien.

7. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robot tylko
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych tych
zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujgcego
nadzor autorski.

8. Wprowadzane roboty zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

Odbiory robé6t budowlanych

§ 10

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory
robét:

e Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Odbiér techniczny,
Odbiér koncowy — po zakonczeniu kazdej z czesci zamdwienia robot bedgcych przedmiotem
zamowienia;

e Odbiér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy.

1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach Ilub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatéw.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

c) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wylgczeniem niedziel i Swiat) liczonych od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét.

e) Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt wedtug wzoru, ktory stanowi zatgcznik Nr 11 do
niniejszej umowy, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokdt odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi date odbioru.

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnos$ci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww. robét.

g) W przypadku, gdy podjete przez Wykonawce czynno$ci, o ktérych mowa w pkt.f nie
umozliwiajg dokonania odbioru robdt, strony ustalaja, ze:

- wykonane elementy mogg =zostaC rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét oraz ich
zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia,

albo

- Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

2. Odbiér techniczny. Przed dokonaniem odbioru koricowego przeprowadzony zostanie odbior
techniczny, ktéry stanowi podstawe do dokonania odbioru kohcowego robaot:

a) Obior techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy;

Strona 13 z 26



b) Z czynnosci odbioru technicznego sporzadzony zostanie protokét odbioru zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18 lipca 2012 r. stanowigcym zatgcznik Nr 14 do niniejszej umowy;

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie kontrolnych pomiaréw parametréow i elementow
zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1;

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik
budowy/wewnetrzny dziennik budowy, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, obmiar geodezyjny wykonanych robot (jezeli
byt wymagany), wyniki préb i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robdét, oraz
dokumentacje powykonawczg;

e) Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uwaza sie za dokonane pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru przez strony umowy.

3. Odbioér koncowy.

a) Dla odbioru koncowego zapisy § 10 ust. 1. stosuje sie odpowiednio.

Termin dokonania odbioru  koncowego winny by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestyciji.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru
koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy (wewnetrzny) z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

c) Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wylgczeniem niedziel i Swigt) od daty zgtoszenia
zakonczenia robét przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

e Roboty budowlane objete bedace przedmiotem odbioru kohncowego zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

lub

¢ Roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru kohcowego nie zostaty wykonane wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy (wewnetrznym)

d) Data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 lit. c) tiret
pierwszy, jest datg zakonczenia robét bedgcych przedmiotem odbioru koncowego,

e) W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢)
drugi tiret, po poprawnym wykonaniu robdt lub usunigciu usterek wymagane jest ponowne
zgtoszenie przez kierownika budowy.

f) Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu oswiadczenia zgodnie z ust. 3 lit. ¢) nie obcigza
Wykonawcy.

g) Czynnosci zwigzane z odbiorem robdt zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztozenia
przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. ) pierwszy tiret.

h) Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego, przy udziale inspektora nadzoru po spetnieniu warunkéw wymienionych
w ust. 3 pkt. c tiret pierwszy.

i) Zamawiajgcy zakonczy odbior kohcowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczecia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu, w ktérym zostang zakonczone
czynnosci odbiorowe w przypadku wystgpienia szczegoélnej przestanki, tj.: wystgpienia
warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych wykonywanie czynnosci odbiorowych, koniecznos¢
przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz itp., nieobecnosé¢ inspektora nadzoru lub
kierownika budowy.

J) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

e stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

e nie stanowigce o kompletnodci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy dokona odbioru robot, jednoczesnie zagdajac ponownego wykonania robot
wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
umowy albo wartosci robot koniecznych do usuniecia wady lub brakéw. Powyzsza decyzja
Zamawiajgcego jest wigzgca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.
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Kompletnos¢, trwatos¢ i zdatnos¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktorej mowa wyzej, winna
by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

k) Z czynnosci odbioru kohcowego sporzadza sie protokdt wedtug wzoru, ktéry stanowi zatgcznik
Nr 12 i 13 do niniejszej umowy, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
przy czym protokdt odbioru musi  zostaé podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

4. Odbiér ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji a w przypadku, gdy terminy nie sg tozsame, po uptywie
terminu uprawnienia, ktérego okres obowigzywania jest dtuzszy.

b) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

c) Zapisy ust. 3 lit. j) oraz k), stosuje sie odpowiednio.

5. Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji

Wynagrodzenie

§11
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujaca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostato
ustalone na podstawie przedstawionej oferty stanowigcej zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, ma charakter ryczattowy i wynosi:

.................................. zt /brutto/ (stownie: .......................zZtotych
............................... groszy)
w tym warto$¢ netto: ..., zt(stownie: .......coviiii ztotych
.............................. groszy) podatek VAT: ........cocoeiiiiiiiiiiininenen.... Zh (Stownie:
................................. ztotych ..o QFOSZY).

3. Dziatajgc w oparciu o zapisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, roboty dodatkowe nieobjete
dokumentacjg projektowg, ale niezbedne do prawidtowego wykonania zadania podstawowego,
zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 umowy. Za roboty dodatkowe uznaje sie roboty,
ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z jego wykonaniem i odbiorem, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac z zastrzezeniem ust. 7 - 12niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie wszelkich roszen mogacych wynikng¢ z tytutu
niedoszacowania wartosci zadania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze byC wieksze niz 40 % kwoty
przedstawionej w ust 2. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robot,
wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robdt,
niewykonanych. Warto$¢ robot niewykonanych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys
powykonawczym wedtug wskaznikow okreslonych w kosztorysie ofertowym. sporzadzony na
oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie.

7. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robét, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust.2. zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt, o ktére pomniejszono
zakres robot. Warto$¢ tych robét zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robét zamiennych, przy czym warto$¢
robét zaniechanych i wartos¢ robot wprowadzanych bedzie rozliczana kosztorysowo zgodnie
zapisami § 12.
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9. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku zwiekszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust.2 zostanie odpowiednio powiekszone o warto$¢ robét dodatkowych. Warto$é
ewentualnych robot dodatkowych zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zostaé obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

11. Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ zaniechania wykonania niektérych robot
jako zbednych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przystuguje, przy czym obnizenie
nastgpi w oparciu o wartosci okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

12. Zamawiajacy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
dopuszcza mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

§ 12
1. Za roboty bedace przedmiotem niniejszego zamowienia, ktérego zakres przedstawiono w § 1
i 2 umowy, wyptacone zostanie wynagrodzenie ryczattowe, natomiast wszelkie roboty
zaniechane, dodatkowe lub prace zamienne wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
zostang rozliczone wg nastepujacych wskaznikow cen kosztorysowych netto zgodnych z
kosztorysem ofertowym, ktéry stanowi zatgcznik nr 10 do umowy.

stawka roboczogodziny (z})

koszty ogdlne
doR + S (%)

zysk do R + S (%)

Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od
cen ofertowych.

koszty zakupu % od M

Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty. Roboty zamienne lub dodatkowe rozliczane bedg na
podstawie sktadnikow
z ujetych w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym,
Zamawiajgcy bedzie sie postugiwat cenami podanymi przez kwartalnik ,Sekocenbud” z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym realizowane jest zadanie lub udokumentowang najnizszg
cene z trzech hurtowni z tymi materiatami.

2. Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.

Zasady rozliczen

§ 13
1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot umowy bedzie spetnienie tgcznie nizej
wymienionych warunkow:
a) podpisanie (przez obie strony) koncowego protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w § 10
niniejszej umowy
b) Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 umowy.
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce. Fakturami i rozliczane
beda roboty skonczone i odebrane co potwierdzone zostanie podpisanym protokotem odbioru
koncowego.

4. Zapfata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty, potwierdzonej
w dzienniku korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury.

5. Do faktury Wykonawca przedtozy:

a) Zestawienie  wszystkich  faktur/rachunkéw  zaptaconych  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) robot budowlanych;

b) Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokédt z
uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawcg;

c) Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

6. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajacy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu ich zaptaty i
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dowodéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty.

7. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg robot Wykonawca nie dokona w
cafosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robdét, a podwykonawca robdét
zwréci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na
podstawie art. 647'§ 5 k.c. i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robdét,
Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy robét kwote bedgcg przedmiotem jego zgdania.

8. Zamawiajgcy dokona potrgcenia z kwoty przystugujgcej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajgcej z zaptaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robét.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

10. Strony ustalajg, ze terminem zapfaty jest datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP @

13. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 796-008-18-40 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSCi 4 % kwoty wynagrodzenia brutto, co stanowi:

...................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ........................

3. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie¢ w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi. lub
gwarancji

5. W przypadku wydiuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 na okres, o jaki zostat wydtuzony termin wykonania.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
W szczegolnosci Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy w celu realizacji jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;j.

7. W przypadku, gdy okres, na ktory zostato udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, jest krotszy, niz wymagany umowag, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygasnieciem
obowigzujgcego.

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej
w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakonczenia robot, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi lub
gwarancji w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 30% pierwotnego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przed podpisaniem kohcowego protokotu odbioru. Brak zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi lub gwarancji uniemozliwia odbiér koncowy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na inng okreslong w art. 450 ust 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowi zmiany umowy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
§ 15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
w sposob podstawowy naruszy postanowienia umowy, a w szczegolnosci Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) Wykonawca nie przejgt terenu budowy w terminie okreslonym w umowie — w terminie 7 dni od
bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

b) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktory powinno zosta¢ udzielone zgodnie z
umowa) — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

c) Wykonawca nie przedtozy w terminie okreslonym w umowie ktorejkolwiek z wymaganych polis
ubezpieczeniowych wraz z dowodem zaptaty skfadki potwierdzajgcej podleganie okreslonemu
ubezpieczeniu przez okres wymagany w umowie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu
terminu do wykonania zobowigzania;

d) Zamawiajgcy wielokrotnie (przez co strony rozumiejg minimum 3 razy) dokonat bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byly roboty budowlane — w terminie 7 dni od dokonania
ostatniej zaptaty;

e) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo na sume przewyzszajgcg 5%
wartosci Wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapfaty, ktéra spowodowata
osiggniecie powyzszej wartosci 5% Wynagrodzenia,;

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
a Zamawiajacy wezwat Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyt mu w tym celu
termin, nie krétszy niz 7 dni. Wéwczas, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

g) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowacC przez okres 7 dni lub opdznienie robot
w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego przekroczy jeden miesiac tj. 14 dni.

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich
realizacji od Zamawiajgcego.

i) Wykonawca notoryczne, (co najmniej pieciokrotne) naruszy obowigzek wykonywania
przedmiotu zamowienia przez osoby z Personelu wykonawcy niezatrudnione na podstawie
umowy o prace moze skutkowa¢ odstgpieniem od umowy przez zamawiajgcego z powodu
realizacji przez Wykonawce zamoéwienia w sposob istotnie odbiegajacy od warunkéw umowy
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J) W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lun dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Odstagpienie od umowy przez Wykonawce.

§ 16
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
a) Zamawiajgcy opoznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 10 dni,
b) Zamawiajacy opoznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres diuzszy niz 14 dni
od daty wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 7
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§ 17

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

a) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacii
robét na dzien odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpiecza roboty dotychczas wykonane na swoj koszt.

¢) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

d) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru kohcowego.

e) Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno byé ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 lit a)-c), Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione
w toku wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.

3. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczyé bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancije,
rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne

§ 18

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

1.2 Wykonawca zgodnie z trescig zlozonej oferty, ktéra stanowi integralng czes¢ umowy,

zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych w wymiarze dwukrotnym niz ponizej wskazane:

2. Wykonawca, z zastrzezeniem ustepu poprzedzajgcego, jest zobowigzany do zapfaty
Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 lit a) umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki;

b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 11 ust. 2,
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c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zgodnie z zapisami § 15 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamowienia przedstawionego w § 11 ust. 2,

d) przekroczenie terminu zakonhczenia robdt budowlanych, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za catoS¢ zamowienia przedstawionego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminéw umownych wskazanych w § 6 ust. 5 lit e),

e) przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminéw umownych,

f) zwloka w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego
w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usuniecie usterek lub wad,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2
umowy,

j) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2
umowy,

k) Wykonawca naruszy obowigzki dotyczgce odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
okreslone w § 10 ust. 1 umowy — kare umowng w wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych),

[) Wykonawca nie ztozy w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 8 umowy, nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych),

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub zmieniona zgodnie z postanowieniami § 4 ust 7
umowy} — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy przypadek takiego
naruszenia,

n) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia dokumentéw o
ktéorych mowa w § 19 ust.5 umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

0) w przypadku nie spetnienia wymogu zawartego w § 19 ust. 3 umowy, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce zilotych) za kazdg osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace,

p) w przypadku nie uprzatniecia z zabrudzen drogi dojazdowej do miejsca realizowania inwestycji,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w przypadku uszkodzenia drogi dojazdowej do miejsca realizowania inwestycji Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek, niezaleznie od obowigzku natychmiastowego naprawienia tego uszkodzenia na
swoj koszt, zas w przypadku nie wykonania obowigzku naprawy drogi, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce dodatkowg karg umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych)
i zleci wykonania naprawy podmiotowi trzeciemu, zas koszty z tym zwigzane zostang potrgcone
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach
nieterminowego wykonania umowy, oprocz Wwyszczegolnionych wyzej kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
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. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego nastepujgcg karg umowng: za zwioke w
przekazaniu placu budowy w wys. 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za catosc
zamowienia przedstawionego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

. Lgczna wysokosé naliczonych kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze potrgcic kwoty kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust.9

umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy uprawniony jest dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych w celu uzyskania rekompensaty za poniesiong
szkode.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

§19

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow i uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na
terenie wykonywanych robat.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu robét oséb o odpowiednich
kwalifikacjach, doswiadczeniu i w odpowiedniej ich liczbie.
. W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowigcej zatgcznik nr 10 do niniejszej
umowy, zobowigzat sie wykonywaC przedmiot zamowienia przy pomocy 0sOb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce przedmiot zamdéwienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu Pracy.
. Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie
umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.
. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia dojdzie do zmiany sktadu osobowego
Personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzat sie
wykonywa¢ przedmiot zamowienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace, to sumaryczna ilos¢ petnych etatoéw takich oséb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia
w stosunku do oséb majgcych wykonywac te roboty, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych os6b na podstawie umowy o prace

w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze roboty, do ktérych
odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

2) Poswiadczone za zgodnos$¢ kopie umowy/umow o prace osob wskazanych przez Wykonawce,

do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia (ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy)
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Zamawiajgcy sporzadzi notatke stuzbowg na okolicznos¢ okazania ,do wglgdu” uméw o prace dla

0sOb wskazanych przez Wykonawce w swojej ofercie.
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5.

1.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania -
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla oséb realizujgcych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4. Pkt 1,2
Nieprzedtozenie dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek
naruszenia Obowigzku zatrudnienia.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takie samo wyksztatcenie oraz doswiadczenie,
jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osob lub dodatkowych osobach, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych oso6b do wykonywania prac.
Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg zobowigzaniom Wykonawcy wynikajgcym
z Obowigzku Zatrudnienia.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy

uczestniczgcego w realizacji prac, a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym
uprawnieniu swdj Personel (pracownikow skierowanych do realizacji przedmiotowego
zadania).”

Gwarancja i Rekojmia

§ 20
Postanowienia ogolne dotyczgce rekojmi i gwarancji:

a) Zgodnie z trescig ztozonej oferty wobec przyjecia /nie przyjecia przez Wykonawce umownego

zobowigzania o wydtuzeniu okresu gwarancji jakosci do ,,,,,,, miesiecy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
...... lata gwarancji jakosci wykonanych prac.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru korcowego.

w dniu nastepnym, liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym przedmiotu umowy;

w dniu nastepnym, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy
w jego toku nie stwierdzono wad lub stwierdzono wady a Zamawiajacy nie bedzie zgdat ich
usuniecia;

dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw

przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich
realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowaé innego Wykonawce do usunigecia wad
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek
liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce.

. Szczegolowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego

stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

. W dniu dokonania odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte

gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

. Sposo6b usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony

przez wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci
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usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

10. Rekojmia za wady:

a) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

b) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

c) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

d) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia
sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robot.

e) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady.

f) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin
usuniecia wady. Termin ten powinien by¢é mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

g) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

h) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 14 ust. 4
niniejszej umowy.

i) Sposob usunigecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci
usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

Zmiana umowy

§21

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, ze ewentualne
zmiany mogg nastgpi¢ jedynie w sytuacjach, o ktéorych mowa w art. 455 ustawy prawo
zamowien publicznych.

2. Zmiany terminéw umowy:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian termindw realizacji robét budowlanych i przedmiotu
umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegdlnionych ponizej
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia;

a) zmiany spowodowane dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposob
ciagty przez okres minimum 7 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposob obiektywny (np.
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP
itp.);

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegolnosci:
niewypaty i niewybuchy;

o wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.);

e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienie urzgdzen podziemnych, instalaciji itp.;

c) Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;j.

d) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci;

e przekroczenia zakresSlonych przez prawo terminébw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.;

e odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentac;ji projektowe; .

e) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce

niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
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lub wprowadzenia robot zamiennych warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.
Wprowadzenie robét zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robét lub
elementéw robodt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zamawiajgcy po
konsultacji z inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny zasadnosci zmiany
terminu realizacji prac;

f) Zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, ktére mogg spowodowaé zmiane terminu realizacji
robot i przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

g) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie w formie pisemnej na
adres Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w lit. a)-f), termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznoéci. Ewentualne przediuzenie terminu zostanie poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia = okolicznosci
wptywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie zawarcie przez strony aneksu do umowy w
formie pisemne;j.

3. Zmiany wynagrodzenia:

e zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng
réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote
stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

e rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami,
na zasadach okreslonych w tresci art. 455 ustawy PZP,

e Zmiana wynagrodzenia wynikajgca z wprowadzenia robdt zamiennych okreslonych trescig
§ 9 umowy.

¢ Realizacja robot dodatkowych w oparciu o zapisu §12.

4. Pozostate zmiany:

a) Zamiany personalne:

e Zmiana kierownika budowy moze zosta¢ udzielona pod warunkiem zapewnienia przez
Wykonawce nowego kierownika, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z warunkami
wskazanymi w SWZ.

b) Zmiany materiatéw, urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, na zasadach
okreslonych w § 8 ust. 19 - 21 umowy.

Sita wyzsza

§ 22

1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, stan wojenny, stan wyjagtkowy, stan kleski zywiotowej na obszarze terenu budowy,
ogolnokrajowy strajk branzowy trwajgcy dtuzej niz 30 dni;

b) oddziatlujgce na teren budowy dziatania sit natury, przed ktorymi przy dotozeniu nalezytej
starannosci nie dato sie zabezpieczyc.

3. Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian
warunkéw atmosferycznych.
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8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich

obowigzkow umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego postepowania.

§ 23

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/
679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQO” Zamawiajgcy informuje, ze:

Administratorem danych jest Nadlesnictwo Radom z siedzibg w Radomiu, ul. Janiszewska 48,
26-600 Radom, NIP:796-008-18-40. Dane osobowe Wykonawcy i/lub jego upowaznionych
przedstawicieli bedg przetwarzane w niezbednym zakresie w celu przeprowadzenia
postepowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy oraz mogg by¢ udostepniane innym
podmiotom na podstawie przepiséw prawa. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Wykonawce jest obowigzkowe
w zakresie wymaganym przez ustawe Prawo zaméwien publicznych, w pozostatym zakresie
jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemozliwi osiggniecie celu przeprowadzenia
postepowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy.

Postanowienia koncowe

§24

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy

zgodnych oswiadczeh woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemne;.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane
na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona
zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

Realizacja zapisu ust.3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ogodlne
w szczegolno$ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r. poz. 1360 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki j.n.:
Projekt budowlany;
Projekt wykonawczy;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
Przedmiar robot;

SWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy robot;
Karta gwarancyjna;
Decyzja pozwolenia na budowe (kserokopia);
Kserokopie zgtoszenia robot budowlanych;

Strona 25 z 26



10) Oferta wykonawcy;

11) Wzér protokotu odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
12) Wzér protokotu koricowego odbioru robot (SILP);

13) Wzér protokotu koricowego odbioru robét (DGLP);

14) Pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18 lipca 2012

9. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Radom, dnia ................. r.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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