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I. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:
- inwentaryzacja rzutu kondygnacji dostarczona przez Inwestora,
- wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia stropu oraz modernizacji pomieszczenia
korytarza mieszczacego si¢ na II pigtrze budynku administracyjnego Urzedu Gminy
w Belchatowie przy ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow wraz z modernizacja klatki
schodowej prowadzonej do ww. korytarza.

3. Ogolny opis budynku wraz z pomieszczeniami na Il pi¢trze

Budynek, w ktorym ma by¢ wykonana modernizacja klatki schodowej oraz korytarza jest
obiektem istniejacym i funkcjonujagcym, wyposazonym w niezbedng infrastrukture
techniczng. Zgodnie z przedmiotem opracowania, projekt obejmuje wylacznie klatke
schodowg oraz II pi¢tro budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Betchatowie. Pietro 11
stanowi ostatnig najwyzszg kondygnacje tego budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem murowanym, wykonany w technice tradycyjnej ze
stropem zelbetowym. Nad stopem zelbetowym dach rowniez w konstrukcji zelbetowej kryty
papa. Przestrzen pomig¢dzy stropem a dachem okoto 50-80cm nieocieplona (do przestrzeni
migdzy stropem i dachem brak dostepu).

Pomieszczenia biurowe, korytarz II pigtra oraz klatka schodowa w trakcie uzytkowania.
Pomieszczenie korytarza z sufitem podwieszanym typu Armstrong, podtoga drewniana,
pokryta wyktadzina winylowa. Sciany w korytarzu wykonane z boazerii.

Pomieszczenie klatki schodowej wydzielone §cianami murowanymi wraz z lamperig
wykonang z ptyt pil§niowych zamontowang wzdhuz schodow.

Wg odrebnego opracowania na II pietrze budynku administracyjnego Urzedu Gminy w
Betchatowie planowana jest instalacja klimatyzacji Split, w zwigzku z czym wszelkie prace
modernizacyjne nalezy wykona¢ po uprzednim montazu wymienionej instalacji

4. Zakres prac

Zakres ocieplenia dachu oraz modernizacji klatki schodowej i korytarza na II pigtrze,
stanowigcego cigg komunikacyjny do pomieszczen biurowych mieszczacych si¢ na tej
samej kondygnacji obejmuje:

a) ocieplenie stropu:

- demontaz istniejacego wtazu dachowego wraz z murowanym fragmentem pomiedzy
dachem i stropem, (pozwalajacym dosta¢ si¢ do przestrzeni dachowo-stropowej)

- ocena stanu technicznego pod katem mozliwosci technicznych wykonania
ocieplenia przestrzeni pomi¢dzy dachem i stropem stropu metoda ,.blow in”.
polegajaca na wdmuchiwaniu pod ci$nieniem luznych materialéw izolacyjnych w
postaci granulatu.

- zaleznie od stanu technicznego wykonanie odpowiedniej ilosci otworow
technologicznych celem zapewnienia rownomiernego ocieplenia powierzchni stropu

- wykonanie ocieplenia stropu metodg wdmuchiwania

- doprowadzenie otworow technologicznych w stropach do stanu pierwotnego

6



b) modernizacja korytarza II pi¢tra

- odtworzenie stanu pierwotnego $cian i sufitbw w miejscach przejs¢ przewodow
instalacji klimatyzacji spilit w pomieszczeniach biurowych 9instalacja klimatyzacji
wg odrgbnego opracowania),

- demontaz istniejagcego wilazu dachowego, dostosowanie otworu do klapy
oddymiajacej, montaz klapy oddymiajacej

- demontaz sufitu podwieszanego wraz z o$wietleniem, gniazdami wtykowymi,
wlacznikami §wiatla,

- demontaz boazerii, skrzydet 1 o$cieznic drzwiowych, wyktadziny lateksowe;j

- montaz nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong

- montaz nowego o$§wietlenia LED montowanego w ptytach Armstrong (min. 100 lux)

- montaz ptyt GK wraz z wykonczeniem,

- czeSciowe przywrocenie do stanu pierwotnego zapadnigtej podiogi

- montaz paneli podtogowych winylowych,

- obsadzenie nowych o$cieznic oraz nowych skrzydet drzwiowych,

- montaz nowych gniazd wtykowych i wlacznikow §wiatta

- malowanie korytarza

- utylizacj¢ zdemontowanych materiatéw

- doprowadzenie do nalezytego stanu czystosci

¢) modernizacja klatki schodowe;j:
- demontaz lamperii wykonanej z ptyt pilsniowych
- wyrdéwnanie podtoza na catej klatce schodowej,
- uzupehienie peknig¢ i ewentualnych ubytkow tynku po zdemontowanej lamperii
- gruntowanie podioza, malowanie sufitu i1 $cian klatki schodowe;j
- wykonanie lamperii
- wykonanie lamperii z cienkowarstwowego tynku strukturalnego imitujgcego
powierzchni¢ betonowa.

5. Charakterystyka robot ocieplenia stropu

Etap 1

Prace modernizacyjne rozpocza¢ od demontazu istniejagcego wlazu dachowego wraz z
murowanym fragmentem pomiedzy dachem i stropem, (pozwalajacym dosta¢ si¢ do
przestrzeni dachowo-stropowej). Nastepnie dokona¢ oceny wizualnej pozwalajacej na
wykonanie ocieplenia stropu metoda wdmuchiwania pod ci$nieniem luznych materiatow
izolacyjnych. W przypadku braku dostepu do izolowanej powierzchni, wykona¢ dodatkowe
otwory technologiczne pozwalajace na rownomierne rozprowadzenie izolacji.

Etap 11

Ocieplenie stropu wykona¢ granulatem z wetny mineralnej. Z uwagi na niewielkg przestrzen
pomiedzy dachem 1 stropem zaleca si¢ stosowanie wysokiej klasy urzadzen
wdmuchujacych, ktore pozwalaja na regulacje przeptywu materialu izolacyjnego 1
powietrza z miejsca zasypu oraz zapewniaja dostateczng obj¢to$¢ powietrza i cisnienie
wdmuchiwania. Zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zn. zm.) maksymalna warto$¢
wspotczynnika przenikania ciepta (U) dla dachow musi by¢ rowna lub nizsza niz 0,15
W/(m2-K). Oznacza to, ze grubos¢ materiatu izolacyjnego o A = 0,037 W/(m-K) powinna
wynosi¢ minimalnie 26 cm.



Po aplikacji granulatu otwory technologiczne w stropach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

. Charakterystyka robot modernizacyjnych pomieszczenia korytarza

Etap 1

Modernizacja korytarza nalezy rozpocza¢ od czesciowego demontazu sufitu Armstrong w
miejscu obecnego wilazu dachowego. Kolejno wykona¢ demontaz wlazu dachowego,
poszerzenie otworu w stropie 1 dachu, wymurowanie mig¢dzy stropem i1 dachem kanatu
oddymiajacego 1 nadbudowanie kanatu cokotem wyprowadzonym ponad pota¢ dachu na
wys. ok 0,4m. Na cokole nalezy zamontowa¢ klape oddymiajaca wyposazong w sitownik 1
doprowadzi¢ energi¢ elektryczng. Cokdt oraz kanal wentylacyjny nalezy zabezpieczy¢
izolacja cieplng z welny mineralnej grubosci 15cm, nastepnie na dachu wykona¢ obrobke
dekarska wodoszczelng oraz obrobke blacharska. Kanal wentylacyjny od wewnatrz
otynkowac, gruz i pozostatosci nalezy zutylizowac 1 przystapi¢ do kolejnego etapu prac.

Etap I

Kolejny etap obejmuje catoSciowy demontaz sufitu podwieszanego przeznaczonego do
utylizacji wraz z demontazem lamp o$wietleniowych. Na czas zdemontowanych lamp
oswietleniowych nalezy zapewni¢ tymczasowe o$wietlenie korytarza. Nastepnie przystapic¢
do demontazu wiacznikéw $wiatta 1 gniazd wtykowych (prace wykonywaé przy
odlagczonym napigciu) 1 kolejno do demontazu $ciennych paneli MDF. Materiaty
przeznaczone do utylizacji nalezy na biezaco transportowaé na zewnatrz obiektu, do
wyznaczonego przez Inwestora miejsca, w ktorym powinien znajdowac si¢ kontener na
odpady dostarczony przez Wykonawce.

Etap 111

Kontrola stanu podlogi w miejscach obnizenia powierzchni — czg¢$ciowy demontaz
istniejacych paneli podtogowych oraz przywrocenie do stanu pierwotnego zapadnigtej
drewnianej podtogi.

Etap IV

Przygotowanie podtozy $cian pod montaz ptyt G-K oraz ustalenie z Inwestorem kolejnosci

demontazu skrzydel drzwiowych wraz z o$cieznicami. Montaz ptyt G-K przewidziano na

dwa sposoby:

a) jezeli mur jest rowny, przytwierdza si¢ je do $cian bezposrednio na klej gipsowy.

b) gdy podtoze wymaga korekty, wykorzystuje si¢ dodatkowe pasy korygujace albo stelaz
z systemowych profili stalowych. Pasy kierunkowe tworzy si¢ z paskéw plyty
o szerokosci ok. 8 cm; nalezy je przyklei¢ co 60 cm (polowa szeroko$ci typowej ptyty).

Piyty GK nalezy przykleja¢ do istniejacych §cian zachowujac pion oraz liniowos¢ wzdluz

1 poprzek korytarza. Naroza $cian nalezy wyposazy¢ w narozniki aluminiowe stosowane do

ptyt G-K. Polaczenia poszczegbdlnych plyt przy uzyciu flizeliny oraz masy spoinowe;.

Calo$¢ wyrownana gladzia gipsowa.

Etap V

Malowanie $cian, utozenie podktadu pod panele podlogowe grubosci 3mm 1 kolejno:
montaz paneli podlogowych, montaz wiacznikéw i gniazd wtykowych, montaz nowych
oscieznic oraz istniejgcych skrzydet drzwiowych. Utylizacja materiatow, prace porzadkowe,
doprowadzenie do stanu uzytkowania.



7. Charakterystyka rob6t modernizacyjnych pomieszczenia klatki schodowej

Etap 1

Modernizacja klatki schodowej rozpocza¢ od demontazu lamperii wykonanej z ptyt MDF
oraz demontazu wlacznikow oswietleniowych (schodowych). Zdemontowane materiaty
przeznaczone do utylizacji nalezy na biezaco transportowaé na zewnatrz obiektu, do
wyznaczonego przez Inwestora miejsca, w ktorym powinien znajdowac si¢ kontener na
odpady dostarczony przez Wykonawce.

Etap 11

Wykona¢ wyrownanie podtoza na catej klatce schodowej, uzupemic¢ ubytki i ewentualne
pekniecia. Podloze ktére znajdowato si¢ pod zdemontowanymi panelami nalezy
zagruntowa¢ 1 nastgpnie uzupeli¢ ewentualne ubytki 1 wyrownaé podloze zaprawa
cementowo — wapienng lub tynkiem gipsowym do nakfadania rgcznego. Wykonaé
gruntowanie oraz malowanie syfitu i $cian klatki schodowe;.

W miejscu zdemontowanych paneli $ciennych (po uprzednim wyrdéwnaniu podloza)
wykona¢ lamperi¢ z cienkowarstwowego tynku strukturalnego imitujgcego powierzchnie
betonowa.

Etap 111

Wykona¢ montaz nowych wigcznikow schodowych oraz listwy przypodtogowej na catej
dtugosci lamperii. Zamontowac o$wietlenie LED na klatce schodowej (nie mniej niz 100
Luxow). Zutylizowa¢ materiaty pochodzace z demontazu oraz prac modernizacyjnych.
Przeprowadzi¢ prace porzadkowe i doprowadzi¢ klatke schodowg do stanu uzytkowania.

8. Uwagi koncowe

e Roboty modernizacyjne rozpocza¢ po wykonaniu instalacji klimatyzacji Split dla
pomieszczen biurowych. Instalacja klimatyzacji Split wg odrgbnego opracowania.

e wszystkie wbudowane produkty musza spelnia¢ wymagania polskich przepisow
1 obowigzujacych norm, w tym w szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

e dobdr materiatow oraz kolorystyke wykonczenia wngtrza nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Opracowat: ,
Rafat Wyszkowski
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