Zatgcznik nr 3

WZOR UMOWY
UMOWA NR 12022

zawarta w dniu r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez:

................................................................... Przy KOntrasygnacie ..........ovuveiiiiiiiiiiiiii e

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA
tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Ziemiecicach
wraz z termomodernizacjg, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do 0s6b niepetnosprawnych”
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §12
niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Ziemigcicach wraz z termomodernizacja,
zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do oséb niepetnosprawnych” (zwanego dalej Inwestycja
lub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3 niniejszego
paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.
Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Ziemigcicach o
numerach ewidencyjnych dziatek; 8, 9, 157, 158, 190/7, 378/7.
Szczegotowy zakres roboét wehodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét oraz decyzje wydane przez wtasciwe organy,
w tym o pozwoleniu na budowe (zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy),
2) STWIORB (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy),
3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy),
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy),
5) Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp,
w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, sporzgdzone w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego o ktérym mowa preambule niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do
niniejszej Umowy).
Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1 i 2 zostaly przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej,
zapisanej na nosniku cd, co Wykonawca potwierdza.
Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacja , bez
wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub
przedmiarze rob6t Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do
podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci do:
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n)

0)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowag
na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego
sie tam mienia;

zapewnienia normalnego funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji, w tym mozliwosci
bezpiecznego korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego bgdz oséb trzecich i innych osdb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
objetych niniejszg Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazoéw;

zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdw, a takze pokrywania kosztoéw dostawy wszystkich
niezbednych mediow;

wywoz i zagospodarowanie odpadéw, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzgdzen i instalacji,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej
i parkingéw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i
pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawa
Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w
szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow i
wyrobow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego dopuszczenia zainstalowanych urzadzeh do
uzytkowania przez Urzad Dozoru Technicznego;

uzyskania pozytywnej decyzji ostatecznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz pozostatych decyzji (opinii, uzgodnien etc.)
wymaganych do jego uzyskania.

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

a)

b)

zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do nigj
zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie
wnosi zadnych uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji, a w
szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg
zadne okoliczno$ci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

8. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktore;
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej
realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Konieczno$¢ robét
dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

a) brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej,

b) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wlasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajgcych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie
z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych

c) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istothnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane



9.

10.

11.

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz konieczno$¢ zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy

lub Zamawiajgcego podpisujg protokét koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany

Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w

przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia

wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedag

zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w

zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do

niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okres$lone w

odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzieh podpisania umowy.

Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie

uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego,

a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét

zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji

Inwestycji, ktére byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposdb wykonania tych

robot, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne

zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej

realizacji przedmiotu zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w

dokumentaciji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego

charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢é wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegdblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$é zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wplyw

na koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt

wykonania zaméwienia wzros$nie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (je$li koszt
wykonania zamodwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych). Kwote podwyzszenia
wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia
norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikaciji

wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy.



§2

[Termin zakonczenia robét budowlanych]

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
budowy w terminie co najmniej 5 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg termin zakonczenia robét budowlanych na 640 dni liczgc od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, tj. do dnia ............. (dalej rowniez termin realizacji Inwestycji). We wskazanym wyzej
terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robdt objetych niniejszg
Umowg, w tym robdt dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg
umowg, W tym uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego
obiektu budowlanego ,przy czym Strony ustalajg podziat Inwestycji na nastepujace etapy:

2.1. Wykonanie robét, pomiarowych, rozbiérkowych, ziemnych, zewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych, konstrukcji taw fundamentowych stop fundamentowych i ptyt (Etap 1), ktéry winien
zosta¢ zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym w terminie ....................
liczgc od dnia zawarcia niniejszej Umowy1.
2.2. Wykonanie scian budynkoéw, konstrukcji belek, stropéw, stupow, schoddéw, nadprozy, podidg,
komindéw, dachu i stolarki okiennej (Etap Il), ktdéry winien zostaé zrealizowany zgodnie z
harmon1ogramem rzeczowo finansowym w terminie .................... liczac od dnia zawarcia niniejszej
Umowy .

2.3. Wykonanie i montaz rozdzielni elektrycznych wraz z osprzetem, opraw os$wietleniowych, opraw
zewnetrznych, opraw awaryjnych, kabli i przewodow, instalacji odgromowej i uziemiajgcej, systemu
lan, instalacji nagtosnienia, instalacji oddymiania, instalacji fotowoltaicznej, instalacji c.o., instalacji
gazowej, ogrzewania podiogowego, kottowni gazowej, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji wentylacji i klimatyzacji, stolarki drzwiowej, elewac;ji, sufitdw, wykonczenia podtdg, robdt
wykonczeniowych, balustrad schodowych oraz balustrady trybun, wyposazenia sal, wyposazenia sali
gimnastycznej, wyposazenia tazienek, wyposazenia kuchni, opaski wokdét budynku, ogrodu
deszczowego, zieleni, chodnikéw, parkingdw, obiektow matej architektury, oswietlenia i ogrodzenia
oraz uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy
(Etap 1lI), ktéry winien zostaé zrealizowany w terminie 640 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej
Umowy (tj. do terminu realizacji Inwestycji) .

3. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru robot.

4. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej
realizacji Inwestycji.

5. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caly teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz
za wilasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed
zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajacego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz zgodnie z wytycznymi zgodnymi z Programem Rzadowym Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora
nadzoru,

! Termin wykonania poszczegdlnych etapdw oraz szczegotowy zakres robdt w poszczegodlnych etapach zostanie ustalony
na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i na jego podstawie wpisany do Umowy przed jej zawarciem z
wybranym Wykonawca.
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f) dokonywania na biezgco odbioréw robét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych  w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego W osobie ........oceeeienenn , numer uprawnien ........................ Inspektor
nadzoru moze zosta¢ zmieniony w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego,
co nie bedzie wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie
terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecno$¢ swojego przedstawiciela przy
czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

4. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzoér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inwestycja finansowana jest z nastepujgcych srodkéw:

a) dofinansowanie udzielone z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych (dalej: Program), potwierdzone wstepnag promesg
nr Edycja02/2021/6178/PolskiLad wydang przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwang dalej
Wstepng Promesg oraz Promesg z dnia .......cccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinennns , zZwang dalej
Promesa,

b) whasnych Zamawiajgcego.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, wtym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych
w §1 niniejszej Umowy.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie zobowigzanymi do uczestnictwa w realizacji przedmiotu

umowy beda;:
- Kierownik budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ..............coooiviiiiiiiiin
numer uprawnien...........ccoovevvneennn. numer telefonu:...............

- Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ............cccoceviinnnnn,

numer uprawnien...............cceevene. numer telefonu:..................

- Kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: . numer uprawnien............... numer
telefonu:...........

3. Zmiana personalna Kierownika budowy oraz ktéregokolwiek Kierownika robét nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy w drodze aneksu, wymaga jednak uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
dokumentach zamdwienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie
zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

6. Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdélnej dbatosci w
zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac¢ sie w tym wzgledzie do
wszelkich zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie
wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze
domagac sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranc;ji

' Postanowienie zostanie uzupehione przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawca w oparciu o udzielong
Zamawiajgcemu promes¢, o ktorej mowa w art. 69a ust. 1 ustawy rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z pézn. zm.)z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
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Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W
przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywaé sie na w/w okoliczno$¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidiowos$¢ oraz

kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw,

btedow Iub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywaé sie na wadliwosé badz niekompletnosc

dokumentacji celem wytgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem

Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez

niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan

zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscia.

W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate

w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletno$s¢ dokumentacji oraz za szkody

powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w

szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych

realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktére

wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie

odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i

Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W

przypadku niewykonania bgdZz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest

zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich kierowanych do

Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku 2z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest

odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w

podmiotow.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktéceh

uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb postronnych, a w

szczegoblnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne srodki

zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w

zwigzku z niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego

niniejszg Umowa, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy

technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z

odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia

wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osob

trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, Z uwagi na charakter przedmiotu
umowy przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy Wykonawca jest bezwzglednie

zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, w

szczegodlnosci ucznidw Szkoty Podstawowej w Ziemiecicach. Wykonawca jest odpowiedzialny w

petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie

budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wiasciwym przepisom prawa planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

C) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzgdzen.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego bgdz
przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegolnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do
terminowego realizowania podjetych na nich ustalen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub
osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych
organéw, a w szczegolnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatéw, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci
z tre$ciag dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty,
dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac
wylgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich
wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktore
wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty,
certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane.
Wykorzystanie materiatéw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
Umowy i w szczegodlnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zapfaty za taki wbudowany materiat,
a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy
pomocy osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wylgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z
naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich
kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobéw
koniecznych do wykonania danych rob6t Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczy¢ Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane
rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca
jako profesjonalny wykonawca robdt budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobow, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i przydatnosé, bez wzgledu
na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady wynikajgce, badZz zwigzane z zastosowaniem danego
wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uczniéw,
nauczycieli i innych pracownikéw Szkoty Podstawowej w Ziemigcicach, w szczegdlnosci Wykonawca
jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac, aby ograniczy¢ immisje hatasu i nieprzyjemnych
zapachéw

Wykonawca oswiadcza, iz jest swiadomy i akceptuje okolicznos¢, ze zgodnie z warunkami
okreslonymi we Wstepnej Promesie i Promesie oraz na podstawie §7 ust. 5 zatgcznika do Uchwaty
nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustalenie w
niniejszej umowie warunkéw wyptaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania
z Programu oraz wprowadzenia w niniejszej Umowie postanowien w przedmiocie zapewnienia
finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do $Sciste
wspotpracy z Zamawiajgcym w sporzadzaniu i kompletowaniu dokumentacji potwierdzajgcej
realizacje Inwestycji, w tym wypftate srodkéw na cele jej realizacji zgodnie z niniejsza Umowag, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do skladania w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego wymaganych przez podmiot udzielajgcy dofinansowania stosownych oswiadczen
potwierdzajacych rzeczywisty stan faktyczny w  zakresie realizacji Inwestycji.



§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakohczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiadaé¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej i
kontraktowej na sume nie mniejszg niz 12 000 000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robét budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej
polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania we
wlasnym imieniu lecz na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem
umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

§6
[Podwykonawcy]

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo.
. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia
do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaoéwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego

paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, jesli nie spelnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu
ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt
umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen bagdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich
0s0b, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktdrych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wlasne
dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje roboét budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robot budowlanych, o zamierzonej
dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcag lub wprowadzenie

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia

aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 14 dni o dacie zakorhczenia prac

przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia

Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce

oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania

przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego zadania

okreslonego niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu rownym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia. W przypadku niewykazania powyzszych okolicznosci przez

Wykonawce Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego

zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki

udziatu w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac
od bezskutecznego uptywu w/w terminu.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w wust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty
beda czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —
Kodeks pracy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wszystkich osob, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robo6t - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét tj.
m.in.:
a) rozbidrki czesci istniejgcego budynku szkoty
b) przebudowe $cian zewnetrznych istniejgcego budynku szkoly w niezbednym zakresie
wynikajgcym z budowy nowego segmentu
c) budowe nowego segmentu szkoty wraz z instalacjami wewnetrznymi:
elektryczng i niskoprgdowg, wod-kan, gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji
d) budowe instalacji zewnetrznych w gruncie:
elektrycznej, wodociggowej, gazowej, Kkanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
z bezodptywowym zbiornikiem wdd opadowych
e) rozbiorke istniejgcego przytgcza gazowego
f)  przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej
g) zagospodarowanie dziatki z czesciowg niwelacjg terenu, utwardzeniem gruntu, przebudowag
ogrodzenia, wycinkg drzew oraz nasadzeniami
Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami,
dostawy materiatéw i urzadzen.
. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane wust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
a) zgdania os$wiadczeh i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:
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a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgdac
dokumentdéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie
tych skiadek, w tym zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS za wskazany przez
Zamawiajgcego okres).

. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny

zosta¢ zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

. Strony postanawiajg, iz zadna z robd6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego
protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos¢ w/w robot
do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru,
na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w roboét celem umozliwienia
sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo
Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom
niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robét, a takze przywrécenia ich do stanu poczatkowego lub
ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robét]

. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym

odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i w odniesieniu do poszczegdlnych Etapéw Inwestycji.
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2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu inwestycji (w tym Etapu) do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru,
prawidiowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu w formie pisemnej i w
dwoéch egzemplarzach. Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegétowg pisemng specyfikacje robdét
wykonanych w ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu.

3. Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu Inwestycji (w tym Etapu) w terminie do 7 dni
roboczych (ij. bez sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Wykonawcy.

4. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,
kierownicy roboét, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

5. Protokdt odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisa¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robot strony
uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajacy jest
uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad, potwierdzonego odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w ramach danego zakresu i
podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku fgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranegj
czesci robot wraz ze szczegdtowg pisemng specyfikacjg robét wykonanych w ramach danego
zakresu.

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robét wykonanych w ramach danego zakresu
Inwestycji stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §12 niniejszej
Umowy w przypadkach tam wskazanych.

9. Wady zgloszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu. Takze w przypadku podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego pomimo wykrytych wad Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.

10.Niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy dokonat odbioru czesciowego, czy tez nie w przypadku
nieusuniecia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bgdz gdy wady sag
nieusuwalne Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia bezskutecznego uptywu terminu na
usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad (obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg
umowg, W jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad).

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

1. Po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu
budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru
koncowego Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do
odbioru koncowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

2. Wykonawca niezwiocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru
koncowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

c) komplethng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatéw
i wyrobéw wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji.
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d) Pozytywng decyzje ostateczng Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu oraz pozostate decyzje (opinie, uzgodnienia etc.) wymagane do jego
uzyskania.

3. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystagpi do procedury
odbioru.

4. Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotu
umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci, bgdz w
catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy —wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w
zwitoke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia
samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zezwolenia sgdu.

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete w terminie
wskazanym w ust. 5 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokonac odbioru Inwestycji i skorzystaé z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi, w
szczegdblnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowag, w jakiej
wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady
(bez wad).

b) odmowi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy
o$wiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni
od daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo Zzgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy
wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru kohcowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej
Umowy dotyczgce rekojmi i gwarancji.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisaé protokdt odbioru koncowego i odebra¢ przedmiot umowy
jedynie wéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje odbiorowa,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu

c) w stosunku do Inwestycji zostata wydana ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie wraz ze wszelkimi innymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbednymi do
rozpoczecia eksploatacji Inwestyciji.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw prawa.

10.Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona
zostata na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, podlega waloryzaciji
wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty
i koszty niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrodta
ich powstania, w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji. Z zastrzezeniem
postanowien niniejszej Umowy umozliwiajgcych zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
drodze aneksu, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢
wykonanych w ramach Inwestycji rob6t budowlanych.
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2. Caftkowite wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji przedmiotu umowy stanowi kwote: netto******zt
(stownie:*******ziotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT *****  w wysokosci:********z}
(stownie: ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

3. Z uwagi na finansowanie Inwestycji z Programu rozliczenie finansowe zakresu przedmiotu umowy
bedzie nastepowato w pierwszej kolejnosci z $rodkéw witasnych Zamawiajgcego, a nastepnie w
dwoéch transzach (zgodnie z zapisami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych) na podstawie faktury VAT wystawianych po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru
danego zakresu (Etapu) Inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

4. Wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z ponizszymi zasadami:

41 w ramach | Etapu Inwestycji - Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci ze s$rodkéw wiasnych
Zamawiajgcego na podstawie faktur VAT czesciowych az do wykorzystania catosci srodkéw
wlasnych Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje niniejszej inwestycji. Ptatnosci bedg
nastepowa¢ po wykonaniu przez Wykonawce wyznaczonych w ramach Etapu | zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym zakreséw Inwestycji, potwierdzonych podpisanym
przez Zamawiajgcego protokotem czesciowego odbioru danego zakresu Inwestycji oraz
zgodnie z zaawansowaniem robot budowlanych (na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego i rzeczywiscie wykonanymi robotami), przy czym tgczna czes¢ wynagrodzenia
wyptacanego w ramach | Etapu bedzie nie mniejsza niz 15 % catkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy

4.2 po wykonaniu Il Etapu Inwestycji potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru Il Etapu Inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT czesciowej w jednej transzy z pierwszej czesci dofinansowania
uzyskanego przez Zamawiajgcego z Programu - w wysokosci
do 50% kwoty uzyskanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Programu

4.3 po wykonaniu catej Inwestycji potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego Inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na podstawie
faktury VAT koncowej z drugiej czesci dofinansowania uzyskanego przez Zamawiajgcego z
Programu, w wysokosci nie wiekszej niz 50% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w ust. 2

5. Zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w ust. 2 i harmonogramu rzeczowo-finansowego, Strony ustalajg nastepujgcy podziat
wynagrodzenia Wykonawcy:

*kkkkk

1) za wykonanie | Etapu Inwestycji - tgcznie................. % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2
wyptacanego w czesciach zgodnie z ust. 4 pkt 4.1.

2) za wykonanie |l Etapu Inwestycji - .................. % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2,
wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury VAT czesciowe;j,

3) po zakohczeniu realizacji catosdci Inwestycji - .................. % wynagrodzenia wskazanego w

ust. 2, wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury VAT kor’1cowej3

6. Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczaltowe pozostaje
niezmienne przez caly okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania
wszystkich roboét niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji réwniez ewentualnych robét
zamiennych z zastrzezeniem postanowienia §1 ust. 10 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie to
pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych roboét, technologie wykonania robét
a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych wyrobdéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie
koszty niezbedne do realizacji Inwestycji.

7. Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegodlnosci, czesci,
elementow instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii,
zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie realizacji
Inwestycji wtasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego
utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy,
przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazéw, koszty dostawy
mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych,
w szczegdblnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich dostaw, ustug i robdt,
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej
zatgcznikach

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz
faktury VAT koncowej.

* Dokladne wartosci procentowego zostang wpisane do Umowy przed jej zawarciem po wyborze najkorzystniejszej
oferty w postgpowaniu przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia wskazanego w wybranej ofercie, wysokosci
dofinansowania oraz zasad wyptaty wynagrodzenia wskazanych w §12 ust. 4 umowy.

14



9. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej obejmujgcej transze
wynagrodzenia wskazang w ust. 4 pkt 4.1. i 4.2. i ust. 5 pkt 1) i pkt 2) niniejszego paragrafu po
dokonaniu protokolarnego odbioru cze$ciowego danego zakresu Inwestycji (Etapu) przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §10 niniejszej Umowy. Protokdt czesciowego odbioru bedzie
sporzadzany w oparciu o stopien zaawansowania wykonanych prac okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz na podstawie kosztorysu ofertowego.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej wynagrodzenie
wskazane w ust. 4 pkt 4.3 i ust. 5 pkt 3) niniejszego paragrafu po zakonhczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego kohcowym protokotem odbioru Inwestycji.

11.Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiedniego protokotu odbioru (protokdt czesciowy
lub koncowy), o ktérym mowa w ust. 9 oraz 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wyzszg
wskazana w ust. 2, 4 i 5 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg
za niezasadng i niewymagalnag.

12.Wykonawca wraz z fakturg VAT czes$ciowg oraz fakturg VAT konhcowg jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji
Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty
w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczeh Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
0 uiszczeniu przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty rob6t budowlanych, dostaw i ustug,

13.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z pfatnoscig naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz os$wiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajac w tym zakresie w
opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentéw lub
okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt,
dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, a w
przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej
Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac¢ inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych
Srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

14.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30
dni po dostarczeniu oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT, przy uwzglednieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzieh dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w tredci faktury VAT. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktory
ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwosc
dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosic¢
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatno$¢ w zwigzku ze zwrotem $srodkéw spowodowanym btednie
podanym rachunkiem do zapfaty.

15.Wykonawca biorgc pod uwage zasady wyptaty wynagrodzenia wynikajgce z ust. 4 i Promesy
zapewnia, iz bedzie posiadat $rodki zapewniajgce finansowanie realizacji Inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego okreslonym w dokumentach zamowienia, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach w niej okreslonych, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego (podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego).

16.Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp mogg zosta¢ wprowadzone odpowiednie zmiany wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku gdy
w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

16.1  stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

16.2  wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

16.3  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
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16.4 zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli
powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu.

17.Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
w powyzszym zakresie najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktéorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawieraC propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednig kalkulacja, a
takze dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, majg lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w Umowie.

18.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.1 niniejszego paragrafu wysokos¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlega¢ bedzie wysoko$¢
wynagrodzenia brutto w ten sposdéb, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki
VAT. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Umowy w
okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyé bedzie
wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna byc¢
stosowana zmieniona stawka podatku.

19.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.2 niniejszego paragrafu wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty, o ktdrg wzrosty koszty wykonania zaméwienia; w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé¢ za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych wptyw zmiany wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace (minimalnej stawki godzinowej) na podwyzszenie kosztow
wykonania zamoéwienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji skarbowych, odpowiednich
deklaracji ZUS, umoéw o prace, umow zlecenia, uméw o Swiadczenie ustug wraz z aneksami).
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw
(przyjmujgcych zlecenia lub $wiadczgcych ustugi), biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci przedmiotu umowy, do wysokosSci
wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej) obowigzujgcego po zmianie przepiséw
lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat. Nie
bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
(minimalnej stawki godzinowe;j).

20.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.3 niniejszego paragrafu Wykonawca
skfada pisemny wniosek o zmiane w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do ustug realizowanych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg wzrosty
koszty wykonania zamoéwienia; w szczegdolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé za
pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych wpltyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne na podwyzszenie kosztéw wykonania zamowienia w stosunku do kalkulaciji
ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej odpowiednich
kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany dodatkowo ponies¢ przy realizacji zamowienia w
celu uwzglednienia w/w zmiany przepiséw prawa, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto
0s0b, ktérych dotyczg zmiany powyzszych zasad.

16



21.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.4 niniejszego paragrafu Wykonawca
sklada pisemny wniosek o zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do ustug
realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegoélnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych s$rodkéw dowodowych wptyw
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na
podwyzszenie kosztow wykonania zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej wykazu sktadek PPK za adekwatne
okresy). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o
pracowniczych planach kapitatowych, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

22.Strony ustalajg nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, majgcych wptyw
na koszt zamowienia (art. 439 ustawy Pzp):

a) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie,

b) strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy bedzie wyzsza lub nizsza, o co najmniej
30%, co zostanie ustalone w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogdtem ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego do
konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni,

c) zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przed uptywem 12 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy i obowigzuje najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do
Umowy (nie moze nastgpi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ robdt, w stosunku do ktérych
wykonawca wystawit juz fakture VAT),

d) kolejne zmiany wynagrodzenia moga nastepowac nie wczesdniej niz przed uptywem 6 miesiecy od
dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyzszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze
zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia,

e) zmiane wynagrodzenia ustala sie w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogdtem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego do
konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co oznacza, ze zmiana
wynagrodzenia nastepuje w przypadkach wskazanych w lit. b) nie wiecej niz o ogtaszany w w/w
komunikacje wskaznik zmiany,

f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strone umowy, iz
zmiana cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy miata faktyczny wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnoéci, ze
- byly one uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie
oraz
- sg niezbedne do realizacji tej czesci zamdwienia, ktdra nie zostata jeszcze wykonana do dnia
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. €) powyzej oraz sg bezposrednio z nig zwigzane

g) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 220 wynosi 20% catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2 niniejszej
Umowy a (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po osiggnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie
bedzie juz przeprowadzana.

23.W przypadku niedojscia Stron do porozumienia co do zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z
okolicznosciami wskazanymi w ust. 22 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty ztozenia
whniosku o zmiane, Strony wspdlnie wybierajg rzeczoznawce celem uzyskania opinii w zakresie
zasadnosci ztozonego wniosku pod katem spetnienia przestanek wskazanych w ust. 22 niniejszego
paragrafu, ktora jest dla Stron wigzgca. Koszty wydania opinii ponosi Zamawiajacy.

24. W kazdym z przypadkoéw wskazanych w ust. 16 i ust. 22 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmiane
umowy, moze wystgpi¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystepujgca z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia jest zobowigzana do jego uzasadnienia i dotgczenia do wniosku stosownych kalkulacji
potwierdzajgcych zasadnosé ztozonego wniosku.
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25. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego przediozy¢é wskazane przez niego dodatkowe dokumenty
wykazujgce wptyw okolicznosci wskazanych ust. 16 i ust. 22 niniejszego paragrafu na wzrost
kosztow realizacji zamowienia.

26. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 16 i ust. 22 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zamowienia, nalezy do Strony wnioskujgcej o dokonanie wysokosci zmiany
wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, ze w/w okoliczno$ci majg lub bedg miaty wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na
dotychczasowych zasadach.

27. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. O ile z powyzszych
postanowieh bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia
wskazane w ust. 22 powyzej obowigzujg najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do
niniejszej Umowy, chyba Zze z uwagi na szczegdlnie uzasadnione okolicznosci Strony wskazg
odmienny termin.

28. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 22 niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

28.1  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
28.2  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

29. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw danych osobowych
niemajgcych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w taki sposéb, aby nadal mozliwa byta
petna weryfikacja wytgcznie okolicznosci wskazanych we wniosku.

30.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi :

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2; 42-674 Zbrostawice
NIP 6452533560

31. Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 14 rachunku bankowego, na ktory
ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania wynagrodzenia w imieniu
wszystkich wykonawcow jest zgodnie z petnomocnictwem z dnia .......... stanowigcym zatgcznik nr
.......... do  niniejszej Umowy
(postanowienie dotyczy Wykonawcdw wspdlnie zawierajgcych niniejszg umowe, ktérzy pisemnie
upowaznili jednego z wykonawcéw do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 14 rachunku
bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia i otrzymania wynagrodzenia w
imieniu wszystkich wykonawcéw). Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zasad zaptaty okreslonych
niniejszym postanowieniem, w tym poprzez wystawianie faktur i dokonywanie okreslonych pfatnosci
na rzecz poszczegolnych wykonawcéw wspdlnie zawierajgcych niniejszg umowe, przy czym zmiana
taka wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przy uwzglednieniu
zasad ptatnosci wynikajacych ze Wstepnej Promesy i Promesy.

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: ***** miesiecy
(zgodnie z oferta Wykonawcy).

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich
ponizszych warunkéw:

a) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) wykonanie wadliwych prac na nowo badZz wymiane poszczegdlnych elementow
wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie elektronicznej Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
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5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w
przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych
24 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz
sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym
niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem Zze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ je bez zbednej zwioki nie pdzniej niz w ciggu 48
godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na
wlasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy badz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przediuzony
ookres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku
wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robét biegnie na nowo
od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét.

10.Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych normalnym nastepstwem
wad, za ktére odpowiada.

11.Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowaé na
wihasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12.Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji wynosi ........................
liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy
(zgodnie z oferta Wykonawcy) Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robot,
wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

13.W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie lub w formie elektronicznej informowaé
Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach
przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) zgdania wymiany wadliwych elementdw, czesci, sprzetéw etc. na nowe;

c) zagdania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robaét;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados¢ Zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. @) do c¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu - w
przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zados¢ zadaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie
oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne, przy czym
odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku wad usuwalnych.

14.Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.

13 lit. @) do c) niniejszego paragrafu w terminie *** dni (zgodnie z ofertg Wykonawcy) od daty

otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

15.Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwaranc;ji
okolicznos¢ podpisania protokotu koricowego odbioru roboét.

16. Na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje, czy
wady wykryte w trakcie okresu gwaranciji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.
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§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej ceny

umownej okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. **** zt (stownie: *****).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie pienieznej/gwarancji

ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** z&. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego
robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji ( o dacie
zwrotu decyduje okres, ktory jest dtuzszy)

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krétszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie
warunek zawarcia takiego aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od
daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w realizacji jakichkolwiek etapéw Inwestycji badz okreslonych zakreséw
Inwestycji w stosunku do terminéw wskazanych w niniejszej Umowie lub harmonogramie rzeczowo
finansowym, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczagc od daty bezskutecznego uptywu danego terminu wynikajgcego z niniejszej
Umowy lub harmonogramu rzeczowo-finansowego;

c) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku
do terminu okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizaciji
Inwestycji w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

d) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu w/w terminu;

e) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszeh i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,
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g) w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania wynikajgcego ze Wstepnej Promesy lub
Promesy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczgc od dnia powziecia informacji w tym zakresie przez Zamawiajgcego

h) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegodlnosci art.
456 ustawy Pzp.

. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie
czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem
na przysztosé).

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych
jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robot budowlanych, ustalong w zgodzie z
cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg
zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczeh stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i
sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14
dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosc
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co
oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed
dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2
ust.2 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 2 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust.2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzieh zwioki w przejeciu
terenu budowy,

c) w przypadku zwioki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér kohcowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwioki ;

d) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki ;

e) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwioki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12
ust 2 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu wprowadzonego na
plac budowy z naruszeniem postanowieh niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominigciem
procedury okreslonej w §6 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 . 2
niniejszej Umowy za kazdy przypadek osobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust.
2 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;
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w N

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 2 niniejszej Umowy, liczac za  kazdy
przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

j) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

[) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub dowoddw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust 2 niniejszej Umowy za kazdy dzieh zwtoki;

m) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié

Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w

§12 ust. 2, przy czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na

podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w

stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, gdy wysoko$¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach
0golnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznos$ci zaistniate w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od
niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszto$¢

W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych
niniejszg Umowa lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez
Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu Ilub do
samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody
Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji
danego obowigzku nie stosuje sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w
innych postanowieniach niniejszej Umowy.

§17
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytacznie w drodze aneksu w
formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze;.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian

umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §12 ust. 2, w
tym jego poszczegodlnych czesci wskazanych w §12 ust.4, ust. 5 i harmonogramie rzeczowo-
finansowym (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim
przypadku wysoko$¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy  Strony postanawiajg, iz tgczna
warto$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci realizowanego zamoéwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §12 ust. 2 na dzieh zawarcia umowy);
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2)

b)

w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejszej
Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji zamoéwienia. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote
wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy. Strony
postanawiajg, iz tgczna warto$¢ podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
zamiennych nie moze przekroczy¢é 20% wartosci realizowanego zamdéwienia
(wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w §12 ust.2 na dzieh zawarcia
umowy).

w celu dostosowania postanowien niniejszej Umowy, w tym postanowieri harmonogramu
rzeczowo-finansowego do sposobu finansowania Inwestycji przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy dotyczgcych sposobu
wyptaty wynagrodzenia do sposobu wyptaty dofinansowania z Programu lub

w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy do rzeczywistych
warunkéw finansowania Inwestycji, ktére to rzeczywiste warunki finansowania nie byty
Zamawiajgcemu znane na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
ulegty zmianie po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w tym w trakcie realizacji Inwestycji,

przy czym w takim przypadku dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do
dostosowania niniejszej Umowy do zapiséw Programu lub rzeczywistego sposobu
finansowania Inwestycji, w tym wszelkie zmiany w zakresie podziatu catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego na czesci, w tym poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie
ilosci transz wynagrodzenia,

W przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 3 ponizej, jesdli ich
dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje sie, iz
maksymalna tgczna kwota, o ktérg mozna podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w
oparciu o okolicznosci wskazane w pkt 3 ponizej nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy na dzien zawarcia

umowy

w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy
oraz poszczegolnych Etapow Inwestycji wskazanych w Umowie:

a)
b)

c)

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje
lub opéznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje
lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchow i niewypatdéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich
zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami iinnymi przepisami
technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub
dokonywanie odbioréow - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu wykonania
zamoéwienia;

w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organdéw administraciji
publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzieé¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na
skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu okre$lonego w Umowie jest
niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujgcych
przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnieh w dokumentacji projektowe;j,
jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest
niemozliwe.
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W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin
realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentac;ji
a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét
nowszej technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w rozumieniu prawa
budowlanego,

d) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegbtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w
razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow,

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.
6) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na warunkach

w nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana podwykonawcy).

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktdére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien
niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej
Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkiadajgc opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne
dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe
do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego , kierownika budowy i kierownikow robot)
Strony wyznaczajg nastepujgce osoby:

a) ZamawiajgCy:  ..e.ieiiiiii e , o tell , adres poczty
elektronicznej: ...

b) Wykonaweca: ... e , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w
tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty
elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ...............

b) Wykonawca: ...............
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. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony os$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegdblnosci Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z
pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktorych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Klauzula mediacyjna]

. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, dotyczgcego
roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, odnoszgcych
sie rowniez do istnienia, waznosci lub rozwigzania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie do
poddania takiego sporu do rozwigzania w drodze mediacji przez wspodlnie wskazanego przez Strony
mediatora Os$rodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach zgodnie z
Regulaminem postepowania mediacyjnego Os$rodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w
Katowicach obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje. W przypadku niewskazania przez
strony wspodlnego mediatora Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach
mediacje zostang przeprowadzone przez mediatora wskazanego przez wtasciwy organ Osrodka
Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych zgodnie z ww. Regulaminem.

. Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki)
strony bedg ponosi¢ w rownych czesciach. Powyzsze nie dotyczy kosztéw ponoszonych przez same
strony w zwigzku z mediacjg (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obstugi prawnej oraz
wszelkie inne koszty, utracone korzysci itp.), ktore kazda strona ponosi we wtasnym zakresie.

. Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o mediacje, kazda ze
stron moze podda¢ spér pod rozstrzygniecie polskiego sadu powszechnego, wskazanego
w §22 ust. 4 niniejszej Umowy, chyba ze strony uzgodnig pisemnie wydtuzenie tego terminu.

§22
[Postanowienia koncowe]

. Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego nie moze
przenies¢, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby
trzeciej, ani upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonac
przekazu swiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego.
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9.

. Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzyga¢ bedg polubownie zgodnie z §21. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory

podlegajg rozstrzyganiu przez polski sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym ustaw:

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.

zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pd6zn. zm.) oraz

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych nie stanowig inacze;.

. Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowienh Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mie¢ wplywu
na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.

. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ interpretowane jako zwalniajgce Wykonawce z

odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych.

Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg zadne z

postanowieh Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposéb powodujgcy powstanie jakichkolwiek

dodatkowych zobowigzah Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem — jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10.Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

e Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

e Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia.

e Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO.

e Zatgcznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

e Zatgcznik nr 8 - Petnomocnictwo (w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia).

Zamawiajgcy Wykonawca
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