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WZOR!

UMOWA NR ... f01868/DT/NA

Wadniu ..o r. wWarszawie pomiedzy Skarbem Paristwa -STOLECZNYM
ZARZADEM INFRASTRUKTURY w Warszawie, reprezentowanym przez:

SZEFAZARZADU - .......c.oovvotiomis oo

z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, kod pocztowy 00-909,
fax.: 261 849 168, e-mail: szi@ron.mil.pl posiadajacym nr identyfikacji podatkowej
NIP 526-220-04- 93 Regon 013058050, zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

(spbtka cywiina)

Imie i Nazwisko, prowadzacy/a dziatalnosé gospodarcza pod firmg: ....................
wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacp 0 Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajgcy/a nr NIP: ...................... i nr REGON, nr PESEL: ...................
dziatajgcy/a osobiécie, na wiasny rachunek i na wiasne ryzyko, z S|ed21bq
Wi, , kod. pocztowy: .............. ¥ |
fax. .o Le-mail

Imie i Nazwisko, prowadzacy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firma:
............................... , wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informagji

o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacy/a nr NIP: ........ i nr REGON, nr PESEL:
............ , dziatajgcy/a osobiécie, na wlasny rachunek i na wtasne ryzyko, z siedziba
W , kod. pocztowy: .............. Ul
fax.........o. ye-mail ...

prowadzacy wspolnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej:

.................. , posiadajgcejnrNIP: ..............inrREGON: ................., Z siedzibg
Wi , kod. pocztowy: .............. JUL
fax...ooooceen, ye-Mail L

(spétka handlowa (sp. Z 0.0./ S.A)

.................................. , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w ................ e Wydziat
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: ......... . posiadajacg nr NIP:
....................... i nr REGON: ......................., o kapitale zaktadowym:

' Skreslic po wpisaniu danych.
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........................... (wptaconym w kwocie: ............), ktérej wymagane wktady
na kapitat zaktadowy zostafy/nie zostaty wniesione?, reprezentowang przez:

................ - ieeeen..n. Zarzadu;

................ = ereenn..n Zarzadu;

z siedziba W , kod. pocztowy:  .............. , ul.
FX.Eeooeeoean. LMl oo

(osobe fizyczng prowadzaca dziatalnosé gospodarcza)
Imig i Nazwisko, prowadzacy/a dziataino$¢ gospodarczg pod firma: ....................
wpisany/a do Centralne] Ewidencji i Informacp o Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajgcy/a nr NiP: ....................... i nr REGON ...
nrPESEL: ..................... , dziatajgcy/a osobiscie, na wtasny rachunek i na w’rasne
ryzyko), z siedzibg w ...l , kod. pocztowy: .............. ,
UL e e fax........oooceiinn, e-mail ..o

zwanym w tresci umowy ,\Wykonawca”,
zwanymi osobno ,,Strong” lub {acznie ,,Stronami” umowy,

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci (dalej ,Umowa”), ktérej wykonanie
wigze sie z dostepem do informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE".

Definicje

O ile z treSci Umowy nie wynika inaczej, terminy okreslone ponizej majg
nastepujace znaczenie nadane im w Umowie:
1. Osoby oraz Instytucje

1.1. ,Administrator” - oznacza jednostke organizacyjng Ministerstwa Obrony
Narodowej, ktérej =zarzadca nieruchomos$ci wojskowej przekazat
nieruchomosci do administrowania, to jest Jednostka Wojskowa nr 6021.

1.2. ,Uzytkownik” - oznacza jednostke organizacyjna Ministerstwa Obrony
Narodowej, odpowiedzialng za uzytkowanie nieruchomosci zgodnie z jej
przeznaczeniem, to jest Putk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

1.3. ,Kompleks” - oznacza teren zamkniety w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151
Z péZn. zm.} jednostki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowe;.

1.4. ,Zadanie” - oznacza =zadanie rzeczowe - pozycje w planie
inwestycjiremontéw Ministerstwa Obrony Narodowej, charakteryzujaca
zasoby, ustugi i roboty budowlane , to jest zadanie nr 01868 pn.: ,Rozbudowa
oraz wymiana Systeméw Alarmowych Putku Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego w budynku nr 59 w kompleksie wojskowym K-0044" przy ul. Zwirki
i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.5. ,,Podwykonawca” - oznacza kazdy podmiot wskazany w Umowie jako
Podwykonawca czesci robot lub kazda inng osobe, ktérej zostata przydzielona
czest robdt za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze prawnych
nastepcéw tych oséb, ale nie ich cesjonariuszy.

2. Dokumenty
2.1. ,,Umowa” - oznacza niniejszg Umowe oraz zatgczniki do Umowy.

2 Dla spolki z ograniczong odpowiedziainoscig, ktérej umowe zawarto przy wykorzystaniu wzorca
umowy, do czasu pokrycia kapitatu zakiadowego
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2.2. ,,Zalgczniki” - oznaczajg informacje oraz dane stanowiace integralng czesé
Umowy.

. Naleznosci i ptatnosci

3.1. ,Wynagrodzenie” - oznacza kwote brutto wymieniong w § 3 pkt.1. niniejszej

Umowy ptaing na rzecz Wykonawcy z tytutu nale2ytego wykonania

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Inne definicje

4.1. ,Przedmiot Umowy” - oznacza zobowigzanie Wykonawcy realizowane
w ramach zamowienia o wartoSci szacunkowej powyzej 18 000,00 z
a ponizej 130 000,00 zt, wymienione w § 1 Umowy oraz w innych
dokumentach stanowigcych integralng cze$¢ Umowy za wykonanie,
ktorego Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy
Wynagrodzenia ha warunkach okreslonych Umowa.

4.2. ,,Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, liczacy 24 godziny.

4.3. ,Sia wyzsza” - oznacza kazde nadzwyczajne, zewnetrzne i hiemozliwe
do zapobiezenia zdarzenie, ktérego Strony, pomimo dochowania nalezytej
starannosci, nie mogly przewidzie¢ i unikna¢ w chwili zawierania Umowy,
ktorych skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, przy czym Strony nie
przyczynity sig¢ do jego =zajScia; w pojeciu tym zawierajg sie
w szczegdinosci:

4.3.1. katastrofy takie jak powodzie, huragany, trzesienia ziemi lub
skazenia chemiczne, epidemie oraz inne, niewymienione
katastrofy naturalne i panstwowe ogioszone przez wlasciwe
wiadze;

4.3.2. wojna lub inne dziatania zwigzane z obronnoscia
| bezpieczetistwem Paristwa Polskiego, jak réwniez rewolucje iub
zamieszki obejmujgce swoim zasiegiem przynajmniej fragment
terytorium Panstwa Poiskiego, wplywajgce bezposrednio iub
poSrednio na realizacje Przedmiotu Umowy;

4.3.3. inne akty terroryzmu lub przemocy, takie jak bunt, powstanie
blokada czy sabotaz;

4.3.4. akty niepostuszenistwa obywatelskiego, demonstracje oraz inne
rozruchy spoteczne, z wylaczeniem wewnetrznych sporow
pracowniczych u Stron;

4.4. W razie watpliwosci:, warunki pogodowe (w tym niskie temperatury) oraz

stan zagrozenia epidemiologicznego COVID - 19, stan epidemii COVID -

19, nie stanowig Sity Wyzszej, w rozumieniu niniejszej Umowy.

4.5. ,Whniosek inwestycyjny” - dokument inicjujgcy proces realizacji zadania
rzeczowego (lub jego czesci) o charakterze budowlanym wynikajacy
z okreslonej potrzeby, opisujacy ja w sposdb wystarczajgcy do
identyfikacji infrastruktury niezbednej dla jej zaspokojenia.

4.6. ,ustawa PZP” - oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj Dz.U. z 2024 poz. 1320).

§1

Przedmiot umowy

. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia o wartosci
szacunkowej powyzej 18 000,00 zt a ponizej 130 000,00 zi kwoty, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 1 — ustawy PZP, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania ustuge w ramach zadania nr 01868 - ,,Rozbudowa
oraz wymiana Systeméw Alarmowych Putku Reprezentacyjnego Wojska
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Polskiego w budynku nr 59 w kompleksie wojskowym K-0044" przy ul. Zwirki
i Wigury 9/13 w Warszawie:

1.1.Wykonanie Projektu Budowlanego;

1.2.Wykonanie Projektu Technicznego i Wykonawczego;

1.3. Petnienie nadzoréw autorskich podczas realizacji robét budowlanych.

2. Szczegdlowy zakres rzeczowy zadania stanowigcy podstawe do realizacji
przedmiotu umowy zostat okreslony w zostat okreslony w zatgczniku nr 5 do
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, e przyjmuje przedmiot umowy do realizacji bez
zadnych zastrzezen i uwag.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy:
4.1.Programu inwestycji — ,ZASTRZEZONE™;

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

5.1. Etap | - Projektu Budowlanego (dalej Etap ) tj.:

9.1.1. Projekt architektoniczno — budowlany — , JAWNE™:

5.2. Etap Il - Projektu Technicznego i Wykonawczego (dalej Etap I1) 4j.:

5.2.1. Projekt techniczny br. budowlana, sanitarna i elektryczna -
~JAWNE”,

9.2.2. projekt techniczny branzy teletechnicznej - ,ZASTRZEZONE™

5.2.3. Projekt wykonawczy br. budowlana, sanitarna ielektryczna -
~JAWNE”:

9.2.4. projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - ,ZASTRZEZONE™

5.2.5. przedmiary robét wg branz- ,JAWNE";

5.2.6. kosztorysy inwestorskie wg branz - ,JAWNE";

5.2.7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wg branz -
~JAWNE”;

5.2.8. zestawienie kosztéw zadania - ,JAWNE™":

5.2.9. harmonogram realizacji robot z iloScig roboczogodzin i krzywa
zatrudnienia opracowany metodg Gantta - ,JAWNE™;

5.2.10. wykaz urzadzen i materiatbw z okresleniem parametréow
technicznych, w tym parametréw decydujacych o réwnowaznosci
urzadzen i materiatéw - ,JAWNE™;

5.2.11.  opis przedmiotu zamdwienia na realizacje rob6t budowlanych -
~JAWNE™,

5.3. Etap Ill - petnienia Nadzoréw Autorskich (dalej Etap 11I).

4.3.1 Przewiduje sig, Zze liczba potwierdzonych pobytow w sprawie
hadzoru bedzie wynosita ogétem: 20.

4.3.2. Uzasadnione zwigkszenie ilosci pobytow moze nastgpi¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w §11 na podstawie aneksu do umowy.

8. Wykonawca w zakresie niniejszej umowy sporzadzi wymagane dokumenty,
uzyska niezbgdne decyzje administracyjne, umozliwiajgce opracowanie
Dokumentaciji® i realizacje robét, w tym:

6.1. Etap | - Projekt Budowlany:

6.1.1. Inwentaryzacja wielobranzowa do celéw projektowych (o ile bedzie
konieczna);

6.1.2. Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania,
pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego,
ppoz.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jezeli
wymagane);

? Dokumentacja — opracowania stanowigce przedmiot realizacji Etapu I, Etapu 11 umowy.
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6.1.3. Bilans zapotrzebowania na energie elektryczng, cieping, wode do
celow uzytkowych | przeciwpozarowych, Sciekow (jezeli
wymagane);

6.1.4. Zapotrzebowanie i wymagania dotyczace dostaw mediéw oraz
uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieptowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb);

6.1.5. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla terenu zamknietego i otwartego
(wg potrzeb);

6.1.6. Mapy sytuacyjno-wysckosciowe terenu zamknigtege do celow
projektowych i opiniodawczych w skali 1: 500 w zakresie robét
zlokalizowanych w terenie i o ile jest to niezbedne dia realizacii
zadania, to rowniez dia terenu otwartego;

6.1.7. Plan zagospodarowania terenu natozony na mape do celéw
projektowych przyjeta do ODGIK SZI z widocznymi cechami
Osrodka i ztozenie do Urzedu wraz z pozostatymi dokumentami
(jezeli wymagane),

6.1.8. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane na podstawie petnomocnictwa
SZi;

6.1.9. Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, zgdd wiascicielskich
i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych opracowanie
dokumentaciji projektowej i realizacje robét;

6.2. Etap |l - Projekt Wykonawczy:

6.2.1. Odkrywki {(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania,
pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego,
ppoz.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jezeli

wymagane),

6.2.2. Bilans zapotrzebowania na energie elektryczna, cieping, wode do
celébw uzytkowych i przeciwpozarowych, sciekdow (jezeli
wymagane);

6.2.3. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu zamknigtego do celow
projektowych i opiniodawczych w skali 1: 500 w zakresie roboét
Zlokalizowanych w terenie i o ile jest to niezbedne dla realizacji
zadania, {o réwniez dla terenu otwartego;

6.2.4. Plan zagospodarowania terenu nafozony na mape do celdow
projektowych przyjeta do ODGIK SZI z widocznymi cechami
Osérodka i ztozenie do Urzedu wraz z pozostatlymi dokumentami
(jezeli wymagane);

6.2.5. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane na podstawie petnomocnictwa
SZ1;

7. Wykonawca zobowiazuie sie odda¢ Dokumentacje kompletng z punktu widzenia
celu, ktdremu ma stuzyé, zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami,
wtym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgcymi wypeinienie wymogéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z péZn. zm.), dalej ,Prawo
budowlane”, ze szczegblnym uwzglednieniem art. 5 i przy wypeldnieniu
obowigzkow projektanta ckreslonych w art. 20 wyzej wymienionej ustawy.

8. W celu uzgodnienia bezkolizyjnego potozenia projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w stosunku do innych, istniejacych i projektowanych przewodow,
urzadzen i obiektow budowlanych, a takze znakéw osnowy geodezyjnej
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na terenach zamknietych resortu obrony narodowej z obszaru dziatania SZI
nalezy uzgodnié ich przebieg na posiedzeniu narady koordynacyjnej SZI.
Whioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
skiada do siedziby Zamawiajgcego Wykonawca.

8.1.Wykonawca zatacza do wniosku:

8.1.1. minimum trzy egzemplarze projektu usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, sporzadzonego na planie sytuacyjnym,
aktualnej kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej lub przyjetej
do zasobu mapie do celéw projektowych, wykonanej zgodnie
ze standardami technicznymi obowigzujacymi w geodezji,

8.1.2. ostateczng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub potwierdzong przez wiasciwy organ  administracji
architektoniczno-budowlanej informacje © braku koniecznosci
wydawania takich decyzji;

8.1.3. opis techniczny inwestycji zawierajgcy m.in. nazwe i adres inwestora
oraz nadany numer dla zadan resortu obrony narodowej, adres
inwestycji, opis zamierzenia projektowego, sposob zabezpieczenia
projektowanych przewodéw przy braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci,

8.1.4. nosnik cyfrowy z plikiem tekstowym zawierajgcym wykaz
wspoirzednych punktéw charakterystycznych projektowanych sieci
lub plik wektorowy w formacie oprogramowania aktualnie
wykorzystywanego przez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru, okreslonych w ukiadzie
wspéhrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000, zdefiniowanym
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 paZdziernika 2012 r.
w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.
z 2024 r. poz. 342), w przypadku projektow sieci uzbrojenia terenu
usytuowanych na terenie, dla ktérego mapa sytuacyjno-
wysokosciowa prowadzona jest w postaci numerycznej;

8.1.5. kopie projektu z akceptacjg trasy oraz rozwigzan technicznych
zastosowanych w projekcie, wydang przez jednostke zarzadzajgca
projektowang siecia;

8.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych znajdujgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od planowanej inwestycji, w tym potozenia wyznaczajacych je punktow
granicznych, ujawnionych na mapie znajdujgcej si¢ w zasobie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stotecznego Zarzadu
Infrastruktury.

9. Dostarczona Dokumentacja® musi zawiera¢ uzgodnienia mi¢dzybranzowe
wystepujgcych w niej branz, pomiedzy wykonywujacymi opracowanie
projektantami z zachowaniem obowigzujacych norm i przepisOw, z podpisem
na kazdym egzempiarzu.

10.Dokumentacja w zakresie kazdej z branz winna zawiera¢ kopie dokumentow
stwierdzajgcych posiadanie uprawnieft do pemienia samodzielnych funkcji
w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzajgcego
oraz kopie dokumentéw stwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej] 1zby
Inzynieréw projektanta i sprawdzajacego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego
o prowadzonej korespondencji dotyczacej procesu projektowego ze wszystkimi

¢ Dokumentacja — dotyczy przedmiotn Umowy Etapu I, Etapu 11
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uczestnikami tego procesu, odnoszace] sie do kazdego Etapu umowy, {do

momentu zatwierdzenia protokotu odbioru oraz uzyskania wszystkich decyzji

adiministracyjnych).
12.Dokumentacje nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nizej wymienionych
wymagan:

12.1. Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy w wersji
papierowe] oraz elektronicznej przy uzyciu programow Microsoft Word,
Microsoft Adobe Reader, AUTO CAD;

12.2. Projekty Budowlany w wersiji elektronicznej nalezy opracowac przy uzyciu
programu AUTO CAD w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe/zaswiadczenia zgtoszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwoienia na budowe;

12.3. Projekty Techniczne oraz Wykonawcze w wersji elektroniczne] nalezy
opracowac przy uzyciu programu AUTO CAD, przedmiary robét nalezy
wykonat w oparciu o program NORMA 3 lub w innych kompatybilnych
z tymi programami;

12.4. Przedmiary robot winny byé opracowane zgodnie z zasadami wykonania
przedmiaru robét oraz w sposdb umozliwiajacy przygotowanie oferty
przetargowej (dopuszcza sig jako podstawe wyceny przyjecie katalogow
KNNR);

12.5. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania koszforysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlianych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458} — metodg kalkulacji uproszczonej i szczegdtowej, zawlerajgce
zestawienia materiatéw, sprzetu i robocizny;

12.6. Specyfikacje techniczne wykonania i cdbioru robét budowlanych zgodnie
z zawartoscig dokumentacji projektowej — zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacfi projektowe), specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonaino — uzytkowego (Dz. U. poz. 2454);

12.7. Informacje BIOZ nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

12.8. Zestawienie Kosztow Zadania nalezy opracowaé wg wzoru
Zamawiajacego (zgodnie z Decyzja nr 118/MON z dnia 01.09.2021 r.
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych plandéw
rzeczowych);

12.9.Harmonogram realizacji robot z iloscig roboczogodzin i krzywa
zatrudnienia opracowany metodg Gantta w programie Microsoft Project
lub kompatybilnym w formie elektronicznej edytowalnej;

12.10. Wykaz urzadzenn i materiatbw 2z okreSleniem parametrow
technicznych, w tym parametrow decydujgcych o réwnowaznosci
urzadzen i materiatow;

12.11.  Opis przedmiotu zamoéwienia (wg wzoru Zamawiajgcego) na realizacje
robét budowlanych uwzgledniajgcy informacje ogélne dotyczace terenu
(uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robdt wedtug poszczegolnych
branz oraz wymagania w zakresie realizacji roboét.

13. Projektanci realizujacy przedmiot zamdwienia posiadaja:
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14.

15.

16.

17.

13.1. Pisemne  upowaznienie  kierownika  jednostki  organizacyjnei
upowazniajgce do dostgpu do informacji niejawnych o klauzuli
ZASTRZEZONE’ iub poswiadczenie bezpieczenstwa;

13.2. Aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych;

Projektanci systemow zabezpieczen posiadajg dodatkowo:

14.1. Swiadectwo, Zaswiadczenie lub Autoryzacje ukoriczenia kursu
zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania systemow
zabezpieczen technicznych stopni 1 — 4 lub akiualne zaswiadczenie
ukonczenia kurséw w zakresie projektowania systemow alarmowych;

14.2. Zaswiadczenie © wpisie na liste kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego.

Dokumentacja winna byé wykonana w technice komputerowej, dostarczona

Zamawiajgcemu na ptytach CD/DVD:

15.1. Plyta nr 1 — Projekt budowlany — 1 szt.

15.2. Piyta nr 2 (dla Inwestora) — Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, ZKZ, harmonogram realizacji rob6t, wykaz
urzadzen i materiatdw rownowaznych, opis przedmiotu zaméwienia na
roboty budowlane (pliki graficzne w formie pdf z podpisami i pieczeciami
086b wykonujgcych, przedmiary w formacie ath) — 1 szt;

15.3. Plyta nr 3 (do przetargu na roboty budowlane) Projekt budowlany,
techniczny i wykonawczy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, harmonogram realizacji robét, wykaz urzadzen
i materiatow réwnowaznych (pliki graficzne w formie pdf z podpisami
i pieczeciami 0s0b wykonujgcych, przedmiary w formacie ath) — 1 szt;

15.4. Ptyta nr 4 — opracowania niejawne — 1 szt.

Dokumentacje nalezy opracowaé w nastepujgcej ilosci egzemplarzy

Z podziatem na branze:

16.1. Projekt budowlany w 4 egz.;

16.2. Projekt techniczny w 4 egz.;

16.3. Projekt wykonawczy w 4 egz.;

16.4. Przedmiary robot w 2 egz.;

16.5. Kosztorysy inwestorskie w 1 egz.,

16.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 2 egz.,;

16.7. Zestawienie kosztoéw zadania (ZKZ) w 2 egz.;

16.8. Harmonogram realizacji robét z iloscig roboczogodzin i krzywa
zatrudnienia opracowany metodg Gantta w 2 egz.;

16.9. Wykaz urzadzen | materiatow z okresleniem parametrow technicznych,
w tym parametréow decydujgcych o© réwnowazno$ci urzadzen
i materiatbw w 2 egz.;

16.10. Opis przedmictu zamoéwienia na realizacje robét budowlanych w 1 egz.;

Dostarczona Dokumentacja ma zawiera¢ uzgodnienia:

17.1. Etap | — Projekt Budowlany:

17.1.1. uzgodnienie z Uzytkownikami;

17.1.2. uzgodnienie z Administratorem;

17.1.3. uzgodnienie z Dowddztwem Komponentu Wojsk Obrony
Cyberprzestrzeni;

17.1.4. uzgodnienie z wiasciwym Regionalnym Centrum Informatyki
i wtasciwym Weztem Lacznosci,

17.1.5. uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.;
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18.

19.

20.

21.

17.1.8. uzgodnienia z Delegaturg Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
(w formie  dokumentu  potwierdzajgcego  przekazanie
zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu
budowlanego  szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej wiasciwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji,
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 6d ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r.
poz. 275 z péZn. zm.} i braku jego sprzeciwu;

17.1.7. uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i organami wojskowymi
oraz cywilnymi, w tym uzgodnienie z Osrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej SZI dla terenéw zamknietych;

17.1.8. inne uzgodnienia (z instytuciami i organami wojskowymi
i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy).

17.2. Etap il — Projekt Techniczny i Wykonawczy:

17.2.1. uzgodnienie z Uzytkownikami;

17.2.2. uzgodnienie z Administratorem:

17.2.3. uzgodnienie z Dowddztwem Komponentu Wojsk Obrony
Cyberprzestrzeni;

17.2.4. uzgodnienie z wiasciwym Regionalnym Centrum Informatyki
| wiasciwym Wezlem Lacznoséci;

17.2.5. uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.;

17.2.6. uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i organami wojskowymi
oraz cywilnymi, w tym uzgodnienie z Osrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej SZ! dia terenéw zamknigtych;

17.2.7. inne uzgodnienia (z instytucjami i organami wojskowymi
i cywilnymi, konieczne do uzyskania dia prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy).

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, iz jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz normami a takze, ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykaz opracowar oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowig integralng czeéé Dokumentacii.
Strony ustalaja, ze zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 20 pkt. 2 ustawy
Prawo budowlane, Wykonawca dokona sprawdzenia sporzadzonej przez siebie
Dokumentaciji sitami wtasnymi lub zleci takie sprawdzenie osobom trzecim na
wiasny koszt. W skilad zespotu sprawdzajgcego nie mogg wchodzié osoby
wykonujgce przedmiot umowy.

Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem zgodnosci projektu
zjego czescig kosztowg w taki sposdb, aby czes¢ kosztowa (kosztorysy
inwestorskie i ZKZ) obejmowata 100% rob6t ujetych w Dokumentacii.
Wykonawca okresli parametry techniczne dla projektowanych urzgdzen
i materiatéw przy zastosowaniu obowigzujgcych polskich norm. Dia celéw
projektowych dopuszcza sie¢ wskazanie znakéw towarowych, patentéw Iub
pochodzenia urzagdzen i materiatéw z jednoczesnym uzyciem wyrazéw ,lub
rownowazne”. W Dokumentacji projektowe] nalezy okreslié warunki
| ograniczenie zastosowania innych urzadzeri i materialéw spetniajgcych’
wymagane parametry. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawieraé
szczegOlowy wykaz urzgdzehn i materiatbw z okresleniem parametrow
technicznych, w tym parametrow decydujgcych o réwnowaznosci urzadzen
i materiatow.
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22. Dostarczona Dokumentacja powinna byé skompletowana w tomach
nie grubszych niz 5 centymetrow. Tomy dokumentacji powinny byé oprawione
w sztywng tekturowg bezkwasowg oprawe oraz potgczone (przeszyte)
w czterech miejscach przy uzyciu klipséw archiwizacyjnych w taki sposob
aby tre§¢ zawartych dokumentébw w tomie nie byla zasfonieta
i przedziurkowana {(uszkodzona). Oprawa (okiadka) powinna by¢
przystosowana do formatu A4. Kazdy tom powinien posiadac spis zawarto$ci,
a wszystkie strony i arkusze powinny mieé¢ numeracje¢ zgodng ze spisem. llos¢
stron wpisuje sie na wewnetrznej czesci tylnej okfadki (forma zapisu to:
"Niniejsza teczka zawiera .... stron kolejno ponumerowanych” [miejscowosc,
data, podpis osoby porzadkujacej i paginujgcej akta)).

23. Dokumentacja bedzie wykorzystywana przez Zamawiajgcego przy ziecaniu
robét jako czes¢ skladowa SWZ do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

24 Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Dokumentacji zmniejszajgce jej
warto$¢ lub uzytecznosé¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albe
wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, w szczegélnosci odpowiada
za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiajgcego,
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

25.W przypadku ujawnienia wad Dokumentacji, Zamawiajgcy powiadomi
niezwtocznie Wykonawce celem ich usunjecia.

26. Wykonawca naprawi wady Dokumentacji w ciggu 3 dni od pewiadomienia przez
Zamawiajgcego lub w sytuacjach szczegdlnych uznanych przez Zamawiajgcego
w terminie z nim uzgodnionym.

27 Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na wykonywanie rob6t budowlanych w oparciu
o przekazang Dokumentacje, do udzielenia odpowiedzi na pytania
Zamawiajgcego lub skierowane do Zamawiajgacego zapytania oferentow
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, w terminie do 3 dni kalendarzowych
od dnia przekazania tresci pytania wraz z oswiadczeniem o niekaralnoéci
projektantow bioracych udziat w przygotowaniu cdpowiedzi dla Zamawiajgcego.

28.Na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca przedmiotu niniejsze;
umowy jest zobowigzany do potwierdzenia réwnowazno$ci techniczno-
eksploatacyjnej zaproponowanej przez wykonawce rob6t budowlanych
zamiennych rozwigzan projektowych pod warunkiem, ze zmiany te nie bedg
powodowaly wzrostu kosztéw inwestycii.

29.Strony ustalaja, ze w trakcie procesu projektowania Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do udziatu w radach techniczno-ekonomicznych i technicznych
zwolywanych przez Wykonawce lub ich zwotywania.

30.Wykonawca podczas frwania kazdego z etapdw zorganizuje radg techniczno-
ekonomiczng w siedzibie Zamawiajgcego lub innym wyznaczonym do tego
miejscu.

31.0 terminie i miejscu posiedzen Rady o ktérej mowa w §1 pkt 28 1 29, Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego pisemnie co najmniej 10 dni przed planowanym
terminem spotkania.

32. Podczas realizacji rob6t budowlanych Projektant od chwili powiadomienia
przybedzie na budowe w czasie 3 dni lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, a w przypadku awarii lub katastrofy — niezwtocznie.

33. Pobyt projektanta na budowie potwierdza osoba wymieniona w § 6 pkt 4 lub
inna osoba upowazniona przez Zamawiajgcego na druku ,Potwierdzenie
pobytu projektanta” wg wzoru — Zatgcznik nr 4.
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34.

35.

36.

37.

1.

W przypadku gdy pobyt ten zwigzany byl z bledami lub niedorébkami
w Dokumentacji, Wykonawca pelni nadzér na koszt wlasny. W pozostatych
przypadkach koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Za pobyt na budowie uwaza sie rowniez wykonywanie czynnosci nadzoru

autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji

inwestycji. W takich przypadkach za teren pefnienia nadzoru moze byé uznana
siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, wykonawcy robét, dostawcy maszyn,
urzadzen i wyposazenia, a udziat projektanta traktuje sie na rowni

z pobytem na budowie jedynie na podstawie potwierdzenia wymienionego

w § 1 pkt 32.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje projektantéw do dokonania

co najmniej dwéch zapiséw do dziennika budowy w zakresie zgodnosci

prowadzenia robé6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowsa.

Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegélnosci:

37.1. nadz6r nad zgodnoscig wykonawstwa z Dokumentacjg projektowsg
w zakresie rozwigzafi uzytkowych, technicznych, technoiogicznych,
materiatowych i doboru urzadzen;

37.2. wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i Wykonawcy robét
budowlanych powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje
i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegétowiania rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupeinien na Dokumentacje
projektowa w terminie 7 dni roboczych liczac od chwili zgtoszenia;

37.3. uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawca robét budowianych
moziiwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowe] w zakresie materiatow
i konstrukeji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych,
jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano
w dokumentac;ji projektowe;;

37.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub
Zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawienie
w przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w
Dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne
lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania
Z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego;

37.5. ocena parametréw lub wynikdw szczegotowych badan materiatow
I konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i obowigzujacymi przepisami;

37.6. dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajgcego:;

37.7. udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét
zanikowych, prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz koricowym
odbiorze zadania;

37.8. poprawianie bieddéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub
uzupetnianie rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie
zawartych w dokumentacji projektowej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia.

§2
Termin wykonania
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Zaméwienia:
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1.1.Etapu | tj. Projekt Budowlany - 80 dni od dnia zawarcia Umowy
fj. dodnia..............
1.2.Etapu Il tj. Projekty Techniczny i Wykonawczy z pozostatymi
opracowaniami - 120 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia...............
1.3.Etapu Il tj. pelnienie Nadzoréw Autorskich — od dnia zawarcia umowy
z wykonawcg robot budowlanych, zgodnie z pisemna informacig,
przekazang przez Zamawiajgcego Wykonawcy i trwa do czasu odbioru
koricowego robét. O ewentualnej zmianie terminu odbioru koncowego
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.
Zamawiajgcy sprawdzi Dokumentacje oraz zwota posiedzenie Komisji Oceny
Projektow inwestycyjnych (KOPI) w terminie do 30 dni od daty jej faktycznego
ziozenia przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.
Dostarczona Dokumentacja bedzie podlegaé sprawdzeniu przez (KOPH
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy pod wzgledem pOprawnosci,
zgodnosci z umowa | kompletnosci. Pozytywna ocena KOP! stwierdzona
w trakcie posiedzenia oraz potwierdzenie wykonania bez uwag zalecen Komisji
bedzie podstawg do spisania Protokoiu odbioru przedmiotu umowy Etapu 1 lub
Etapu 1.
Jezeli w toku czynno$ci sprawdzajgcych (KOPI) zostang stwierdzone wady badz
usterki w Dokumentacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich usuniecia
w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia posiedzenia KOPI. Po przekroczeniu
wymaganego terminu, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na usuniecie wad
lub usterek, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy skorzysta
z prawa naliczenia kar umownych w wysokosci przewidziane] za zwioke
w czasie usuwania wad za kazdy dziefi zwloki liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania do ich usuniecia zgodnie z § 4 pkt.1 ppkt. 1.2.
Jezeli w trakcie posiedzenia KOP! zaistnigje koniecznoéé dokonania zmian
w Dokumentacji bedacej przedmiotem oceny z przyczyn powstatych w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do ich wprowadzenia w terminie wyznaczonym na KOPI. Po przekroczeniu
wymaganego terminu, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na wprowadzenie
zmian, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy skorzysta z prawa
naliczenia kar umownych w wysokosci przewidzianej za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwioki.
Jezeli w toku czynnosci sprawdzajgcych (KOPI) zostang stwierdzone istotne
wady w Dokumentacji, Zamawiajgcy moze skorzystaé z naiozenia kary
umownej, o ktdrej mowa w § 4 pkt 1 ppkt 1.8.

- Szczegbltowy termin dostarczenia Dokumentacji nalezy uzgodnié z wiasciwg

kancelarig ZAMAWIAJACEGO, {j.:
7.1. Dokumentacja jawna pod numerem telefonu 261 849 316;
7.2. Dokumentacja nigjawna pod numerem telefonu 261 849 339,

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Wartos¢é ogéing przedmiotu umowy okreéla sig¢ na kwote w wysokosci:

1.1.brutto: ......cocvvovnnnes zb (stownie: ... . zt ....[100),
PowyZsza kwota zawiera obowigzujacy podatek od towaréw i ustug (VAT)
naliczony przez WYKONAWCE zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

1.2.netto: ............ 2 (StoWnie: ... 2t ..../100).

1.3. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 pkt 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym;
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4.

1.4. Warto$¢ wynagrodzenia okreslona zostata na podstawie wyceny ofertowej
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

1.5.Kwota okresiona w § 3 pki 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem Dokumentacji oraz realizacjg nadzoréw autorskich, w tym:
niezbednych opracowan, inwentaryzacji do celéw projektowych, ekspertyz,
odkrywek i badan, opinii, raportéw, map sytuacyjno-wysokosciowych
do celéw projektowych, wypisow i wyrysow z panstwowej ewidencji gruntow,
projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztorysow
inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskaniem warunkow technicznych przytaczenia obiektu, uzyskaniem
niezbednych zgdd wiascicielskich, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy odbedzie sie w trzech etapach:

2.1.Etap | Projekt Budowlany — po przekazaniu projektu budowlanego
| wystapieniu do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o pozwolenie
na budowe/zaswiadczenie  zgloszenia robét  budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagana) oraz
spisaniu protokotu odbioru prac Etapu | w kwocie odpowiadajgcej wartosci
brutto Etapu | zgodnie z wyceng ofertowg przedmiotu umowy — zatgcznik nr
2.4 Zh (StoWnie ...,
zZtotych .../100 brutto);

2.2 Etap Il Projekt Techniczny i Wykonawezy — po przekazaniu pozostatej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zestawieniem wykonanych
prac i oéwiadczeniem o ich kompletnoéci, spisaniu protokotu koricowego
odbioru przedmiotu umowy i wystawieniu faktury/rachunku przez
Wykonawce w kwocie odpowiadajacej 70 % wartosci brutto Etapu Il zgodnie
z wyceng ofertowa przedmiotu umowy — zatgcznik nr 2, tj. ......................

zt. (sfownie ....................... L ztotych ..../100 brutto).

2.3. Wykonawca jest uprawniony do rozliczenia pozostatej kwoty odpowiadajacej
30 % warto$ci brutto Etapu I . zt
(Stfownie........coovvviiiiiiee zlotych ..../100 brutto) i wystawienia

faktury/rachunku po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagana);
2.4.Strony postanawiaja, ze rozliczenie WYKONAWCY za prace projektowe
poszczegolnych etapéw odbedzie sie fakturg czesciowa dia Etapu | i fakturg
czesciowa i koficowg dla Etapu I, ktére Wykonawca przediozy w terminie
najpdzniej 14 dni, od dnia sporzadzenia protokolu odbioru przedmiotu
umowy danego etapu.
2.5.Etap Ill Nadzory Autorskie — po dostarczeniu do Zamawiajgcego
prawidiowo wystawionej faktury wraz z ,Potwierdzeniem” wg wzoru —
Zatgcznik nr 4 zgodnie z wyceng ofertowg przedmiotu umowy — zatacznik
2, zt (stownie ... ... Ziotych .../100
brutto);
Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem z konta
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wplywu prawidiowo wystawionej
faktury do Zamawiajacego (z tym, e za date piatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego pfatnika) na konto Wykonawey:
Z tytutu nieterminowych ptatno$ci w stosunku do terminu okreélonego w § 3
pkt 3 Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

5. Limit Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy:
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5.1.narck 2025 r. okredlasienakwote .................. 7t

5.2.na rok 2026 r. okre$la sie na kwote .................. zt

. Wykonawca wystawia faktury do wysokosci limitu finansowego okreslonego
w§3 ust. 5. Finansowanie powyZzej wartosci limitu mozliwe bedzie
po zabezpieczeniu srodkow finansowych i podpisaniu stosownego aneksu
do umowy. Skutki finansowe nie przestrzegania powyZzszego zapisu obcigza
Wykonawece i nie powodujg powstania zobowigzarn wymagalnych SZI.

. Przy dokonywaniu ptatnosci, Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci (MPP).

§ 3a
Waloryzacja

. Zamawiajgcy, w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw oraz usfug

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

dokonuje zmiany wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
nastepujgcych:

1.1. zmiana wysokosci Wynagrodzenia zostanie dokonana w odniesieniu
do procentowego wskaznika zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych
publikowanego przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego, wedtug
ktérego kalkulowane sg stawki za jednostke naktadu pracy w danym roku,
przyjmowane przy wycenach prac projektowych i ustug inzynierskich
dokonywanych na podstawie Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac
Projektowych, aktualne na dzien zilozenia wniosku o waloryzacje
w poréwnaniu ze wskaznikiem z roku ztozenia Oferty.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o waloryzacje wraz
z uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty,
¢ jakg pierwotnie ustalone Wynagrodzenie ulegtoby zmianie.
Uzasadnienie powinno skiada¢ sie z pisemnego szczegdtowege
wyliczenia kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen, ustug
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia oraz szczegétowe
wyliczenia kosztéw wedtug stanu po zmianie, jednoczesnie wskazujac
kwote, o jaka Wynagrodzenie zostanie zmienione;

1.3. Zamawiajgcy zatwierdza wyliczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt.
1.2 powyzej albo zglasza zastrzezenia (m.in. wskazujgc omyiki
rachunkowe) iwzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien
co do poszczegolnych pozycji przedmiotowych wyliczen;

1.4, Waloryzacji mozna dokona¢ wytacznie w odniesieniu do Prac za okres
nastepujgcy z uptywem 6 miesiecy od dnia ztozenia przez Wykonawce
Oferty.

1.5. Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy rozpoznania wniosku
o waloryzacje, jezeli zostal zlozony przez Wykonawce w terminie
pézniejszym niz 3 miesiecy przed terminem wykonania Przedmiotu
Umowy;

1.6. Zamawiajgcy dokona rozpatrzenia wniosku o waloryzacje w terminie 30
dni od dnia dostarczenia wniosku Wykonawcy do siedziby
Zamawiajgcego.

1.7. Sumaryczna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia w wyniku waloryzacji moze
wynosi¢ maksymalnie 5% Wynagrodzenia pierwotnego YWykonawcy,

1.8. Zmiana wysokoéci Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek dokonania
waloryzacji pierwotnege Wynagrodzenia, nastgpi po osiggnieciu przez
Strony porozumienia w zakresie poziomu waloryzacji, poprzez zmianeg
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Umowy i zawarcie przez Strony aneksu. Zatgcznikiem do aneksu bedzie
przygotowana przez Wykonawce zwaloryzowana Wycena ofertowa.

1.9. Poczgtkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia
ofert;

1.10. Ryzyko (i konsekwencje) nieprzewidywalnego wzrostu cen usfug powinno
obcigza¢ obie Strony.

2. Przez zmiang ceny ustug rozumie sie wzrost jak réwniez i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosziéw przyjetych w ceiu ustalenia Wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w jego Ofercie;

3. Zamawigjacy jest uprawniony do waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku obnizenia cen ustug zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w pkt.
1.1. powyzej;

4. W przypadku, o ktébrym mowa w pkt 3 powyzej Wykonawca, na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni jest zobowigzany do przedstawienia
szczegltowego wyliczenia kosztdéw o ktérych mowa w pkt. 1.2 powyzej oraz do
wskazania kwoty, o jakg Wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

5. Akceptacja przez Zamawiajgcego przedstawionych szczegotowych kosztéw
nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi pkt.1.8 powyzs;.

6. W przypadku zawarcia Umowy po uplywie 180 dni liczonych od dnia ztozenia
przez Wykonawce Oferty - poczatkowym terminem zmiany wynagrodzenia jest
dzien otwarcia ofert, za$ pierwsze] Waloryzacji mozna dokonaé nie wczeéniej
niz z uptywem 6 miesiecy od dnia ztozenia Oferty. Waloryzacja Przedmiotu
Umowy moze by¢ dokonana tylko raz.

/. Zamawiajacy po uptywie 12 miesiecy realizacji Umowy wyraza zgode na zmiang
wysokosci Wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiany bedg mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawece:

7.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

7.2. w przypadku zmiany wysoko&ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 paZdziemika
2002 r. o minimainym wynagrodzeniu o prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207
z p6Zn. zm.) albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej;

7.3. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

7.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 paZdziemnika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2024
r. poz. 427), dalef ,ustawa o ppk”.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 7.1 powyzej
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy netto nie ulegnie zmianie, a jedynie
zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokosci.

9. Zmiana Wynagrodzenia nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy
uzasadnienie i szczegotowy sposob wyliczenia nowych cen oraz szczegdlowe
uzasadnienie wptywu zmiany przepiséw prawa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

10.W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7.2 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o zmiang Wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowite] kwoty, o iaka
pierwotnie ustalone Wynagrodzenie ulegtoby zmianie. Uzasadnienie powinno
sktadaé sie z pisemnego zestawienia wynagrodzen (zardwno przed jak i po
zmianie) pracownikow Swiadczacych ustugi, wraz z okresieniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
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Przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi, a takze niezbednej dokumentacji dowodowej. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia Wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje Wynagrodzenia.

11. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7.3 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z fakiur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazal zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia Wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad,
o kiérych mowa w pkt. 7.3 powyzej na kalkulacje Wynagrodzenia. Whiosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
jest zobowiazany poniesé w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt.
7.3.powyzej.

12. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 7.4 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ziozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko§ci
wpiat do pracowniczych piandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie o ppk.
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ pisemne zestawienie wynagrodzen
(zardwno przed jak i po zmianie) pracownikdow uczestniczgcych w realizacji
Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wpiat do pracowniczych planéw
kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem daty
przystapienia pracownika do pracowniczych pianéw kapitatowych oraz zakresu
(czesci etatu),w jakim wykonuja oni prace bezposrednie zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ srodki dowodowe stanowigce
podstawe dokonania obliczen ustalajgcych zmiany wynagrodzenia.

13.Zmiana Umowy w zakresie zmiany Wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
w pkt 7 powyzej dotyczy wytagcznie wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.

14.Waioryzacja nie obejmuje wynagrodzenia za prace dodatkowe i zamienne
w calym okresie realizacji Umowy.

§4

Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych wobec
Wykonawcy podczas realizacji Etapu I, i Etapu i, bez koniecznosci
udowadniania poniesionej szkody w nastepujacych przypadkach:

1.1. za 2zwioke® w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okresionego w § 3 pkt 2 ppkt 2.1 2.2,
umowy za dany Etap, ktérego dotyczy zwicka, za kazdy dzient zwiloki liczac
od termindw okreélonych w § 2 pkt 1 umowy;

5 W zaleznosci od decyzji merytorycznej (zwioka to opdznienie zawinicne)
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.6.

za zwloke® w czasie usuwania wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 3 pkt 2 ppkt. 2.1 1 2.2 umowy za dany

Etap, ktdrego dotyczy zwioka za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

wyzZnaczonego ha usuniecie wad;

za nie ujecie w czeéci kosztowej catosci robot wynikajgcych z opracowan

projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t

w wysckosci 3% wartosci brutto rob6t pominigtych;

za op6znienie w wystawieniu faktury czesciowej lub koricowej po 14 dniach

od daty sporzgdzenia protokotu odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia

umownego brutto wartosci danego Etapu, ktérego dotyczy opéZnienie, za
kazdy dzien opdznienia. Jednoczesnie zwalnia to Zamawiajacego od
odsetek za nieterminowe regulowanie naleznoéci;

za odstgpienie od umowy przez kidrgkoiwiek ze Stron wskutek okolicznosci,

za ktdre odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w § 3 pkt 1 ppkt 1.1 umowy;

za nieprzestrzeganie zapiséw zawartych w § 9 oraz szczegétowych

wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych zawartych

w zatgczniku nr 6,w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3

pkt 1 ppkt 1.1 umowy;

w przypadku uchybienia terminu ZzloZzenia zabezpieczenia, zgodnie

z postanowieniami § 5 pkt 1.5 w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 3 pkt 1.1 umowy za kazdy dzief uchybienia;

za dostarczenie przedmiotu umowy w terminie, jednak obarczonege

istotnymi  wadami lub niezawierajacege wymaganych uzgodnien,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto danego Etapu okre$lonego w § 3

pkt 2 ppkt 2.1 1 2.2 umowy za kazdy dzien liczgc od terminéw okreslonych

w § 2 pkt 1.1.i 1.2. umowy;

Za wady istotne uznaje sie:

1.9.1. dostarczenie przedmiotu umowy z wadliwie wykonanymi lub bez
wymaganych dokumentéw lub bez uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych (wymagania, o kiérych mowa w § 1 pkt 4,5),

1.9.2. dostarczenie przedmictu umowy w nieprawidlowe] ilosc
egzemplarzy lub nieprawidiowej formie (wymagania, o ktérych mowa
w § 1 pkt 151 16), '

1.9.3. dostarczenie przedmiotu umowy wykonanego niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
lub przepisami resortowymi, w tym dotyczgcymi ochrony srodowiska,
ochrony p.poz., higieny pracy, ochrony informacji oraz
z obowigzujagcymi normami majgcymi zastosowanie i wplyw
na kompletnos¢ i prawidtowo§é wykonania zadania projektowego
oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig
i ekonomika rozwigzan technicznych (wymagania, o ktérych mowa
w §1 pkt 6),

1.9.4. dostarczenie  przedmiotu umowy bez  dokonania lub
nieuwzglednienia uzgodnien z instytucjami i organami wojskowymi
i cywilnymi, koniecznych do uzyskania dla prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy (wymagania, o ktérych mowa w § 1 pkt 16),

1.9.5. dostarczenie przedmiotu umowy bez oswiadczenia stwierdzajgcego
kompletnod¢ przedmiotu umowy oraz zgodno$é zakresu
opracowania z umowg (wymaganie, o ktérym mowa w § 1 pkt 17).
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania wobec Wykonawcy kar
umownych podczas realizacji Etapu IH, bez koniecznosci udowadniania
poniesionej szkody w nastepujacych przypadkach:

2.1. za zwiokg’” w wykonaniu przedmiotu umowy w wysockosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto Etapu lil okresionego w § 3 pkt 2 ppkt 2.4
umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od terminéw okreslonych w § 1 pkt
36.2 umowy;

2.2. za odstapienie od umowy lub jej wypowiedzeniu wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto Etapu Ill okre$lonego w § 3 pkt 2 ppkt 2.4 umowy;

2.3. za nieprzestrzeganie zapisow zawartych w § 9 oraz szczeg6Gtowych
wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych zawartych
w zatgczniku nr 6, w wysokosci 2% ogodlnego wynagrodzenia brutto
okresionego w § 3 pkt 1 ppkt. 1.1 umowy.

3. Zamawiajgcy ponosi kary w stosunku do Wykonawcy w przypadku:

3.1. zwioki w sprawdzeniu ztozonego przedmiotu umowy i zwolaniu posiedzenia
KOPI przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
danego Etapu okreslonego w § 3 pkt 2 ppkt 2.1 lub 2.2 umowy, ktérego
dotyczy zwioka za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu wyznaczonego
w § 2 pkt 2.

3.2. zwtoki w udostgpnieniu Wykonawcy dokumentéw, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 pkt 2 pkt 2.1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu wyznaczonego w § 1 pkt 3.

4. Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 20% wysoko$ci wynagrodzenia
brutto, okre$lonej w § 3 pkt 1 ppkt 1.1 umowy dia kazdej ze Stron.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawecy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

8. Do skutecznosci potrgcenia umownego, o ktdrym mowa w ustepie powyzej
wierzytelnosci Zamawiajgcego nie musza byé wymagalne.

7. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja wysokoéci poniesionej szkody,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogéinych.

8. Wykonanie przez Zamawiajgcego prawa odstgpienia od Umowy nie wykiucza
mozliwosci naliczania kar umownych zgodnie z postanowienia § 4 Umowy.

9. Jezeli zwioka w usunigciu wad spowoduje koniecznoéé zatrzymania realizacji
robot Wykonawca poniesie koszty wynikajace z zatrzymania robét. Koszty
zatrzymania zostana ustalone przez Zamawiajgcego. ich wysokoéé zostanie
oszacowana przez komisje z udziatem przedstawiciela Wykonawcy.

10.Wykonawca porosi koszty robét budowlanych, kitére sg zwigzane

Z usunigciem usterek wynikajacych z btedéw w Dokumentagji.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie na pokrycie wszelkich spornych i bezspornych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym kar umownych i wykonania zastepczego, usuniecia wad i usterek
w okresie rekojmi ustala sie w wysokosci 5 % wartosci brutto Etapu | i Il zgodnie
z wyceng cfertowg przedmiotu umowy (zatacznik nr2) 4. ...
ztbruttostownie: ... zt..... 100

T W zalezno$ci od decyzji merytorycznej (zwloka to opbznienie zawinione)
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1.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca winien ziozyé
w siedzibie Zamawiajgcego nie pozniej niz w dniu podpisania umowy,

1.2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 5 pkt 1 moze byé wniesione
W pieniadzu, porgczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielonych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci,

1.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykcnania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej tresci nie moze
wynikac koniecznosé przekazywania zadania zaptaty za posrednictwem
banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego. Niedopuszczalny jest
rowniez zapis zadajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank,
ze podpisy na zadaniu do zaptaty zostaty zlozone przez 0soby uprawnione
do zaciggania zobowiazan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego.

1.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowsj] musi byé
bezwarunkowa, nieodwolalna i platna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego
oraz obejmowac okres dtuzszy o 30 dni niz wynikajacy z daty sporzadzenia
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

1.5. W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania przediuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia  wniesionego w  formie gwarancji  bankowej
lub ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o ktéry zostat przedtuzony
termin  zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
okreslonym w § 5 pkt 1.4. Termin na dostarczenie Zamawiajgcemu
przedituzonej lub rozszerzonej gwarancji wynosi 14 dni od daty wyznaczenia
nowego terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

1.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej, nalezy
wplaci¢ kwote okreslong w § 5 pkt 1 na rachunek bankowy Zamawiajgcego

80 1010 1010 0030 4313 9120 0000

1.7. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 5 pkt 1 bedzie zwolnione w ciagu
30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane (z uwzglednieniem ponizszego pkt 2 i pkt 3 niniejszego
paragrafu).

2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki lub gwarancji
Zamawiajacy zatrzymuje 30 % z kwoty zabezpieczenia ustalonej w § 5 pkt 1.

3. Kwota, o ktérej mowa w § 5 pkt 2 jest zwracana nie péznigj niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji , tj. po zakoriczeniu realizacji robot
lub po 3 latach od daty spisania protokotu odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, na pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Zwalniana kwota Zabezpieczenia, o ktérej] mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
pomniejszona o koszty przelewu bankowego ponoszone przez Zamawiajgcego,
zgodnie z taryfg prowizji i optat bankowych obowigzujacych w Narodowym
Banku Poiskim.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w przewidzianym terminie
§ 1 pkt 25 umowy, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowege 14 dniowego terminu, kidry
uplynat bezskutecznie, zleci poprawienie dokumentacji osobie trzeciej. Kosztem
poprawiania Dokumentacji obcigzony zostanie Wykonawca przez uruchomienie
srodkow finansowych z kwoty, o ktorej mowa w § 5 pkt 1. Jezeli koszt
poprawienia dokumentacji przewyzszy koszt zabezpieczenia naiezytego
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wykonania umowy, Zamawiajacy zachowuje roszczenia o zwrot brakujacej
kwoty.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia ewentualnych nalezno$ci
w ramach biezacych rozliczen w tym rozliczen wystepujacych na mocy innych
zawartych pomiedzy stronami umow.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zlecenia osobie trzeciej sprawdzenia
dostarczonej przez Wykonawce Dokumentacji. Koszty przeprowadzonego
sprawdzenia pokrywa:

7.1. Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia braku wad w dostarczonym
przedmiocie umowy,

7.2. Wykonawca w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi wystepowanie wad
w dostarczonym przedmiocie umowy.

8. Odpowiedzialno§¢ Wykonawey z tytutu rekojmi za wady wygasa w stosunku do
Zamawiajgcego wraz z wygasnieciem odpowiedzialnogci Wykonawecy robot
budowlanych z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonywanych
na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedacej przedmiotem
niniejszej umowy tj. po zakoriczeniu realizacji robé6t lub po 3 latach od daty
spisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;.

9. W przypadku dokumentu zabezpieczenia (w szczegdinosci w dokumencie
gwarangcii lub porgczenia) poprzez ,wady” nalezy rozumieé wszelkie wady, w tym
Wady (usterki) oraz Wady istotne.

10.Dokument zabezpieczenia (w szczegélnosci gwarancii bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia) powinien byé opatrzony kiauzulg
~hieodwotalnie i bezwarunkowo” oraz ,na pierwsze zadanie”

§6

Koordynacja przedmiotu umowy
1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowigcymi przedmiot umowy

ze strony Wykonawcy wyznacza sie: p. ..........c..ccoovenn..... tel. ...l
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajgcego wyznacza Sie: P. ..ooooieeeiieeeiin tel. ... oraz
[« T tel. ................
3. Do wykonania Dokumentacji oraz petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca
wyznacza:
3.1.projektanta branzy architektoniczno-budowlane] - p. ................ociiL.
12 ,
3.2.projektanta branzy elekirycznej - instaiacyjnej w zakresie instalacji, sieci
i urzadzen elektrycznych -p. ..........ooveiei [{=] P :
3.3. projektanta branzy teletechnicznej - instalacyjnej w zakresie instaiacji, sieci
i urzgdzen teletechnicznych —p. .......cooocviviniieinn tel.

4. Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru w celu opiniowania Dokumentacji
i potwierdzenia pefmienie nadzoru:

4.1.inspektora nadzoru branzy budowlanej — p. ..........ccooveeeiiiiiiiiii. tel.
4.2.§ﬁ.s-aéi££oré-};é.d£oru branzy elektrycznej — p. ..o tel
43|nspektoranadzoru branzy teletechnicznej — p. .........coooiii tel

5. Przyjeto formg wezwania projektanta na budowe w ramach penienia nadzoréw
autorskich: pismem, faxem lub telefonicznie przez inspektora nadzoru lub osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego.

STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY 22131



§7
Podwykonawey
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmiot umowy sitami bez udziatu
podwykonawey w zakresie® ... ...

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy udziale innego
podmiotu, na zasoby kitérego Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania
spetienia  warunkéw udzialu w  postepowaniu, tj. przy udziale

. Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, o kitdrym mowa w § 7 pkt 2,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot samodzielnie je spelnia
w stopniv nie mniejszym niz wymagany ‘w trakcie przedmiotowego
postepowania®.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i ich pracownikéw jak za dziatania i zaniechania
wiasne'',

Podwykonawca jest zobowigzany do speinienia wszelkich wymagan tak jak
Wykonawca.

§8

Prawa autorskie

. Wykonawca zobowigzuje sie w momencie przekazania Zamawiajacemu

Dokumentacji, do dostarczenia Zamawiajgcemu oéwiadczenia, ktérego wzor

stanowi Zatgcznik 3, z ktérego bedzie wynikaé ze jako twérca Dokumentacii

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lufego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z p6in. zm.), dalej ,ustawa o prawie

autorskim”, z chwilg wykonania Dokumentacji:

1.1. przystuguja mu wylaczne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste
i majgtkowe);

1.2. moze rozporzadza¢ prawami autorskimi w zakresie niezbednym
do zawarcia wykonania niniejszej umowy; bedacy przedmiotem niniejszej
umowy utwor nie jest obcigzony zadnymi roszczeniami ani prawami 0séb
trzecich;

1.3. bedacy przedmiotem niniejszej umowy utwor nie jest obcigzony zadnymi
roszczeniami ani prawami 0s6b trzecich;

1.4. w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajacego roszczen
z tytutu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego
z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiajacy

8 Tre$¢ ust. zostanie cdpowiednio dostosowana.
® Tres¢ ust. zostanie cdpowiednic dostosowana zgodnie z ofert Wykonawcy i dokumentami

Ztozonymi wraz z oferts.

1 Tres¢ ust. bedzie miala zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamoéwienia

przy udziale innego podmiotu, o ktérym mowa w § 7 pkt 2.

" Tres¢ ust. bedzie miala zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamowienia

przy udziale innago pedmioty, o kiérym mowa w § 7 pkt 2.
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zawiadomi o tym fakcie Autora, kidry zobowigzuje sie
do zwolnienia Zamawiajgcego z powyzszych roszczen.

2. Wykonawca oswiadcza, Zze w momencie przekazania Zamawiajgcemu
Dokumentacji przenosi na Zamawiajacego prawa majgtkowe do utwordw
bedacych przedmiotem Umowy w zakresie okreslonym ponizej i zobowiazuje sie
do zilozenia stosownego o$wiadczenia w tym zakresie, zgodnego z trescia
Zatgcznika 3 do Umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje w szczegélnosci
nastepujgce pola eksploatacii:

3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

3.2. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor
utrwalono - wprowadzanie de obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy;

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony
w § 8 pkt 3.2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie,
odiworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

3.4. prawa do opracowania utworu polegajacego na sporzadzaniu utworéw
zaleznych, w szczegélnosci projektow architektonicznych budowlanych
i wykonawczych;

3.5. prawa do wykonywania robét budowlanych na podstawie utworéw;

3.6. prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyéwietlania;

3.7. nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostepniania
osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

3.8. wprowadzenia do pamigci komputera, wprowadzanie na strony internetowe
Zamawiajgcego;

3.9. publikowanie czesci lub catosci, oryginatu, kopii i opracowan:

3.10.uzyczanie, najmowanie i dzierzawienie;

3.11.prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementow dzieta,
prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czeéci, jak i catosci opracowan
wchodzacych w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych
opracowarn wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego;

3.12.na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie
autorskim.

4. Przejscie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego powoduje nabycie
przez niego przekazanego mu przez Wykonawce egzemplarzaly utworu. Nabyty
przez Zamawiajacege egzemplarz projektu architektonicznego bedgcego
przedmiotem Umowy obejmuje prawo do jego wielokrotnego wykorzystania.

5. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw zaleznych
do utworu.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy obejmuje
wynagrodzenia autora/autoréw za przeniesienie praw autorskich na wszystkich
wymienionych powyzej polach eksploataciji, jak réwniez zawiera wynagrodzenie
za upowaznienie do wykonywania przez Zamawiajgcego praw zaleznych.

7. Wykonawca zobowigzany jest w momencie przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy, do dostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczen autordw,
stanowigcych zatgcznik nr 3, ze zobowigzaniem do niewykonywania praw
autorskich osobistych do utworéw w zakresie uprawnienia do sprawowania
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz w zakresie prawa
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do nienaruszalnos$ci treéci i formy utworow, a takze zawierajacych upowaznienie
dia Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego przez niego
wskazanego do wykonywania wymienionych wyzej uprawnien oraz zgody
tworcy do dokonywania zmian w utworze w rozumieniu art. 49 prawa
autorskiego.

. W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zmuszony do korzystania z utworu
na innym jeszcze polu eksploatacji niewymienionym w § 8 pkt 3 Umowy
Wykonawca zobowiazuje sig¢ do nieodptatnego przeniesienia na Zamawiajgcego
wszelkich majagtkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego na tym polu eksploatacji zgodnie z art. 46 ustawy o prawie
autorskim.

. Obowigzek, o ktorym mowa w § 8 ust. 8, Wykonawca wykona w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

§9

Ochrona informacji

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych

zaréwno w trakcie realizacji Umowy jak i po jej zakoriczeniu przez okres 60

miesiecy:.

. Nie stanowi naruszenia zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktorym mowa

powyzej w przypadku ujawnienia przez Wykonawce informacji powszechie

znanych lub ujawnienia informacji uprawnionym instytucjom na podstawie

bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa.

. W przypadku gdy Wykonawca zostanie zobowigzany na mocy przepiséw prawa

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych niezwtocznie zawiadomi

pisemnie Zamawiajgcego.

. Informacjami poufnymi podiegajacym ochronie sa informacje nie

stanowiace informacji niejawnych w mys| ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 .

o cochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 632 z pézn. zm.),

w szczegoinosci informacje dotyczace:

4.1. Wykonywania Przedmiotu Umowy w calosci i jego czesci;

4.2. Wyposazenia oraz Sprzetu specjalistycznego posiadanego przez
Zamawiajacego i Uzytkownika;

4.3. Danych technicznych i sytuacyjnych istniejacego systemu ochrony
technicznej;

44.Danych systemu ochrony fizycznej obiektu Zamawiajacego
i Uzytkownika (stuzby, warta, patrole); -

4.5. Przebiegu sluzby i pracy w obiektach;

4.6. Przeznaczenia i uzytkowania urzadzeri i obiektéw lub jego czesci
Zamawiajgcego i Uzytkownika.

. Szczegblowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zostaty

okreslone w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

. Zabrania sig¢ zatrudniania obcokrajowca(-6w) bez wymaganych prawem

pozwolen, w tym pozwolenia na wejscie na teren jednostki wojskowej.

. Wstep osob (osoby) nie posiadajacych obywatelstwa polskiego wymaga

zezwolenia do wejécia na teren kompleksu wojskowego po uzyskaniu opinii

Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach okreslonych Decyzja

nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie

organizowania wspoipracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej

(Dz.Urz.MON.2021.177). C wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajgcy na
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pisemny whiosek Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 10 dni przed
planowanym terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika.

8. Przebywanie w strefach ochronnych Zamawiajgcego/Uzytkownika bedzie
realizowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegdtowych zadan petomocnikow ochrony
informaciji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podieglych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2022.322).

9. Poruszanie sie Wykonawcy i jego pracownikéw w kompieksach wojskowych,
odbywa sig na podstawie wydanych przepustek oscbowych, wydanych na
podstawie dowoddw tozsamosci, zgodnie z obowigzujacymi w obiekcie
uregulowaniami wewnetrznymi, z ktérymi Wykonawca zostanie zapoznany
przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochrone kompleksu.

10. Zabrania sie fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczajacym
go placem bez pisemnej zgody Uzytkownika /Zamawiajgcego.

11. Przedmiot umowy nie moze byé wykorzystany do zadnego rodzaju materiatéw
propagandowych, reklamowych, ani tez prezentowany w prasie, radiu, telewizji,
filmie, czy Internecie.

12. Zabrania sie uzywania jakichkclwiek bezzatogowych statkéw powietrznych nad
terenem jednostki wojskowej oraz aparatow jezdzacych i ptywajacych na terenie
jednostki wojskowej na rzecz ktdrej realizowana jest niniejsza umowa.

13. Pracownicy Wykonawcy realizujgcy przedmiot umowy sg zobowigzani do
posiadania pisemnego upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej do
dostepu do informaciji niejawnych oznaczonych klauzulg ,ZASTRZEZONE” lub
poswiadczenie bezpieczenstwa oraz wazne zaswiadczenie stwierdzajgce
odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informaciji niejawnych zgodnie
z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacii niejawnych.

14. Wykonawca oswiadcza, iz posiada kancelarie tajng fub inng niz kancelaria
komérke  organizacyjng odpowiedzialng za wlasciwe rejestrowanie,
przechowywanie, obieg iwydawanie materiatéw niejawnych uprawnionym
osobom, zorganizowang i zabezpieczong zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 29.05.2012 r. w sprawie $rodkow bezpieczenstwa fizycznego
stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2012.683
z pozn.zm.) lub Zarzgdzeniem nr 58/MON w sprawie szczegolnego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz innych niz kancelaria tajna
komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informaciji
nigjawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji  niejawnych
(Dz.Urz.MON.2017.226).

15. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy posiada akredytowany system
teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych
oklauzuli ,ZASTRZEZONE” lub posiada &wiadectwo bezpieczenstwa
przemystowego pierwszego stopnia z wazng akredytacjg systemu
teleinformatycznego.

§10
Ochrona Danych Osobowych

1. Wykonawca, celem zapewnienia prawidiowegc stosowania rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 05/46/679 — ogoine rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L.
z 2016 1. Nr 119, str. 1 z p62n. zm., dalej jako: RODO) oraz prawidtowej ochrony
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danych osobowych céwiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg
osobe, kiodrej dane osobowe zostaly wpisane w jej tresci jako dane osoby
reprezentujgcej Wykonawce Iub jako dane osoby dzialajgcej lub
wspotdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie
okreslonym w zataczniku nr 1 do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do
dziatania lub wspoétdziatania, w jakiejkoiwiek formie lub zakresie, przy
wykonywaniu umowy, os6b innych niz wymienione w jej tresci, najpoznie] wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych tych oséb, poinformuje
pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w zataczniku nr 1 do umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z informacjami dotyczacymi
przetwarzania jego danych oscbowych, przekazanych zamawiajacemu
wramach umowy, w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 1, ktoéry ma
zastosowanie rowniez do Wykonawcy bedacego osoba fizyczng.

§11
Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewazno$ci.

. Zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowanie o udzieienie

zamowienia sg dopuszczalne w szczegodlnosci przypadku:

2.1. Zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia w postaci jednoznacznych postanowien
umownych, ktore okresiaja ich zakres, w szczegéInosci mozliwosé zmiany
wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy, | charakteru oraz warunkow
wprowadzenia zmian;

2.2. Zmiany dotyczg realizacji dodat<owych ustug od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbgdne i zostaty spetnione igcznie nastepujgce warunki:

2.2.1. Zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokcnana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdinosci dotyczacych
zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2.2.2. Zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é Iub
znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

2.2.3. Wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza
50% wartoéci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa fgczna wartosé zmian
nie przekracza 50% warioSci pierwotnej umowy, z wyijgtkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow.

2.3. Zmiany albo rezygnaciji podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢ w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.
Wowczas Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podmiot samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie przedmiotowego postepowania;

2.4. Zmiany danych dotyczacych Stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie
oznacza to przeksztatcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby,
adresu, numeru konta bankowego, np. w przypadku zmian wpisow
w ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS;

2.5. Zmiany os6b upowaznionych, jako przedstawicieli Stron, w przypadku nie
przewidzianych zdarzen losowych, takich jak choroba, $mieré, ustanie
stosunku pracy, itp.;

STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY 27131



2.6. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
umownego, gdy wyniknie jedna z nizej wymienionych okolicznosci:

26.1. W przypadku zmiany wymagan organizacyjnoc-uzytkowych
tj. zmiany zakresu rzeczowego Whniosku Inwestycyjnego,

268.2. W zwigzku ze zmiang technologii wykonania powodujgca
koniecznos¢ zrealizowania prac projektowych przy zastosowaniu
innych rozwigzar technicznych np. zmiana technicznych warunkow
zasilenia w media,

2.6.3. Wslrzymania realizagji prac projektowych przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — termin wykonania
umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania prac,

2.6.4. Wystepowania okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci
nie byt w stanie unikngé iub przewidzieg, jak réwniez inne
przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osobe trzecig (np. instytucie i ograny
administracji panstwowej oraz inne instytucje, w tym wojskowe,
biorgce udziat w realizacji przedmiotu zaméwienia) lub sity wyzszej
(zdarzenia, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, ktéremu nie mozna
bylo zapobiec, ani ktéremu nie mozna byio przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie catosci lub czesci
zobowigzan) — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny
do usunigcia skutkdw jej dziatania oraz usunigcia przeszkad,

2.6.5. Koniecznos¢ skoordynowania prac projektowych z innymi pracami
w obiekcie lub dotyczgcymi obiektu (realizowanymi na etapie
dokumentacji lub rob6t budowianych),

2.6.6. Koniecznoéci udzielania zamoéwien dodatkowych  (prace
dodatkowe) niezbednych do wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesnisj do przewidzenia i ktére majg wplyw
na termin zamowienia,

2.6.7. Zmiany inne w przypadku zmian w ustawach i rozporzadzeniach,
ktore nastgpity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych
przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
a niezaleznych od Stron, np. zwigzanych z nieureguiowanym
stanem prawnym nieruchomosci,

2.6.8. tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 10% wartosci pierwotnej umowy,

2.8.9. W przypadku gdy koniecznoéé zmiany umowy spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dzialajac =z nalezytg
starannos$cia, nie moégt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje
ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

2.6.10.Wstrzymania realizacji petnienia nadzoru autorskiego pizez
Zamawiajgcego  z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego —
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie
dtuzszy niz okres wstrzymania prag,

2.6.11. Zmiany ilosci nadzoréw autorskich podczas trwania budowy
(zmniejszenie/zwickszenie).

2.7. Zmiana Wykonawcy - Zamawiajacy moze zaakceptowaé | wydac zgode na
zmiang Wykonawcy:
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271 W wyniku pofgczenia, podziaiu, przeksztalcenia, upadiosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziah
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykiuczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2.7.2. Wwyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiagzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow.

2.8. Zmiana finansowania zamoéwienia na skutek ewentualnego braku
ptynnosci finansowania prac projektowych Iub zmiany wielko$ci limitu
finansowego okreslonego w zatwierdzonym Centrainym Planie Inwestycji
Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budzetowy, tj. zmian,
«tore nastapity po dniu podpisania umowy;

2.9. Zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy: Zamawiajgcy wskazuje kwote
50 % wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 pkt
2 ppkt2.1 lub 2.2 umowy za dany FEtap jako minimaina warto§é
zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej Umowy) w przypadku:
2.9.1. Zmiany przeznaczenia obiektu:

2.9.2. Zmian organizacyjnych Zamawiajgcego;

2.9.3. Nie przyznania $rodkéw finansowych w kolejnym roku realizacji
umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie
finansowym Zamawiajgcego.

2.10. Zmiany materiatowe i zmiany funkcji obiektéw wynikajgce z aktualizacii
Dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do Whiosku
inwestycyjnego dla zadania;

2.11.Zmiany innre w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach
i rozporzadzeniach, ktére nastapily po dniu otwarcia ofert oraz na skutek
innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
a niezaleznych od stron.

§12
Odstapienie od umowy

. Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkéw wymienionych w Tytule XV.

Kodeksu Cywilnego (art. 627 — 646) przystuguje im prawo odstapienia od umowy

w calosci lub czgsci niezrealizowane] Umowy bez obowigzku wyznaczenia

Wykonawcy dodatkowego terminu w nastepujgcych przypadkach:

1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, (m.in. w razie
wystapienia w rocznym planie finansowym, w budzecie Zamawiajgcego,
braku mozliwosci sfinansowania wydatkow przewidzianych niniejszg
Umowg w danym roku w planie wydatkéw lub kosztow jednostki
Zamawiajgcego), czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawigjgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
WYKONAWCA moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej czesci umowy;

1.2. Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w terminie do dnia bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy:

1.2.1. Wykonawca opéznia sig z rozpoczeciem wykonania Dokumentagiji
lub jej zakoriczenia tak dalece (wykonat mniej niz 30% przedmiotu
umowy w potowie czasu przeznaczonego na realizacje niniejszej
umowy), ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat ja ukonczyé
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w umoéwionym terminie w my$l Art. 635, Tytutu  XV. Kodeksu
Cywilnego;

1.2.2. Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
podwykonawcy bez akceptacii Zamawiajgcego, przy czym
akceptacja wskazanego podwykonawcy prac projektowych moze
nastgpi¢ w terminie do 30 dni liczac od daty zlozenia propozycji przez
Wykonawce;

1.2.3. Wykonawca narusza przepisy dotyczace ochrony informagii
niejawnych;

1.2.4. Wykonawca zatrudnit obcokrajowca(-6w) bez wymaganych prawem
pozwolen, w tym pozwolenia na wejscie na teren jednostki
wojskowej, w trybie natychmiastowym:;

1.2.5. Wykonawca uzyi jakichkolwiek bezzatogowych statkéw powietrznych
(BSP) nad terenem jednostki wojskowej lub aparatow jezdzgcych |
ptywajacych na terenie jednostki wojskowe] na rzecz ktérej
realizowana jest niniejsza umowa, w trybie natychmiastowym;

1.2.6. w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy badzZ od dnia podpisania
aneksu, Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z § 5.

1.2.7. Wykonawca nie wypetnia obowigzku petnienia nadzoru autorskiego:

1.3. Wykonawca ma prawo odstapié¢ od wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

1.3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru
wykonanych prac;

1.3.2. Zamawiajgcy  zawiadomi Wykonawce, iz na skutek
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt wywigzaé sie
z zobowiazan umownych.

. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

w terminie 30 dni od powzigcia przez Strong wiadomosci o przyczynie

odstapienia z zastrzezeniem § 12 pkt 1.2.4i 1.2.5.

2.1. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi protokot inwentaryzacii z przedmiotu umowy:

2.1.1. jeZeli odstapienie od umowy nastgpuje z winy Zamawiajgcego,
Wykonawcey przystuguje prawo wynagrodzenia za wykonane prace
projektowe zgodnie z protokotem inwentaryzacji prac projektowych;

2.12. jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy zaptaci za elementy przedmiotu umowy, zgodnie
Z harmonogramem, pod warunkiem ich przydatnosci.

. Strony dopuszczajg rozwigzanie umowy za porozumieniem Stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koricowe

. £ chwilg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy Etapu |, Etapu I, Etapu IIl,
prawo w zakresie nadania klauzuli tajnosci Dokumentacji bagdz jej
poszczegodlnych elementéw przechodzi na Zamawiajacego.

. Uzupeinienie i zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie
za zgodg obu stron i dla swej waznosci wymagaijg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy.

. Przekazanie praw i obowigzkéw, wynikajacych z niniejszej umowy moze
nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.
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4. Wykcnawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, dokonac przekazania swojej wierzytelno$ci wynikajgcych
Z zawartej umowy na osobe trzecis.

5. W przypadku braku pisemnego zawiadomienia o zmianie adresu stron, wszelkie
oswiadczenia i korespondencja jest skutecznie doreczona o ile zostata
przestana na adresy stron wskazane w komparycji umowy. Os$wiadczenia
f pisma wyslane do stron przestane na adresy, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, pozostajg skuteczne pomimo ich nieodebrania z dniem uptywu
terminu na ich odebranie.

8. W sprawach nieunormowanych Umowa zastosowanie majg przepisy prawa
poiskiego, w szczegbinosci Kedeksu Cywilnego, ustawy Prawc budowlane,
ustawy Prawo Zamdwiert Publicznych i ustawy o ochronie informaciji niejawnych.

7. Wszelkie spory pozostajgce w zwiazku z Umowg zostang rozstrzygniete
polubownie w dobrej wierze przez Strony, a w przypadku braku rozstrzygniecia
polubownego spory te beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

8. Zatgczniki stanowig integralna cze$é umowy:

Zatgczniki:
1. Zalgcznik nr 1 — ,Oséwiadczenie od Wykonawcy w zakresie wypetnienia
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO”;

2. Zatgcznik nr 2 — Szczegdlowa wycena ofertowa przedmiotu umowy;

3. Zakgcznik nr 3 - Wzér ,Oswiadczenia autora projektu o przeniesieniu praw
autorskich”;

. Zatgcznik nr 4 - Wz6r karty ,Poswiadczenie pobytu projektanta”;

. Zatgcznik nr 5 — Opis przedmiot zamdwienia; - _

. Zatgcznik nr & ~ ,Szczegdtowe wymagania w zakresie ochrony informaci
niejawnych”,
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