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Załącznik nr 4.4. do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

Umowa Nr  .......... .JO.2023 
 

zawarta w dniu  .........................  2023 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu w Pile, w imieniu którego działają: 
………………………… 
………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy 

Zamawiającym, a 

………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja 

dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego” (część szósta zamówienia). 

Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: 

1) Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo, 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile, 

3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 0+875,52 do km 

1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią, 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo, 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1187P na odcinku Dworzakowo-Białośliwie w km 

1+418,03 do km 1+936,70. 

2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego 

w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w  celu 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej będzie:  ....  

5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży mostowej będzie: ………………………… 

6. Wykonawca oświadcza, że inspektorzy nadzoru posiadają odpowiednie uprawnienia do 

wykonania przedmiotu umowy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana inspektorów 

nadzoru Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę 
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zmiany oraz osobę zastępującą. 

8. Zmiana inspektora nadzoru branży drogowej może nastąpić tylko pod warunkiem, że 

wskazanie nowego inspektora nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez 

ofertę w ramach kryterium "Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” 

oraz że proponowana przez Wykonawcę osoba posiada odpowiednie uprawnienia do 

wykonania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian wraz z 

Wykazem doświadczenia proponowanego inspektora nadzoru  branży drogowej, nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 

inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i  nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w 

najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 

personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

10. Zmiana inspektorów nadzoru wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia 

pisemnego aneksu do umowy. 

11. Wykonawca może świadczyć usługi przy pomocy podwykonawców. 

12. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 

usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o  wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć usług.  

13. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 13: 

1) w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego lub  

2) dotyczących dalszych podwykonawców, lub 

3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia usługi.  

14. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy 

wykluczenia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 

tego podwykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
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obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

§ 2 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej (dla wszystkich zadań) oraz mostowej 
(dla zadania określonego w pkt 1 ppkt 1) zgodnie z obowiązującym polskim Prawem 
budowlanym, 

2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji, 

3) bieżący i ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami, obecność na terenie budowy 
zapewniająca skuteczny i prawidłowy nadzór,  

4) koordynowanie pracy inspektorów poszczególnych branż w zakresie nadzoru 
inwestorskiego nad realizowaną inwestycją, 

5) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie 
Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez 
sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, ustawą – Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową 
zawartą na wykonanie robót, 

6) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, 
finansowych związanych z realizacją zadania, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót i ewentualnych trudnościach 
w realizacji zadania, 

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma związane z inwestycją,  

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o obecności na terenie budowy osób, 
niebędących pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgłoszonych Zamawiającemu 
podwykonawców, 

10) kontrolowanie wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na terenie 
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porządku na terenie budowy,  

11) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,  

12) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, 

13) w przypadku zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 
0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią” analizowanie na 

bieżąco dokumentacji projektowej dostarczonej przez projektanta/wykonawcę 
i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zastrzeżeń , 

14) analizowanie na bieżąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i zgłaszanie 
Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie zastrzeżeń i wad dokumentacji 
projektowej Projektantowi, 

15) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych 
zmian i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
inwestycji, 
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16) opracowywanie przy udziale Wykonawcy robót protokołów konieczności i przekazanie ich 
do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

17) sprawdzanie kosztorysów dla robót wyszczególnionych w protokołach konieczności,  

18) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, 

19) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy,  

20) współpraca z kierownikiem budowy (jeżeli jest) i kierownikami robót,  

21) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez 

Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót, 

22) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, 

23) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów określonych 
w umowie z wykonawcą robót, 

24) udział w komisjach w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych (częściowych i 
końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, protokołowanie tych 

odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego, 

25) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw, dla 
zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji; 

26) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych 
dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie 

Zamawiającemu, 

27) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót, odbiorach gwarancyjnych 
i odbiorze ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego, 

28) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonanych robót ujawnionych w okresie 

trwania gwarancji, 

29) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej 

prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji, 

30) potwierdzenie zgodności wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych faktur.  

31) częściowe oraz końcowe rozliczenie budowy po każdym odbiorze, 

32) inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej zobowiązuje się do przybycia na teren 
budowy bądź do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w czasie do 4 godzin od 
wezwania przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile lub osobę upoważnioną.  

 

§ 3 

1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego - od dnia zawarcia umowy do zakończenia 

okresu gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawcę robót budowlanych 

oraz rękojmi za wady, tj. ….. miesięcy - nie krócej niż do odbioru ostatecznego robót. 
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2. Termin realizacji nadzorowanych robót: 

1) dla zadania określonego w § 1  ust. 1 pkt 1 - do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

z wykonawcą robót budowlanych tj. do dnia…………………………  

2) dla zadań określonych w § 1  ust. 1 pkt 2 – 5 - do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
z wykonawcami robót budowlanych tj. do dnia…………………………  

3. Wykonawca ma prawo: 

1) wydawać polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

2) w przypadku zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 

0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią” zgłaszanie 

ewentualnych uwag oraz zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, 

3) żądania dokumentów potwierdzających, że materiały użyte do wykonania 

zamówienia spełniają wymagania określone w projekcie i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia a w przypadku gdy Wykonawca robót zastosuje lub będzie 

miał zamiar zastosować materiały, które nie spełniają wymogów inspektor ma prawo 

nakazać Wykonawcy robót usunięcie niewłaściwych materiałów z budowy i 

zastosowanie właściwych - spełniających wymogi SWZ, 

4) sprawdzania czy roboty są wykonywane przez Wykonawcę i zgłoszonych 

Zamawiającemu podwykonawców, 

5) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót. 

6) do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy robót z żądaniem 

usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, 

która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

c) nie stosuje się do postanowień umowy, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy następujących dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla 

zadań określonych w § 1  ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 

2) program funkcjonalno – użytkowy dla zadania określonego w § 1  ust. 1 pkt 3, 

3) umowy wraz z załącznikami zawarte z wykonawcami robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania z powyższymi dokumentami.  

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie 

brutto  ........................ złotych (słownie: ......................... ), co stanowi .......  % wartości 
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brutto robót budowlanych, tj.: 

1) dla zadania……..  

2) dla zadania……… 

(wartość zostanie określona po wyborze ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych 

zadań) 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury za nadzór nad każdą z wykonanych i odebranych 

części robót budowlanych dla każdego z nadzorowanych zadań określonych w § 1 w 

wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki procentowej określonej w ust. 1 oraz 

wartości brutto odebranych części robót. 

3. Termin zapłaty faktury - do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.  

4. Płatnikiem faktury jest: 

Powiat Pilski, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, NIP 764-26-11-565. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła. 

5. Wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr  
………………………………….znajdujący się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Płatnika.  

§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, zgodnie z § 9 umowy - w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, 

2) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w § 9 umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od 

upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

3) w przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia 

któregokolwiek z obowiązku określonego w § 2, Zamawiający wezwie na piśmie 

Wykonawcę do wykonywania usługi zgodnie z zawartą umową. Gdy Wykonawca po 

wezwaniu nadal będzie wykonywał nienależycie umowę, Zamawiający ma prawo za 

każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 000 złotych, 

4) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, 

5) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji, określonej w 

§8 ust. 1 pkt 1) Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 000 

złotych. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

wynagrodzenia. 

3. Łączna wysokość kar umownych z tytułów opisanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 liczona łącznie 

bądź oddzielnie za każde zdarzenie nie może przekroczyć wysokości kary umownej za 

odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 
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4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu na podstawie art. 456 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca co najmniej dwukrotnie zostanie obciążony karą umowną określoną w § 7 

ust. 1 pkt 3 umowy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca do wykonania zamówienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez 

Zamawiającego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-9 umowy, 

5) jeżeli zostanie rozwiązana umowa na wykonawstwo robót budowlanych,  

6) Wykonawca rażąco narusza zasady określone w umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. Stronom umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od dowiedzenia się o wystąpieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

4. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 i 5 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o istotnych zmianach okoliczności. W takim wypadku 

wyłącza się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części robót. 

§ 9 

1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, 

a także w następujących okolicznościach: 

1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów - w tym przypadku zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 

wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku 



8  

VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie 

wartość wynagrodzenia netto); 

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść 

umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów; 

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznością dostosowania ich 

do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych 

oraz do obowiązujących przepisów prawa, 

4) zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru jest możliwa na zasadach 

określonych w § 1 ust. 6-9 umowy, 

5) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu 

zakończenia robót budowlanych, 

6) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy robót budowlanych, wynagrodzenie zostanie określone zgodnie ze stawką 

procentową określoną w § 6 ust. 1 umowy, 

7) zakres nadzorowanych robót może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robót 

budowlanych, 

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy, 

9) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentów dotyczących 

realizacji projektu. 

2. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztów usług związanych z realizacją 

przedmiotu umowy możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 

6 ust. 1 umowy, na zasadach opisanych w ust. 4 - 8. 

3. Podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia, będzie zmiana wartości wskaźnika, o 

którym mowa w ust. 5, o co najmniej 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w dniu 

otwarcia ofert. 

4. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany kosztów usług, o których mowa w 

ust. 3 będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze 

przedsiębiorstw, ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

5. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez stronę umowy, 

która domaga się zmiany, oświadczenia o zmianie wartości wskaźnika, o którym mowa w 

ust. 3, oraz przedstawienia kalkulacji potwierdzającej zmianę wysokości tego wskaźnika o 

wartość nie mniejszą niż opisana w ust. 4. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, 

że stawka o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do 

zmiany wartości wskaźnika, o którym mowa w ust. 5. Nowa stawka obowiązywać będzie 

począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym doszło do 
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zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w sposób 

opisany w ust. 4-8 dokonywana będzie nie częściej jeden raz w kwartale. Zmiana może 

zostać dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

6. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

7. Przez zmianę kosztów usług rozumie się zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie.  

8. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 - 7, zobowiązuje 

się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie. 

9. Dopuszczalne zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z  dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o  pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 10-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 
10. W celu zmiany umowy strona może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o  dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z  uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.  

12. W terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o  zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem. 

13. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 



10  

1) wojna, 

2) terroryzm, przewrót wojskowy lub cywilny; 

3) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców; 

5) inne wydarzenia losowe; 

6) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to 

Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe i zapłaci wynagrodzenie 

za całość usług wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za usługi 

wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie w części lub w całości 

przedmiotu zamówienia żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności finansowej.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego i ustawy - Prawo budowlane. 

§ 12 

1. Zamawiający zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, o poddaniu tych sporów mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Wykonawca zapewni finasowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z zastrzeżeniem że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez 

Zamawiającego. 

§ 13 

Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 


