Projektowane Postanowienia Umowy
Tryb podstawowy z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji o wartosci zamowienia mniejszej niz progi unijne

Numer referencyjny postepowania:

ZDP.4.2410.3.2023
Zalacznik nr 7 do SWZ

Projektowanie Postanowienia Umowy (UMOWA) NR: [ _]

zawarta w dniu [_] roku w Rogoznie pomigdzy:

Powiatem Obornickim — Zarzadem Drog Powiatowych w Obornikach, z siedzibg przy
ul. Rolnej 17, 64-610 Rogozno, postugujacym si¢ nadanym jej Numerem Identyfikacji
Podatkowej 606-00-72-331 oraz numerem REGON: 631258017, zwanym w dalszej tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pana [_] — Dyrektora

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

Spotka dziatajacg pod firmag [ ], z siedzibg w [ ] przy ulicy [], kod pocztowy [ ],
zarejestrowang w [_] pod numerem KRS: [ ], postugujacej si¢ nadanym jej Numerem
Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [_]

reprezentowang przez:

L1-0L1
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcq”

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do CEIDG)

(imi¢ i nazwisko) [_], prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa [_] z siedziba przy
ulicy [], kod pocztowy [_], wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem ldentyfikacji
Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze osoby je reprezentujace przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej: ,, Umowq”) sa do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa
polskiego. W zwigzku z powyzszym nie beda powotywac si¢ na brak umocowania osoby
reprezentujacej w przypadku jakichkolwiek sporow mogacych wyniknaé¢ z Umowy.

Niniejsza Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamo6wien publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji —
numer referencyjny postepowania: [_].
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Zamawiajacy 1 Wykonawca, zwani w dalszej czgsci z osobna rowniez ,, Strong ”’, za$ wspodlnie
., Stronami”’, zawieraja niniejszg Umowe, 0 nastepujacej tresci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2037P Jaracz - Roznowice na
odcinku od skrzyzowania w miejscowosci Jaracz w kierunku Miynu do konca
nawierzchni asfaltowe;.

2. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w:
1) Rozdziale V Specyfikacji Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ,,SWZ”);
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
3) Dokumentacji projektowej,
4) oraz pomocniczo w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej ,,przedmiarem rob6t”).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robdt niezbednych do oddania
w/w inwestycji, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentow wymienionych
w ust. 3.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych Umowa z nalezyta
staranno$cia, w szczegdlnosci zgodnie z:
1) Rozdzialem V SWZ,
2) Umowa,
3) dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robot,
4) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) wytycznymi Zamawiajacego,
6) zasadami wiedzy technicznej.
2. W przypadku ujawnienia si¢ rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktoérych mowa
w ust. 1, wigzaca dla Stron bedzie kolejnos¢ w jakiej je powotano.

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa
wylacznie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Zamawiajagcy w imieniu ktorego dziata inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od
Wykonawcy okazania wszelkich dokumentow $§wiadczacych, ze wyrob jest dopuszczony
do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badan jakosciowo —
ilo$ciowych stosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych we wskazanych przez
niego laboratoriach.

3. Materiaty beda pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym badane przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspotczesng
wiedzg techniczng, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegdlnosci
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa 1 urbanistéw,
normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo — techniczna, etyka zawodowsg oraz postanowieniami Umowy.

Zastosowane przez Wykonawce materialy powinny spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Stosowane przez Wykonawcg materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest wylacznie odpowiedzialny za przeszkolenie
zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie przepisow BHP.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, ponosi wytaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce
1 przy uzyciu urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materialow oraz
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do obrotu.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego maja
prawo zada¢ od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentow, probek
materialdow oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo-iloSciowych stosowanych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych, we wskazanym terminie.

W razie stwierdzenia, ze materialy lub urzadzenia, sprzety nabyte lub stosowane przez
Wykonawce nie spetniajg wymogdéw okreslonych w ust. 5, Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robot
oraz usuni¢cie naruszen. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez
Wykonawce ktoregokolwiek z termindw posrednich lub terminu koncowego uwaza si¢ za
zawinione przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dostarczenie oraz wiasciwe
zabezpieczenie, sktadowanie materiatdéw oraz urzadzen, sprzg¢tu wykorzystywanego przy
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roztadowywania i whasciwego sktadowania wszystkich
urzadzen i1 materialdw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego.

§4
Zgodnie z ofertg przetargowa, Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen w osobie: [_[;
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie
przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego.
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W przypadku zmiany osoby wyszczeg6élnionej w ust. 1, nowa osoba powotlana do
petnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danej
funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiana osoby wyszczegdlnionej w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§5
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bez ograniczen w osobie [_].
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
Zmiana 0soby wyszczegolnionej w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i uznaje ja za
prawidtowa, kompletng i wystarczajaca dla realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

Il. PODWYKONAWSTWO
§7
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za przedmiot
Umowy, ktory wykonuje przy pomocy podwykonawcow oraz innych podmiotow.
Przewidywany zakres robot, ktore beda wykonywaé Podwykonawcy Strony ustality
w Ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dotyczace w szczegdlnosci:
a) sprzecznosci wymagan okreslonych w umowie o podwykonawstwo w stosunku do
niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej;
b) terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz okre§lony w ust. 4;
c) braku zakresu robot objetych podwykonawstwem;
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d) braku danych oséb odpowiedzialnych ze realizacj¢ umowy ze strony Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy;

e) braku zapisow, dotyczacych obowigzku przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
jak i jej zmian, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia,;

f) braku informacji, o dokumentach jakie bedg podstawg do wystawienia przez
Podwykonawce lub  dalszego  Podwykonawce  faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedklada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5 pkt a) —f).

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie okre§lonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

13. Zamawiajacy oczekuje, iz Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo:

a) bedzie zawieral zapis, iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) nie bedzie zawieral zapisow sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

C) bedzie zawieral dane osob odpowiedzialnych ze realizacje umowy ze strony
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
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d) bedzie zawieral zapisy, dotyczace obowigzku przedlozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopi kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot budowlanych, dostaw 1 ustug, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia,

e) bedzie zawieral informacj¢, o dokumentach jakie beda podstawg do wystawienia
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

f) bedzie zawieral zapis, iz wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy tytulem zabezpieczenia wykonania Umowy
o podwykonawstwo rownoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku
wstrzymania platnosci takiej kwoty nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu
zatrzymania platnos$ci takich kwot, w szczegolnosci z tytutu odsetek.

Uregulowania zawarte w ust. 3-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 3 oraz umowa, o ktérej mowa w ust. 11

Wykonawca przedstawia zakres objety podwykonawstwem w sposob jednoznaczny

pozwalajacy powigzaé zakres podwykonawstwa ze Szczegdtowym opisem zamoOwienia

oraz wypetnionym przez Wykonawce Kosztorysem ofertowym.

W przypadku zmiany niniejszej umowy powodujacej konieczno$é wprowadzenia zmiany

w umowie 0 podwykonawstwo, projekt zmiany umowy o podwykonawstwo i/lub

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zmiany umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ bez zbednej

zwtloki.

Zamawiajacy dopuszcza zawieranie umoéw o Podwykonawstwo z dalszymi

Podwykonawcami na zasadach i w sposob okreslony w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, jak

roOwniez zmian¢ zakresu podwykonawstwa oraz rezygnacji w czesci lub calosci z

podwykonawstwa. Zmiana taka wymaga ztozenia wniosku przez Wykonawce i zgody

Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wyrazenia zgody na

zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgloszonego w ofercie, ze

wskazaniem przyczyn odmowy wyrazenia zgody. Dla projektow umoéw/zmian uméw na
podwykonawstwo lub/i uméw/zmian uméw na podwykonawstwo bedacych skutkiem
zgody Zamawiajacego niniejszy paragraf stosuje si¢ odpowiednio.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp.,

w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 Ustawy Pzp. stosuje si¢ odpowiednio.

Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgloszonymi przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane przez nich

czesci przedmiotu umowy nastgpowac beda w nastepujacy sposob:
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a) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres
wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona
stosownego podzialu nalezno$ci pomigdzy Wykonawce i podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce w protokotach stanowigcych podstawe do wystawienia faktur
czesciowych potwierdzonych przez Zamawiajacego, Wykonawce i Podwykonawce.
Do faktury zalacza oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajace nalezno$¢ lub/i dokumenty o ktérych mowa w ust. 13 pkt e);

b) zaptata catosci nalezno$ci b¢dzie nastepowata w catosci, na rzecz Wykonawcy;

c) Woykonawca przed uptywem terminu ptatnosci faktury przez Zamawiajacego ztozy
u Zamawiajacego kserokopie przelewow, potwierdzone przez Bank, dokonanych na
rachunki Podwykonawcow albo zlozy o§wiadczenia Podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne nalezno$ci Podwykonawcéw z tytutu zrealizowanych przez nich czesci
przedmiotu zostaly przez Wykonawce uregulowane. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentdw spowoduje zatrzymanie z faktur wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku. W sytuacji
wskazanej w zdaniu poprzednim Strony zgodnie uznaja, iz Zamawiajacy nie begdzie
w zwloce z dokonaniem ptatno$ci nalezno$ci na rzecz Wykonawcy;

d) brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym ustepie
zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaptaty odsetek z tytulu nieterminowe;j
zaplaty faktur w czgsci dotyczacej wstrzymanych ptatnosci. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do podwykonawcéw obcigzaja
Wykonawce.

W przypadku braku o$wiadczen i/lub dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 20 pkt a)

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich uzupetnienie w terminie do 7 dni.

W przypadku braku uzupehienia o$wiadczen i/lub dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 20 pkt a), Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ do dnia ich uzupekienia 1 weryfikacji

przez Zamawiajacego, przy czym uzupeinienie ww. dokumentéw lub innych dowodow

uzasadniajacych naleznos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze dokonaé

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

W przypadku braku uzupehienia o$wiadczen i/lub dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 20 pkt a), Zamawiajacy wezwie:

a) Wykonawce o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni
od daty doreczenia wezwania;

b) Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przekazania dokumentow lub
innych dowodéw potwierdzajacych nalezno$¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 23 pkt a),

w terminie tam okreslonym, Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzeba na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

Powiat Obornicki — Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogozno Strona 7 z 22



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Projektowane Postanowienia Umowy
Tryb podstawowy z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji o wartosci zamowienia mniejszej niz progi unijne

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy lub;

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku nie wniesienia uwag przez Wykonawce zgodnie z ust. 23 pkt a) lub w

sytuacji, o ktérej mowa w ust. 24 pkt ¢). Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a kwote wyptaconego wynagrodzenia

potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Analogicznie Zamawiajacy postapi w

sytuacji o ktérej mowa w ust. 24 pkt b).

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, wylacznie w zakresie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata wskazana w ust. 26 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Podwykonawcow potwierdzenia

ptatnosci dokonanych na ich rzecz przez Wykonawceg.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 24 pkt. ¢ lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, uprawnia Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego 1 naliczenia Wykonawcy
kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Wykonawca bierze catkowita odpowiedzialno$¢ za cze$¢ zadania zrealizowanego przez

Podwykonawce.

Wszelkie zmiany do umowy o podwykonawstwo, sa wigzace dla Zamawiajacego jedynie

w sytuacji ich uprzedniego, pisemnego zgloszenia 1 uzyskania zgody na ich

wprowadzenie.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy =z uwagi na status prawny
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na
jezyk polski.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

I11. PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§8
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw
Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — co nastagpi w terminie
do 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioréw robdt zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu, i odbioru
koncowego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
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§9
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) Wykonanie Przedmiotu Umowy za cen¢ ryczaltowa, zgodnie z Umowa
1 obowigzujacymi przepisami prawa;

2) Przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy;

3) Informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstgpienie t0 ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o tym Zamawiajacego oraz w razie potrzeby podejmuje
niezbg¢dne dziatania;

5) Pehnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow;

6) Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym;

7) Utrzymanie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow
BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektdéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym. Po zakonczeniu robot
Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot;

8) Przygotowanie i oznakowanie terenu budowy, na ktorych beda prowadzone roboty;

9) Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drog, na ktorych bedg prowadzone roboty
1 zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami, jesli zaistnieje taka okolicznos¢;

10) Pisemne powiadamianie Zamawiajacego o planowanym odbiorze koncowym,;

11) Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robot, atestow i gwarancji udzielonych
przez dostawcow materialow 1 urzadzen;

12) Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikow organow nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych,
wymaganych dokumentow;

13) Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych
robot lub ich czesci badz kradziezy urzadzen, naprawié je, doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego ewentualnie uzupetni¢ brakujace urzadzenia;

14) Zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy w lokalizacji
uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i przedstawic¢ do
zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu oraz ztozy¢ wniosek o zajecie pasa
drogowego, celem wydania stosownej decyzji administracyjnej, jesli zaistnieje taka
okolicznos¢;

16) Dokonanie wszelkich rozbidorek wraz z wywozka 1 utylizacja materiatow
rozbidrkowych;

17) Wywozu odpadow, gruzu, utylizacji materialow, urzadzen i instalacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

18) Raportowanie pisemne postepu robot.

Powiat Obornicki — Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogozno Strona 10 z 22



Projektowane Postanowienia Umowy
Tryb podstawowy z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji o wartosci zamowienia mniejszej niz progi unijne

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewni wykonanie przedmiotu zamdwienia z nalezyta starannos$cig, w sposob
zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, ktéra stanowi wazne i prawnie wigzace dla
niego zobowigzanie;

nie jest wobec niego wszczete postepowanie upadtosciowe obejmujace likwidacje
majatku ani otwarta likwidacja;

zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktorych strong jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wigzacego Wykonawce;

posiada  wymagane  powszechnie = obowigzujacymi  przepisami ~ prawa
pozwolenia/uprawnienia niezb¢edne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy;

posiada odpowiednie $rodki, wiedz¢ 1 doswiadczenie niezbgdne do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
wlasciwymi standardami, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej
wierze wynikajacych z niej zobowigzan;

prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza zgodnie z prawem polskim, jego przedsigbiorstwo
zostalo prawidlowo utworzone i istnieje w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz, ze
w stosunku do niego nie zostal zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci lub
upadiosci z mozliwoscig zawarcia ukladu lub wniosek o otwarcie postepowania
naprawczego, ani tez otwarta licytacja;

przyjmuje do wiadomosci fakt, ze wykonywane przez niego prace budowlane beda
prowadzone na terenie i obiektach Zamawiajacego gdzie jest prowadzona statutowa
dziatalnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uwzglednienia
wszystkich uwag 1 ograniczen Zamawiajacego w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY
§10

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczgcia realizowania Przedmiotu Umowy,
niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy.

2. Koncowy termin wykonania zamoéwienia: [_] dni od daty zawarcia Umowy.

3. Za termin wykonania Umowy uznaje si¢ uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonanie koncowego, odbioru inwestycji.

V. ZMIANA UMOWY
§11

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowienh Umowy w nastgpujacym zakresie::

1)

przedluzenie terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy,
jezeli niemozno$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:
a) Kkonieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych lub robot zamiennych,
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b) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organow Administracji, innych oséob
lub podmiotow, za ktérych dziatania nie odpowiada Wykonawca,

c) sily wyzszej,

d) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robot, dla ktorych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wilasciwych warunkow
atmosferycznych,

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi
(w szczegolnosci przebiegiem urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od
przyjetych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyzszy poziom wody
gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktorej
nie ma w planach itp.),

f) zawarcia aneksu zwigkszajacego lub zmniejszajacego zakres rzeczowy Umowy
na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy jednostronne ograniczenie zakresu zamowienia,
gdy rezygnacja z danej czgdci jest korzystna dla Zamawiajacego lub wynika
z obiektywnie uzasadnionych przestanek,

3) dopuszczalne s3 roboty zamienne w =zakresie zmian materiatow, technologii,
urzadzen na materiaty, technologie i urzadzenia spelniajace parametry techniczne
i jakoSciowe lub na o wyzszych parametrach niz okreslone w SWZ, dokumentacji
technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztow

budowy Ilub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametréw technicznych

1 jakosciowych robot.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym

zgloszeniem przez wykonawce zakresu robot zamiennych.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na

pismie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci.

Dopuszczalne sa zmiany Umowy w zakresie osob i adresow w niej wskazanych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja dla swojej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

V1. ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
§12

Odbidr koncowy calego zakresu prac polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
prac powinien by¢ przez Wykonawce zgloszony Zamawiajacemu na pismie pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku ukonczenia robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi izakonczy odbior w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru oraz przedlozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z czynno$ci odbioru
sporzadzany jest protokél, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie
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stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robot zanikajgcych lub

podlegajacych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach

odbieranej czesci robdt moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu
od usunigcia tych wad.

3.  Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czeSciowego
oraz do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i dokonania odbioru
koncowego.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgltoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru, zgodnie z ust. 31 5.
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzany jest protokdl, podpisywany przez
przedstawicieli Stron.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru
koncowego robot:

1) dokumentacj¢ powykonawcza,

2) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i1 badan, a w szczeg6lnos$ci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamdwieniem,;

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, do odbioru koncowego, karty gwarancyjne na
poszczegblne materialy lub urzadzenia oraz zlozy na pismie o$wiadczenie woli
o udzieleniu Zamawiajacemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostaty wykonane
wszystkie prace w ramach Umowy, badzZ tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie
wad dotyczacych wykonanych prac, ktére nadaja si¢ do usunigcia a Wykonawca
odmawia ich usuni¢cia w okresie, w ktorym dokonywany jest odbior koncowy. W takim
przypadku Strony okresla odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do ktérego winny
zosta¢ wykonane wszystkie zalegle prace i/lub zostang usunigte wady stwierdzone
podczas odbioru koncowego. Termin ten nie bedzie jednak dtuzszy niz 7 dni, chyba ze
dostarczenie materialdéw lub urzadzen wolnych od wad bedzie wymagato dtuzszego
terminu, wowczas termin wskaze ich dostawca. Niezwlocznie po wywiazaniu si¢ przez
Wykonawce z powyzszego obowiagzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usunigcie
wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koncowego, za$
postanowienia zawarte w ust. 3-5 beda stosowane odpowiednio.

8. W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad,
ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia,

2) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

9. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie
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od innych s$rodkéw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim
usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robot na koszt Wykonawcy —
bez upowaznienia sadu.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub usterek, tak jak
1 wady 1 usterki wykryte p6zniej w okresie rgkojmi lub gwarancji, s one usuwane przez
Wykonawce w ramach obowigzkéw wynikajacych z rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywanie odbiorow cze¢sciowych.

VII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§13

Za wykonanie Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z przedtozona
ofertg z dnia [_] w wysokosci [_] PLN brutto, stownie: [_].

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci podatku VAT, wykonania robot
budowlanych niezbednych do wykonania obiektu, w tym robot przygotowawczych,
wykonczeniowych, zorganizowania, zagospodarowania, a pédzniej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy, odtworzenia drég i chodnikdw zniszczonych w trakcie wykonywania
robot budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu
budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu wykonywania robot budowlanych i innych
czynno$ci wynikajacych z Umowy, jak rowniez wszelkich innych niezbgdnych do
wykonania i prawidlowej eksploatacji obiektu.

VIIl. WARUNKI PLATNOSCI
§ 14
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy ptatne bedzie, po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz po dokonaniu odbioru koncowego, na podstawie
prawidtowo sporzadzonej faktury VAT.
Podstawa do sporzadzenia koncowej faktury VAT, bedzie protokot odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 3 Umowy.
Zamawiajacy zaplaci za wystawiong przez Wykonawce fakture w terminie do 30 dni od
jej dorgczenia Zamawiajacemu, przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy
zwigzany z prowadzong dziatalnoscig 1 zgltoszony do Wykazu Podatnikow VAT
wskazany na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania na wystawionej
fakturze numeru obowigzujacej umowy.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostalty wykonane z udzialem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:
1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
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2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wykonanych robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedotaczenia do faktury dokumentow, zgodnie z ust. 8, Zamawiajacy

uprawniony jest do wstrzymania si¢ z zaplata lub przekazania naleznosci do depozytu

sagdowego, z zastrzezeniem § 15 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonatl zgloszenia rejestrujgcego w urzedzie skarbowym z

tytutu podatku od towaréw i ustug VAT i otrzymal Numer Identyfikacji Podatkowej: [ ]

oraz ze jest uprawniony do wystawiania faktur.

Strony umowy na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow 1 ustug wyrazaja zgod¢ na przesylanie faktur, duplikatow tych faktur oraz ich

korekt w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@zdpoborniki.com lub w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania (PEF) na stronie: https://efaktura.gov.pl, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prawnym.

Warunkiem realizacji platnosci w przypadku podatnikow VAT czynnych na rachunek

bankowy wskazany w Umowie jest wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikdéw

VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug (dalej:

»Wykaz”).

W przypadku gdy na dzien realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w Umowie

nie wystepuje w Wykazie, Strona realizujaca platno$¢ jest uprawniona do:

1) skierowania ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w Umowie z jednoczesnym
powiadomieniem wlasciwego organu skarbowego o tym fakcie lub

2) wstrzymania platnosci, niezwlocznie po ustaleniu tej okolicznoéci Strona
wstrzymujaca platnos¢ powiadomi dugg Strone o tym fakcie 1 powodach
wstrzymania.

Druga Strona, niezwlocznie po umieszczeniu rachunku bankowego w Wykazie,

zawiadomi Stron¢ wstrzymujaca platnos¢. Strona ta w terminie nie dluzszym niz 3 dni

robocze od dnia zawiadomienia, zrealizuje ptatnos¢, chyba ze w dniu ptatnosci ponownie
wystapi przypadek, o ktorym mowa powyze;j.

Druga Strona zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ Zadnych roszczen z tytutlu opdznienia

platnosci wynikajacych z ust. 111 12.

IX. REKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOSCI
§15

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi za wady na wszelkie prace
objete Przedmiotem Umowy na okres [ ] miesiecy oraz na materialy i urzadzenia na
okres [_] miesiecy, liczac od dnia podpisania przez obie strony protokolu odbioru
koncowego. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dluzszy niz [_] miesiecy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezplatne naprawy gwarancyjne. Naprawy
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gwarancyjne $wiadczone beda w miejscu uzytkowania Przedmiotu Umowy.
Wykonywanie napraw gwarancyjnych poza miejscem uzytkowania Przedmiotu
Zamowienia wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rekojmi w najkrotszym
mozliwym terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwos$ci ich usunigcia, jednak nie
dhuzszym niz 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Zgloszenie koniecznos$ci napraw, o ktorym mowa w ust. 2 dokonywane bedzie pisemnie
lub faksem na adres Wykonawcy.

W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 3 Zamawiajgcy moze zlecic¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — bez upowaznienia sadu.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.

W przypadku awarii urzadzen w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca przystapi do
ich naprawy w terminie nie przekraczajacym 24 godziny od zgloszenia awarii
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu bezposrednie catodobowe zglaszanie awarii telefonicznie, faksem lub
pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

Czas usunigcia awarii przez Wykonawce wynosi 48 godzin od jej zgloszenia przez
Zamawiajacego. W sytuacji, w ktorej wystapi konieczno$¢ sprowadzenia czgsci
zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé¢ Zamawiajacego nie
po6zniej niz w terminie 48 godzin od zgloszenia awarii, czas usuni¢cia awarii nie moze
przekroczy¢ 14 dni roboczych od jej zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie usuni¢gcia awarii w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dokonania naprawy nie pdzniej niz w ciggu nastepnych 7 dni oraz
dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgloszenia o awarii) urzadzenia
zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych optat.

Naprawa urzadzen odbywac si¢ bedzie w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany urzadzen na nowe w okresie wskazanym
w ust. 1 w przypadku wystgpienia trzech istotnych awarii, ktérych usunigcie zwigzane
bedzie z wymiang czesci lub podzespotow — przy trzeciej awarii lub jesli usunigcie awarii
jest niemozliwe. Wymiana powinna nastagpi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty
zgloszenia awarii przez Zamawiajacego.

W przypadku wymiany uszkodzonych urzadzen na nowe lub wymiany ich czgsci lub
podzespotéw w zwigzku z okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 10 oraz w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z rgkojmi, w stosunku do nowych, wymienionych
urzadzen obowigzuja warunki gwarancji i serwisu wynikajace ze ztozonej oferty.
Przerwy w pracy urzadzen spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio
wydtuzaja okres gwarancji.

Uprawnienia Zamawiajacy z tytulu gwarancji nie wylaczaja odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu rgkojmi.

W przypadku niewykonania obowiazkéw okreslonych w ust. 7-9 i 11 Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usunigcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia sadu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje do wykonania
przegladow okresowych (zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta danego
urzadzenia) 1 raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji.
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17. Osobg uprawniong ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajagcym w sprawach
dotyczacych napraw gwarancyjnych jest [].

X. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej — poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym — w sytuacji
kiedy:

1) zostanie zgloszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania Umowy lub
jej czesci i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Wpykonawca przerwal realizacjc Umowy i nie realizuje jej przez okres dluzszy
niz 14 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z Umowa,
a w szczegdlnosci z dokumentacja techniczng, 1 pomimo wezwania przez
Zamawiajacego — nie rozpoczal w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robot
zgodnie z Umows,

6) zajdzie okoliczno$¢ okreslona w §12 ust. 8 pkt 1 Umowy,

7) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 Umowy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

8) nastgpi inne razace naruszenie przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych
Z Umowy lub przepisow prawa.

- W terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o zdarzeniu stanowigcym podstawe

odstapienia (dot. pkt 1, 2, 6, 7, 8).

2. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 1, obowigzuja kary umowne
przewidziane w §17 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

4) najpdzniej w ciggu 20 dni od daty odstapienia Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badZ wzniesione,

5) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych 1 do zaptaty
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wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedmiotu Umowy,
6) zaplaty kar umownych zgodnie z §17 Umowy.

XI. KARY UMOWNE
§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

1) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 2
Umowy,

2) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy,

3) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
w usuni¢ciu wad 1 usterek w okresie gwarancji i r¢gkojmi,

4) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku braku
zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki,

5) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

6) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku braku
zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

8) 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedtozenia o$wiadczenia o zatrudnieniu oséb na postawie umowy o prace, na
pisemne wezwanie Zamawiajacego,

9) 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §13 ust. 1 Umowy — w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajagcego nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §13

ust. 1 Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego

okreslone w Umowie kary umowne na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu

wynagrodzenia.

XIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie: [_].
Calkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi [ ] zl, tj. 5 % wynagrodzenia brutto
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Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. I Umowy.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w wysokosci
70 % (wraz z odsetkami i po potraceniu kosztow prowadzenia rachunku) w ciggu 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany. Pozostala czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% (wraz z odsetkami i po
potraceniu kosztow prowadzenia rachunku) zostanie zwrdcona lub zwolniona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady robot budowlanych.

§ 19

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 18 Umowy odpowiednio przez caly okres wykonywania Umowy
1 obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na nastgpny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczyni¢ to przed wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pelne;j
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnigciem waznosSci
zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajacy ma prawo zazada¢ wyplaty
1 zaliczy¢ uzyskang wten sposob kwot¢ na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje si¢ postanowienia § 18 ust. 3 i 4
Umowy.

XI111. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§ 20

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowe] (ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej), ktora obeymowaé bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng
Wykonawcy z tytutu szkéd wyrzadzonych osobom trzecim (szkody majatkowe i na
osobie) na sume¢ [_] PLN (w wysokosci co najmniej rownowartosci Umowy), ktora jest
jednoczesnie limitem na jedno 1 wszystkie zdarzenia. Kopia polisy stanowi zatacznik do
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy wskazanej w ust. 1 przez caty okres
obowigzywania umowy oraz przez okres trwania gwarancji. W celu potwierdzenia
wazno$ci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie przesylal Zamawiajacemu
potwierdzenia optacenia kazdej kolejnej raty/sktadki w ciggu 3 dni od terminu jej
wymagalnosci.

Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1. musi obejmowac pelna odpowiedzialno$¢
ubezpieczyciela. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ stosowania klauzul ograniczajacych
odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela, z tym jednak zastrzezeniem, iz dopuszcza franszyze
integralng oraz franszyz¢ redukcyjng w wysokosci do 10% wartosci szkody
lub 1000,00 zt.
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4. Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia catej poniesionej szkody.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

XIV.ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§21

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce osoby wykonujacej wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
umowy: - tj. robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod
kierownictwem kierownika budowy. Wymagane jest, aby umowy o prace byly zawarte
CO nNajmniej na rzecz realizacji umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia i dokumentu w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogu i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy,

5) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osoby wykonujacej czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnione] do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

6) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace osoby wykonujacej w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

7) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

8) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 2016 119).

3. Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamoOwienia zwrédci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

XV. KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
§ 22

1. Przez ,sil¢ wyzsza” Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od
woli Stron, ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie
umowy w catosci lub czgdci, na state lub na pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci. W szczegdlnosci za sitg
WyZsza uznaje si¢ pozar, powodz, epidemie, trzesienia ziemi, awari¢ zasilania lub
naturalnych Zrédet energii, huragany 1 inne katastrofy naturalne, a takze stany
nadzwyczajne 1 wyjatkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan kleski zywiotowej,
stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty, zamachy
terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze
przypadki wydawania przez wtadze krajowe 1 lokalne aktow prawnych wprowadzajacych
ograniczenia, nakazy lub zakazy okre§lonego zachowania si¢, niezaleznie od formy
takiego aktu oraz tego czy zagrazaja w chwili obecne;.

2. W razie wystgpienia przypadku ,sity wyzszej”, majacego negatywny wplyw na
prawidtowe realizowanie postanowien Umowy, strona dotkni¢ta ,,sitg wyzsza”, zostaje
zwolniona ze swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, na czas wystgpowania ,,sity
wyzszej”, a uzgodnione terminy zostang odpowiednio przedtuzone.

3. W razie wystapienia przypadku ,,sity wyzszej”, strona, ktora ze wzgledu na ,,sit¢ wyzsza”
nie moze zrealizowac swoich zobowiazan, jest zobowigzana powiadomi¢ pisemnie o tym
fakcie drugg stron¢ oraz poda¢ dane na temat okolicznosci ,,sity wyzszej” oraz ich
wptywu na realizacje¢ zobowigzan.
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4. Po ustaniu ,,sity wyzszej” strona dotknigta dziataniem ,,sity wyzszej”, jest zobowigzana
niezwlocznie powiadomi¢ pisemnie drugg stron¢ o fakcie ustania okoliczno$ci lub
zdarzen ,sity wyzszej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalaja nowy termin
realizacji Umowy.

XVI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23

1. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Spory wynikle w zwigzku z Umowag bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wihasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
inne obowigzujace przepisy prawa.

4. Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:

1) zalacznik nr [_] — Wypetniony przez Wykonawce formularz oferty, stanowiacy czes$é
sktadowg oferty z dnia [_];

2) zalacznik nr [_] — kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

3) zalacznik nr [_] — wzor karty gwarancyjne;.

Wykonawca Zamawiajacy
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