PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/25/.../*2021

zawartej w dniu ....... 2021roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poéinoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
p. Walerego Tankiewicza Prezesa Zarzadu
p. Wiestawa Kujawskiego Wiceprezesa Zarzadu
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZsiedziDg e e

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI e ———————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/25/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania Modernizacj¢ przepompowni $ciekow ....... 2w Redzie wraz infrastrukturg
towarzyszaca.

Przedmiotu umowy obejmuje miedzy innymi:

a) Opracowanie projektu budowlanego ze szczegdtowosciag wykonawczego ze wszystkimi
uzgodnieniami i dokonaniem zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych — w ilosci
niezbednej do dokonania zgloszenia; dodatkowo 2 egz. w wersji papierowej dla
Zamawiajacego;

b) Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia (zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych) — w wersji papierowej jako zatacznik do projektu budowlanego;

¢) Uzyskanie zgody wodno-prawnej (odwodnienie wykopdéw) wraz z opracowaniem
dokumentacji niezbednej do jej uzyskania; dodatkowo w wersji papierowej 1 egz. dla
Zamawiajacego;

L Zapisy zostang uzupetnione odpowiednio do Wybranego pakietu.
2 Zapisy zostang uzupelnione odpowiednio do wybranego pakietu.
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d) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami z wlasciwymi
organami — w wersji papierowej 1 egz. dla Zamawiajacego (tylko dla Pakietu II);
Zamawiajgcy poza ww. wersjami papierowymi dokumentacji otrzyma jg rowniez w formie
elektronicznej na nosniku CD-R,

e) Realizacje robot budowlanych zgodnie z wytycznymi wykonania robot (WWR) modernizacji
przepompowni $ciekow ,,Wisniowa” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Redzie ul.
Wisniowa dz. nr 337/9, obreb Reda 02 — TT PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. — styczen 2021 r.
(Pakiet I);

f) Realizacj¢ robdt budowlanych zgodnie z Wytycznymi wykonania robot (WWR) modernizacji
przepompowni $ciekow ,,Zbozowa” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Redzie ul. Zbozowa
dz. nr 23/32, obrgb Reda 03 — TT PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. — grudzien 2020 r. (Pakiet II);

W ramach robot budowlanych wykonawca powinien uwzglednic¢ roboty podstawowe i
tymczasowe (m.in. roboty ziemne, odwodnienie wykopow budowlanych,).

g) Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji robot;

h) Organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

i) Wytyczenie robot budowlanych w terenie, obje¢tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z
wytycznymi wykonania robot;

J) Wpykonanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym projektu rozruchu i harmonogramu prac
przetaczeniowych i rozruchowych;

k) Przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale stuzb Zamawiajacego,
sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

I) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekOw i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego, przy udziale stuzb Zamawiajacego;

m) Przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego, w zakresie
obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

n) Opracowanie i uzgodnienie z uzytkownikiem instrukcji eksploatacji zainstalowanych
urzadzen;

0) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej (w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych);

p) Dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie
przepompowni $ciekéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

q) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. na nosniku elektronicznym.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca:

a) wykona odptatne wymagane przez DTR urzadzen przeglady gwarancyjne wraz z
dostarczeniem materiatdéw i czesci eksploatacyjnych niezbednych do ich wykonania, w
miejscu ich zainstalowania (wedlug stawek nie wyzszych niz naliczane przez serwis
producenta/autoryzowang firm¢ serwisowg dla danego przegladu wynikajacego z DTR);

b) wykona nieodptatne ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostarczeniem czesci i
materialow niezbednych do wykonania naprawy z reakcjg serwisu (dojazdem do miejsca
zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od chwili zgtoszenia usterki przez
Zamawiajacego;

€) zapewni dostepno$¢ cze$ci zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji;

d) zagwarantuje wykonanie napraw pogwarancyjnych, ktore beda przedmiotem odrebnej
umowy.

3. Podstawg wykonania robot jest:

a) Uchwata Nr XXIX/310/2017 z dnia 2017-06-24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodtowej i1 Parkowe;.
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017-07-07, poz. 2573 — Pakiet 1.

b) Uchwata Nr XXX/323/2017 z dnia 2017-06-13 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na
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10.

11.

12.

13.

obszarze potozonym pomigdzy rzeka Redg i ulica Wejherowska Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2017-07-18, poz. 2687 — Pakiet II.

§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesi¢cy od daty zawarcia umowy,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem realizacji i fakturowania robot
stanowigcy Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot 1 innych czynno$ci skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunig¢ciu wszystkich
ewentualnych wad stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz
uzupetnieniu brakéw i wad w przedtozonej dokumentacji odbiorowe;j (o ile wystapia).

Strony uzgodnily ....... etapy?® realizacji przedmiotu umowy, w tym ..... etapy wykonania robét
oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatagcznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowac bedzie w oparciu o protokét odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegdlnia si¢:
a) termin opracowania dokumentacji projektowej,
b) termin wykonania robot,
c) termin wykonania umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy po uzgodnieniu i odbiorze dokumentacji
projektowe;.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié:
- ze Strony Zamawiajacego z p. ............ e-mail: .......;nrtel................ ;
- ze Strony Wykonawcy zp. ........... e-mail............. ;nrtelo....o

Wykonawca w ciagu 1 miesigca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego moze
dokona¢ aktualizacji harmonogramu stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w
stosunku do przedtozonego do oferty. Zmiana harmonogramu moze nastapi¢ po uzgodnieniach
miedzy Stronami i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego. Aktualizacja nie moze powodowac
Zmiany terminu konicowego realizacji umowy oraz wymaga jej ancksowania.

Termin wykonania robét ustala si¢ maksymalnie na 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot okreslonych w Zataczniku nr 2.

W terminie 10 dni od daty otrzymania zgloszenia, o ktorym mowa w ust.8, Zamawiajacy sprawdzi
kompletno$¢ przedtozonych dokumentow. W przypadku stwierdzonych nieprawidlowosci
Zamawiajacy przekazuje dokumenty do poprawy lub uzupetnienia.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 14 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Datg wykonania umowy jest data podpisania protokotu odbioru koncowego, potwierdzajacego
wykonanie wszystkich zobowigzan umownych, tgcznie z zawiadomieniem organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, odno$nie ktorego organ ten nie wnidsl sprzeciwu.
Wykonawca dopetniajac obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzglednic terminy,
o ktérych mowa w § 11.

Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu na skutek dziatania sity wyzszej — zdarzenia, ktoérego
Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziataé,
a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w cato$ci jego zobowiagzan. Powyzsze
musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Podstawa

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy moze by¢ wylgcznie aneks podpisany przez obie
Strony.

14. Przyczyna, ktora Zamawiajacy moze rowniez uzna¢ za podstawe¢ do aneksowania terminu
realizacji, sa3 warunki obiektywnie uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawceg technologii oraz ewentualna konieczno$¢ wykonania
zatwierdzonych przez Zamawiajacego robot dodatkowych/zamiennych z uzasadnieniem
wydtuzenia terminu umownego.

15. Przyczyna aneksowania terminu realizacji moga by¢ rowniez przedtuzajace si¢ - z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy - uzgodnienia z gestorami sieci wystgpujacych na terenie
budowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- netto: 71
(stownie: ...............)

— podatek VAT: z
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

w tym:
Koszt opracowania dokumentacji projektowej

- netto: L z1
(stownie: ...............)

— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

Koszt modernizacji przepompowni $ciekow

- netto: z1
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e 7t
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczattowej
stanowigcg Zatacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wprowadzenia ewentualnych robot dodatkowych nie objetych dokumentacja
projektowa lub koniecznosci wykonania robot zamiennych.

4. W przypadku wystapienia okolicznos$ci powodujacych zakonczenie robdt przed wykonaniem
pelnego zakresu przedmiotu umowy lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
bedzie mogt zadaé zaptaty jedynie za faktycznie wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich
zaawansowania, uzgodnionego migdzy Stronami, nawet jezeli zakonczenie robot lub
ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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5.  Wykonawca nie moze domaga¢ sie¢ dodatkowej zaptaty za prace, ktore sg naturalng konsekwencjg
procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja oraz dotycza takich sytuacji, ktore
Wykonawca dysponujacy dokumentacjg techniczng powinien przewidziec.

6. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien;

pely zakres robo6t budowlano - montazowych wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z
dostarczeniem materiatow, urzadzen i ich instalacja;

koszt sporzadzenia planu BIOZ;

koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac,
wykonania i utrzymania o$wietlenia;

koszt zabezpieczenia zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie terenu
prowadzenia robot;

koszt zapewnienia ochrony znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia i zgromadzonych
materialow;

koszt utrzymania tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych
prac i placem budowy;

koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej
opomiarowania i zuzycia;

koszty zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow dla potrzeb socjalnych i budowy wraz
Z kosztem ich opomiarowania i zuzycia;

koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

koszt sporzadzenia instrukcji obstugi obiektow i oznakowania;

koszty wszystkich przeprowadzonych badan i pomiaréw, wynikajacych z zapisow w
dokumentacji technicznej;

koszty zwigzane z ruchem probnym zainstalowanych urzadzen i przepompowni §ciekow;
koszt uporzadkowania terenu prac i terendw przyleglych po przeprowadzonych robotach;
wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z utylizacja
odpadow) zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw oraz toaletg
przeno$na;

koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;
koszty wszelkich uzgodnien wynikajacych z zapisow w dokumentacji technicznej;

koszty wymaganych ubezpieczen;

koszt przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow Zamawiajacego w zakresie
obstugi obiektow i eksploatacji urzadzen technicznych zainstalowanych w obiekcie;

koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania
przedmiotu zamoéwienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na plycie
CD oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do zlozenia do
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materialdow oraz cze$ci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jakosci;

§4
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac begdzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym
mowa w ust.2 i 3.
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2. Podstawa wystawiania czg¢sciowej faktury bedzie protokol czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Konficowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o
fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru kofcowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne bedg przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 2 i
ust.3.

5. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywal zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przediozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oswiadczeniem o petnym uregulowaniu naleznosci za
wykonane roboty budowlane na danym etapie®.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedq wylqcznie z
liderem Konsorcjum®.

§5
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci na przedmiot zaméwienia na poczet zabezpieczenia usuni¢cia wad 1 usterek,
Zamawiajacy potraci Wykonawcy z ostatniej naleznosci za wykonanie etapu realizacji
przedmiotu zamoéwienia 3% jej wartosci netto.

2. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowa. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, W
o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie do
przekazania Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej
na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat
wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaty zgltoszone wady, ktore nie zostaly usunigte
pod wplywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okreslonych w pkt. 1.

§6
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej obejmujacej dziatania zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
(odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa) na kwote ....ccccocecvecveriennnnne. zt 0

2. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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§7
NADZOR
1. Nadzdér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajacego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

.......................... - numer uprawnien ............. — branza sanitarna
.......................... — numer uprawnien ............. — branza elektryczna
.......................... — numer uprawnien ............ — branza drogowa

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp (jedna osoba z ponizej wymienionych osdb)
6

Kierownik robot budowlanych

................. - NUMET UPrawnien: ..................,
Kierownik robot elektrycznych i AKPiA
................. - NUMET UPrawnien: .................. ,
Kierownik robo6t sanitarnych

................. - NUMET UPrawnien: .................. ,
Kierownik robot drogowych

................. - NUMET UPrawnien: .................. ,

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Wartos$¢ robdt dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamOwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktoéra on zmienia.

6. Zakres praw i obowigzkoéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym (nie pézniej niz
w ciggu 5 dni roboczych od daty uzgodnienia dokumentacji projektowe;j).

2. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejagcg w obrgbie budowy sytuacje

budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe¢ hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt.

4. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

5. Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca projekt i harmonogram prac przetaczeniowych i
rozruchowych.

6. Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie
urzadzen pomiarowych Zamawiajacego.

6 Zgodnie ze zlozong ofertq
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7.

8.

Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie
materiatlow roéwnowaznych z wyjatkiem agregatow pompowych. Pod pojgciem rownowaznosci
rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacj¢ zamoéwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem
na budowe i1 opisem przedmiotu niniejszego zamdwienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych takich samych lub lepszych od =zalozonych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku materiatow, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez
rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatléw, ktorych parametry
techniczne jakosciowe i technologiczne bedg takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaty
przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

10.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona

zaptaty za jego wykonanie.

§9
OBOWIAZKI WY KONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow.’

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen oraz
instalacji z uwzglednieniem, iz wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez
niego ofercie i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG
oraz pochodzi¢ z biezacej produkcji (data produkcji nie moze byé wezesniejsza ni 12 m-cy od
daty dostarczenia).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobow budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyroboéw budowlanych, a w szczegoélnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobdw (niezgodng z normami lub obowigzujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze sie wlasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace wymagania.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem

prowadzonych robét i placem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy

oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz pozniejszej rozbiorki.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialno$ci za prawidlowe i zgodne z prawem

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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8.

10.

11.

postegpowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprézniane z taka czgstotliwo$cig, aby nie
dochodzito do ich przepehienia lub zanieczyszczenia otoczenia Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ odpady uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach t.j.
posiadajacym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonaweca, na zadanie Zamawiajacego, udostgpnia do wgladu Karty przekazania odpadow lub
inne dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadéw do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikow od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) sporzadzenia projektu i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu (tylko Pakiet I1);

g) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowigzany jest do usuniecia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i
odpadow (pojemniki, jezeli sa niezbedne do gromadzenia odpadow, zapewnia Wykonawca);

h) ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

i) przestrzegania polecen osdb sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

J) zapewnienia nadzoroéw obcych i badan;

k) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu i harmonogramu prac przetgczeniowych
i rozruchowych;

) przeprowadzenia w obecnosci i przy udziale Zamawiajgcego rozruchu technologicznego
obiektu w zakresie wymaganym dokumentacjg techniczna, trwajgcego min. 72 godziny ciagtej
pracy, ktorego pozytywny efekt winien by¢ potwierdzony protokotem odbioru technicznego
oraz sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

m) wykonania instrukcji obstugi zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

n) dokonania zgloszen umozliwiajagcych uzytkowanie przepompowni $ciekow zgodnie z

.....

uzupetnien wynikajacych z postanowien organu nadzoru budowlanego;
0) przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow Zamawiajgcego,

p) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawa
czesci zamiennych do miejsca zainstalowania urzadzen, bez kosztéw dla Zamawiajacego;

q) zapewnienia przegladow gwarancyjnych wszystkich urzadzen z czestotliwoscia wynikajaca z
ich DTR, gdzie usluga wraz z kosztem materiatlow i czg$ci eksploatacyjnych (jezeli wystapia)
bedzie kazdorazowo dodatkowo platna;

r) zapewnienia dostgpu do cze$ci zamiennych zainstalowanych urzadzen w okresie nie krotszym
niz 5 lat po uptywie okresu gwarancyjnego.

S) zapewnienia odptatnego serwisu pogwarancyjnego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania — na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do

momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie dostawe energii elektrycznej oraz licznik poboru
energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zuzycia.
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12. Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz zaptaci koszt najmu nastawy hydrantowej (kaucj¢ zwrotng okreslong
w § 8 ust. 3).

13. Wykonawca bedzie przestrzegaé polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej
umowy ze strony Zamawiajacego.

14. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

15. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

§ 10
PODWYKONAWSTWO 8
1. Zgodnie z § 9, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIC  eeiieiiiieeiie ettt ettt ettt , z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.

2. Do udziatu kolejnych podwykonawcoé6w w robotach budowlano-montazowych ze wskazanym/i
podwykonawca/mi wymagana jest akceptacja Zamawiajacego.

3. Wykonawca lub podwykonawca zamierzajagcy wykonywaé roboty budowlane w ramach
podwykonawstwa zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegétowym zakresem robot, przed wprowadzeniem na budowe,
przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robdt, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Zamawiajacy ma prawo wczesniej zaakceptowac zgloszenie podwykonawstwa.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okresSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

7. Zaptata naleznosci podwykonawcy nastapi zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;
b) odbiory czgsciowe robot,

€) odbior techniczny;

d) odbidér koncowy robot,

e) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji jakosci.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu

8 tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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bedzie ocenial Zamawiajgcy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Odbiory czesciowe robét beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robot na
danym etapie zgodnie z dokumentacja projektowa, zatwierdzonymi materialami oraz
harmonogramem wykonania i1 finansowania robot opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Przystapienie do odbioru czg¢sciowego nastapi w
terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru wraz z
dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
prowadzacego inwestycj¢ oraz zostanie zakonczony w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku
potwierdzenia wykonania i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

4. Odbior techniczny - zakonczenie realizacji rob6t budowlano-montazowych. Gotowos¢ do
odbioru technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia kompletnosci i jakosci zgloszonych robdt budowlano-montazowych na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
negatywnego wyniku powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, roboét uzupehniajacych lub robot wykonczeniowych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny
wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia przez Wykonawce
czynnosci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 12.

5. Odbior koncowy - dokonywany jest po zakonczeniu realizacji wszystkich robot,
przeprowadzeniu instruktazu stanowiskowego dla pracownikoéw Zamawiajgcego (oraz
dopelnieniu przez Wykonawce obowigzku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i zarejestrowaniu dokumentacji geodezyjnej w Osrodku Geodezyjno-
Kartograficznym tylko dla Pakietu I1). Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajagcemu gotowo$¢é
do odbioru koncowego wraz z dokumentacja powykonawcza, zgodnie z wykazem stanowiacym
zatacznik do umowy. Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorowych w terminie do 5 dni
roboczych od otrzymania zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego wraz z
kompletem dokumentow, a zakonczy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokotu
koncowego.

6. Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 15
lub
b)  zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istniejg wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwa¢ do czasu usunigcia wad.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

11.Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznoS$ci.

12.Po uptywie okresu gwarancyjnego i po usunig¢ciu wszystkich ewentualnych wad, Strony
sporzadzajg protokot ostatecznego odbioru, ktory jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, 0
ktorym mowa w § 5 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowiazan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.
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§12
PROBY, ROZRUCH

Przed dokonaniem odbioru koncowego, WWykonawca przeprowadzi 72-godzinne proby ruchowe
przepompowni S$ciekdw polegajace na pelnej jej eksploatacji pod nadzorem pracownikéw
Zamawiajacego.

Niezbednym warunkiem przystapienia do prac rozruchowych jest:

1) calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa;

3) =zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obshugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupetlien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunieciu.

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania

koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powola Komisje
Rozruchowag w sktad, ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy 0 odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajgcy specyfike uruchamiane;
przepompowni $ciekow.
Prace rozruchowe powinny obejmowac:
1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnos$ci ruchowych;
2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wlasciwego medium — $ciekow, w wyniku ktorych nalezy osiggnac
zatozone projektem parametry technologiczne;
3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
4) kontrolg i rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;
5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstugg urzadzen i instalacji;
6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow
prac rozruchowych;.

Przebudowana przepompownia $ciekéw moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy

bedzie pracowata prawidlowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obslugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy bedg zgodne z zalozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni Sciekdw nie bedzie mogla by¢ zakonczona
pozytywnie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to po usunieciu usterek 72-godzinna
kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od nowa.

Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow ponosi Wykonawca.

Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzgdzen

pomiarowych Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot
niniejszego zamowienia ...... ° miesiecznej gwarancji jakosci liczonej od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

b) na dostarczone agregaty pompowe i wszystkie urzadzenia elektryczne i AKPiA gwarancji
jakos$ci na okres okreslony gwarancjg producenta, jednak nie krétszy niz 24 miesigce od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujacy ewentualne
naprawy gwarancyjne wraz z dostawg czgsci zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte
sg w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 lit. u).

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza by¢ serwisowane na terenie Polski.

Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapia usterki, czas reakcji Wykonawcy
zmierzajacy do wykonania napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosi¢ 24 godziny od
momentu zgloszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej droga mailowa (przez czas reakcji
rozumie si¢ okres, w ktérym osoba upowazniona/serwisant przez Wykonawce rozpoczyna prace
nad usunigciem zgloszonego problemu).

Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie cigglos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastgpczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czesci zamienne dostepne
sg na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastepowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgloszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw przypadajacych zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobote,
niedziele 1 $wigta termin ulega przesunieciu do pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po tych
dniach.

Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreslone w ust. 6, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane bedg migdzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci czesci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zgtosic je
Wykonawcy e-mailem.

W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktdre nie
przywrdca skutecznie wiasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiajacy zleci ich
usuni¢cie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Sadu.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas od zgloszenia do usuni¢cia wady, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 10, biegnie od poczatku dla nowego urzgdzenia.

Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwo$cia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladow nie jest wliczony w ceng umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatow i
czesci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowe;j.

9 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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§14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okoliczno$ci

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robdt przez co najmniej 30
kolejnych dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu
wykonywania robdt,

d) wykonana cze$¢ robot dotknigta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czesci dotychczasowych robot lub poniesienia
dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4

4. W przypadku wad rob6t wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy na podstawie ust. 1 lit. b), roboty wykonane do tego dnia, zastosowane
materialy oraz zamontowane wyroby gotowe objete sa gwarancjg jakosci na zasadach
okreslonych w § 13.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w realizacji kompletnego zamowienia, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze konicowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, z
zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;

c) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

d) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego lub odstapienia przez niego od
umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa Zamawiajacego do kary okreslonej w ust.
1 lit. a) —) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajagcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kar¢ za okres, w
ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za
kazdy dzien wystgpowania tej nieprawidtowosci.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia dorgczenia zgdania zaptaty kary umownej w formie noty ksiggowe;.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowiacej zabezpieczenie
gwarancji nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia.

W przypadku opdznienia platnosci przez Zamawiajacego Wykonawcy nalezne bedg ustawowe
odsetki.

§ 16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz
danych osob, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypenit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.

§ 17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach, ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow i Kodeksu Pracy.

Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujacych na realizacje
niniejszej umowy sporzadzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach -
uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwiazanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczona.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziatlaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - Wytyczne Wykonania Robét,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ofertowej,
Zatgcznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
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przynaleznos$ci do Izby Inz. Budownictwa,

Zatacznik nr 5 - Zakres praw i obowiazkow Koordynatora bhp i p.poz,

Zatacznik nr 6 - Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw czesci zamiennych, napraw i
przegladow,

Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna

Zatacznik nr 8 -  Karty katalogowe agregatow pompowych, urzadzen elektrycznych i AKPiA
wraz z ich charakterystykami

Zatacznik nr 9 - Os$wiadczenie dot. energii elektrycznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

SIWZ ZP/25/2021 Strona 16 z 16



