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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1
odbioru Robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa na
przejsciu dla pieszych na ulicy Stkolnej w Czersku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowia czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i1
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralna cze$¢ tychze i odczytywane w powiazaniu z
Rysunkami 1 SST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawceg za w pelni
zaznajomionego z ich trescia i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
pozniej niz na 28 dni przed data zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inacze;j.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (drogeg) albo jego czgs$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i
przeznaczony wylacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozrdznia sig
samodzielne $ciezki rowerowe i $ciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.4. Dlugos$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nasypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot
zgodnie z obowiazujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca catos¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany przez wtasciwy organ.
Dziennik budowy powinien by¢ zatozony i prowadzony w sposéb zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwca 2002r.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.10. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca czlonkdéw swojego zespotu o
Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bgdaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.15. Konstrukcja no$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan réb zwiazanych z ocena
jako$ci materiatow oraz Robot.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzaca do wyré6wnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zesp6t konstrukcyjny, sktadajacy si¢ z szyn, zlaczek,
podktadow i podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robdt po istniejacych
drogach publicznych.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.
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1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami ja zabezpieczajacymi, ochraniajacymi i odwadniajacymi podlegajaca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wplywom klimatycznym oraz wplywom podioza
gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.35. Polecenie Inzyniera (Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.37. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.38. Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategoria i przepisami.

1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjne;j,
stuzace do przeplywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze 1 Przedmiary Robot), ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektow bgdacych przedmiotem Robot.

1.4.43. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np skrzyn, komor.

1.4.44. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.45. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.46. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi
krawegdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.47. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoOlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $§wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.48. Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.49. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze¢$¢ terenu budowy.

1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowa migdzy nawierzchnia kolejowa a podtorzem o
odpowiednim profilu tacznie z umocnionymi klincem fawami torowiska.

1.4.51. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.53. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i Warunkami Og6lnymi i Szczeg6lnymi, SST i poleceniami
Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewniac skuteczna ochrong ludzi, sSrodowiska budynkow
1 budowli na tych obszarach w szczeg6lnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod 1 powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwodrczych 1 metalami
cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej oraz punktow granicznych
nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy 1 utrwali punkty
gltowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakéw geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
przez Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) zostana przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetlienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i1 przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

B. Dokumentacja projektowa, ktora opracuje Wykonawca:
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¢ Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energig elektryczna oraz w wodg,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

¢ Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

® Projekty Organizacji i Technologii Robot dla poszczegdlnych obiektow 1 robot,

® Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdélowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

® Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

® Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

¢ Dokumentacja Powykonawcza,

® Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu w
GDDKIiA Oddziat w Gdansku.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do uzyskania dla Projektu
Organizacji 1 Technologii Robot decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy administracji
zarzadzajacej ruchem.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczg¢ciem robot rozbidrkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace lub zamienne rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robot, za wyjatkiem opracowan,
dla ktorych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwiazane 1 inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiagnigcia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedlozona cze$s¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od cato$ci
projektu, w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyjgte przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji 1 danych przedstawionych przez Wykonawcg, w ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce
jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na piSmie. Wykonawca przed
zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac¢ si¢ z Inzynierem.
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Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed data
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w
wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeini¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone
InZynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczna firm¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed data przekazania. OpdZnienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzoér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
procedurami FIDIC i bgdzie obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodno$ci realizacji z Projektem,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgloszonych przez Wykonawcg lub Inzyniera,

- wspoOlpracg biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegoélnych etapach realizacji
robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupekienie szczegdétow dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera i
Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawcg lub Inzyniera.

- weryfikacje rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

- analiz¢ 1 akceptacj¢ lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot
pomocniczych majacych wplyw na rozwiazania Robot statych,

- udzial w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cata dokumentacja i ujac
wszystkie wynikajace z niej wymagania 1 roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i1 SST oraz
zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych biledéw, niescistosci itp. Po tym
terminie nie moga skutkowa¢ opoznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dzialania takie beda
uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta, co do
poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapiséw
podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czgsci robét albo
odcinka).

Powyzsze zobowiazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
»ZiImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$lisko$ci zimowej i1 od$niezania
odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktéore odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokow poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania uciazliwego transportu z administratorami drog
oraz do wykonania "przegladu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drog wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotdw z administratorami tych drog.

W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje
dotyczace Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy bgda utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
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Wijazdy i1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postegpu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatlta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementdéw istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidorkowych. Dzialania powyzsze
wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu
inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dzialan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzié, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddéw 1 ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ poddaé¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
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ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie $srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpna technike lub technologig, o
ktoérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdznych rodzajéw oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie
odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostana speinione lacznie
nast¢pujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe 1 ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowiazujacych
przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktoére
spetniaja okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadow moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostana przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odregbnych przepisow,
- pozostaloSci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwiazanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych 1
wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw musza legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organdw administracyjnych na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikad
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwo$cia powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okres§lajacym dopuszczalny poziom
hatasu w $rodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé
negatywny wplyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie
na wlasciwej organizacji budowy, tj.
- zastosowanie sprzg¢tu wysokiej jako$ci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i1 urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.
biegu jatowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.
1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca jest zobowiazany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pol
lezacych wzdluz projektowanej drogi w zwiazku z konieczno$cia prowadzenia prac
polowych.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych nieruchomos$ci, Wykonawca przed
rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektéw. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkdw.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasno$ci i drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren — wilasciciela
nieruchomosci na ktérym begda prowadzone prace zwiazane z czasowym zajgciem terenu.

Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowaé teren, naprawi¢ zaistniate szkody 1 wyptacié
wlasdcicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokédt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wlascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwiazane z czasowym zajgciem dziatek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwiazane np z przebudowa infrastruktury techniczne;j,
magazynowaniem materialow itp. odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowiazek do przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sadem.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu
technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu 1 zglosi ten fakt do

lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczna czeécia tej dokumentacji beda zdjgcia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
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obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wilascicielami
tych drog.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob 1 potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wilasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 1 uzgodni go z
InZynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w
zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.
Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,
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zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsluga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

- utrzymania ciagdéw ruchu kotowego.

- nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich
instytucji.

Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia
na pobyt, na uzywanie krdtkofalowek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia
uzytecznos$ci publicznych, itd.

W ciagu dwodch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczegcia 1 zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi 1 uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w pehi
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.
Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien
zwiazanych ze zbyt pdznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwié
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i1 kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiazanych z Kontraktem.

1.5.15. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzg¢t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
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obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé
aktualna Aprobate Techniczna.

1.5.16. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydhluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢
cen¢ kontraktowa.

Nad catoscia prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzor
archeologiczny, umozliwiajacy prawidlowa weryfikacj¢ i dokumentacj¢ prowadzonych prac
ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowana jednoczesnie do warunkow
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystapieniem do prac winien
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w
ktorym zostana szczegblowo zapisane wszystkie warunki realizacji 1 zakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowiazany jest powiadomi¢ wlasciwy Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczgcia tych robot oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad
przedmiotowa inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji
nawarstwien kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postgpem robot ziemnych. W przypadku
odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien kulturowych itp. archeolog
winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowaé je i zadokumentowaé w
sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.17. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do PKP

Wykonawca robdt jest zobowiazany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A odrgbnych
umoOw na realizacj¢ robdt w granicach i sasiedztwie obszaru kolejowego, ktore beda zawierac:
- warunki 1 powierzchni¢ dzierzawy czesci dziatek, na ktorych prowadzone beda roboty
budowlano-montazowe,

- warunki 1 zasady prowadzenia robot,

- sposob rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwiazanych z wdrozeniem
zmienione] organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajacych z
harmonogramu robdt, - zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wszelkie koszty zwiazane ze zgoda wiasciwych organéw PKP na prace prowadzone na
terenie PKP, kosztow zajecia terenow PKP, wylaczen z ruchu, przetaczen trakcji oraz
dodatkowych uzgodnien ponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé begdzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatlow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy =zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione Terenu
Budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy 1 powinny by¢
usunigte z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialdow Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materialow stanowi obowiazek Wykonawcy. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.

Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje 1
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcg z odpowiednim wiascicielem tych
sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiorki postapi¢ jak w pkt.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wladcicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajacych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do
miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow
zawierajacych azbest w szczegdtowy sposdb okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

19
SST Branza Drogowa
., Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ w transporcie
materiatlow / sprzg¢tu na 1 z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywréocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji
Robot, Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupehniajace z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.
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W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegltych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budowg, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca
jest zobowiazany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejsScie czasowe w teren 1 jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie §rodki
techniczne minimalizujace uciazliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wlasciwego PODGKIiA
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i1 kartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢
operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego.
Pracami geodezyjnyml 1 kartograficznymi powinna kierowa¢ 1 sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i1 kontrol¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuacji,

¢) odszukanie i1 oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezaca obsluge geodezyjna budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacj¢ powykonawcza zgodna z wymogami ,,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach GDDKIiA” stanowiacego zatacznik do Zarzadzenia nr 19 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r.,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
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W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane.
Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z cato$cia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne 1 opracowac szczegdly przejs$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany
sprzet, wszystkie materialy, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace z przyjgtych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robot zwiazanych 2z usunigciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposdb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robot i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

InZynier begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtdow 1 Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Identyfikacja materialow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostalty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrgbnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaly musza umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktéorych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881
z 2004r.) dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréob zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskana aprobata techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $§wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zataczyl do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie
0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materialow, dla ktorych w SST sa wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

(2) Rejestr Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzoér ksiazki, a w
szczegoOlnosci formularza obmiaréow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wpisé6w do Ksiazki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane
przez Inzyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po
porozumieniu z zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Objetosci robdt ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

[losci dla materialéw rozbidrkowych wywozonych i1 utylizowanych begda ustalane jako
objetosci wyliczone w m’ na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i
powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i1 1.3 dla gruzu asfaltowego.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny oraz bgda uzupeilione odpowiednimi szkicami, ktéorych wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzna beda
kazdorazowo zataczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnych robdt a ich wyniki
zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiazany réowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposoéb nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

8.2. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czg§ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupeiniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru
P=A*p,*c;

A — powierzchnia

pa — WspOtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ lepiszcza

c;j — cena jednostkowa

P — potracenia

Wspotczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,080 0,140 -

Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
si¢ na podstawie nastepujacego wzoru.

P:A*pi(w)*CjSI'

A — powierzchnia

ps — wspdtezynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo§¢ ziarn wigkszych od 2 mm

pw — WspOtczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢j — cena jednostkowa

P — potracenia

r —udziat procentowy ziarn w recepcie
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Wspotczynnik ,,py,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziarn mniejszych od
0,075mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,,p,,”” do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 2,2 2.4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,.,p;” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziarn od 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

o 0,008 0,016 -

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupeniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.
PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1
ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczna opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera,
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktoére dokumentuje.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢
cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztatcen 1 przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z wlascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad
operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z
przeprowadzonych pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie
prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod
uwage podziat kwoty ryczattowe] proponowany przez Wykonawcg, zgodnie z Klauzula 14.1
lit. d) Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiazane z
zawarciem umOw uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawg terenu, koszty transportu
materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw , koszty projektéw uzupekniajacych i
ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw 1 dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
robot wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych 1 technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty
wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji, ze
szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobOw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich (pkt.
5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robodt i w okresie gwarancyjnym.

30

SST Branza Drogowa
., Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogélne

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdtowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi
w D-00.00.00, a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczego6lnych SST.
Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan SST D-00.00.00 nie wyszczegdlnione w
tabeli przedmiarowej dla wymagan ogoélnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w
pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

(f) zaprojektowanie 1 wybudowanie niezbgdnych objazdow, w tym tymczasowych dojazdow
do pol na czas robot polowych,

(g) wustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(1) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig stala organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).
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7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 Nr 204, poz. 2087).

9. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postgpowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow ulic w ramach
zadania: ,, Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w
Czersku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rozbiorka elementoéw ulic.
Zakres wykonania robdt obejmuje:
- rozbiorke nawierzchni bitumicznej,
- rozbiorke podbudow,
- rozbiorke nawierzchni z kostki,
- rozbiorke krawegznikow,
- rozbiorke obrzezy

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej
sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
z SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” punkt 2.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 3.
3.2. Sprzgt do rozbiorki
Do wykonania robo6t zwiazanych z rozbiorka elementdw ulic moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywaki,
- mtoty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki,
- wciagarka r¢ezna,
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- elektrownia polowa,
- mlot pneumatyczny z agregatem,
- przecinarka tarczowa,
- spycharka gasienicowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbidérkowe elementow ulic obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.
Wykonawca wykona inwentaryzacje elementow rozbiorkowych w  obecnos$ci
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiajacy
ustali ktore materialty stanowia wartosci uzytkowa dla Zamawiajacego. Wskazane
materiaty nalezy przetransportowa¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Pozostale materialy staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw ulic znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
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tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy
wypethi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic¢
zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosSci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po wusunigtych elementach
nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania okres§lone w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow ulic jest:
- rozbiérka nawierzchni betonowych i podbudéw- m?,
- rozbiérke nawierzchni chodnikow z kostki betonowej i ptytek betonowych- m
- rozbiorke kraweznikow betonowych wraz z tawa betonowa- m

- rozbidrke obrzezy betonowych- m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki nawierzchni betonowej 1 podbudow:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- zapewnienie Srodkow transportu,
- zaladunek na $rodek transportu,
- wywoz na legalne sktadowisko z roztadunkiem,;
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b) dla rozbidrki nawierzchni z kostki betonowej, z kostki kamienne;:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- reczne wyjecie kostek brukowych, rozkucie i1 zerwanie nawierzchni z innych
materialow,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienie srodkow transportu,

- zatadunek na $rodek transportu,

- wywoz na legalne sktadowisko z roztadunkiem,;

¢) dla rozbidrki krawgznikow i obrzezy:

- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

- odkopanie kraweznikéw lub obrzezy wraz z wyjgciem 1 oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betonowych,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienie srodkow transportu,

- zatadunek na $rodek transportu,

- wywoz na legalne sktadowisko z roztadunkiem,;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.06.02.

PODBUDOWA Z BETONU
(C12/15)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z podbudowa z betonu zwyktego C12/15 w
ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w
Czersku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przyrealizacji umowy na roboty zwiazane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego (B 15) C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykty - beton o ggstosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania
betonu przed i po zaggszczeniu, lecz przed zwiazaniem betonu.

1.4.5. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktora
po osiagnigciu wytrzymalosci na Sciskanie odpowiadajacej klasie betonu C12/15, stanowi
fragment nos$nej czgs$ci nawierzchni zatoki, stuzacy do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze.

1.4.6. Preparaty powtokowe - produkty ciekte stuzace do pielggnacji §wiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchnig, wytwarzaja powloke pielggnacyjna, zabezpieczajaca
powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.

1.4.7. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Cement

2.2.1. Cement do betonu

Do betonu klasy C12/15 (B 15) stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: cement
portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N,
cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N, wedlug
PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C12/15.

Lp Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niS: 16

2 | Wytrzymato$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niS: 32,5

3 Poczatek czasu wiazania, nie wczesniej niS, min. 75

4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niS: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowaé za zgoda Kierownika Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza
jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si¢ kruszywa
wedhug PN-EN- 12620

Tablica 2. Podstawowe wymagania dla kruszywa grubego

Lp Wiasciwosci Kategoria
1 Uziarnienie kruszywa: G c90/15
2 Maksymalna zawarto$¢ pytow: F1,5
3 Maksymalna warto$¢ mrozoodporno$ci F2
4 Wskaznik ksztaltu SL 20
5 Wspodtczynnik Los Angeles LA25

Tablica 3. Podstawowe wymagania dla kruszywa drobnego

Lp Wiasciwosci Kategoria
1 Uziarnienie kruszywa: GF 85
2 Maksymalna zawarto$¢ pytow: £3,0
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej 1 do pielggnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wodg
odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008
2.5. Dodatki i domieszki
W celu zmiany warunkow wiazania 1 twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu 1
mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu moga by¢ stosowane dodatki
1 domieszki wedtug zasad wymienionych w PN-EN-934- 2.
2.6. Zalewa drogowa
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Wymagania dotyczace zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na goraco lub na
zimno, spetniajace wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo
wkladki wypetniajace szczeliny w podbudowie spetniajace wymagania norm lub Aprobat
technicznych.

2.7. Materialy do piel¢gnacji podbudowy z betonu cementowego

Do pielegnacji $wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé
preparaty powlokowe lub folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielegnacje $wiezej podbudowy warstwa piasku naturalnego, bez
zanieczyszczen organicznych lub warstwa widkniny o grubosci przy obciazeniu 2 kPa,
co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda
odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.4.

2.8. Beton

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci betonu C12/15 na podbudowg

Lp Wiasciwosci Wymagania | Badania
wedlug
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek typu B, po 28 C12/15 PN-EN-
dniach twardnienia, 12390-1

nie mniejsza niz dla klasy

Warunki srodowiskowe: nad podbudowa betonowa znajdowac si¢ bedzie nawierzchnia
kostkowa. Spoiny wypetnione zaprawa ulegna wykruszeniu 1 beton narazony bedzie na
okresowe oddziatywanie srodkéw odladzajacych nawierzchnig.

Beton projektowany i dostarczony do wbudowania powinien uwzglednia¢ powyzsze
uwarunkowania

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,,

¢) wyniki badan kruszywa (wlasciwosci okreslone w tablicach 2, 3, 4),

d) sktadniki betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu, wody 1 ewentualnych dodatkéw),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 1 28 dniach,.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowe;.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

wszystkich sktadnikow, gwarantujace nast¢pujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skladnikow: kruszywo 3%,
cement

10,5%, woda £2%. Kierownik Projektu moze dopusci¢ objgtosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,

— uktadarek albo rowniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

—walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do
zageszezania,
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— zaggszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zaggszczania w

miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 4.

4.2. Transport materialow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
normach lub Aprobacie Technicznej.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ mechanicznymi srodkami transportu,
ktére nie powinny powodowac:

a) naruszenia jednorodno$ci mieszanki,

b) zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z projektowana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Warunki do przystapienia do robot

Podbudowa z betonu cementowego nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych
niz 5°C 1 nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymaltos$ci i trwatoséci. Betonowania nie mozna

wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza

Podlozem podbudowy z betonu cementowego jest grunt jednorodny i zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego powinien wynosic:

a) w warstwie do glgbokosci do 20 cm, nie mniej niz 1,03 zaggszczenia uzyskanego normalna
metoda Proctora (metoda I lub II wedtug PN-88/B-04481),

b) w warstwie ponizej glebokosci 20 cm do 50 cm, nie mniej niz 1,00 zageszczenia
uzyskanego normalng metoda Proctora (metoda I lub II wedlug PN-88/B-04481),

¢) w nasypach wyzszych niz 50 cm w warstwie zalegajacej ponizej glgbokosci 50 cm, nie
mniej niz 0,95 zaggszczenia uzyskanego normalna metoda Proctora (metoda I lub II wedlug
PN-88/B-04481).

Rzedne podloza nie powinny mie¢ w stosunku do rzednych projektowanych odchylen
wigkszych niz + 2 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszank¢ betonowa o S$ci$le okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu tranportowana na miejsce wbudowania,
w sposoOb zabezpieczajacy przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé w sposéb
zapewniajacy roOwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnos$ci, zgodnie z
wymaganiami PN-S-96014.

Dopuszcza si¢ rgczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Kierownika Projektu.
Zaggszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolita
teksturg 1 potysk a grube ziarna kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod
powierzchnia.

Powierzchnia ulozonej mieszanki musi by¢ réwna 1 zamknigta. Skrapianie woda przed i po
zaggszczeniu, zacieranie szczotka w celi latwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa cementowa jest niedopuszczalne.
5.6.Wykonanie szczelin

Szczeliny dylatacyjne powinny dzieli¢ podbudoweg na plyty prostokatne. Szczeliny
dylatacyjne nalezy wykonywaé¢ w odstgpach co 10 - 15 m, w miejscach gdzie wystgpuja
szczeliny taw pod kraweznik.

Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego betonu a krawegznikiem
obramowania. Krawedz boczna krawgznika - przed ulozeniem betonu - smaruje si¢ doktadnie
asfaltem lub emulsja asfaltowa w celu zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm.
5.7. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania
wody, nalezy stosowac pielggnacj¢ powlokowa, jako metodg najbardziej skuteczna i najmniej
pracochtonna.

Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania
betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zaggszczania. Ilo§¢ natryskiwanego
preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta. Preparatem powlokowym nalezy
rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej 1 suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo
skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowania pielegnacji polegajacej na
przykryciu podbudowy cienka warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkoéw do pielggnacji podbudowy (np przykrywanie folia, wilgotnymi
tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji.
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Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okre§lone w
punkcie 2.2 1 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z betonu
cementowego podano w tablicy 5.
6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej

partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250.

Tablica 5. Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z betonu

cementowego
Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne;j
dzialce roboczej
Badanie wiasciwosci kruszywa wedlug Dla kazdej partii kruszywa i przy
1 punktu kazdej zmianie
2.3. kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodia
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
Oznaczenie konsystencji mieszanki . .
4 . 2 razy w czasie zmiany
betonowej
Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 7 3 probki typu B wedlug PN-EN
5 . .2
dniach 12390-1 raz dziennie
5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 3 probki typu B wedtug PN-
dniach EN/12390-1 raz dziennie
6 Oznaczenie zaggszczenia podtoza W 3 przekrojach na d;lennej dziatce
roboczej

6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢c wtasciwosci podane w punkcie

2.2 tablica 1 niniejszej SST.
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez

Kierownika Projektu.

6.3.6. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.7. Sprawdzenie zaggszczenia podloza

Wskaznik zagegszczenia podloza gruntowego, okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie powinien

by¢ mniejszy od wartosci podanych w punkcie 5.3.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan pomiarow podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z betonu
cementowego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Rzedne wysokosciowe W zatoce
2 Grubo$¢ nawierzchni W zatoce
3 Sprawdzenie rozmieszczenia i wypehnienia 2 razy w losowo wybranych
szczelin miejscach

6.4.2. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ = 1 cm.

6.4.3. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigeej niz = 1 cm.
6.4.4. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewngtrznych i1 otwarciu szczeliny na dlugosci 5 cm.
Wypehienie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowe;,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podloza,

- ustawienie deskowan,

- ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielggnacja,

- wycigcie, oczyszczenie 1 wypelnienie materialem uszczelniajacym szczelin dylatacyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych (okreslonych) w
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-EN-197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnoSci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
5. PN-EN 924-2 Domieszki do betonu

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

7. PN-EN 1239-1 Badanie wytrzymatosci na $ciskanie

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

9. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

10. PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

11. PN-S-96014 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig¢ ulepszona. Wymagania i badania

12. PN-S-96015 Drogowe 1 lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

13. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci  nawierzchni
planografem i tata

14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.11.

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia robot zwiazanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach zadania: ,,Poprawa
bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Stkolnej w Czersku”.

1.1. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:

— profilowania,
— napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej
- Cigcie nawierzchni bitumiczne;j
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gbrnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre$lona gigbokos¢.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okreslona gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymagane] rownosci oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni po
frezowaniu. Do malych robot (naprawy czesci jezdni) Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bgbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy
lokalnych naprawach szerokos$¢ bgbna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych
elementow nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szerokos$¢ bgbna skrawajacego
powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.
Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenos$nik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na $rodki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glgboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne,
tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bgbna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu
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frezarki. Za zgoda Inspektora Nadzoru moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn.
takie, w ktorym kierunek obrotoéw bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu
frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopuscic¢
frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg
frezarki bez postojow. Material moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKOANANIE ROBOT
5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
dokumentacja projektowa i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy
Scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciaglych prazkéw podtuznych
lub innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnos¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze
wzgleddw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nast¢pujace warunki:

a) nalezy usunac $cigty materiat i oczysci¢ nawierzchnig,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi
nie moze przekracza¢ 40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawgznika
(8cieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

5.2. Profilowanie warstwy $cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podtuznych 1 matych kolein
lub innych deformacji. Jezeli frezowanie obejmie cala powierzchni¢ jezdni i nie bedzie
wbudowana nowa warstwa §cieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzglgdem
ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ bebna frezujacego nie moze by¢ mniejsza od 1800
mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czgséci jezdni to frezarka moze by¢

sterowana mechanicznie, a wymiar bgbna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkosci
robot 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Frezowanie warstwy S$cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne 1 niwelet¢ drogi. Nawierzchnia powinna
by¢ sfrezowana na glgbokos¢ projektowana z doktadnoscia = 5 mm.

5.4. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie
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warstwy nawierzchni na glgbokos¢ okreslona w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych
6.1.1.Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w
tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiardw
Rownos¢ podtuzna lata 4-metrowa co 20 metrow
Rownos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 20 metrow
Spadki poprzeczne co50m
Szeroko$¢ frezowania co 50 m
Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug SST

6.1.2. ROwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone lata 4-metrowa zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekracza¢ 6 mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5%.
6.1.4. Szerokos$¢ frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szeroko$ci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnoscia + 5 cm.
6.1.5. Glebokos¢ frezowania

Glgbokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glgbokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnoscia £ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnos$ci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania
powinny by¢ dostosowane do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) i m (metr).

8. odbior roboét

Obioru dokonywa¢ tak jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu opisane w SST
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ

2. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej w ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na
ulicy Szkolnej w Czersku”.

2.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na roboty zwiazane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.
2.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- nawierzchnig z betonowej kostki brukowej grubo$ci 8§ cm na podsypce cementowo- piaskowe;j
2.3. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig, charakteryzujacy
si¢ statym przekrojem poprzecznym i dtugos$cia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekniony
okre§lonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi  materialami
wypetniajacymi.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 1.4.
2.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt
1.5.
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3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugos$ci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubo$¢ - na nawierzchnig wysepek, zatok autobusowych i zjazdéw: 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawgdziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338: 2005 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach
mrozu

Badana wlasciwosé Klasa Oznaczenie Wielko$¢ pomierzona
Dopuszczalne odchytki w - - Tolerancja: dlugo$¢ + 2;
mm od zadeklarowanych szerokos¢ + 2; grubos$¢ + 3.
wymiardw kostki grubosci Roéznica pomigdzy dwoma
<100mm pomiarami grubosci, tej samej kostki,
powinna by¢ <3 mm
Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Warto$¢ $rednia mniejsza lub réwna
6%
Odpornos¢ na zamrazanie/ 3 D Warto$¢ $rednia mniejsza lub réwna
rozmrazanie z udziatem soli 1% przy czym zaden pojedynczy
odladzajacych, ubytek masy wynik nie wigkszy od 1,5%
po badaniu kg/m?2
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Wytrzymatos$¢ na 2 T
rozciaganie przy
roztupywaniu; MPa

Wytrzymato$¢ charakterystyczna 3,6
MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2.9
MPa i nie powinien wykazywad
obciazenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupywania

Klasa odpornosci na 3 H Pomiar wykonany zgodnie z metoda
Scieranie opisang w zataczniku G do normy;
nie mniejsza lub rowna 23mm
Aspekty wizualne
Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie
powinna miec rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa
uwazane za istotne
Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
Zabarwienie (barwiona moze by¢ teksturze — producent powinien
warstwa $cieralna lub caty element) opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzona  przez

odbiorce,

¢) ewentualne r6znice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwo$ciach

surowcOw 1 zmianach warunkow
twardnienia nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
Zaleca si¢ stosowanie $rodkoéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uSytkowania w okresie do
2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materialy:
a) na podsypke cementowo- kruszywowa pod nawierzchni¢
- mieszank¢ cementu i kruszywa w stosunku 1:4 z kruszywa naturalnego 0/2 spetniajacego
wymagania PNEN 13242: kat. GF.80; kat. f7, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN-197- 1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
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b) do wypeliania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo- kruszywowe;j

- zaprawa cementowo- kruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2, z cementu
powszechnego uzytku - kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoria 1 o zawartos$ci
pylow nie przekraczajacej 3%, spelniajace wymagania PN-EN 13139

¢) do wypeniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo- asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajace

wymagania norm lub Aprobat technicznych.

- do wypelnienia dolnej czg$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

2.4. Krawezniki i obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa lub Kierownik Projektu nie ustala inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawe¢zniki betonowe z betonu wibroprasowanego,

b) obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego.

Krawezniki beda ustawiane na tawach betonowych, spetniajacych wymagania wg SST D-
08.01.01 “Krawezniki betonowe”.

Obrzeza beda ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej, spetniajacej wymagania wg 2.3
a,

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i1 wielkosci. Nalezy uktadac¢ je z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom SST D- 04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie” lub SST D- 04.06.02. ,,Podbudowa z betonu C16/25 zaleznie od elementu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z
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wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprz¢t do wykonania koryta, podbudowy i1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubos$ci i1 ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- 1
roztadunku.

Krawegzniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych
je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Podloze pod podbudoweg powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-02.03.01. ,,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypoéw”’, D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa niezwiazanego”, D-04.05.01 ,,Podbudowa z
kruszywa zwiazanego cementem” 1 D-04.06.02. ,,Podbudowa z betonu C16/25.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,

podsypki cementowo- piaskowej

1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni z krawgznikow,

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nia szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z

kruszywa niezwiazanego”, D-04.05.01 ,,Podbudowa z kruszywa zwiazanego cementem” i D-

04.06.02. ,,Podbudowa z betonu C16/25”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawegznikdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-

08.01.01. “Krawezniki betonowe”, obrzezy wedlug SST D-08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukltadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia

szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po

zaggszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialbw na podsypke powinny by¢ zgodne z

punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny

przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-kruszywowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela

si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu
palcami podsypka rozsypywata sig. Roz$cielenie podsypki cementowo-kruszywowej
powinno wyprzedza¢ ukltadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-kruszywowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala
grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

AN DN AW

3
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5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania Ksztalt,
wymiary, barwg 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Kierownikowi Projektu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Kierownik Projektu moze polecié
Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce
piaskowe;j.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli
w nocy spodziewane sa przymrozki kostke¢ nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym
przewodnictwie ciepta (np matami ze stomy, papa itp.).
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rdzne odcienie wybranego koloru
kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.
Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréow i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mied
duzych odchytek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i1 dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupeliaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek 1 kraweznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen.
Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢
kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienna dzialk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé
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wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
S mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzcholek
utworzonego kata prostego pomigdzy

spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania punktu 2.3 b), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynno$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1 dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypeki¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegollnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypelnianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtos$ciach zgodnych z dokumentacja projektowa wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm. Szczeliny te powinny by¢ wypeklione trwale zalewami i masami
okreslonymi w punkcie 2.3 c).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np nad przepustami, przy przyczotkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15 °C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- Deklaracj¢ zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadania ich przez Kierownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wedlug punktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawceg cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikoéw, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budza watpliwosci Kierownika Projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wartosci
dopuszczalne

Lp. Wyszczegdlnienie Czgstotliwos¢ badan
badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podtoza wg SST D-02.01.01; D-02.03.01,
Sprawdzenie podbudowy wg odpowiedniej SST D-
04.04.02 lub D-04.06.02
3 Sprawdzenie obramowania wg odpowiedniej SST D-08.01.01
nawierzchni lub 08.03.01
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrolaw | Wedlug punktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) 10 punktach odchytki od
dziennej dziatki projektowane;j
roboczej: grubosci
grubosci, spadkéw 1 +1 cm
cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacja
projektowa i
specyfikacja

Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na
kazdej dziatce
roboczej
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b) polozenie osi w planie Co 100 m1iwe Przesunigcie od osi
(sprawdzone wszystkich projektowanej do 2
geodezyjnie) punktach cm
charakterystycznych
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi 1 przy Odchylenia
instrumentem pomiarowym) krawedziach dopuszczalne: + 1
oraz we wszystkich cm;
punktach -2 cm
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8
BN-68/8931-04 tata czterometrowa) mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity migdzy
(sprawdzona tata profilowa z latg a
poziomnica i pomiarze przeswitu powierzchnia do 8
klinem cechowanym oraz mm
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona szeroko$ci
przymiarem liniowym) projektowanej do +5
cm
h) szerokos¢ 1 gigbokos¢ wypetnienia W 20 punktach Wg punktu 5.7.5
spoin i szczelin (oglgdziny i pomiar charakterystycznych
przymiarem liniowym po dziennej

wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziatki roboczej

1) sprawdzenie koloru kostek 1
desenia
ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji
Kierownika Projektu

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegblnienie badan i pomiardw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu,
prawidlowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
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Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wedtug
tablicy 2, Ip. 5b)

Rzegdne wysoko$ciowe, réwnosé
podhuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne 1 szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg
metod i1 dopuszczalnych wartosci

podanych w tablicy 2, Ip.
od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wedhug punktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomig¢dzy
krawegznikami oraz wypelnienie spoin 1

szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych
w punktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza 1 wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

— ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00
“Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielggnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,

— odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robodt
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujgte w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST wymienione w
punktach 5.415.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

2. PN-EN-197-1: Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

3 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic w ramach zadania:
»Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonywaniem 1 odbiorem oznakowania poziomego ulic,
docelowego (cienkowarstwowego).
Zakres robot przy wykonaniu robot obejmuje:
— naniesienie powloki znakdéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach 1 wymiarach

zgodnych z dokumentacja projektowa i rozporzadzeniem [3];

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciaglych lub przerywanych, pojedynczych Ilub podwdjnych,
strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwiazanych 2z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podluzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe
stuzace do  wskazania  dozwolonego  kierunku  jazdy  oraz  strzatki
naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznos$ci opuszczenia pasa, na ktérym
si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki Wwyznaczajace miejsca przeznaczone dla ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupehiajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych
oraz inne okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.
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1.4.6. Materiaty do  poziomego znakowania drog -  materialy  zawierajace
rozpuszczalniki, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby nakladane warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowania na czas robot).

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa
grubosci od 0,9 mm do 5 mm.

1.4.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem

na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania
widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zottej,
ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia
robot.

1.4.11. Separatory ruchu — state lub tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa do optycznego
1 mechanicznego rozdzielania paséw o przeciwnych kierunkach ruchu, oddzielania pasow
ruchu dla pojazdow komunikacji zbiorowej, wyznaczania toru jazdy pojazdéw,
wyznaczania zawgzonych pasow ruchu, wyznaczania krawgdzi jezdni oraz
przeciwdziatania niepozadanemu przejezdzaniu na powierzchnie wytaczone z ruchu,
ciagi piesze 1 rowerowe;

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow
Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi
posiada¢ Aprobatg Techniczna.
2.3. Badanie materialow, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosé
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jako$ci, w celu stwierdzenia
czy odpowiadaja one wymaganiom okreSlonym w punkcie 2. badania
te Wykonawca zleci IBDiM. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi POD-97”.
2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do
poziomego znakowania drég bylo wykonane zgodnie z  PN-0-79252,
a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:
— nazwg producenta i materialu do znakowania drog,
— masg brutto i netto,
— numer partii i datg produkcji,
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— informacj¢ o szkodliwosci 1 klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow
Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe
wymagania okreslone sa w ,,Warunkach technicznych POD-97”.

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drog

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego (tymczasowego — z6ltego)

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty
zawierajace ciala stale rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie,
ktére moga wystgpowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwg¢ kohezyjna
w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne materialdéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

2.6.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi
na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy¢ warstwe
kohezyjna w wyniku reakcji chemiczne;.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sig
podgrzewac do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
warstwe kohezyjna przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do znakowania grubowarstwowego i1 wykonanych
z nich elementow prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca
wymaganiom POD-97.

2.6.3. Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienko 1 grubowarstwowego
Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna
przekracza¢ w materiatach do znakowania:

— cienkowarstwowego 30% (m/m),

— grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny
(Jak na przyklad toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza
si¢ stosowania materialdw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod ci$nieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatta wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspoOlczynnikiem zatamania powyzej
1,50; wykazywa¢ odpornos$¢ na wodg 1 zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.
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Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom
POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materialdéw ze wzgledu na ochrong warunkow pracy i1 sSrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw do poziomego oznakowania drog
Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
stalos¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej
6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych
je od napromieniowania stonecznego, opadéw 1 w temperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,

b) pozostalych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru:
— szczotek mechanicznych (zaleca sig¢ stosowanie szczotek wyposazonych
w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek recznych,
— frezarek do zdzierania zbgdnego oznakowania,
— sprezarek,
— malowarek,
— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych (przy znakowaniu
grubowarstwowym),
— sprzetu do badan okreslonych w SST.
3.2. Sprzet do ustawienia slupkow elastycznych.
Wykonawca przystgpujacy do montazu separatorow ruchu powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania ze sprz¢tu okreslonego przez producenta separatorow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Przewo6z materialow do poziomego znakowania drog
Materiaty do poziomego znakowania drég, nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajacych szczelnos$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci
materiatdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-O-79252.
Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chroniac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie
z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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4.3. Przewdz stupkéw elastycznych
Separatory ruchu powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢, co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej
Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST 1 zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowe;,
rozporzadzeniem [3] i wskazan Inspektora Nadzoru.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwala farbg, na przyktad farbe
silnie rozcienczona rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania
w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata
kreska poprzeczna.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco
czytelne 1 zgodne =z dokumentacja projektowa, mozna przedznakowania
nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow
Materiaty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi
si¢ w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Farbg do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbg przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie
opakowania nie daje si¢ calkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje
si¢ kozuch.
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Farbg nalezy naktada¢ rownomierna warstwa o grubosci ustalonej, zachowujac wymiary i
ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podkladanej na drodze
malowarki. Ilo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr
kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilo$ci ustalonej, wigcej niz o 20%.
Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych
prac, wielkos¢, wydajnos¢ 1 jakos¢ sprzetu nalezy dostosowa¢ do zakresu
1 rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzgtu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiat znakujacy nalezy naktada¢ rownomierna warstwa o grubo$ci ustalonej
w SST, zachowujac wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca
si¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej
lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. [lo§¢ farby zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ rézni¢ od ilosci
ustalonej, wigcej niz o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane
przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podzialem linii
i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢
i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca
rodzaju sprzetu 1 sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywaé
recznie, przy uzyciu prostych narzedzi, na przyktad typu ,,Plastomarker” lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

Przy usuwaniu istniejacego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, czynnosé
t¢ nalezy wykonac¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig.
Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania

lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metoda frezowania.
Srodki stosowane do usunigcia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na
przyczepnos¢ nowego oznakowania do podltoza, na jego szorstkos¢, trwalo$¢ oraz na
wlasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez
zamalowanie nietrwatla farba barwy czarnej.
Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.
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6.2. Badania przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
Tablical. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow 1 wykonanego oznakowania

Lp |Rodzaj wymagania Jednostka | Materiaty do znakowania
cienkowars- | grubowars-
twowego twowego

1 |Zawartos¢ skladnikow lotnych w

materiatach do znakowania

— rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) |<30 <2
— rozpuszczalnikéw aromatycznych | % (m/m) |< 10 -

— benzenu i rozpuszczalnikow |% (m/m) |0 0
chlorowanych

2 | Wspolczynnik  zalamania  $wiatta | wspol- > 1,5 > 1,5

kulek szklanych czynnik

3 | Wspotczynnik luminacji Q w $wietle

rozproszonym dla  oznakowania
$wiezego barwy: — bialej med m?|>130 >130
— soltej Ix"! > 100 > 100
4 | Wspolczynnik  luminacji B dla
oznakowania §wiezego barwy wspol-
— bialej czynnik B |> 0,60 > 0,60

5 |Powierzchniowy wspotczynnik

odblasku dla oznakowania $wiezego|med m™

barwy: — biale] Ix’! > 300 > 300
6 | Szorstkos¢ oznakowania metoda SRT

— §wiezego wskaznik |> 50 > 50

— uzywanego (po 3 miesigcach) wskaznik |>45 >45
7 | Trwato$¢ oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcienczalnymi wskaznik |>5 >5

— pozostatymi farbami wskaznik |>6 >6

8 |Czas  schnigcia  materialu nal|h <2 <2

nawierzchni

9 | Grubos¢ oznakowania nad

powierzchnig nawierzchni
— bez mikrokulek szklanych wm <800 -
— z mikrokulkami szklanymi mm - <5

10 | Okres statosci wlasciwosci

materialbw do znakowania przy [miesigcy |>6 >6
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
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Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowa 1 ,,Instrukcja o znakach poziomych”, powinny odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:
— szeroko$¢ linii moze ro6zni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,
— dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm
lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sig z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej
niz * 50 mm dtugosci wymagane;,
— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢
wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru
dhugos$ci 1 + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruch, nalezy doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.5. Kontrola jakoS$ci robot zwigzanych z ustawieniem separatoréw ruchu
Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z ustawieniem separatorow ruchu polega na ocenie
wizualne] przygotowania nawierzchni pod separatory oraz kontroli zgodnosci ich montazu
z zaleceniami producenta oraz Inspektora Nadzoru.
6.6. Gwarancja oznakowania poziomego.
Wykonawca jest zobowiazany do udzielenia gwarancji na okres 60 miesigcy dla
wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania oznakowania poziomego jest m”> (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznos$ci od przyjetego sposobu
wykonania robot, moze by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania
materiatem grubowarstwowym,
— usunigciu istniejacego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1m” wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach
wg dokumentacji projektowej, rozporzadzenia [3] 1 wskazan Inspektora
Nadzoru.

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

— gwarancj¢ udzielana na 36 miesigcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki 1 znakowania.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie droég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawegznikow betonowych w ramach
zadania: ,, Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem krawgznikoéw betonowych na fawie betonowej z oporem.

Zakres robot okre§lony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- oporniki betonowe 12x25 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem,

Lokalizacja wbudowania kraweznikdéw 1 sposob ustawienia zostaty podane w dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany
w celu oddzielenia granicy rzeczywistej lub wizualnej, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi
kraweznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

75

SST Branza Drogowa
., Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu krawe¢znikow na tawach mozna stosowaé nast¢pujace materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
—wode,
— materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdélne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
— skosne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrdbce
chemicznej,
— plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,
— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypuklte lub wklgste,
—rozrdznia si¢ dwa typy kraweznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np jezdni i
chodnika),
b) drogowe (oporniki), do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawgznikow
Wymagania techniczne stawiane krawegznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicach 11 2.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiardw krawgznikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki Nie mniej niz Nie wigcej niz
wymiarOw
Dhugos¢, mm + 1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tyczace wlasciwos$ci kraweznikow betonowych

Badana wlasciwos$é Klasa Oznaczenie Wielko§¢ pomierzona

Nasiagkliwo$¢ % masy 3 B Wartos¢ srednia mniejsza lub
rowna 6%

Odpornos¢ na 3 D Warto$¢ $rednia mniejsza lub

zamraznie/rozmrazanie réwna 1% przy czym
z udzialem soli odladzajacych, zaden pojedynczy wynik nie

ubytek wigkszy od 1,5%
SST Branza Drogowa
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masy po badaniu kg/m2

Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 2 T Charakterystyczna wytrzymatos¢

na zginanie 5,0 MPa,
ale minimalna wytrzymato$¢ na
zginanie 4,0 MPa

Klasa odpornos$ci na $cieranie 4 I Pomiar wykonany zgodnie z

metoda opisang w
zataczniku G do normy; nie
mniejsza lub rowna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie Rozporzadzenia w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie

moga by¢ zmieniane lecz zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym

przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B” wystarcza deklaracja

zgodnosci z Aprobata Techniczna.

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie

deklaracji zgodnos$ci z Aprobata Techniczna (gdy uzyskali uprzednio Aprobatg¢ Techniczng)

lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana

(PN-EN 1340; 2004.

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnosci producent dostarczy ,,Swiadectwo jakosci-

Informacj¢ o produkcie” dla dostawy elementow.

2.2.5. Sktadowanie kraweznikow

Krawegzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedhug typow, rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych,

wielkos$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych

o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci

kraweznika.

2.2.6. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy

na podsypke cementowo-krszywowa 1 do zapraw:

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo kruszywowa w proporcji 1:4:

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoria 2 o zawarto$ci pytow nie przekraczajacej

5%, spetniajace wymagania PN-EN 13139,

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wodg

wodociagowa pitna

Do zaprawy cementowo-kruszywowej 1:2 do wypetnienia spoin nalezy stosowac:

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoria 1 o zawartosci pylow nie przekraczajacej

3%, spetniajace wymagania PN-EN 13139.

- Woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowaé¢ wode

wodociagowa pitna

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
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innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.7. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac tawy betonowe z betonu klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1.
2.2.8. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej normy lub Aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w begbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sig
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem begbndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,
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3. ustawienie krawe¢znikow,

4. wypehienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejno$¢, sposob i1 termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.
5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odleglo$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, na obramowaniu wysepek przejezdnych zmniejszone do 0 cm. Na
przejsciach dla pieszych $wiatto zmniejszone do; +2 cm., na przejazdach rowerowych
zmniejszone do +1cm.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie krawgznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawgznikOw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
kruszywowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.5.3. Wypehianie spoin
Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetic¢
zaprawa cementowokruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawgznikdw zaprawa cementowo-kruszywowa stosuje si¢ wylacznie do krawegznikow
ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny krawegznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczySci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce
cementowo-kruszywowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
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wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawegznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatoéw
w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
punktem 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci = 10% szerokosci projektowane;,
¢) réwnos$¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i1 przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikoéw
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Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petna gltebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawgznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6ét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw z wypelieniem spoin 1 zalaniem szczelin wedtug wymagan
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzgtu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

— krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

9.3. Sposodb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodno$é

3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatléw
stosowanych do obiektow budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-EN 924-2 Domieszki do betonu

8. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza w ramach zadania:
»Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych ograniczajacych chodniki.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na roéznych poziomach stosowany w celu
oddzielenia granicy pomigdzy r6znymi powierzchniami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac nastgpujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
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— piasek na podsypke,

— cement do podsypki,

—wode.

2.2.3. Obrzeza betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec obrzezy

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

— obrzeze moze by¢ produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiarOw nominalnych obrzeza); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka obrzeza wynosi 1000
mm,

— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrdbce
chemiczne;.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania do tyczace wlasciwosci obrzezy betonowych narazonych na dziatanie
srodkow odladzajacych

Badana wtasciwos¢ Klasa Oznaczeni Wielko$¢ pomierzona
e

Wartosci dopuszczalnych - Dhugosé; + 1%, 24mm, i <10mm
odchytek od wymiaréw
nominalnych, z doktadnos$cia do

Wymiary dla innych czgéci: + 5%, 2 3 mm,

zginanie 3,5 MPa, ale kazdy pojedync
wynik >2.8 MPa

milimetra < 10 mm

Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Warto$¢ $rednia, mniejsza lub réwna 6%
Odporno$¢ na zamrazanie/ 3 D Warto$¢ $rednia mniejsza lub réowna 1%
rozmrazanie z udzialem soli przy czym zaden pojedynczy wynik nie
odladzajacych, ubytek masy po wigkszy od 1,5%

badaniu kg/m>

Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 1 F Charakterystyczna wytrzymato$¢ na

zy

W
zataczniku G do normy; nie mniejsza 1
roOwna 23mm

Klasa odpornos$ci na $cieranie 3 I Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisana

ub

Aspekty wizualne

Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w
obrzezach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

Tekstura J a) tekstura powinna by¢ pordwnana z

SST Branza Drogowa
., Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”

84



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

b) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami
we wlasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie J a) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcoOw lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sa uwazane

za istotne

2.2.4. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci
obrzeza.

2.2.5. Materialy na podsypke i do zaprawy

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty na
podsypke cementowo- kruszywowa

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke¢ cementowo- kruszywowa 1:4, fawa pod obrzeze

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoria 2 o zawarto$ci pytléw nie przekraczajacej 5%,
spetniajace wymagania PN-EN 13139.

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wode
wodociagowa pitna

b) do wypeliania spoin pomigdzy obrzezami na lawie cementowo- kruszywowej zaprawa
cementowo- kruszywowa 1:2:

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nielamane 0/2 mm, kategoria 1 o zawarto$ci pytéw nie przekraczajacej 3%,
spetniajace wymagania PN-EN 13139,

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wodg
wodociagowa pitna

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6..Materialy na tfawy

Do wykonania tawy pod obrzeze nalezy stosowac podsypke¢ cementowo- kruszywowa 1:4 o
wymiarach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wyrobu

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z Aprobata Techniczna (gdy uzyskali uprzednio Aprobat¢ Techniczna) lub
znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z norma zharmonizowang (PN-EN
1340; 2004.
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Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnosci producent dostarczy ,.Swiadectwo jakosci-
Informacj¢ o produkcie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndéw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie obrzezy,

4. wypehienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Kierownika Projektu:

— ustali¢ lokalizacjg roboét,
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— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

—usuna¢ przeszkody, np stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod obrzeze

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiadac¢
wymiarom tawy z podsypki cementowo- kruszywowej.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Obrzeza stosowane sa jako ograniczenie boczne nawierzchni chodnika lub peronu zatoki
autobusowe;j.

Swiatto opornika wynosi +3 cm powyzej nawierzchni chodnika lub inna warto$é podana w
dokumentacji.

Zewngetrzna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana
piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Wypehianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic¢ zaprawa
cementowo- kruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo- kruszwowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczelina
dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowaé wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tfawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z punktem 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci + 10% szerokos$ci projektowane;,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty. Prze§wit pomigdzy goérna powierzchnia tawy i
przylozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia
obrzeza i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy z wypetnieniem spoin wedlug wymagan dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:

- obrzezy betonowych 8x30 (8x25) cm na obramowaniach.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206- 1:2003  Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢

3. PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

5.PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
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SST Branza Drogowa
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych do obiektéw budowlanych i budownictwie drogowym
10.2. Inne dokumenty
7. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
11982r.
8. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

SST Branza Drogowa
., Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ulicy Szkolnej w Czersku”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przytacza kablowego
zalicznikowego wraz z infrastruktura towarzyszaca dla potrzeb doswietlenia przejs¢ dla
pieszych w ramach realizacji zadania ,,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na
ulicy Szkolnej w Czersku” (obrgb ewidencyjny: Czersk [Nr 0001], jednostka ewidencyjna:
220204 _4, Czersk-M), obszar inwestycji obejmuje dz. nr 433/2.

1.2.  Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
I monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa systemu aktywnego przejscia
— budowa oswietlenia drogowego.
1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czesé graficzna.



1.4.2. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdw i elementdw instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
instalacji, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidtowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejacych drzew i krzewow, spoczywa na wykonawcy robot, ktory przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Niedopetnienie obowigzku
wilasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewow, naraza wykonawce prac na kare
pieniezng naliczang na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 i 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.



1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
o$wietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oswietlenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
o$wietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY OSWIETLENIE
2.1.  Zrbdla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty i urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewnetrznego, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
2.5.  System aktywnego przejscia

Kable

Kable o przekroju zyty 6/1,5mm? wykonanej z miedzi o ksztalcie okraglym. Izolacja i
powloka zewnetrzna PVC. Napiecie znamionowe 0,6/1kV



Szafka sterujaca systemem aktywnego przejscia

Szafa sterujaca projektuje si¢ w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie
UV na fundamencie o stopniu szczelnosci minimum 1P44, napigciu znamionowym izolacji AC
690V, odpornosci mechanicznej 1K10

stup oswietleniowy

Zastosowac stupy oswietleniowe kompozytowe (ze wzgledu na zblizenie latar-ni do
linii napowietrznej nn-0,4kV) o wysokosci 6 m, zbiezne, z jednego cztonu o przekroju
okraglym (zgodnie z obowigzujaca norma)

wysiegnik
Wysiggnik kompozytowy dla oprawy o dtugosci 0,5metra
oprawa oswietleniowa

Oprawy LED URBINO ED 7250Im/730 O37P szara Il klasa o mocy 51W. Oprawy
musza spetnia¢ nastepujace parametry:
korpus oprawy — aluminium,
klosz — szkto hartowane
szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
montaz na wysig¢gniku fi 48mm
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,
cykl zatacz / wytacz powyzej 100.000
Ochrona przed przepigciami — 6kV,
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h,
Klasa ochronnosci elektrycznej 11.

O O0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO

detektor ruchu

Detektory ruchu o metodzie detekcji PIR w wykonaniu zewnegtrznym o klasie
szczelnosci IP54. Maksymalny zasieg detekcji 12metrow..

aktywne punktowe elementy odblaskowe

Aktywne punktowe elementy odblaskowe montaz w nawierzchni jezdni. Korpu s
aktywnego punktu wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego oraz bezbarwna
pokrywe z wysokoudarowego PC w ktdrej umieszczone sg minimum po 3 diody LED na
kazdy kierunek ruchu. Aktywne punktowe elementy odblaskowe emitujace $wiatto btyskowe
w kierunku nadjezdzajacych pojazdow w kolorze zottym oraz $wiatto biate w kierunku pasow.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzglgdem typow i jakosci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaty w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji rob6t montazowych,

5.2.  Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostana
przez Wykonawce na wiasny koszt.



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywdw branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa systemu aktywnego przejscia
- system aktywnego przejscia — 1 kpl.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monterow odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

- organizacj¢ wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i sposéb
prowadzenia robot instalacyjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robét montazowych,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- Wwyposazenie w aparature i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewoddéw

instalacyjnych,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw i urzadzen oraz montazu.

7.2 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet
| zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.



7.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
I wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykona¢ pomiary:
- stan izolacji przewoddw
- skutecznos¢ ochrony przed porazeniem
- uziemienia ochronne
b) Nalezy wykona¢ badania:
obwodow 1 i 3 fazowych

Przed przystagpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

21998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

c) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiada¢ n/w urzadzenia:

- System aktywnego przejscia,

7.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robot instalacyjnych.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:



- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robét linii oswietlenia ulicznego,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot kablowych,
- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiarow
z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiardw,

e) protokoty z badan obwoddw elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



7.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1.  Ogoblne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

8.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastepujacym
odbiorom:



a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupéw .

Odbidr robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania o0go6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw pomiaréw, i w konfrontacji z dokumentacja
projektows.

9.3.  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr koncowy
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru koncowy robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot

uzupetniajacych w poszczegolnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja  projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5.  Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi
I gwarancji.

Odbioér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy)”.



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢  zuzytych materiatbw wraz z kosztami  zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbzn. zm.).

11.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

11.3.

Inne dokumenty i normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111,
1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:

PN-90/E-05023

PN-92/E-08106
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 664-1:1998
PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych
barwami lub cyframi

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor $rodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania

Napiecie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne



PN-1EC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032
PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
I przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natezenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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