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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA ZP/15/2024/PN
Zawarta w £odzi W dniu ..., roku pomiedzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Oczyszczania — tédz Sp. z o0.0. z siedzibg w todzi, ul.
Tokarzewskiego 2, 91-842 todz, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla todzi — Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000024375, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 7 454 280,00 zi; NIP: 726-00-19-767; Regon
470797081, BDO: 000006134, ktérg reprezentuja:

Prezes Zarzadu — Jan Zbrohski,
Wiceprezes Zarzgdu — Pawet Jankiewicz,
zwang dalej “ZAMAWIAJACYM*“

............................................................................................. , NIP: ktérego

zwang dalej “WYKONAWCA “ na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie
przetargu nieograniczonego, nr sprawy ZP/15/2024, o nastepujgcej tresci.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest mechaniczna rozbiorka hatdy odpadéw.

2. W ramach mechanicznej rozbiorki hatdy, odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadow
tymczasowo magazynowanych od 1996 roku na terenie znajdujgcym sie w Lodzi przy ul. Zamiejskiej
do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci :

2.1 Likwidacja hatdy odpadéw tymczasowo magazynowanych odpowiednimi maszynami, oraz
rozdrobnienie i przesianie materiatlu odpadowego na terenie haidy.

2.2 Wybdr technologii rozbidrki hatdy. Dziatanie podjete przez Wykonawce musi by¢ wykonane
zgodnie z Decyzjg Nr 83/U/2022 Prezydenta Miasta todzi o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. ,todzkie Centrum Recyklingu” z dnia
08.11.2022 r oraz na podstawie projektu rozbiorki hatdy, Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot ktére stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia.

2.3 Zatadunek, transport i zagospodarowanie odpadéw w instalacji Wykonawcy.

2.4 Usuniecie wszelkich instalacji znajdujgcych sie w hatdzie odpadéw (w tym znajdujgce sie
pod hatdg maty bentonitowe, drenaz, folie ochronne oraz uszczelnienie mineralne),
zatadunek ich, transport oraz utylizacja / zagospodarowanie w instalacji Wykonawcy.

2.5 Demontaz i utylizacja ogrodzenia oddzielajgcego halde odpaddéw znajdujgcych sie na
dziatkach przy ul. Zamiejskiej 1 od Sktadowiska Balastu znajdujgcego sie przy ul. Zamiejskiej
1 (w ostatniej kolejnosci).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okre$lonymi szczegdtowo w zataczniku nr 5 do SWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

§ 2 Zasady dotyczace zatadunku, transportu oraz zagospodarowania odpadéw usuwanych z
haldy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania umowy, w tym w zakresie transportu i
zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z
procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego oraz dokumentacjg zamdwienia, w tym zapisami
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SWZ i opisem przedmiotu zamowienia w celu spetnienia wymogoéw dotyczgcych czasu
magazynowania zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

2. Odpady usuwane z hatdy w celu ich zagospodarowania bedg transportowane na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmioty transportujgce odpady, ktérym Wykonawca bedzie sie
postugiwat w zakresie transportu odpadéw bedg posiada¢ aktualny wpis do rejestru BDO (baza
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o ktérym mowa w art. 49 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach zwang dalej ,ustawg o odpadach” w zakresie transportu odpadéw o
kodach odpowiadajgcych przedmiotowi zaméwienia.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze podmioty, realizujgce umowe, dokonujgce czynnosci z zakresu
zagospodarowania odpadéw, posiadajg stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie przetwarzania odpadéw.

5. Wykonawca swiadczacy ustuge w zakresie rozbiérki hatdy odpadéw jest wytworcg odpadu i ponosi

odpowiedzialnos¢ za wytworzone odpady.

6. Rozbierana halda odpadéw powinna stanowi¢ odrebne Miejsce Prowadzenia Dziatalnosci w
rejestrze BDO. Wykonawca w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest uzyskac
wpis do rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadéw odpowiadajgcych przedmiotowi zaméwienia
oraz doda¢ miejsce prowadzenia dziatalnosci, z zastrzezeniem iz Wykonawca nie moze wytworzy¢
odpadoéw do chwili dokonania tego wpisu.

7. Wykonawca oswiadcza, ze znane sg mu obowigzki posiadacza odpaddw wynikajgce z przepiséw
ustawy o odpadach dotyczgce BDO i zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednig obstuge elektronicznej
ewidencji odpadéw prowadzonej za posrednictwem BDO.

8. Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe bedg realizowane w dni robocze w godzinach 6.00 — 22.00

oraz w razie koniecznosci w soboty od 6.00 do 13.30.

9. Odpady bedg wywozone z terenu likwidacji hatdy przy ul. Zamiejskiej 1 w dni robocze w godzinach
6.00 — 22.00 oraz w razie koniecznosci w soboty od 6.00 do 13.30.

10. Rozliczenie ilosci odpaddéw nastepowac bedzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej
znajdujgcej sie u Zamawiajgcego, wg wydruku dowodu wazenia, a takze na podstawie mobilnej wagi
towarowej, wg wydruku dowodu wazenia, dostarczonej przez Wykonawce.

11. Kazdy odbiér odpadéw bedzie potwierdzany kartami przekazania odpadéw w oparciu o dowody
wazenia odpadéw.

12. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wykonanie ustugi na kartach przekazania odpadu
sporzadzanymi w BDO i innych czynnosci wynikajagcych z prowadzenia BDO oraz przepisow z
zakresu ochrony srodowiska.

13. Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy, do
zapoznania sie z zasadami BHP obowigzujgcymi w obiekcie, w celu zapewnienia bezpieczehstwa
pracy, a takze zasadami organizacji ruchu, zatadunku i wazenia towaréw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego, oraz przestrzegania tych zasad przez wszystkie osoby wykonujgce przedmiot
umowy.

14. Zatadunek odpadéw odbywac sie bedzie sprzetem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

15. Wykonawca bez wezwania przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o poddaniu procesowi

przetwarzania — odzysku / unieszkodliwiania ktory jest zgodny z zatgcznikiem do ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. catej masy odpadow przyjetych w danym miesigcu kalendarzowym w
terminie do 10 — go dnia kazdego nastepnego miesigca wedtug wzoru w zatgczniku nr 1 do umowy
na adres e-mail podany w umowie oraz do 15 — go dnia kazdego nastepnego miesigca w wers;ji
papierowe;.
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16.

17.

18.

19.

W  przypadku wykonania Umowy niezgodnie z ww. przepisami i zasadami, wylgczng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzuje sie do zaptaty wszelkich odszkodowan,
grzywien, kar lub kar umownych zwigzanych lub wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego
wykonywania Umowy, naleznych Zamawiajgcemu, organom administracji publicznej oraz osobom
trzecim (w tym, takze na zasadzie odpowiedzialnosci z tytutu czynu niedozwolonego).

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci powstatej w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem Umowy i zobowigzuje sie do zaspokojenia
bezposrednio wszelkich roszczen Zamawiajgcego, a takze osob trzecich powstatych z powodu lub
zwigzanych z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem Zaméwienia (w
szczegollnosci poprzez zapfate kar, kar umownych, odszkodowan, etc.). W przypadku, gdyby
Zamawiajgcy zaspokoit jakiekolwiek zgdania, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego kwoty roszczen zaspokojonych przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od dnia doreczenia mu wezwania Zamawiajgcego lub do naprawienia szkody
Zamawiajgcego w zwigzku z tym powstatej. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne mu na podstawie
ww. zapisow kwoty z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na podstawie Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszych podwykonawcéw wymogu posiadania uprawnien do prowadzenia dziatalnosci
bedacej przedmiotem umowy. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dostarczy
Zamawiajgcemu aktualne dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnieh do prowadzenia
dziatalnosci bedacej przedmiotem umowy w terminie 3 dni roboczych. Komunikacja w tej sprawie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie odbywaé sie za posrednictwem poczty
elektroniczne;.

SWZ oraz ztozona oferta stanowig integralng czes¢ zawartej umowy.

§ 3 Zasady dotyczace prowadzenia rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem rozbidrki hatdy,
ktory stanowit Opis przedmiotu zamowienia - zatgcznik do SWZ oraz nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami
prawa krajowego oraz wspolnotowego, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych hatdy, opracowac i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu ,Ocene ryzyka zagrozenia gazem sktadowiskowym podczas rozbidrki”
uwzgledniajgcg m.in. planowang technologie rozbidrki, rodzaje sprzetu wykorzystywanego do
rozbiorki oraz liczbe i charakter personelu. Wykonawca jest takze zobowigzany do aktualizacji
»0ceny ryzyka zagrozenia gazem skladowiskowym podczas rozbiérki” po wykonaniu préobnego rowu
odgazowujgcego na terenie hatdy i zebraniu odpowiednich danych z monitoringu gazu w trakcie tej
operacji (zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami w/w ,Oceny ryzyka zagrozenia gazem...”).
Wykonawca, po przejeciu terenu od Zamawiajgcego zobowigzany jest niezwtocznie przygotowac
»,0cene zagrozenia wybuchem na terenie”, w tym przygotowa¢ oznakowanie stref zagrozenia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty zgodnie z niniejszg Umowa, ze starannoscig
wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami okreslonymi w pozwoleniach na budowe/zgtoszeniu o
zamiarze wykonania robdt, zasadami wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej, z Opisem przedmiotu
zamowienia wraz z zatgcznikami oraz innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
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Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zaleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

4. W przypadku wykonywania robdt w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania rob6t oraz usunigcia wszelkich wad
robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robot.

5. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen
ze strony Zamawiajgcego zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, zapewnié objecie
kierownictwa przez osoby mogace petni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, pracownikéw i sprzet niezbedny do wykonania robot w zakresie
zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
umowy.

7. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 6 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi przewidziane
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zapisami SWZ, Opisem przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz STWiORB,
co do jakosci.

8. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw witasnych dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy przed ich
dostarczeniem na teren budowy, muszg uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku
dostarczenia na teren budowy materialdbw niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wynikajgce z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonywanych robét i materiatdéw, koszty te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
10.0dpowiednio do rodzaju robdt wystepujgcych w niniejszym zaméwieniu Wykonawca zobowigzany

bedzie do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w Opisie przedmiotu
zamoéwienia wraz zatgcznikami oraz w STWIORB,

b) przygotowania planu rozbiérki hatdy oraz instrukcji BHP, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — BIOZ, instrukcji bezpiecznego wykonywania robét wraz z planem organizacji ruchu na
terenie czynnego Zakitadu, ktére to dokumenty bedg uzgodnione z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robot i protokolarnym przekazaniem terenu realizacji przedmiotu umowy.

c) zabezpieczenia miejsca rozbiorki hatdy odpaddéw przed rozwiewaniem odpaddéw na tereny
przylegajgce przy uzyciu siatek ochronnych zamocowanych na statywach o wysokosci min. 5m.

d) nadawania odpadom pochodzgcym z hatdy wiasciwych kodéw odpadow (tj. 191212, 191209,
170504, 200202). W przypadku pojawienia sie odpaddw o innych kodach, Wykonawca przekaze
informacje o odpadach Zamawiajgcemu oraz przewiezie odpady do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca magazynowania na terenie Zaktadu przy ul. Zamiejskiej 1. Odpady te
bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego na jego koszt (w tym réwniez Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwienia na podstawie art. 214 ust. 7 ustawy prawo
zaméwien publicznych).

e) w przypadku pojawiania sie odorow prowadzenia dezodoryzacji miejsca prowadzenia
rozbiérki/likwidacji hatdy, przy pomocy dostepnych rozwigzan technologicznych.

f) zapewnienia obstugi geologicznej,

g) zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych, obstuga w trakcie realizacji,
inwentaryzacja powykonawcza),
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h) zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity
wyzszej,

i) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

j) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdéd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejskg
i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

k) utrzymania porzadku na terenie prowadzonych rob6t oraz w bezposrednim sagsiedztwie,

[) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

m) od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru kohcowego
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikte na tym
terenie.

n) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu robo6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzern i obiektéw tymczasowych robét,

0) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania
robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

p) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska w
miejscu robét i jego otoczeniu,

() zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w soboty, niedziele i Swieta w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci, lub gdy technologia tego wymaga lub w przypadku pozostawania w zwioce.
Praca w godzinach popotudniowych, (poza godzinami okreslonymi w § 2 ust. 8 i 9) nocnych, w
soboty, niedziele i Swieta zawsze wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

r) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami chemicznymi.

s) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osoéb do wykonania zaméwienia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

t) prowadzenia Dziennikéw Budowy, ktére winny nieprzerwanie znajdowacé sie na terenie budowy i
by¢ w tym czasie do petniej dyspozyciji Zamawiajgcego badz tez wskazanych przez niego innych
0s0b.

u) Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamdéwienia lub planujgcymi rozpoczgé prace w obrebie i sgsiedztwie przekazanego
Wykonawcy terenu budowy.

V) zapewnienia zaplecza budowy,

w) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych (przy doborze sprzetu do
realizacji robét nalezy uwzgledni¢ konstrukcje drég w rejonie planowanej inwestycji),

X) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiajgcym,

y) zawiadamiania Zamawiajgcego, 0 wszelkich informacjach/ustaleniach przekazywanych
pomiedzy Wykonawcg i Projektantami,

z) przygotowania na swdj koszt placu stuzgcego do likwidacji hatdy, a takze do przygotowania i
utrzymania w dobrym stanie technicznym wewnetrznych drég dojazdowych,

aa) Zamawiajgcy zastrzega prawo kontroli stanu postepu realizacji przedmiotu umowy,

bb) Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu realizacji przedmiotu
umowy w formie pisemnej kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty doreczenia wezwania. Raport bedzie sktadany w wyznaczonym przez

Mechaniczna rozbidrka hatdy, odbior, transport i zagospodarowanie odpadéw tymczasowo
magazynowanych od 1996 roku na terenie znajdujagcym sie w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 5



ZP/15/2024

Zamawiajgcego dniu i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny okres.

cc)w czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat przejety teren w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

dd) po zakonczeniu robdét doprowadzenie terenu budowy i terendéw sasiednich do stanu
pierwotnego i protokolarne przekazanie go Zamawiajgcemu

ee) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7
dni w tygodniu,

ff) przygotowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym Harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia
obejmujgcego przewidywane terminy realizacji, w terminie 10 dni roboczych (tj. dni od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy.
Harmonogram zawierac bedzie daty zakonczenia nastepujgcych etapow realizacji umowy: 25%,
50%, 75% oraz 90% zakresu realizacji przedmiotu umowy. W tym celu zastosowana zostanie
nastepujgca procedura: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wstepny harmonogram, do
ktérego Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi w terminie nie dituzszym niz 5 dni roboczych,
Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego i przediozy Zamawiajagcemu Harmonogram do
akceptacji. Zmawiajagcy zaakceptuje lub wniesie kolejne uwagi do przedtozonego harmonogramu
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych. Je$li bedzie to wymagane procedura zostanie
powtdrzona. Termin na ztozenie Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za
dochowany z chwilg akceptacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy ztozony Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub
ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zgdanie Zamawiajgcego skorygowanego
Harmonogramu. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Zmiana Harmonogramu oraz jego
akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
termindw realizacji okreslonego w § 4 niniejszej umowy. Zmiana w/w Harmonogramu wykonana
zgodnie z zapisami niniejszego punktu nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy
to zmiany terminu kohcowego realizacji Umowy.

11.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren w terminie do 10 dni od daty podpisania
umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, w terminie
do 7 dni od dnia przekazania terenu.

13.W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 11 i w zwigzku z
powyzszym nieprzekazania terenu w okreSlonym czasie Wykonawca nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w takim zakresie, w jakim opdznit
sie Zamawiajacy.

14.Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy medidw (np. prgdu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

15.Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody, energii i innych mediow w okresie realizacji robét.

16.Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze, zabezpieczy je wraz z terenem budowy.

17.Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wtasnym zakresie w obrebie terenu budowy
lub poza nim.
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18.0d chwili protokolarnego przejecia terenu do czasu podpisania przez strony protokotu odbioru
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdolnych za szkody wynikle na tym
terenie.

§ 4 Termin wykonania umowy

1. Data rozpoczecia przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakonczenia przedmiotu umowy: do dnia ........cceeveveenennnns r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
Termin uwaza sie za dochowany z chwilg wykonania catosci robét okreslonych w §1 ust. 1 i
podpisaniu przez strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy w szczegdlnosci gdy:
odpady z haldy zostang usuniete oraz zagospodarowane we wskazanych przez Wykonawce
instalacjach, a takze gdy zostanie odstoniety grunt rodzimy po rozebraniu w/w hatdy, wykonanie prac
rozbiérkowych bedzie potwierdzone protokotem.

§ 5 Osoby wskazane do nadzoru nad realizacja umowy
1. Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do kontroli przebiegu wykonania umowy przez
Wykonawce, kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialng za nadzér nad prawidtowa realizacjg
przedmiotu zamoOwienia z wylgczeniem sktadania oswiadczenn woli moggcych skutkowac
uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, zgoda ta
bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania okreslone w SWZ.

5. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 bedzie odbywac¢ sie
poprzez pisemne zgtoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

§ 6 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
zagospodarowaniem odpadéw
1. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
Przedmiotu Umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w ust. 2
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).
2. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy 0sdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
1) czynnosci pracownika wykonujgcego bezposrednio prace zwigzane z zagospodarowaniem
odpaddéw
Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci pracownika wykonujgcego bezposrednio prace zwigzane z
zagospodarowaniem odpadéw o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach
prowadzonej przez nig osobiscie dziatalnosci gospodarczej bylty wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
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Powyzszy wymoég dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy bedg
realizowali Przedmiot Umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu

wykaz pracownikéw realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 2 byt aktualizowany co najmniej raz
na kwartat, gdy nastgpi zmiana oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega
sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0so6b wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do
zfozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, oso6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. osdwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporzgdzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanego w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy, o ktérej mowa w punkcie 2);

5) dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia wymogoéw
opisanych w ust. 2 i 4.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 8
ust. 1 pkt 11) niniejszej Umowy. Nieztozenie przez \Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych wskazane
w ust. 2 czynnos$ci, z tym samym skutkiem w postaci naliczenia kary umownej.

§ 7 Wynagrodzenie oraz zasady ptatnosci
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci:
1) Maksymalne wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy

WYynosi:
Q) i zt netto (sfownie .................. ).
D) zt brutto (stownie ............c.co )s
W tym:
1.1) Za wykonanie zamoéwienia podstawowego wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
=) zt netto (stownie ..................l ).
D) zt brutto (stownie ............c.co )s
1.2) Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie zamowienia w ramach prawa opcji wynosi:
Q) e zt netto (sfownie ... ).
D) zt brutto (stownie ............c.co )s

2. Za wykonanie przedmiotu umowy realizowanego w ramach prawa opcji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie stanowigce iloczyn ceny jednostkowej za 1 Mg i masy usunietych z hatdy odpadow,
wynikajgce z Formularza cenowego

3. Podstawag do wypftaty wynagrodzenia bedzie prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT po kazdym miesigcu kalendarzowym, w ktérym realizowana byta umowa, na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy o poddaniu procesowi przetwarzania — odzysku lub unieszkodliwiania, o
ktérym mowa w § 2 ust. 16 oraz kart przekazania odpaddw, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 niniejszej
umowy oraz na podstawie wynikdw z wazenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach realizacji zamodwienia
podstawowego odbywac sie bedzie etapami:

1) Etap | ptatnosci — do 70% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 punkt 1)
niniejszego paragrafu. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe w ramach Etapu | ptatnoéci, nie
czesciej niz raz w miesigcu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

2) Etap Il ptatnosci - 30% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 pkt 1) po
dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru kohcowego
realizacji umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia za realizacje umowy w prawie opcji bedzie odbywaé sie jednorazowo po
zrealizowaniu przedmiotu umowy w prawie opcji.

6. Warunkiem zaptaty czesci naleznego wynagrodzenia (Etap | ptatnosci, Etap Il ptatnosci lub czesci
Etapu | ptatnosci, ptatnosci za realizacje zaméwienia w prawie opcji), oprécz kart przekazania
odpadow, o ktorych mowa w § 2 ust. 12, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych
dowodoéw:

a) ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czes¢
przedmiotu umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce za zamodwienie na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢é bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 7-11 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy, jej
zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujace;.
Ptatnos¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajgcego, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowi¢ bedzie
rachunek rozliczeniowy o ktérym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe lub imienny rachunek w spoéidzielczej kasie oszczednosciowo kredytowej, ktérej
Wykonawca jest czionkiem, otwarty w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig
gospodarczg — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizujgcym i
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w
rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

Mechaniczna rozbidrka hatdy, odbior, transport i zagospodarowanie odpadéw tymczasowo
magazynowanych od 1996 roku na terenie znajdujagcym sie w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 10



ZP/15/2024

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego lub rachunku powigzanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania
przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za
ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych, jak i uznaje sie, ze
wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy w tym okresie.

16. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

17. Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentéw
do zapfaty obcigzg Zamawiajgcego, jezeli powstaty z przyczyn lezgcych po jego stronie.

18. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu zapiséw ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j.
Dz. U z 2020 r. poz. 935)

19. Przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na podmioty
trzecie wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§ 8 Kary umowne
1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy, za nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie zobowigzan umownych:

1) kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu z
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 3 ust. 10 lit bb) Umowy,

2) w przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy albo braku ich rozpoczecia
spowodowanych okolicznosciami za ktére odpowiada Wykonawca, kare umowng w wysokosci
0,01 %, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 punkt 1.1 za kazdy dzien
niewykonywania Przedmiotu Umowy,

3) kare umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w § 4 ust. 2 w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 punkt 1.1. Umowy za kazdy dzieh
zwtoki,

4) kare umowna w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
punkt 1.1. za kazdy dzien zwioki w wykonaniu obowigzkéw okre$lonych w § 14 ust. 9,

5) kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
punkt 1.1. w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak rowniez w
przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

6) za nieterminowg =zapftate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w zakresie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust 1 punkt
1.1. za kazdy dzien zwioki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, ustugi i dostawy (zgodnie z zapisami § 12 ust. 15) lub projektu jej zmiany
— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg w
wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek oddzielnie,
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2.

8) za nieprzedtozenie w terminie, poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000 zt
brutto za kazdy dzieh zwioki,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robét
budowlanych oraz zmian w terminie ptatnosci Podwykonawcom ustug i dostaw — Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 5 000 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

10) kare umowng w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1 punkt 1.1. za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 10 lit b) Umowy,

11) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt
1) — 5) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500
zt brutto za kazdy dzieh zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentow,

12) za kazdy stwierdzony przypadek braku spetnienia wymogu zatrudniania na umowe o prace
przy realizacji zamowienia, pracownikdw wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 2
niniejszej Umowy, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 punkt 1.1 Umowy,

13) kare umowng w wysokosci 20 000,00 zt brutto za kazdy przypadek wprowadzenia na teren
realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego,

14) kare umowng w wysokosci 5000 =zt brutto za kazdy przypadek niedostarczenia
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw o ktérych mowa § 12 ust. 6 w tym zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie zagospodarowania odpadéw, aktualnego wpisu do
rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), w
terminie okreslonym w § 12 ust. 6 za kazdy dzien zwioki

15) kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek niedostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentow o ktérych mowa § 12 ust. 4, w terminie okreslonym w § 12 ust.
4 za kazdy dzien zwtoki

16) kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek niedostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentdw o ktérych mowa § 2 ust. 16, w terminie okreslonym w § 2 ust. 15

17) kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za brak przetwarzania odpadéw w ciggu 30 dni od dnia
ich odebrania z Zamiejskiej 1 kazdorazowo w sytuacji ujawnienia takiego przypadku

18) Kare umowng w wysokos$ci 1 000,00 zt za nie dochowanie terminu przedtozenia uzgodnionego
z Zamawiajgcym Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 3 ust. 10 lit.
ff), w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 lit. ff), za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

19) Kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
punkt 1.1. Umowy za przekroczenie terminéw realizacji okreslonych w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (o ktérym mowa w § 3 ust. 10 lit.
ff)) za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar

umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie

poniesionej straty.

Z tytutu naliczonych kar umownych Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci (lub dochodzié

roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania), jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1 punkt 1.1., za
wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegajg
sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na
podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ 25 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 punkt 1.1.

§ 9 Realizacja prawa opcji

1. W ramach realizacji umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji poprzez
zwiekszenie w okresie obowigzywania umowy ilosci odpadow niezbednych do rozbidrki z hatdy, ich
odbioru, transportu i zagospodarowania. Zamawiajgcy skorzysta z prawa opcji w przypadku
wiekszej niz przewidziana w zamowieniu podstawowym ilosci odpadéw znajdujgcych sie w hatdzie
(powyzej 180 000 Mg) do ilosci nie przekraczajacej 210 000 Mg tacznie. Zamawiajgcy uprawniony
jest do skorzystania z prawa opcji w okresie obowigzywania umowy.

2. Realizacja zakresu zamowienia objetego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.

3. Przyjeta do rozliczenia cena jednostkowa rozbidrki z hatdy, odbioru, transportu i zagospodarowania
odpaddéw objetych prawem opcji bedzie taka sama jak cena wykonania w ramach zamdwienia
podstawowego.

4. W zakresie zamdéwienia opcjonalnego Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji na
podstawie pisemnego oswiadczenia woli Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w
okreslonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym
rozpoczeciem realizacji prawa opciji, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do jego wykonania.

5. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiajgcego moze by¢ dokonane jednorazowo na catg warto$¢
zamoéwienia opcjonalnego lub w kilku czesciach. W przypadku realizacji opcji w kilku czesciach
Zamawiajgcy bedzie sktadat Wykonawcy kolejne oswiadczenia nie pdzniej niz przed momentem
wyczerpania sie warto$ci zamodwienia opcjonalnego wynikajgcej z poprzednio ztozonego
oswiadczenia.

6. Zamdwienie opcjonalne nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do jego udzielenia, jak réwniez
nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawce roszczeh odszkodowawczych z tytutu
niezrealizowania tego zamdéwienia. Oswiadczenie woli Zamawiajgcego o realizacji zamdwienia
opcjonalnego jest wylgcznym uprawnieniem Zamawiajgcego.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za faktyczne ilosci rozebranych z hatdy odpadéw, ich odbidr, transport i
zagospodarowanie, stanowigce sume iloczynéw stawek jednostkowych za 1 Mg i masy odpaddw,
powiekszone o nalezny podatek VAT.

§ 10 Odstapienie od umowy
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w sytuacji zakonczenia przez
Zamawiajgcego Swiadczenia ustug na podstawie umowy na odbiér i zagospodarowanie odpaddéw
zawartej z Miastem t.6dz w ramach zamdéwienia publicznego, w terminie 30 dni od dnia, w ktérym
nastgpito zakonczenie przedmiotowej umowy na odbiér i zagospodarowanie odpaddéw. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego jedynie z tytutu wykonania czesci
umowy. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie o realizacje umowy ani roszczenie
odszkodowawcze.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w sytuacji zakonczenia
obowigzywania umowy dzierzawy Skfadowiska Balastu i Sortowni zawartej z Miastem L6dz w
terminie 30 dni od dnia, w ktérym nastgpito zakornczenie przedmiotowej umowy dzierzawy. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego jedynie z tytutu wykonania czesci
umowy. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie o realizacje umowy ani roszczenie
odszkodowawcze.

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ rozwigzania umowy przed terminem jej obowigzywania,
za jednomiesiecznym terminem wypowiedzenia, w zwigzku z modernizacjg Sortowni. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym z tytutu
pokrycia kosztéw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia lub odszkodowania.

5. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajecia jego majatku, Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Stanowi to podstawe do naliczenia kary umownej okreslonej w § 5 ust. 1 lit. c).

6. Przyjmuje sie, ze odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu rozwigzania konsorcjum
z woli jego uczestnikow, stanowi podstawe do naliczenia kary umownej okreslonej w § 5 ust.1 lit.
C).

7. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w sytuacji gdy Wykonawca
pozostaje w zwloce w stosunku do ktéregokolwiek terminu okreslonego w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (o ktérym mowa w § 3 ust. 10 lit ff))
0 co najmniej 30 dni. W takim przypadku Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptyngt 30-sty dzien zwioki w stosunku do
ktéregokolwiek terminu okreslonego w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
realizacji przedmiotu umowy.

§ 11 Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany istotnych postanowien zawartej Umowy w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu
Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatéw, sprzetéw, czy urzgdzen, przy czym ww. zmiana
technologii lub zakresu lub materiatdw, sprzetéw, czy urzadzen musi by¢é spowodowana
okolicznosciami zaistniatymi w_trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci: koniecznosci
zmiany Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych
m.in. na Terenie Budowy, wplywajacych na zakres lub sposdéb (technologie) wykonania

Przedmiotu Umowy, przy czym ww. zmiany muszg by¢é wykonane w jakosci nie gorszej, niz
okreslone w niniejszej Umowie,
2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
(w tym dokumentaciji rozbiorki) spowodowanych w szczegdlnosci przez:
a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow.
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b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw realizacji,
3) wystgpienie robdt dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci Opisu Przedmiotu
Zamowienia pozwalajacych na zminimalizowanie ucigzliwosci realizacji przedmiotu umowy lub
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) — 3) skutkujg konieczno$cig zmiany terminow
lub zmiany wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany terminu lub zmiany
wynagrodzenia z zachowaniem zasad okre$lonych w ust. 4, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy..

4) zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 4 Umowy w_przypadku zawieszenia/wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie przedmiotu umowy,

b) niezawinione przez Wykonawce przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw
wydawania decyzji, zezwolen itp.,

€) niezawinionych przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz niemozliwych do przewidzenia
skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji umowy.

5) zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 4 Umowy, bedgcych nastepstwem dziatania organéw
administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyz;ji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci, organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji i tylko o okres trwania tych
czynnosci organow administracji publicznej lub instytucji, przekraczajgcy termin ustawowo
przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,

b) gdy nastgpi dlugotrwate niezawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych
czynno$ci, przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byly prawidtowe,

6) zmiana terminu, o ktérych mowa w § 4 Umowy bedgca nastepstwem przesuniecia terminu
przekazania terenu
—tylko o okres przesuniecia,

7) zmiana terminéw o ktérych mowa w § 4 Umowy, bedgca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zaméwienia lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w Dokumentaciji Projektowe;j,
ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego
zatozenia.

8) zmiana terminéw o ktérych mowa w § 4 Umowy, bedgca nastepstwem skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opciji o ile jestto niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia.
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8)
9)

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 4) — 8) moga stanowié¢ podstawe zmiany Terminu realizacji
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

zZmiana stawki podatku od towardw i ustug,

zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

10) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

11) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 1342 ze zm.).

Dopuszcza sie zmiany, o ktérych mowa w pkt 8 — 11), jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce, poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow, wskazujgcych, jaki
wptyw miat wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia, a
Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany
jest w szczegodlnosci przedstawi¢ zestawienie:

a) wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umow cywilno-prawnych, oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

b) wplywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem

Umowy, w szczegodlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktére ta
zmiana miata wplyw, ze wskazaniem wartosci, o jakg powinna wzrosng¢ wartosc
wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami opisanymi powyzej oraz jaki te zmiany majg wptyw
na zaktadany zysk.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentow, potwierdzajgcych prawdziwosé przedstawionych danych oraz skfadania
zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zgdania wprowadzania zmian do przedstawione;j
kalkulacji, uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt 8) — 11),

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zgtosi do nich zastrzezenia lub

ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien, jesli uzupetnione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie

7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie

dokumentéw lub nie ztoZzenie wyjasnieh w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy

podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ziozonego

wniosku o wprowadzenie zmian, opisanych w ust. 1 pkt 8) — 11) powinna zosta¢ podjeta w

terminie dwéch miesiecy od daty przekazania przez Wykonawce wniosku o zmiane wraz z

dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 1 pkt 8) — 11)
obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8) skutkujgcej zwiekszeniem lub
zmniejszeniem stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8) wartos¢ cen jednostkowych netto nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie warto$é cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 9), ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie, do wysokosci zmienionego,
minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimainej
stawki godzinowe;.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 10 — 11), ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢, w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

12) zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 4 umowy, parametréw technicznych, technologii
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub
ustugami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

13) zmiana polegajgca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamoéwienia (podstawowego),
maksymalnie do 30 %, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
Zamawiajaceqo lub wynika z innych, obiektywnych przyczyn. W przypadku zmniejszenia
zakresu przedmiotu zamowienia, zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto,
opisane w § 6, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

14) zmiana kierownika budowy - na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy Ilub wykonuje je nienalezycie.
Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko Kierownika budowy musi spetnia¢
wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr 1 do Umowy (SWZ), w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz kryteriéw oceny ofert, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 3, na
moment dokonywania zmiany,

15) zmiana Podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 118 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym
zasoby, niezbedne do realizacji zamowienia na zasadach okre$lonych w § 12 ust. 24 umowy,

16) odstgpienie przez Wykonawce od realizacji zamoéwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia, o kiéorym mowa art. 118 PZP — na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w §
12 ust. 24 umowy,

17) zmiana Wykonawcy, ktéra nastapi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
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a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, na moment dokonywania
Zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, na moment dokonywania zmiany,
C) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
18) zmiana Wykonawcy w_wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcéw,

19) zmiany Umowy polegajgcej na zmianie Wykonawcy przez zastgpienie dotychczasowego
Wykonawcy nowym Wykonawcg w nastepujgcy sposob:
a) wstgpieniu Podwykonawcy w prawa i obowigzki Wykonawcy pod warunkiem, iz niniejszy

Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i kryteria oceny ofert na moment

dokonywania zmiany opisane w zaproszeniu do negocjacji,

I. Zamawiajgcy ma prawo do okreslonej w pkt 19) zmiany Umowy w przypadku;

a. nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy trwajacej dtuzej niz 20 dni (i
nie wynika to z koniecznosci koordynacji prac i nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot, Wykonawca w
ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z
realizacjg zamowienia.

Il. W przypadku zaistnienia przestanki z pkt 19) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
zamiarze wstgpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, dokona
inwentaryzacji robot zrealizowanych przez Wykonawce do dnia dokonania zmiany i na tej
podstawie rozliczy sie z Wykonawcg za wykonany zakres prac do dnia wstgpienia
podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

lll. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku koniecznosci zmiany Umowy, o ktérej mowa w
pkt 19) wyraza zgode na wstgpienie w jego prawa i obowigzki przez podmiot trzeci
wskazany w pkt 19).

20) nowe regulacie prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgce

potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

21) zmiana materiatdw budowlanych, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia lub ofercie stanie sie niemozliwe, badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu realizacji przedmiotu umowy, czy zwiekszeniem

bezpieczenstwa na terenie budowy lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku, urzadzeh nowszej generacji, technologii pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu zaméwienia — dopuszcza sie zmiany
wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty
wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami,

22) zmiany odnoszgce sie do tresci Dokumentacii Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak réwniez w

przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, rob6t zamiennych lub wstrzymujgcych
z przyczyn technicznych realizacje Robdt lub wptywajgcych z innych przyczyn na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana
sposobu wykonania Robét, terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy nie diuzej jednak
niz o okres trwania ww. przeszkody, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami,
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23) zmiana terminu, o ktérym mowa w § 4 umowy w przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy
nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania Robdét z Wykonawcg innych
robot realizowanych na Terenie Budowy,

24) oczywiste omytki rachunkowe i pisarskie,

25) wystapienie sity wyzszej,

26) zmiany termindéw przyjetych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie

realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 lit ff)
2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 1 terminy okreslone w §
4 mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania Przedmiotu
Umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania

ww. okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce ww.

Zmian wraz z uzasadnieniem, Strona wystepujgca z wnioskiem, zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
Stronie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,
pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

4. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 13), 22) lub okolicznosci
okreslonej w pkt 21), mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na
podstawie analizy kosztéw przedstawionej przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji
analizy kosztow.

1) W analizie kosztow rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) nalezy wskazac cene wykonania przedmiotu umowy w technologii ,pierwotnej” w postaci
analizy sporzadzonej metodg kalkulacji szczegotowej, wykonanego na podstawie
czynnikéw cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci analizy kosztow wykonanej
metoda kalkulacji szczegotowe;j,
c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami lit. a) i b).

5. Kalkulacje ,réznicowg” nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze
wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w analizie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi analize.

6. Jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy w sposéb wynikajgcych z tych zmian.

8. W przypadku pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy Strony zawrg stosowny aneks do Umowy.

9. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (za
realizacje zamowienia podstawowego oraz zamdwienia realizowanego w prawie opcji) zwanego
waloryzacjg tj. jego zwiekszenia lub zmniejszenia, w przypadku zmiany ceny paliwa (oleju
napedowego ekodiesel) zwanego dalej w tresci ,Paliwem” z zastrzezeniem zapiséw ponizej.

1) Dla pierwszej waloryzacji, ktéra moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy: minimalny poziom zmiany (wzrostu) ceny Paliwa liczony jest w sposéb
nastepujacy: jako cene bazowag przyjmuje sie publikowang na stronie internetowej
https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw_cene Oleju Napedowego Ekodiesel z
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12.

dnia z dnia otwarcia ofert. W przypadku gdy w tym dniu cena oleju napedowego ekodiesel nie
zostanie opublikowana za cene bazowg przyjmuje sie cene z pierwszego dnia w ktérym cena
ta zostanie opublikowana po dniu otwarcia ofert Minimalny poziom wzrostu ceny uprawniajgcy
do wystgpienia z wnioskiem o zwiekszenia wynagrodzenia wynosi 20%, oznacza to, ze
Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem jesli w dniu sporzgdzenia wniosku opublikowana cena
Oleju Napedowego Ekodiesel jest o co najmniej 20% wyzsza od ceny bazowej, z
zastrzezeniem, ze wniosek musi zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jego
sporzadzenia, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku.

2) Kolejne waloryzacje (maksymalnie dwie) mogg nastgpi¢ odpowiednio po uptywie 2 miesiecy od
dokonania poprzedniej, z tym ze w takim przypadku jako cene bazowg przyjmuje sie
publikowang na stronie internetowej https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
cene Oleju Napedowego Ekodiesel z dnia sporzgdzenia wniosku w wyniku ktérego dokonano
poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia. Minimalny poziom wzrostu ceny uprawniajgcy do
wystgpienia z wnioskiem o zwiekszenia wynagrodzenia wynosi w tym przypadku 10%, oznacza
to, ze Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem jesli w dniu sporzgdzenia wniosku opublikowana
cena Oleju Napedowego Ekodiesel jest o co najmniej 10% wyzsza od ceny bazowej, z
zastrzezeniem, ze wniosek musi zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jego
sporzgdzenia. Kolejna waloryzacja dokonana bedzie w sposob analogiczny.

3) Zamawiajgcy, do waloryzacji Ceny jednostkowej za rozbiorke hatdy, odbior, transport i

zagospodarowania 1 Mg odpadéw przyjetej w formularzu cenowym, przyjmie ze cena Paliwa
stanowi 30% Ceny jednostkowej, w zwigzku z powyzszym waloryzacji bedzie podlegaé
proporcjonalnie tylko ta cze$¢ Ceny jednostkowe;.

4) Waloryzacja wynagrodzenia powodujgca jego zmniejszenie moze nastgpi¢ zgodnie z zasadami
przyjetymi w punktach 1) — 3).

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do tej zmiany niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 20 dni od daty podpisania
aneksu dotyczgcego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

6) W przypadku zmiany terminu realizacji zamodwienia niewynikajgcego z okolicznosci
zawinionych przez Wykonawce dopuszcza sie kolejne waloryzacje wynagrodzenia wedtug
zasad okreslonych w § 11 ust. 9, jak dla kolejnej waloryzacji.

7) Zmiana wynagrodzenia dotyczy jedynie cze$ci przedmiotu umowy jeszcze nie zrealizowanej
przed ztozeniem wniosku o waloryzacje.

Maksymalna fgczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 to tacznie 10% w

stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 punkt 1) Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego

aneksu za zgodg obu Stron niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem sytuacji, o

ktérych mowa w tresci Umowy.

§ 12 Podwykonawstwo
W przypadku gdy Wykonawca wykonuje poszczegolne czesci zamdwienia samodzielnie,
Zamawiajgcy zastrzega, ze jest on zobowigzany do posiadania uprawnien niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca, ha wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
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przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.
Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykONaWCY ..........cccveiiuieiiiiiniiiiiiiiiieieaeaenen (nazwa
podwykonawcy) wykonanie nastepujgcej czeSci zamoOwienia: ...........cocvvviiiiiiiiiiii e,
W przypadku powierzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub podwykonawcom czesci
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega, ze podwykonawca zobowigzany jest do posiadania
uprawnien niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa przez caty okres realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce. Wykonawca, bez
wezwania Zamawiajgcego w terminie nie pdzniejszym niz na dzien roboczy przed powierzeniem ,
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez wskazanego
w ofercie podwykonawce uprawnien niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga kazdorazowo pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy lub zmiany dotychczasowego podwykonawcy
Wykonawca, bez wezwania Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy
przez podwykonawce, zobowigzany jest do przedstawienia:
6.1. dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez podwykonawce uprawniehn niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Oraz
6.2.dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia zgtaszanego podwykonawcy
wymaganych w SWZ od Wykonawcy
- nie pozniej niz w terminie zlozenia wniosku o akceptacje Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego (maksymalnie do 2 dni) przekazania informaciji
o utracie przez Wykonawce lub Podwykonawce uprawnien do wykonywania przedmiotu
zamowienia.
Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robot
Budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach
okreslonych ponize;.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg Umowg wykonanie Przedmiotu Umowy powierzone
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staly nadzér nad realizacjg
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub
pracownikow i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.
W odniesieniu do Robdt Budowlanych oraz Ustug, ktére bedg wykonywane w celu zrealizowania
przedmiotu umowy, podlegajacych bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, podac
Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie Roboty Budowlane lub Ustugi. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
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11.

12.

13.

14.

pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazac¢ informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Robot

Budowlanych lub Ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,

odpowiednio: Robdét Budowlanych lub Ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesciom zaméwienia

okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez

Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu realizacji przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy uzna,

ze dany Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza

przepisy BHP i ochrony srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nalezy zawrzec:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
Umowy,

C) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

d) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1) PZP,

e) zapis o obowigzku przedtozenia oswiadczenia sktadanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie,

f) w przypadku uméw z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom Zamawiajgcy nie wyraza
zgody na postanowienia uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub ustanowienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub potrgcenie kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub catosci
wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg Roboty Budowlane stosuje sie

nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,
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2)

3)

4)

5)

6)

d) przedkfadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego Roboty Budowlane jedynie za zgodg
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1)

Zamawiajgcy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w
tredci zastrzezen.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w ww. terminie okre$lonym w punkcie 2) uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7

dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢c w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe

o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub

tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w punkcie 5) uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie Rob6t Budowlanych, ktérych przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa

byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy termin zaptaty okreslony w umowach, o ktérych mowa w ust. 13 jest

dtuzszy niz wskazany w ust. 13 lit. a)), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 8, ust. 1, pkt

9).

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej albo rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
lub

b) o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos§¢ umowy o

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez

NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséow

Srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw Srednich opublikowany w dniu najblizszym po

dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub

Mechaniczna rozbidrka hatdy, odbior, transport i zagospodarowanie odpadéw tymczasowo
magazynowanych od 1996 roku na terenie znajdujagcym sie w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 23



ZP/15/2024

16.

17.

18.

19.

dalszym Podwykonawcg ust. 15 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni

wymogi okreslone w ust.15 pkt. 3).
Procedury okreslone w ust. 14 i ust. 15 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego Robé6t Budowlanych,
ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych Robét, chyba, ze w ciggu 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, Zamawiajgcy ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa
powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okresliliw umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegétowy przedmiot Robét Budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zapfate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a
Wykonawca, chyba ze ta wysokos$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z
umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Plac Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku wprowadzenia
dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku
dostaw i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie
z ust. 15. Kazdorazowe wprowadzenia na teren realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego. W przypadku nastgpienia takiej
okolicznosci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.
W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory
zgtosit zagdanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawacé takiego powddztwa ani nie
zawierac ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie $Srodki
procesowe w celu obrony, w szczegolnosci tak, by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego
lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajgcy, po zgtoszeniu
zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowa¢ zarzutow
zgtaszanych przez Wykonawce, pod rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy. Zamawiajgcy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami
Wykonawcy, majgcymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje
catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na Zadanie Zamawiajgcego, je$li w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg
powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w SWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow oceny ofert (jezeli sytuacja taka miata miejsce) Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, na moment
dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 24 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okres$lonych w SWZ oraz dokument
potwierdzajgcy spetnienie kryteridw oceny ofert (jezeli sytuacja taka miata miejsce).

W przypadku, gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 24
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpic
tego Podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ 2z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sdb do kontaktdéw z nimi zaangazowanych
w realizacje uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie realizacji Umowy do przestrzegania zakazu wynikajgcego
z art. 5k ust. 1 rozporzagdzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie oraz nie bedzie powierzat realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcom, dostawcom lub podmiotom, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu
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1.

dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamowienia.

§ 13 Dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
b) Opis przedmiotu zamdéwienia wraz z zatgcznikami
¢) Zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowienh oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane w
nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

c) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

d) Opis przedmiotu zaméwienia wraz zatgcznikami.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokosci 4 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 punkt 1) litera b) wraz z prawem opcji tj.

......................................... PLN Stowni€: ....cvuiiiiiiiieieiiiiiiicreresesesnsssesnesesasasnenes PLNW

nastepujgcych formach dopuszczonych przez art. 450 ust. 1 ustawy PZP:

1) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi  .......cocoiiiiiiiiiiiinnnn zt, na konto
Zamawiajgcego w banku . , nr konta

2) w formie gwarancji ubezpieczeniowej, ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego.

3) w formie poreczen bankowych lub poreczen spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym.

4) w formie gwarancji bankowej.

5) w formie poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy - stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od

dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po

podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu,

na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przediuzenia zabezpieczenia lub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia

terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca oswiadcza, iz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przediuzenia

terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
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kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego
paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdélnosci na poczet pokrywania
kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w zwigzku z niewywigzywaniem sie
Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w umowie.

W sytuacji, gdy w skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszej Umowie wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca, najpézniej na 2 dni przed uptywem
waznos$ci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy z aneksu do
Umowy, z zachowaniem warunkéw okreslonych w SWZ.

§ 15 Ubezpieczenie
W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia oraz
dowody opfacenia sktadek.
Wykonawca posiada polise ubezpieczenia Odpowiedzialno$ci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci oraz posiadanego mienia dedykowang do przedmiotowego kontraktu.
Ochrong ubezpieczeniowg sg objete szkody powstate w zwigzku z wykonaniem kontaktu w sposob
wadliwy (niewtasciwym wykonaniem kontraktu), niewykonaniem kontraktu oraz potencjalne szkody
powstate przy wykonywaniu kontaktu / w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.
Zakres i limity (wskazane limity sg limitami minimalnymi)

Suma gwarancyjna

Odpowiedzialnos¢ Cywilna deliktowa z tytutu
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz
posiadania mienia

10.000.000 zt

podwykonawcow

Odpowiedzialnos¢ Cywilna kontraktowa 10.000.000 z
OC za szkody z tytutu wybuchu, eksplozji, 10.000.000 z
przeniesienia ognia, przepiecia

OC za szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem prac wyburzeniowych, 10.000.000 z
rozbidrkowych, itp. — zgodnie z trescig kontraktu

OC za szkody wyrzgdzone przez 10.000.000 z

OC za szkody powstate w zwigzku z osuwaniem
i zapadaniem sie ziemi oraz wywotaniem
peknie¢ i innych uszkodzen w zwigzku z
wywotaniem drgan z winy Wykonawcy

10.000.000 zt

OC za szkody powstate w zwigzku z

posiadaniem i uzytkowaniem, pojazdow 2.000.000 zt
wolnobieznych

OC za szkody w $rodowisku 1.000.000 z
OC z tytutu czystych strat finansowych 1.000.000 z
OC pracodawcy 2.000.000 zt
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OC za szkody powstate podczas prac

zatadunkowych i wytadunkowych 10.000.000 z
OC za szkody w pojazdach Zamawiajgcego oraz

w mieniu i pojazdach pracownikow 2.000.000 zt
zamawiajacego

OC z tytulu razgcego niedbalstwa 10.000.000 z
Klauzule reprezentantéw 5.000.000 zt
Udziat wiasny zniesiony
Franszyza redukcyjna zniesiona
Franszyza integralna zniesiona

W przypadku gdy Wykonawcg bedzie Konsorcjum — ochrong ubezpieczeniowg w ramach umowy
ubezpieczenia OC (w ramach jednej polisy w pozycji Ubezpieczeni) powinny by¢ ujete wszystkie
podmioty wchodzgce w jego sktad.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac ochrone ubezpieczeniowg opisang w niniejszym § przez

caty okres obowigzywania umowy.

Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie

przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg i dowodow optaty sktadek, Zamawiajgcy

ma prawo do:

1) odstgpienia od umowy (w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do odstgpienia). W takim przypadku strony przyjmujg, ze odstgpienie nastgpito z winy
Wykonawcy,

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przediozyt polisy i dowodéw optaty sktadek. Koszty sktadek
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku, Zamawiajgcy moze potraci¢ z
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, badz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty
takich skfadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.

3) Opisane powyzejw pkt 1) i 2) zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy

Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krotszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zawarcia polisy ubezpieczeniowej na
dalsze okresy oraz dowody uiszczenia sktadek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy
ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w
jakim Wpykonawca nie przediozyt polisy i dowodow optaty skiadek. Koszty skfadek
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajagcy moze potraci¢c z
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bgdz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty
takich skfadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
mogg by¢é dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku
0golnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku, gdy zmiany takie oznaczaé¢ beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt ubezpieczenia,
do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

10. Obie Strony przestrzegaé bedg wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.
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§ 16 Wykonawcy realizujgcy umowe wspalnie

1. Wykonawcy moga wspdlnie realizowa¢ Umowe.

2. Wykonawcy realizujgcy wspélnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

3. Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe.

4. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe zgodnie o$wiadczajg, iz:

1) Lider upowazniony jest do wystawiania faktury,

2) Lider upowazniony jest do przyjmowania zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy od Zamawiajagcego ze skutkiem zwalniajgcym wobec pozostatych wykonawcow
wspolnie realizujgcych Umowe oraz do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspodlnie Umowe,

3) zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkie jego ptatnosci
czesciowe, zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera wskazany ponize;j:

5. Liderem, o] ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedzie:

6. W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe — kazdy z Wykonawcdw wchodzacych
w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w § 15 lub jeden z
Wykonawcéw przekaze Zamawiajgcemu polise, wystawiong na podmiot wspodlny dla realizacji
niniejszej Umowy.

7. Postanowienia Umowy, ktére dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie Umowe.

8. Wykonawcy wspolnie realizujgcy Umowe zgodnie o$wiadczajg, iz opisane w niniejszym paragrafie
zasady, w tym warunki rozliczen, wigzg wszystkich Wykonawcéw wspélnie realizujgcych Umowe
niezaleznie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych stosunkéw o charakterze
wewnetrznym regulujgcym wspoétprace Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe.

§ 17 Obowiazki Stron zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzgdzi¢ wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub Urzgdzen, Sprzetu, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazaé autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzielié Gwarancji na przekazang
Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu,
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e) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér Robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdézniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

f)  Uporzadkowa¢ Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej lit.a)-f),
czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy
2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
prace lub Roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego
paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

§ 18 Opodznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw,
o ktérych mowa w § 4 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opéznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni
od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatah niezbednych dla nadrobienia powstatego
op6znienia oraz do okre$lenia terminu, w ktérym opoznienie zostanie nadrobione. Jezeli
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opéznienia wymagajg
wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku
z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
opOznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego Elementu Robét w ramach grupy Robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego =z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, nie
wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w
Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu
rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji
ani tez nie wytgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub
czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

§ 19 Sita Wyzsza
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1. Strony umowy zgodnie z postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania
sity wyzszej, w szczegodlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych,
zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wptywu i
ktérych nie mogty unikng¢ bgdz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

2.  Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity wyzszej,
jest obowigzana do bezzwiocznego poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania
sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy, i srodki przedsiewziete, aby te
konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzah wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie
sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przediuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W
czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegolnosci
nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani nie obcigza si¢ drugiej strony umowy kosztami
zakupoéw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze stron moze
rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w czesci objetej dziataniem sity wyzszej.
Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 20 Rozstrzyganie sporéw
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21 Zachowanie poufnosci
Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w tajemnicy wszelkie informacje i dane, jakie uzyskat w zwigzku
Z wykonywaniem umowy.

§ 22 Postanowienia dodatkowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, Prawo Budowlane,
ustawy o odpadach oraz przepisy o ochronie danych osobowych
2. Umowe ninigjszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron./ Umowe sporzgdzono i podpisano elektronicznie. Umowa zostata zawarta z
chwilg ztoZenia ostatniego z podpisow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* Tre$¢ umowy zostanie dostosowana do treSci oferty wybranej jako najkorzystniejsza w danej czesci
zamoéwienia.

Mechaniczna rozbidrka hatdy, odbior, transport i zagospodarowanie odpadéw tymczasowo
magazynowanych od 1996 roku na terenie znajdujagcym sie w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 31
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Zalacznik nr 1 do umowy .............

Miejscowos¢, dnia .........
Dane firmy:

(nazwa i symbol procesu)

! nazwa i symbol zgodny z zatgcznikiem do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
2 Nazwa i adres instalacji w ktérej odpady faktycznie byly przetworzone

3 w przypadku gdy odpady byty poddane obrdbce wstepnej (procesom R12 oraz R13)
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