UMOWA WZOR.....\WDR/2023

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacji oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oswietlenia”

Sporzadzona w dniu ............ r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
reprezentowanym przez: Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. — lwong Olek

zwanym dalej ,Wykonawcg”
§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzow WIlkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400
Gorzdw Wikp.

2. Wykonawca —~ oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3.  Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski - oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatari i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5.  Odbior cze$ciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgSciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sig
za zakonczong wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoniczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat

teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacego. Zamawiajacy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robét do Dziennika Budowy/Robot o zakoficzeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robdét w terminie 10 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Rob6t przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oéwiadczeniem o jej kompletnosci iprawidiowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje si¢ date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego.

7. Odbiér koticowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy cafosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wladciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania {jesh
wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Profokotu odbioru koncowego. Odbior kofcowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

8. Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poéwiadczajacy odbiér ostateczny obiektu
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budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi peine rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakoticzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powolana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na

ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) - jest to zbiér

dokumentow stanowigcych integralna czesé dokumentaci projektowej, okreslajgcych zasady

wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci,

a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja Warunkéw zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumieé komplet

dokumentow przygotowanych przez zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ziozenia

oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Whykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1 i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane. Kompletnosé dokumentacji

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym os$wiadczeniem oje} kompletnosci

i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy. Kompletnoéé dokumentacji jest

réwniez potwierdzana przez Nadzér inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca wartoé¢ wykonanych robét iub urzgdzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy,

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czeS¢ zamodwienia, zawarty miedzy wykonawcy a innym  podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robdt budowlanych takze migdzy Podwykonawcy a Dalszym

Podwykonawca lub migdzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdra:

1} zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, stanowigce czesé zaméwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz umoéw o podwykonawstwo. Whytaczenie
hie dotyczy umow o wartodci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pethiony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznos$ci — dokument okreélajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

rob6t budowianych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
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zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowe] realizaci przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez. Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawa do ustalenia

wysokoséci zwigkszenia fzmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

UMOowY.

Protoké! odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbi6r robét lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa czgsci robot budowlianych,

Protokét odbioru usuiniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoké! odbioru korcowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integraing czescig Umowy sq zatgezniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone z umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w trybie
podstawowym z negocjacjg art. 275 pkt.2 ustawy na podstawie ogloszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem ... zdnia ........ r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy
Zamawiajgoy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajacych  wymianie o$wietlenia ulicznego we wskazanej lokalizacji na inteligentne,
energooszczedne typu LED na terenie Miasta Gorzow Wikp. Zakres robét przewidzianych do
realizacji obejmuje:
- demontaz i utylizacje starych opraw o$wietleniowych,
- wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych na oprawy o$wietleniowe ze zrodlem $wiatta LED
ze zigczem ZD4i w iloéci 250 sztuk wraz z przewodami zasilajacymi (243 szt. drogowych + 7 szt.
parkowych),
- ustuga polega na dostawie | wymianie opraw o$wietlenia ulicznego, oraz dostawie i montazu
sterownikow na oprawach do komunikacji z bezprzewodowa Automatyka Sterujaca Oswietleniem
poprzez ztgcze standardowe ZD4i wraz ze wszystkimi kosztami zwigzanymi z komunikacjg na 10
lat , jej utrzymaniem, licencjg i szkoleniem,
. dobranie mocy opraw do wskazanej lokalizacji, wykonanie na podstawie darmowych
programéw do ich obliczen + wykonanie pomiarow natezenia o$wietlenia po jego wymianie.
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Wymiana oswietlenia obejmuje Rondo Szczecihskie, Rondo Stowianskie | catg ulice Stowiariska
od Ronda Szczeciniskiego do skrzyzowania z ulicami: Zwirowa/RoosveJta/Kosynieréw Gdynskich
(zasilanych z trzech Szaf Ogwietleniowych).
Wszystkie prace bedg wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacji
oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oswietlenia”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach,
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1} niniejszy akt umowy,
2)  Oferta wykonawcy,
3) Sswz
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowac jako cze$¢ niniejsze; umowy,
w kolejnosct wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej same] kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
i Uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnhosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannoéci z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o kidrych mowa w ust. 3
pkt. 1)-8) Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza informacje na piémie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy | uznaje
je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni
swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgeych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robét zamiennych w stosunku
do robét budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowsj, jezeli ich wykonanie jest
konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6
i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspoldziataé przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu nalezytej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych — 5 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancii ustala sie na:

e miesigey na roboty budowlane, materialy, i inne urzgdzenia liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:

1) Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby pelnigce funkcje kierownika robét wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) W ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie adpowiedziainosc cywilnej.

3) Po przedstawieniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowe; organizacji ruchu, w ciagu 3 dni Zamawiajacy
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o)

przekaze Wykonawcy teren robét. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robot
Zamawiajacy przekaze Dziennik Robot oraz Dokumentacje Projektowa.

W ciagu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 10 dni od ziozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidiowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz ¢ wykonaniu czynnosci
omoéwionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 ninigjszej umowy we
wlasnym zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpisow na biezgco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

opracowanie planu bezpieczenistwa i higieny pracy, jezeli jest wymagany i przekazanie
informagji o miejscu przechowywania ptanu BIOZ

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o =zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancii
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolei badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych
niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,
informowania Zamawiajgcego i Nadz6r Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowag w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan

i pomiaréw, /




16)

17)

18)

19)

20)

21)

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyngc na opdznienie robot lub

mogacych wplynac na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych

danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego

przedmiotu umowy,

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie penit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru konicowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obciazajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktorag ponosi odpowiedzialnosé na zasadach

0goblnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem OQdbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub:

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dhiu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy,

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robét w formie

Whnioskow o zatwierdzenie materiatéw skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory

W porozumieniu z zamawiajgcym je opiniuje i rekomenduje. Wykonawca nie moze

stosowac ani uzywac materiatow niezatwierdzonych przez nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osdb funkcyinych:

1)

2)

3)

4)

S)
6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Rob6t, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztoZzonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy | wpisany
do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje Kierownika Budowy/Robét i kierownikéw robot branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust.5 hiniejszej Umowy,

Kierownik Budowy/Robot ma obowigzek przebywaé na Terenie budowy/robét w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia  terenu budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robét i miejsc prowadzenia
robdt, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegélnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznege budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majag byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru kofcowego.




10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

1)
20)
21)

22)

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej
odpowiedzialnosci materialnegj.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenhstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscia
uwzgledniajgca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj§¢ do posesii wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbidrki
tymczasowych dojazddw, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidaciji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogiyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiv wstepowi na Teren
budowy/robét przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezakiécajgey ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodoéw.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ | na swéj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy/rob6t oraz minimalizowaé zaktocenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/rob6t nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzdr Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajgé terenodw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenistwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajec;

Prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;
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23)
24)
25)
26)

27)

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, rob6t ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni ha etapie
realizacji robét nadzér przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koficowy, odbior przed uplywem okresu rekajmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreélonych w dokumentaciji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowe;j,
STWIOR.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyze, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robot) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét,
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych robédt w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$é do  odbioru koficowego rob6t
w formie pisemnej. Odbi6r korficowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakoéci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektows oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek | badan materiatdbw oraz robdét w zakresie okreSlonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepisdéw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzgdnych wykonania poszczegodlnych elementéw robét oraz wykazania ilosci,
powierzchni  wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatéw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w 2wigzKu
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obsiugg geodezyjng.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony érodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za ochrone instalacj na  powierzchni  ziemi
I za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych




9.

i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzer potwierdzenie informaciji dla
potrzeb planu ich lokalizacji.

8)  Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

9)  Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgey
minimalne niedogodnosci dia mieszkancdw przyleglych posesji.

10) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wiasnoscia Skarbu Parstwa zgodnie z ustawag Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawa o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
iInwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia robdot objetych niniejszg umowa, ktorych
konieczno$é budowy wynikia juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ninigjszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw rozbidrkowych.

1)  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sig do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizaciji..

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie
z Instrukcjg gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, whazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wiasnos¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, rozladunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

¢) inne materiaty rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

3)  Wykonawca i opracuje i przekaze zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materiatéw rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami wskazanymi powyZej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci
materiatdw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg byC potwierdzone przez
Nadzoér Inwestorski, Opracowanie winno by¢é zalaczone do  dokumentacii
powykonawcze.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.
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Wykonawca zobowigzany jest:

1)

8)

10)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatdw wiasnych,
gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych

Norm oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé

w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace ich legalne wprowadzenie

do obrotu i okazac¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru

Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania. Przed

odbiorem  korficowym  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  dokumentacje

powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty
zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (ckreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez

Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,

wiasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt | ryzyko, sktadowane tymczasowo na

terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji rob6t musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci badz propozycje rozwigzarn zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor

Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztoéw zmian i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajagcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materialtéw przewidzianych do wykonania robat, bedgcych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej

bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywne] opinii Nadzory Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowania

I udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizacji

dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug fub robét zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan  technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, skiada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci  Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skiadaé wniosek kompletny,

tj. zawierajacy.

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b} dokumentacje projektows (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentagja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzar projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robdt, bedgce nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych

robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko

W ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznoéei, sporzgdzonego

przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
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wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana
zamiang/wykonanie robot.

11) Zamiana materiatéw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajacego stanowi
razgce haruszenie warunkow umowy.

12} W przypadku ujawnienia nieprawidtowoséci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych
materialdbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo
wykonany element robot | wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosdi, technologii  robét,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracii itp.) Zamawiajgoy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy —potwierdzajgcych
nieprawidiowa jakos¢ wykonanego elementu/robét, whudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robét,

2)  skompletowa¢ i zlozyé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza okreslong
szczegolowo w STWIOR i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spigtej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie CD (pdf), skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowan
dia branzy,

3) dokumentacja powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze Zz dowodem
wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru,

4)  przediozyé wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

11. Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1} Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sig¢ do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczeshie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czegsci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sig do
usuniecia lub ich usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadad
obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zadajac jednoczeénie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,\Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie | realizacie Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potracié¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia ha umowe o prace
1) Zamawiajgcy okreéla ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnoéci objete zakresem przedmiotu zamowienia, w szczegdinosci
osoby, ktére beda wykonywaty roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie warstw
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konstrukcyjnych, roboty brukarskie, montazowe, operatorzy sprzetu, roboty zwigzane

z zaktadaniem zieleni, jezeli wykonywanie tych czynnogci polega na wykonywaniu pracy

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy réowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzed

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe © prace

wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu,

Wykonawca w ciagu 10 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz oséb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,

ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do:

a} zadania o$wiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW, wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,

o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie

krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym

mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia;

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
O pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie fo powinno w szczegdlnosci zawieraé: dokiadne okrelenie podmiotu
skiadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju  umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznione] do zlozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$c z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami;

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Jub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgey ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy moze zgdaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego

z osobna dowoddw okreslonych w pkt. 6 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddow okreslonych w pki. 6 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonaweg, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.




§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czescei robdt
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

4)

5)

7)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, t].:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy.

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na

zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do

siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentaciji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy ~ Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poéwiadczona za zgodnoéé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazal si¢ bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraé w szczegolnosci

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ wynagrodzenia
kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

c) termin wykonania robét objetych umowa robot musi byé zgodny terminem robot
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zieconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwaranciji i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pki. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do umowy
o podwykonawstwo,

i) jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcy przewidziany jest
obowiazek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota
zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w gotéwce lub gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byia
zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia Podwykonawcy.

13




8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zapiaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b} uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawey wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce iub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Ilub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawey lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegoinosci, jezeli zakres umowy

0 podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwoe migdzy
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawecy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawey z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy kara umowna.

11} Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce cbowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Celem  zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sy dostawy lub ustugi, ktore

scisle odpowiadajg czeéci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy iub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

w sprawie zaméwienia publicznego, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, oraz o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub uslug o wartoéci wigkszej niz 50.000,00 zi.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce

/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych

niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziafania lub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow  Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy

/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego
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10.

11.

10.

11.

12.
13.

tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
zamawiajacego przedstawi oéwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ustawy Pzp
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposéb platnosci
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie zgodnie z oferta Wykonawcy wyraza sie kwotg brutto:
: Czh (stownien L HL0000) wotym nalezny podatek VAT i obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Piatnik: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wikp.,
NIP: 599-00-19-632.

Podstawa do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem koncowym odbioru robdt, potwierdzonym przez Zamawiajacego,

b) zestawieniem zakresu i nhaleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow
fakiurami, za zakonczone i odebrane roboty,

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10
ninieiszeqo paragrafu oraz po spetieniu zapisu okreslonego w ust.15 niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ begda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznoéci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do
spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy oéwiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury
2 zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaplate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnosé tzw.
split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dia czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
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14.

15.

16.

17.

18.

10.

20.

21

22.

23.

24.

zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obciazeniem.
Wykonawca oéwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego piatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. .

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z  zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w  umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawcg oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawceg obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 16 do 23
hinigjszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu  kopie  dokumentéw  przelewow bankowych  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
haleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik
do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawey za
odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonaway, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce iub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin na wniesienie
uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jeZeli podwykonawca lub dalszy podwykonaweca wykaze zasadhosé takiej
zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegédlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.
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§8
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy | nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowg od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) fub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtashego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegoinosci skiadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziatéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do
dhia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoinosci kopie
umowy | polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzednie)
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokolu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swoja wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1)  ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy,
albo
2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodoéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Odstapienie od umowy
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem
przyczyn odstapienia.
Po ztozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:
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1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakoniczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegblowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przeditozy je Zamawiajgcemu,

8) Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstagpienia od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czgsci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od
dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore bedzie
miato wpltyw na realizacjg niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

3)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny
z dokumentacjg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umows,

6)  Wykonawca w razgcy sposdb narusza postanowienia ninigjszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

8)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/daiszym
Podwykonawcom lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% itgcznego
wstgpnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérych mowa w §7 ust.1

9 co najmniej 3-krotnie stwierdzono niecbecnosé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byla
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10}  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyla kwotg 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

6. Niezaleznie od postanowiert powyzszych, w razie zaisthienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
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umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwiii zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowiefi powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.
§10
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych.

. Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczgciu robodt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust5 pkt. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zitotych) za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwtoke w zakonczeniu realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
zlotych) za kazdy dzieth zwtoki,

¢) za zwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktdrym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zohowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym upltywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 1.000,00 z
(stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz
7 dni - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robét powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoséci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopil umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca z tytulu terminu zaplaty - w wysokosci
500,00 z! (stownie: pigéset ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty lub nieterminowe  zaptaty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysoKosci 2.000,00 zi (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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2)

3)

4)

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
I oplacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych), za kazde naruszenie,

I) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z przepisami, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000,00 z (slownie: jeden tysiac ziotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobg niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzier opéznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci ifoczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dia ktdrej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

P) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w  wysoko$ci 10 % przewidywanego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% warto$ci brutto robét budowlanych do zreaiizowania po odstgpieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokoéci 10 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejsze;j umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych

w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

taczna wysoko§¢ kar umownych haleznych zamawiajacemu nie przekroczy 20%

przewidywanego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie

wymagane z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedgce podstawg

naliczenia danej kary umowne;j.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — ) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw Wikp.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze sSwojego
wynagrodzenia. Pofracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§ 11

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy
Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art.454-455
Ustawy Pzp oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwoéé ich dokonania w
treSci dokumentéw przetargowych, bedgcych integraing czes$cig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem
zaistnienia okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej,
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktéry powinien zawieraé:
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11.

12.

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany jego wplywu na wysokosc wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/robodt lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 5

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentagiji, o ktérej mowa w ust. 5 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do zgioszonego Zzadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowiett umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagacd

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1} z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ,

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub éwiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnoéci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegdinosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy,

7)  wystgpienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 12 - 14 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonywanych po dacie wejcia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy
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w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czeséci robot objetych umowsa na wniosek Zamawiajgcego,

W przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robdt zamiennych w stosunku do przedmioty umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentadi
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy/rob6t odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w szczegoblnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji  projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e} jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

fi ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracii panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zZmiany obowigzujgcego prawa,

i} wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji,

i) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w catoéei lub
czesci

k} w przypadku wystapienia sity wyzsze]' opisanej w § 12 uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku zmian iloci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie

Obmiaru zatwierdzonego przez Nadz6r Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych w

pozycjach SWZ. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych, zostang

ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,
wystapi konieczno$é wykonania rob6t naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug
zasad okreslonych w pkt 7) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznoséci wykonania robot okreslonych w ust, 12 pkt. 3),

) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej, jezeli roboty majg charakter podobny do
pozycji ujgtych w SWZ. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
| przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacii wg srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
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13.

wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date iej
sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
a).

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasna Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

2) szczegblnie  niesprzyjajgcych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw ({poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie YWykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentagji projektowej warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegolnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji  kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegolnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy ha skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania os6b trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowiazujgcych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskow o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystapieniu ,sity wyzsze|” opisanej w § 12 ponize].

13) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziata’t lub zaniechan organdw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw | interpretacji przepisow dotyczacych realizacji | finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystapienia dziataht i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg lub
finansowanie zamowienia.

§12
Sita wyzsza
Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej,
a w szczegolinosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktorego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.
Sita wyzsza moze obejmowacé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 sa speinione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,




)

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) klgski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzar minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany

do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na

piSmie drugg Strone podajac szczegély dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypeltnianie swoich zobowiazan wynikajgcych

z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia

od umowy.

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - nie wymagane.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg

umowg, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc

wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$é
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczer z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrécona nie pézniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangcji lub poregczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robaét,
2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady. /

'@
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8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzeZeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

9. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancii lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposoéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem ferminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma
zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

13.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czescl, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy hie zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegblnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktdrych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zagdania wyptaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierad klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac
sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancii,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadnha zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnoéci wynikajgcej z niniejszej
gwarangji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji. e
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3) tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podiegaja rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podiegajg kompetencji sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego®,
19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniy przez Zamawiajacego.

§14
{cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby frzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacege Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem,

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bgdgceg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rgkojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3 4.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarangji.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych
w zwigzku z wystgpieniem wady.
. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangiji.
. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wtasny koszt.
. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, fub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig szkody.
Termin gwarangji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarangji.
- W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwarangji.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§16

(ochrona danych osochowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
Wikp. ul. Sikorskiego 4,
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2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie¢ Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. tokietka 22, 66-400 Gorzéw WIKkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasénigciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentaciji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powzigeia informacji o niezgodnym 2z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowac odmowa zawarcia umowy.

§17
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca oéwiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we
flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych
i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnoéci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowiazuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, kidre
zawieraé bedzie informacije nt. lgcznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych
ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak zlozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespeinienie wymogu przedmiotowe] ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

4. Przediozenie o$wiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji speinienia
ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, W szczegbinosci poprzez zadania
okazania pojazddw.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 3-4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajacemu
bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku
przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy. W przypadku
wystapienia w ww. powoddw skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia
od UMowy.

§18
(postanowienia koricowe}

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania ninigjszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnigciu przez sad whasciwy dia siedziby

Zamawiajgcego. .
=
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.
9. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazde;
ze stron.
6. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
7. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:
1) Oferta wykonawcy,
2) SWZ

o o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Platno$¢: Dziat 900 rozdziat 90015 paragraf 6050 — »Modernizacji o$wietlenia ulicznego wraz z wykonaniem
audytu i inwentaryzacji o$wietlenia” (zadanie nr 628).

ZG/G/362
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