@
ZARZAD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 8 marca 2023 r.
7D.272.3.2023.MW

Uczestnicy postepowania
wszyscy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ponizej progdw unijnych w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,,Poprawa jakosci zycia mieszkancow powiatu gryfiriskiego, poprzez
modernizacje drog powiatowych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy ponizej odpowiedzi na
pytania, ktére wptynety do Zamawiajagcego w dniu 06.03.2023 i 07.03.2023 w zwigzku z
przedmiotowym postepowaniem i wprowadza ponizsze zmiany SWZ:

PYTANIA z dnia 06.03.2023

1. Dotyczy: Zadanie la. Przebudowa drogi powiatowej nr 14227 Mieszkowice — Macierz
W opisie technicznym zatozono umieszczenie siatki szklano-weglowej przy poszerzeniach jezdni,
jednak nie okresdlono szerokosci, na jakiej powinna zostaé utozona. W przedmiarze zatozono natomiast
utozenie siatki w ilosci 200 m2 (poz. 5.3. w przedmiarze). Biorgc pod uwage fakt, iz wykonanie
poszerzen jezdni wedtug planu sytuacyjnego zatozono na dtugosci ok. 2040 mb, niezbedne jest
zastosowanie min. 2040 m2 siatki. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie szerokosci, na jakiej ma
zostaé utozona siatka szklano-weglowa, o zwiekszenie ilosci danej pozycji w przedmiarze, a takze o
dotaczenie Specyfikacji Technicznej dotyczacej utozenia siatki.

ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Dodatkowo w trzech miejscach, gdzie wystgpi rozbiérka po catej szerokosci jezdni.
Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa.

2. Dotyczy: Zadanie la. Przebudowa drogi powiatowej nr 14227 Mieszkowice — Macierz
W projekcie zatozono wykonanie przepustéw rurowych betonowych pod zjazdami (poz. 6.5. w
przedmiarze), nie dotgczono natomiast Specyfikacji Technicznej dotyczacej wykonania powyzszych
robot. Prosimy o dotgczenie brakujacej Specyfikacji Technicznej.

ODPOWIEDZ

Jako zatgcznik przedktadamy SST ,,Przepusty pod zjazdami” i przekrdj pod zjazdami.

3. Dotyczy: Zadanie 1la. Przebudowa drogi powiatowej nr 14227 Mieszkowice — Macierz
W dokumentacji przetargowej wystepujg rozbieznosci odnosnie grubosci projektowanej warstwy
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 oraz warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC16W. Z uwagi na ryczattowy charakter inwestycji prosimy o jednoznaczne wskazanie,
jakie grubosci powyzszych warstw nalezy przyjac.

ODPOWIEDZ

Nalezy przyja¢ grubos¢ 20 cm dla warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 oraz 5 cm dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W.



4. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej o nr 1386Z w m. Krajnik Goérny
W przedmiarze zatozono wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S na catej powierzchni jezdni w ilosci
938,13 m2 (poz. 11). Z uwagi na fakt, iz szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 5,50 m, a zakres
przebudowy obejmuje odcinek ok. 250 mb, powierzchnia projektowanej warstwy Scieralnej wynosi
1375 m2. W zwigzku z powyzszym prosimy o zwiekszenie ilosci danej pozycji w przedmiarze.
ODPOWIEDZ

Przedmiar w pozycji 11 zostat zmieniony z 938,13 m2 na 1377,37 m*.

5. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej o nr 1386Z w m. Krajnik Goérny
W dokumentacji przetargowej wystepujg rozbieznosci odnosnie grubosci projektowanej warstwy
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4. Z uwagi na ryczattowy charakter
inwestycji prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakg grubos¢ powyzszej warstwy nalezy przyjac.
ODPOWIEDZ

Dla konstrukcji jezdni nalezy przyja¢ podbudowe pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4 o gr. 15 cm. Dla konstrukcji zjazdéw nalezy przyjag¢ podbudowe pomocnicza z kruszywa
stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 10 cm, natomiast w ramach konstrukcji chodnika nalezy
przyja¢ warstwe z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 10 cm.

6. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej o nr 1434Z w m. Krajnik Gorny

W dokumentacji przetargowej wystepujg rozbieznosci odnosnie grubosci projektowanej warstwy
podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych spoiwem hydraulicznym C1,5/2 oraz warstwy podbudowy
z mieszanki kruszyw zwigzanych spoiwem hydraulicznym C3/4. Z uwagi na ryczattowy charakter
inwestycji prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie grubosci powyzszych warstw nalezy przyjac.
ODPOWIEDZ

Dla konstrukcji jezdni nalezy przyjac podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4 o gr. 15 cm. Dla konstrukcji zjazdéw nalezy przyjagé podbudowe pomocniczg z kruszywa
stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 10 cm, natomiast w ramach konstrukcji chodnika nalezy
przyjaé warstwe z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 10 cm.

7. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej o nr 1434Z w m. Krajnik Goérny
Czy Zamawiajacy posiada decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew?

ODPOWIEDZ

Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew jest w trakcie procedowania przez Gmine Chojna.

8. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej o nr 1434Z w m. Krajnik Gdrny
W przedmiarze uwzgledniono wykonanie nasadzen zastepczych Kasztanowiec Pospolity "Aesculus
hippocastanum" (poz. 44). Prosimy o podanie $rednicy drzew do nasadzen.

ODPOWIEDZ

Nalezy przyjac¢ obwdd pnia 6-8 cm, mierzony na wysokos¢ 100 cm.

9. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1363Z na odcinku DK 31 - Pacholeta
W opisie technicznym zatozono umieszczenie siatki szklano-weglowej przy poszerzeniach jezdni,
jednak nie okreslono szerokosci, na jakiej powinna zosta¢ utozona. W przedmiarze zatozono natomiast
utozenie siatki w ilosci 350 m2 (poz. 5.3. w przedmiarze). Biorgc pod uwage fakt, iz wykonanie
poszerzen jezdni wedtug planu sytuacyjnego zatozono na dtugosci ok. 1276 mb, niezbedne jest
zastosowanie min. 1276 m2 siatki. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie szerokosci, na jakiej ma
zostaé utozona siatka szklano-weglowa, o zwiekszenie ilosci danej pozycji w przedmiarze, a takze o
dotaczenie Specyfikacji Technicznej dotyczacej utozenia siatki.
ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa.



10. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na odcinku Drzenin — Sobieradz
Czy Zamawiajacy posiada decyzje zezwalajacg na wycinke drzew?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinke drzew.

11. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na odcinku Drzenin — Sobieradz
W opisie technicznym zatozono umieszczenie siatki szklano-weglowej przy poszerzeniach jezdni,
jednak nie okreslono szerokosci, na jakiej powinna zosta¢ utozona. W przedmiarze zatozono natomiast
utozenie siatki w ilosci 136 m2 (poz. 5.3. w przedmiarze). Bioragc pod uwage fakt, iz wykonanie
poszerzen jezdni wedtug planu sytuacyjnego zatozono na dfugosci ok. 592 mb, niezbedne jest
zastosowanie min. 592 m2 siatki. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie szerokosci, na jakiej ma
zostac¢ utozona siatka szklano-weglowa, o zwiekszenie ilosci danej pozycji w przedmiarze, a takze o

dotaczenie Specyfikacji Technicznej dotyczacej utozenia siatki.
ODPOWIEDZ
Siatke szklano-weglowg nalezy zastosowaé na pofgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo

dobudowanej. Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa.

12. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na odcinku Drzenin — Sobieradz
W przedmiarze uwzgledniono sadzenie drzew (poz. 9.4). Prosimy o podanie gatunkéw drzew do
sadzenia oraz ich Srednicy i wysokosci.

ODPOWIEDZ

Do nasadzen nalezy zastosowac lipe drobnolistng o obwodzie 6-8 cm na wysokos$ci 100cm.

13. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na odcinku Drzenin — Sobieradz
W dokumentacji projektowej na planie sytuacyjnym zaznaczono stupy energetyczne (4 sztuki) bedace
w kolizji z projektowanym chodnikiem. W przedmiarze nie uwzgledniono natomiast ich przestawienia.
Prosimy o potwierdzenie, ze stupy energetyczne majg pozosta¢ w obecnej lokalizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze stupy energetyczne majq pozostac¢ w obecnej lokalizacji.

14. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na odcinku Drzenin — Sobieradz
Na planie sytuacyjnym wskazano istniejagcy wpust do regulacji. W przedmiarze natomiast
uwzgledniono demontaz wpustu (poz. 9.5). Prosimy o jednoznaczne wskazanie, iz przepust nalezy
zdemontowac, badz zmiane danej pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDZ

Przepust w km 0+079 nalezy przyja¢ do regulacji. Jako zatgcznik przektadamy poprawiong TER.

15. Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1350Z oraz nr 1352Z na odcinku Szczecin — Binowo
W dokumentacji przetargowej wystepujg rozbieznosci odnosnie widkien siatki ukfadanej na
poszerzeniach. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka siatke nalezy zastosowac: z widkien szklanych
czy szklano-weglowych?

ODPOWIEDZ

Nalezy stosowaé siatke z witdkien szklano-weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 kN/m,
zgodnie z zapisami w czesci opisowej dokumentacji techniczne;.

16. Dotyczy: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chetm Gorny"
W opisie technicznych zatozono wykonanie rowu na odcinku od km 0+590 do korica opracowania po
prawej stronie o gtebokosci 0,3 m oraz szerokosci 0,4 m. Nie uwzgledniono natomiast wyzej
wymienionych robét w przedmiarze. Prosimy o uwzglednienie powyzszej pozycji w przedmiarze.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze w ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ prace zawarte w TER.



Dotyczy catosci:

Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania kruszyw do podbudowy z przekruszonych otoczakdw i
kamieni narzutowych. Jest to materiat o analogicznych wtasciwosciach jak materiat pochodzacy z skaty
litej.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania kruszyw z przekruszonych otoczakéw i kamieni
narzutowych.

Dotyczy: A - Mieszkowice — Macierz

1. Wykonaweca prosi o doktadne wskazanie na rysunku miejsca utozenia siatki szklano — weglowe;j
120/200kN w przedmiotowym zadaniu. Na jakg szerokos¢ zaktadki siatka ma zosta¢ wykonana?
Ponadto wykonawca prosi o dotgczenie SST na siatke szklano — weglowg na w.w. zadanie.

ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Dodatkowo w trzech miejscach, gdzie wystgpi rozbidrka po catej szerokosci jezdni.
Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa.

2. Wykonaweca prosi o przekrdj zjazdu na ktérym widoczny bedzie przepust rurowy do wykonania
wraz z szczegétami fundamentu, zasypki, podsypki oraz umocnienie wlotéw i wylotéw. Jaki materiat
ma zostaé wykorzystany z umocnienie wlotow i wylotow?

ODPOWIEDZ

Jako zataczniki przedktadamy SST ,Przepusty pod zjazdami”, ,Przepust z rur karbowanych pod
zjazdami” oraz przekrdj pod zjazdami.

3. W zafaczonej dokumentacji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest
niezbedna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego wzmocnienia.
Wykonawca zwraca sie z prosba o podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.
ODPOWIEDZ

Kategoria ruchu przedmiotowej drogi to KR2. Niemniej dla mas mineralno-bitumicznych nalezy
przyjac charakterystyke odpowiadajaca KR3.

4, W dokumentacji projektowej brakuje informacji dotyczacych konstrukcji na zjazdach
bitumicznych. Prosimy o okreslenie jakg konstrukcje na zjazdach bitumicznych nalezy uwzgledni¢ w
wycenie.

ODPOWIEDZ

Konstrukcje na zjazdach nalezy przyjac jak dla poszerzeniach jezdni (petna konstrukcja).

5. W dokumentacji projektowej brakuje informac;ji dotyczacych konstrukcji wyspy dzielgcej w km
0+055,00. Prosimy o okreslenie jakg konstrukcje wyspy nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Prosimy réwniez
o potwierdzenie, czy nawierzchnia wyspy ma by¢ wykonana z kostki granitowej rzedowej 15/17.
ODPOWIEDZ

Konstrukcje nalezy przyjac jak dla podbudowy na poszerzeniach jezdni. Wyspa ma byé wykonana z
kostki kamiennej rzedowej 15/17.

6. Wykonawca prosi o dotgczenie do dokumentacji projektowe]j szczegdétowego opisu wykonania
oraz przekroi poprzecznych przepustéw drogowych pod zjazdami.

ODPOWIEDZ

Jako zatgcznik przedktadamy SST ,,Przepusty pod zjazdami” i przekrdj pod zjazdami.

7. W opisie technicznym zawarta jest informacja, ze w miejscach wystepowania poszerzen jezdni
nalezy zastosowac siatke szklano-weglowg o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 kN/m. Poszerzenia
jezdni wystepujg praktycznie na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi. W przedmiarze



taczna ilos$¢ siatki do utozenia wynosi jedynie 200 m2. Prosimy zatem o wskazanie, czy przedmiotowa
siatke nalezy wycenic dla ilosci wskazanej w przedmiarze, czy na catej dtugosci wystepowania
poszerzen. Prosimy réwniez o wskazanie szerokosci pasa na jakim nalezy utozy¢ siatke.

ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Dodatkowo w trzech miejscach, gdzie wystgpi rozbiérka po catej szerokosci jezdni.
Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa.

8. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem pkt 2.7 oraz 5.9 specyfikacji nr D-
05.03.05a oraz D-05.03.05b do uszczelnienia potgczen technologicznych (podtuznych, poprzecznych
oraz sasiadujgcych z urzgdzeniami obcymi), przy technologii rozktadania masy ,,gorgce przy zimnym?”,
nalezy stosowac tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe dla kazdej warstwy bitumicznej.

ODPOWIEDZ

Nalezy zastosowac dla jednej warstwy bitumiczne;j.

Dotyczy B: Krajnik Gorny 14342

1. W zatgczonej dokumentacji zostata okreslona kategoria ruchu jako KR 3-4. Przyjeta konstrukcja
odpowiada jednak kategorii ruchu KR 1, zgodnie z KTKNPiP z 2013 roku. Wykonawca prosi o korekte
zapisOw dot. KR lub ewentualnie zmiane konstrukcji nawierzchni na zgodng z kategorig KR 3-4
ODPOWIEDZ

Konstrukcja jezdni zaktada w gtdwnej mierze wykorzystanie ist. jezdni jako podbudowy. Pozostate
konstrukcje nawierzchni zostaty dobrane w oparciu o indywidualng analize. Zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy wbudowaé¢ o charakterystyce
odpowiadajacej w SST wymaganiom dla kategorii ruchu KR3-4.

2. Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o opinie geotechniczng oraz o
informacje do jakiej grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podfoze gruntowe na przedmiotowym
zadaniu.

ODPOWIEDZ

Inwestor nie dysponuje opinig geotechniczna.

3. Prosimy o okre$lenie grubosci podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4. Opis
techniczny zaktada podbudowe o gr. 10 cm, natomiast przekroje normalne oraz przedmiar zaktadajg
podbudowe o gr. 15 cm.

ODPOWIEDZ

Dla konstrukcji jezdni nalezy przyja¢ podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/40gr.15cm.

4. Prosimy o okreslenie grubosci podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2. Opis
techniczny oraz przekroje normalne zaktadajg podbudowe o gr. 10 cm, natomiast przedmiar zaktada
podbudowe o gr. 20 cm.

ODPOWIEDZ

W ramach konstrukcji chodnika nalezy przyjagé warstwe z kruszywa stabilizowanego cementem

C1,5/2gr.10cm.

5. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem pkt 2.7 oraz 5.9 specyfikacji nr D-
05.03.05a oraz D-05.03.05b do uszczelnienia potaczen technologicznych (podtuznych, poprzecznych
oraz sgsiadujgcych z urzgdzeniami obcymi), przy technologii rozktadania masy ,,gorgce przy zimnym”,
nalezy stosowaé tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe dla kazdej warstwy bitumiczne;.

ODPOWIEDZ

Tasmy bitumiczne nalezy stosowa¢ do uszczelnienia warstwy Scieralnej (przy innych nawierzchniach
lub obiektach). Dla dolnych warstw nalezy zachowaé przesuniecie potaczenia wzgledem goérnego
szwu.



Dotyczy B: Krajnik Gorny 13862

1. Prosimy o okreslenie grubosci podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4. Opis
techniczny zaktada podbudowe o gr. 10 cm, natomiast przekroje normalne oraz przedmiar zaktadaja
podbudowe o gr. 15 cm.

ODPOWIEDZ

Dla konstrukcji jezdni nalezy przyja¢ podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/40gr.15cm.

2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem pkt 2.7 oraz 5.9 specyfikacji nr D-
05.03.05a oraz D-05.03.05b do uszczelnienia potgczen technologicznych (podtuznych, poprzecznych
oraz sgsiadujgcych z urzgdzeniami obcymi), przy technologii rozktadania masy ,,gorgce przy zimnym?”,
nalezy stosowac tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe dla kazdej warstwy bitumicznej.

ODPOWIEDZ

Tasmy bitumiczne nalezy stosowac¢ do uszczelnienia warstwy Scieralnej (przy innych nawierzchniach
lub obiektach). Dla dolnych warstw nalezy zachowac¢ przesuniecie potaczenia wzgledem gdérnego
szwu.

3. W zatgczonej dokumentacji zostata okreslona kategoria ruchu jako KR 3-4. Przyjeta konstrukcja
odpowiada jednak kategorii ruchu KR 1, zgodnie z KTKNPiP z 2013 roku. Wykonawca prosi o korekte
zapisOw dot. KR lub ewentualnie zmiane konstrukcji nawierzchni na zgodng z kategorig KR 3-4
ODPOWIEDZ

Zaktada sie wykonanie warstw konstrukcji dla KR 1 natomiast nalezy dobra¢ mieszanke mineralno-
bitumiczng dla KR3-4.

4, Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o opinie geotechniczng oraz o
informacje do jakiej grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowe na przedmiotowym
zadaniu.

ODPOWIEDZ

Inwestor nie dysponuje opinig geotechniczng.

Dotyczy C: Pacholeta

1. W zatgczonej dokumentacji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest
niezbedna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego wzmocnienia.
Wykonaweca zwraca sie z prosba o podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.
ODPOWIEDZ

Kategoria ruchu przedmiotowej drogi to KR2. Niemniej dla mas mineralno-bitumicznych nalezy
przyjaé charakterystyke odpowiadajaca KR3.

2. W opisie technicznym zawarta jest informacja, ze w miejscach wystepowania poszerzen jezdni
nalezy zastosowac siatke szklano-weglowa o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 kN/m. Poszerzenia
jezdni wystepuja praktycznie na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi. W przedmiarze
taczna ilos¢ siatki do utozenia wynosi jedynie 350 m2. Prosimy zatem o wskazanie, czy przedmiotowa
siatke nalezy wycenic dla ilo$ci wskazanej w przedmiarze, czy na catej dtugosci wystepowania
poszerzen. Prosimy rdwniez o wskazanie szerokosci pasa na jakim nalezy utozy¢ siatke.

ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potaczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Nalezy wycenic ilos¢ wskazang w przedmiarze roboét. Jako zatacznik przedktadamy SST
na siatke szklano — weglowa.

3. Wykonaweca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem pkt 2.7 oraz 5.9 specyfikacji nr D-
05.03.05a oraz D-05.03.05b do uszczelnienia potgczen technologicznych (podtuznych, poprzecznych
oraz sasiadujgcych z urzgdzeniami obcymi), przy technologii rozktadania masy ,,gorgce przy zimnym?”,
nalezy stosowac tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe dla kazdej warstwy bitumiczne;j.



ODPOWIEDZ
Nalezy zastosowac dla jednej warstwy bitumicznej.

Dotyczy D: Drzenin — Chwarstnica

1. Wykonawca prosi o doktadne wskazanie na rysunku miejsca utozenia siatki szklano — weglowej
120/200kN w przedmiotowym zadaniu. Na jakg szerokos$¢ zaktadki siatka ma zosta¢ wykonana?
Ponadto wykonawca prosi o dotgczenie SST na siatke szklano — weglowg na w.w. zadanie.

ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa.

2. Wykonaweca prosi o wskazanie rodzaju drzew do nasadzen na w.w. zadaniu.
ODPOWIEDZ
Do nasadzen nalezy zastosowac lipe drobnolistng o obwodzie 6-8 cm na wysokosci 100cm.

3. W zatgczonej dokumentacji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest
niezbedna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego wzmocnienia.
Wykonaweca zwraca sie z prosba o podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.
ODPOWIEDZ

Kategoria ruchu przedmiotowej drogi to KR2. Niemniej, zgodnie z przekrojami normalnymi, dla mas
mineralno-bitumicznych nalezy przyjaé charakterystyke odpowiadajgca KR3.

4. Wykonawca prosi o wykazanie pozycji z TER 5.1. ,,Nawierzchnia z mieszanek mineralno -
bitumicznych AC 16W...” w jednostce m°.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy przyjat jednostki T, nie wyraza zgody na zmiane jednostki na m’.

5. W opisie technicznym zawarta jest informacja, ze w miejscach wystepowania poszerzen jezdni
nalezy zastosowac siatke szklano-weglowg o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 kN/m. Poszerzenia
jezdni wystepujg praktycznie na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi. W przedmiarze
taczna ilosc siatki do utozenia wynosi jedynie 136 m2. Prosimy zatem o wskazanie, czy przedmiotowg
siatke nalezy wyceni¢ dla ilosci wskazanej w przedmiarze, czy na catej dtugosci wystepowania
poszerzen. Prosimy réwniez o wskazanie szerokosci pasa na jakim nalezy utozy¢ siatke.

ODPOWIEDZ

Siatke szklano-weglowa nalezy zastosowa¢ na potgczeniu nawierzchni istniejacej i nowo
dobudowanej. Jako zatacznik przedktadamy SST na siatke szklano — weglowa. Siatke nalezy wycenié
dla wskazanej w przedmiarze robét.

6. Wykonaweca prosi o okreslenie, czy wystepujacy w km ok. 0+079 wpust kanalizacji deszczowej,
nalezy wyceni¢ jako do rozbidrki, czy do regulacji. Dokumentacja projektowa w tym zakresie jest
niejednoznaczna.

ODPOWIEDZ

Przepust w km 0+079 nalezy przyjac¢ do regulacji. Jako zatgcznik przektadamy poprawiong TER.

7. Wykonaweca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem pkt 2.7 oraz 5.9 specyfikacji nr D-
05.03.05a oraz D-05.03.05b do uszczelnienia potgczen technologicznych (podtuznych, poprzecznych
oraz sasiadujgcych z urzgdzeniami obcymi), przy technologii rozktadania masy ,,gorgce przy zimnym?”,
nalezy stosowac tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe dla kazdej warstwy bitumiczne;j.

ODPOWIEDZ

Nalezy zastosowac dla jednej warstwy bitumicznej.



Dotyczy E: Binowo

1. W zatgczonej dokumentacji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest
niezbedna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego wzmocnienia.
Wykonaweca zwraca sie z prosba o podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.
ODPOWIEDZ

Kategoria ruchu przedmiotowej drogi to KR2 — zgodnie z przyjetymi zatozeniami w sprawozdaniu z
badan nosnosci (w zataczeniu). Niemniej, zgodnie z przekrojami normalnymi, dla mas mineralno-
bitumicznych nalezy przyja¢ charakterystyke odpowiadajaca KR3.

2. Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o opinie geotechniczng oraz o
informacje do jakiej grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podfoze gruntowe na przedmiotowym
zadaniu.

ODPOWIEDZ

Inwestor nie dysponuje badaniami podfoza gruntowego. Przedmiotowa dokumentacja zaktada
wzmochienie istniejgcej nawierzchni. W miejscu poszerzen zatozono konstrukcje odpowiadajaca
grupie nosnosci podtoza G2/G3.

Dotyczy F: Chetm Gorny

1. Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o opinie geotechniczng oraz o
informacje do jakiej grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowe na przedmiotowym
zadaniu.

ODPOWIEDZ

Inwestor nie dysponuje opinig geotechniczng, w celu okreslenia nos$nosci drogi przeprowadzono
badanie ugie¢ sprezystych za pomocy Belki Benkelmana. Podtoze gruntowe zakwalifikowano do
niewysadzinowych (piasek drobny) — grupa nosnosci G1.

2. Wykonaweca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o SST dla mieszanek na ruch KR 2
(odcinek II).

ODPOWIEDZ

Jako zatacznik przedktadamy SST dla mieszanek na ruch KR2.

3. Wykonawca prosi o wykazanie podpozycji z TER 04.08.01. ,,Warstwa wyrdwnawcza z AC16W
gr.5cm...” oraz ,,Warstwa wyréwnawcza z AC16W gr.6cm...” w jednostce m?.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy przyjat jednostki, nie wyraza zgody na zmiane jednostki na m>.

Dotyczy UMOWY:

1. Dotyczy Projektu Umowy — § 2 ust. 1
Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie terminu przekazania terenu budowy.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy modyfikuje tresc § 2.

2. Dotyczy Projektu Umowy — § 4 ust. 5
Prosimy o okreslenie maksymalnej odlegtosci na odwdz, co bezwzglednie wymagane jest zasadg
okreslonosci zamdwienia.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy okreslit w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER) maksymalng odlegtos¢, na jaka
wykonawca przewiezie materiat rozbiorkowy, stanowigcy wtasnos¢ Zamawiajacego.



3. Dotyczy Projektu Umowy - §4 ust.6,7i8

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie przedmiotowego jako nieuzasadnionego i rodzacego w przysztosci
istotne problemy rozliczeniowe. Wykonawca wskazuje, iz analogiczne zapisy zostaty usuniete jako
catkowicie nie uzasadnione z wiekszo$ci zaméwien publicznych. Powyzszy zapis nie ma zadnego
uzasadnienia i stanowi de facto probe obnizenia wysokosci naleznego wynagrodzenia wykonawcy —
wysokosci oferty po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Powyzisze jest ponadto istotnie
utrudnione z uwagi na rozbiezno$¢ wynagrodzenia jakie ptaci Zamawiajgcy Wykonawcy -—
wynagrodzenie ryczattowe a wynagrodzenia jakiego zgda Zamawiajgcy wzgledem Wykonawcy —
wynagrodzenie szacunkowe.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

4. Dotyczy Projektu Umowy— §6 ust.6,7i8

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie iz, zgodnie z utrwalong praktyka oraz orzecznictwem sgddéw
polskich, iz podstawg odstgpienia od odbioru jest niewykonanie zadania oraz tzw. wady istotne tj.
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a nie odnoszace sie do
dokumentacji powykonawczej. Powyzszy standard ewentualnej odmowy dokonania odbioru wynika z
ugruntowanego stanowiska sgdéw polskich (por. Wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 9 lipca
2013 r. w sprawie sygn. akt: V ACa 332/13, LEX nr 1356526, Wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z
dnia 5 wrzesnia 2013 r., w sprawie sygn. akt: | Aca 324/13, LEX, 1430812, Wyrok Sadu Apelacyjnego w
Biatymstoku z dnia 13 listopada 2014 r., w sprawie sygn. akt: | Aca 446/14, LEX 1566937, Wyrok Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sygn.. akt. | ACa: 548/18, LEX nr
2669364, Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 7 listopada 1997 r., w sprawie sygn. akt: 1| CKN 446/97,
OSNC 1998 nr 4, poz. 68, Wyrok Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 06.09.2016 r. w sprawie sygn.
akt: V Ca 935/15, LEX 2112349, Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22.09.2016 r. w sprawie
sygn. akt: V Ca 1009/15, LEX 3120503. jak réwniez wyrok Sgdu Apelacyjnego z dnia 3 Sierpnia 2017 r. w
sprawie sygn. akt | ACa 689/16 , LEX 2361840, Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r. w
sprawie Il CKN 28/97, OSNC 1997/6-7/90.).

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy potwierdza, iz podstawg odstgpienia od odbioru jest niewykonanie zadania oraz tzw.
wady istotne tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dotyczy Projektu Umowy — § 6 ust. 9 oraz 13
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie szczegétowo o jakie rozliczenie chodzi skoro przyjetg formutg w
ramach niniejszego postepowania jest wynagrodzenie ryczattowe.

Prosimy ponadto o $ciste okreslenie zakresu opracowania a nadto o wskazanie czy rozliczenie to bedzie
oddziatywato na wysokos¢ naleznego wynagrodzenia.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy do rozliczenia robét bedzie wymagac m.in. szczegétowego rozliczenia robét w formie
tabeli elementow rozliczeniowych. Natomiast okolicznosci wpltywajgce na zmiane naleznego
wynagrodzenia zostaty opisane w § 14 projektu umowy.

6. Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 6 pkt. 3

Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki zgodnie z obowigzujgcymi na innych
zadaniach publicznych regulacjami, tj. poprzez wskazanie ze wynagrodzenie Wykonawcy za dany
element robdét moze przekracza¢ wynagrodzenie ( cen jednostkowych ) Wykonawcy pod warunkiem
ujecia w tresci umowy podwykonawczej postanowienia zgodnie, z ktéorym odpowiedzialnos¢ solidarna



Zamawiajgcego ograniczona jest do wartosci wynagrodzenia cen jednostkowych wynikajgcych z
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ § 7 ust. 6 pkt 3.

7. Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 6 pkt. 5

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane terminu ptatnosci na 21 dni. Zastrzezony termin jest bowiem zbyt
krétki na ewentualng weryfikacje dokumentéw podwykonawcy od ktérych uzalezniona bedzie ptatnosc
a nadto termin ten odstaje od termin ptatnosci jakg przewidziat Zamawiajgcy w stosunku do
Wykonawcy -30 dni. Dodatkowo wskazujemy, iz powotana zmiana nie godzi ani w interesy
Podwykonawcow ani Zamawiajgcego — Zamawiajgcy wymaga bowiem aby przed dokonaniem przez
niego ptatnosci i jako warunek jej wykonania spfaceni zostali podwykonawcy.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

8. Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 10

Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki poprzez skrécenie czasu na weryfikacje
przez Zamawiajgcego umowy ztozonej za zgodno$¢ z oryginatem do 14 dni, co uzasadnione
standardowag praktyka regulacji zamoéwien w ramach PZP w powyzszym zakresie.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ § 7 ust. 10.

9. Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 11

Prosimy o usuniecie z tresci powyzszej jednostki redakcyjnej postanowienia zawierajgcego w ramach
umow dostawy oraz ustug obowigzku ustanowienia rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wymiarze
identycznym jak w umowie z zamawiajgcym (odestanie do ust. 7 pkt. 13). Powyzsze zapisy nie majg
uzasadnienia z uwagi na praktyke uméw w ramach zamdwien publicznych a nadto z uwagi na fakt to
Wykonawca a nie jego podwykonawca jest i pozostaje zobowigzanym w stosunku do Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci .

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

10. Dotyczy Projektu Umowy — § 10 ust. 5

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie iz ewentualne wstrzymanie zaptaty bedzie odnosi¢ sie do
wartosci wynagrodzenia podwykonawcy w stosunku do ktdrej nie zostaty przedstawione wymagane
os$wiadczenia.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy informuje, iz ewentualne wstrzymanie zapfaty bedzie odnosi¢ sie do catosci
wynagrodzenia objetego faktura.

11. Dotyczy Projektu Umowy — § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie znaczenia powyzszej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, ze
kare zastrzezona kara umowna dotyczy niewykonania i nie zgtoszenia do odbioru robét w terminie
stosownie do tresci § 2 ust. 1.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza, ze kara umowna, okreslona w § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b, dotyczy
niewykonania i niezgtoszenia do odbioru robét w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

12. Dotyczy Projektu Umowy — § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. d, e, k.



Prosimy Zamawiajgcego o

- usuniecie z tresci ust. 1 lit. d tj. postanowienia uprawniajgcego do naliczenia kary umownej w
sytuacji przerwy — przedmiotowa inwestycja nie wymaga bowiem szczegétowego harmonogramu
ani tez nie zawiera ewentualnych kamieni milowych, ponadto Zamawiajacy zastrzegt kare za nie
prowadzenie robdt w terminie czego skutkiem jest nie dotrzymanie terminu umownego.

- usuniecie z tresci ust. 1 lit. e — Zamawiajacy zastrzegt bowiem kare za niewykonania zadania w
terminie za nie usuniecia wad w terminie stad tez powofana kara jest zastrzezona faktycznie
podwadijnie.

- modyfikacje tresci ust. 1 lit. k — zapis przedmiotowej jednostki jest catkowicie niejasny w zakresie
zachowania jakie jest sankcjonowane a nadto wynika z niego mozliwos$¢ naliczenia kary umownej
za sam fakt wystgpienia awarii co jest istotnym naduzyciem nie majgcym uzasadnienia i nie
wystepujacym w realizacji zadan publicznych — w przedmiotowym zakresie prosimy o usuniecie
kary umownej za sam fakt wystgpienia wady.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Jednoczesnie informujemy, ie projekt
umowy zostat zmodyfikowany w dniu 01.03.2023 r., a powyisze pytania dotyczg wczesniejszego
projektu umowy.

13. Dotyczy Projektu Umowy — § 11 ust. 5
Prosimy o wyjasnienie sensu powyzszej jednostki.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ projektu umowy, poprzez usuniecie § 11 ust. 5.

14. Dotyczy Projektu Umowy — § 12 ust. 6

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie wprost i enumeratywnie w zakresu w jakich Zamawiajgcy moze
whnie$¢ uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzié. Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i
on jest odpowiedzialny za wykonanie zadania w terminie i odpowiednie utozenie w tym zakresie prac i
harmonogramu.

Ingerencja w tre$¢ tegoz harmonogramu moze skutkowac natomiast niewykonaniem umowy w
terminie za co Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wniesienia uwag do przedtozonego harmonogramu w
przypadku, gdy harmonogram bedzie sporzagdzony niezgodnie z wytycznymi okreslonymi w §12 ust
1,3i4.

15. Dotyczy Projektu Umowy — § 12 ust. 11

Prosimy Zamawiajacego o korekte tresci powyiszej jednostki redakcyjnej poprzez natozenie na
Wykonawce obowigzku aktualizacji harmonogramu na zgdanie Zamawiajgcego. Kazda ze stron moze
bowiem odmiennie interpretowaé , koniecznos¢ aktualizacji” a nadto moze w tym przypadku dos¢ do
ztozenia aktualizacji harmonogramu w sytuacji gdy poprzedni nie zostaf ostatecznie zaakceptowany.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

16. Dotyczy Projektu Umowy — § 19 ust. 5 zdanie ostatnie.
Prosimy o wskazanie podstawy prawnej do prowadzenia prac pomimo wygasniecia umowy — zapis
umowy jest razgco sprzeczny z porzgdkiem prawnym i w ocenie Wykonawcy niewazny.

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ § 19 ust. 5 umowy, poprzez usuniecie ostatniego zdania.



17. Dotyczy Projektu Umowy — § 14 ust. 9 pkt. 5 zdanie ostatnie.

Prosimy Zamawiajgcego o podwyzszenie limitu zmiany do standardowo wystepujgcej w ramach
realizacji zadan publicznych tj. do 20 %. Powyzisze podkreslenie wynika ze stanowiska KIO zgodnie z
ktérym postanowienia waloryzacyjne muszg uwzgledniaé realne rynkowe zmiany a ni by¢ zastrzezone
tylko prowizorycznie (vide: wyrok KIO 2532/21).

ODPOWIEDZ
W § 14 ust. 9 pkt. 5 nie widnieja zapisy dotyczace limitu zmiany wynagrodzenia.

PYTANIA z dnia 07.03.2023

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 14227 Mieszkowice — Macierz:

Wykonawca prosi o przekazanie specyfikacji technicznej nr D-06.04.01 w zakresie oczyszczenia i
profilowania rowdéw drogowych. Prosimy réwniez o wskazanie na planie sytuacyjnym odcinkdéw
rowéw, ktorych dotyczy przedmiotowa pozycja przedmiaru. Informujemy réwniez, iz w czasie wizji
lokalnej stwierdzono, ze istniejgce rowy majg roine przekroje i ksztatty. Prosimy zatem o
potwierdzenie, iz w zakresie robdt zwigzanych z wykonaniem rowdéw, oprdcz oczyszczenia nalezy
wykonaé nowe rowy o gtebokosci min. 0,5 m, szerokosci dna 0,4 i pochylenia skarp 1:1,5.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy w zataczeniu przekazuje specyfikacje techniczng nr 06.04.01. Naleizy przyjac
oczyszczenie i profilowanie rowéw drogowych i skarp o gtebokos$¢ rowéw min. 0,5 m i szerokos¢ dna
rowu min. 0,4 m i pochylenie skarp 1:1,5.

Dotyczy:

o Przebudowa drogi powiatowej o nr 1434Z w m. Krajnik Gérny

o Przebudowa drogi powiatowej o nr 1386Z w m. Krajnik Gorny

. Przebudowa drogi powiatowej nr 14227 Mieszkowice — Macierz

. Przebudowa drogi powiatowej nr 1363Z na odcinku DK 31 — Pacholeta

o Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na odcinku Drzenin — Sobieradz

Tre$¢ pytania:

,,Prosimy Zamawiajgcego o przekazanie pozostatej wymaganej do prawidtowego wykonania zadania
jak rowniez do prawidtowej jego wyceny dokumentacji projektowej w postaci przekroi poprzecznych.
Dotychczas bowiem przekazana dokumentacja nie pozwala na prawidtowe okreslenie zakresu
zamoéwienia a przez to wptywa na rzetelnos¢ ofert sktadanych w niniejszym postepowaniu. Z uwagi na
brak powyzszych przekroi potencjalni wykonawcy zmuszeni bedg do przyjecia ilosci koniecznych robot
ziemnych w sposéb dowolny a nadto nieporéwnywalny. Skutkowac to bedzie z istoty zachwianiem
zasady konkurencji z uwagi na faktyczny brak mozliwosci okreslenia zakresu zamdwienia. Powyzsze
moze réwniez wptyngé na zawyzenie wartosci sktadanych ofert w tym oferty najkorzystniejszej co nie
moze by¢ uznane za prawidtowe z punktu widzenia intereséw Zamawiajgcego.

Zapytujgcy podkresdla, iz dla zadan analogicznych jak objete niniejszym postepowaniem dokumentacja
projektowa w postaci — przekroi poprzecznych ma charakter podstawy, jest udostepniana i
przekazywana podwykonawcom w kazdym przypadku.”

ODPOWIEDZ

Przekroje poprzeczne zawarte w dokumentach przetargowych (zataczniki nr 8), wraz z pozostata
dokumentacja, tabelami elementéw rozliczeniowych (zataczniki nr 10) oraz specyfikacjami SST
(zataczniki nr 9), stanowig wystarczajgcy materiat do wyceny oferty.



MODYFIKACJE:

1. Rozdziat XIII pkt 1 i 7 otrzymujg brzmienie:

1) Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat w my$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania_do dnia 14.03.2023r. do godziny 10.00

7) Otwarcie ofert nastgpi dniu 14.03.2023r. o godzinie 10.30.

2. ROZDZIAL XI pkt 1 otrzymuje brzmienie.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni , tj. do dnia 12.04.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.



