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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr WI.032. …. 2020

na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu 
Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10

pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własn

zawarta w dniu ……………………..………. 20

Powiatem Tczewskim, NIP: 593
Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają:
 
1. …………………….  
2. …………………….  
 
zwanym w dalszej części umowy „
  
………………………………………
miejscowość, REGON: ……………..
przez: 
 

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..

 
zwanym w dalszej części umowy „
 
w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 
nr ………………….. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 201

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną 
Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ulicy 
Sobieskiego 10 w ramach
energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr WI.032. …. 2020

wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu 
Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10

w ramach zadania  
pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własn

Tczewskiego” 
 
 

zawarta w dniu ……………………..………. 2020 r. w Tczewie pomiędzy:
 

, NIP: 593-21-40-707, REGON : 191675267  reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają: 

 –  ………………………. 
 –  ………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

………………………………………, z siedzibą w ……………., ul……………..
…………….., NIP: ………….., KRS: …………….

…………………………………….. 
…………………………………….. 

w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 
 

§1 
Przedmiot umowy i warunki wykonania umowy 

są roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną 
Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ulicy 

w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         
własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 

znych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    
przy ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr WI.032. …. 2020 

wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu 
Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10  

pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu 

r. w Tczewie pomiędzy: 

707, REGON : 191675267  reprezentowanym przez 

…………….., kod pocztowy, 
……………., reprezentowaną 

  

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu  
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

 

są roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną 
Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ulicy 

„Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”. 
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2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony 
w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 
z aktualnym stanem wiedzy technicznej
uwzględnionymi w ust. 4
przepisami i sztuką inżynierską.

4. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa
Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 
10”, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru 

2) Wytyczne prowadzenia prac przedłożone przez Zarządcę budynku

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i innych dokumentach „SIWZ”)

4) Załączniki do umowy

5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
wytyczne dotyczące prowadzenia prac, 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub innego upoważnionego uczestnika tego zadania 
inwestycyjnego wskazanego w 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
w całej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między tymi dokumentami, 
decyzje w sprawie przyjęcia odpowiedniego rozwiązania będzie podejmować Nadzór 
Inwestorski i Zamawiający.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 
rezultatu określonego w ust. 

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ofercie
koszty wykonania wszystkich 
określonego w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawar
skutecznie wnosić o podwyższenie wynagrodzenia, jak również domagać się
wykonania umowy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 15 niniejszego 
paragrafu oraz w §17. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z wymagań wymienionych                 
w dokumentach z ust. 5 jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione 
z innych przyczyn powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim 
przypadku Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian 
w stosunku do wymagań Zamawiającego. Następnie Zamawiający uzgodni 

 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         

własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 
Zespół Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    

przy ul. Sobieskiego 10 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i sztuką inżynierską. 

ykonania przedmiotu umowy określają:  

Dokumentacja projektowa pn. ”Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół 
Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 

w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wytyczne prowadzenia prac przedłożone przez Zarządcę budynku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana też dalszej części umowy        
innych dokumentach „SIWZ”) wraz z załącznikami. 

Załączniki do umowy (1-7). 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
wytyczne dotyczące prowadzenia prac, a także wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

wcy przez Zamawiającego lub innego upoważnionego uczestnika tego zadania 
inwestycyjnego wskazanego w §4 stanowią integralne części umowy, a wymagania

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
W przypadku stwierdzenia rozbieżności między tymi dokumentami, 

decyzje w sprawie przyjęcia odpowiedniego rozwiązania będzie podejmować Nadzór 
Inwestorski i Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 
ezultatu określonego w ust. 1.  

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ofercie przetargowej
koszty wykonania wszystkich robót budowlanych i działań służących realizacji celu umowy 

W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie może 
skutecznie wnosić o podwyższenie wynagrodzenia, jak również domagać się
wykonania umowy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 15 niniejszego 

ku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z wymagań wymienionych                 
jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione 

z innych przyczyn powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim 
u Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian 

w stosunku do wymagań Zamawiającego. Następnie Zamawiający uzgodni 
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Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony 

z należytą starannością, zgodnie     
, sztuką budowlaną i przepisami oraz  dokumentami 

Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi 

Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół 
Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 

w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne 

Wytyczne prowadzenia prac przedłożone przez Zarządcę budynku. 

(zwana też dalszej części umowy        

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
a także wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

wcy przez Zamawiającego lub innego upoważnionego uczestnika tego zadania 
stanowią integralne części umowy, a wymagania 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności między tymi dokumentami, 

decyzje w sprawie przyjęcia odpowiedniego rozwiązania będzie podejmować Nadzór 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

przetargowej uwzględnia 
służących realizacji celu umowy 

ciu niniejszej umowy nie może 
skutecznie wnosić o podwyższenie wynagrodzenia, jak również domagać się zmiany terminu 
wykonania umowy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 15 niniejszego 

ku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z wymagań wymienionych                 
jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione 

z innych przyczyn powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim 
u Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian 

w stosunku do wymagań Zamawiającego. Następnie Zamawiający uzgodni z Wykonawcą 
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zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, 
o ile będzie to konieczne. 

9. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo 
zostać wcześniej uzgodniony z Zarządcą budynku. 
rzeczowo – finansowy będzie aktualizowany i przedkładany do akceptacji Przedstawicielom 
Zamawiającego i Nadzorowi Inwestorskiemu.
finansowego nie może spowodować 
ani stanowić podstawy 
przedmiotu umowy możliwa będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie.

10. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy.

11. Spotkania robocze z przedstawicielami Zamawiającego będą odbywać się 1 raz na dwa 
tygodnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli któraś ze stron stwierdzi, 
że jest konieczność zwiększenia liczby spotkań w danym okresie, spotkania rob
odbywały się stosownie do potrzeb. Ze spotkań roboczych będą spisywane protokoły.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia.

13. Wzory protokołów, dokumentów, wykazów
przedmiot umowy stanowią 

14. Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
wszystkich robót wewnątrz budynku mających negatywny wpływ na prowadzenie zajęć do 
dnia 31 sierpnia 2020 r.  

15. Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze 
oświatowym, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością przerwania robót na wniosek 
użytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, których na dzie
niniejszej umowy żadna ze stron umowy ani użytkownik obiektu nie mogli przewidzieć. 
Użytkownik obiektu został zobowiązany przez Zamawiającego do maksymalnego 
ograniczenia takich przypadków. W razie ich wystąpienia, Wykonawcy będzie przysługiwać 
prawo przedłużenia terminu umowy o długość przestoju 
odpowiedniego aneksu do umowy a podstawą do tego przedłużenia będzie spisany 
odpowiedni protokół konieczności przedłużenia terminu, podpisany przez Wykonawcę, 
przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika, zawierający uzasadnienie 
wprowadzenia przestoju, okres przestoju i uzasadnienie niemożliwości przewidzenia tego 
przestoju w dniu zawarcia niniejszej umowy.
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zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, 
to konieczne.  

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przedłoży 
do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram musi 

zostać wcześniej uzgodniony z Zarządcą budynku. Wraz z postępem robót harmonogra
finansowy będzie aktualizowany i przedkładany do akceptacji Przedstawicielom 

Zamawiającego i Nadzorowi Inwestorskiemu. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo
finansowego nie może spowodować wydłużenia terminu zakończenia przedmi

 do wydłużenia tego terminu. Zmiana terminu zakończenia 
przedmiotu umowy możliwa będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie.

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
owy. 

Spotkania robocze z przedstawicielami Zamawiającego będą odbywać się 1 raz na dwa 
tygodnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli któraś ze stron stwierdzi, 
że jest konieczność zwiększenia liczby spotkań w danym okresie, spotkania rob
odbywały się stosownie do potrzeb. Ze spotkań roboczych będą spisywane protokoły.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 

Wzory protokołów, dokumentów, wykazów, na podstawie których będzie realizowany 
przedmiot umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
wszystkich robót wewnątrz budynku mających negatywny wpływ na prowadzenie zajęć do 

Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze 
oświatowym, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością przerwania robót na wniosek 
użytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, których na dzie
niniejszej umowy żadna ze stron umowy ani użytkownik obiektu nie mogli przewidzieć. 
Użytkownik obiektu został zobowiązany przez Zamawiającego do maksymalnego 
ograniczenia takich przypadków. W razie ich wystąpienia, Wykonawcy będzie przysługiwać 
prawo przedłużenia terminu umowy o długość przestoju – bez konieczności zawierania 
odpowiedniego aneksu do umowy a podstawą do tego przedłużenia będzie spisany 
odpowiedni protokół konieczności przedłużenia terminu, podpisany przez Wykonawcę, 

a Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika, zawierający uzasadnienie 
wprowadzenia przestoju, okres przestoju i uzasadnienie niemożliwości przewidzenia tego 
przestoju w dniu zawarcia niniejszej umowy.  
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zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy,    

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przedłoży 
finansowy. Harmonogram musi 

Wraz z postępem robót harmonogram 
finansowy będzie aktualizowany i przedkładany do akceptacji Przedstawicielom 

armonogramu rzeczowo– 
terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

tego terminu. Zmiana terminu zakończenia 
przedmiotu umowy możliwa będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

Spotkania robocze z przedstawicielami Zamawiającego będą odbywać się 1 raz na dwa 
tygodnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli któraś ze stron stwierdzi,         
że jest konieczność zwiększenia liczby spotkań w danym okresie, spotkania robocze będą 
odbywały się stosownie do potrzeb. Ze spotkań roboczych będą spisywane protokoły. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

których będzie realizowany 

Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
wszystkich robót wewnątrz budynku mających negatywny wpływ na prowadzenie zajęć do 

Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze 
oświatowym, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością przerwania robót na wniosek 
użytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, których na dzień zawarcia 
niniejszej umowy żadna ze stron umowy ani użytkownik obiektu nie mogli przewidzieć. 
Użytkownik obiektu został zobowiązany przez Zamawiającego do maksymalnego 
ograniczenia takich przypadków. W razie ich wystąpienia, Wykonawcy będzie przysługiwać 

bez konieczności zawierania 
odpowiedniego aneksu do umowy a podstawą do tego przedłużenia będzie spisany 
odpowiedni protokół konieczności przedłużenia terminu, podpisany przez Wykonawcę, 

a Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika, zawierający uzasadnienie 
wprowadzenia przestoju, okres przestoju i uzasadnienie niemożliwości przewidzenia tego 
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1. Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako kierownika budowy, określa 
art. 22 i 23 ustawy z dnia 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględn
w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej zwanej 
również „STWiORB”),

2) przestrzeganie warunków podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 
projektowej,  

3) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy (odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbio
końcowego robót, odbioru w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji 
jakości, odbioru ostatecznego robót, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, 
w którym kończy się okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości) 
określonym postanowi
powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 
zasobów geodezyjnych Starostwa 

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

6) informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia r
zanikających i ulegających zakryciu w terminach i w zakresie określonym 
w STWiORB, 

7) informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia

8) niezwłoczne informo
kontrolach i wypadkach,  

9) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,             
zezwoleń, pozwoleń
instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych,
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§2 
Obowiązki Wykonawcy 

Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako kierownika budowy, określa 
 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186)

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych                              
w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej zwanej 
również „STWiORB”), 

przestrzeganie warunków podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

aleceń wpisanych do dziennika budowy, 

skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy (odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbio
końcowego robót, odbioru w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji 
jakości, odbioru ostatecznego robót, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, 
w którym kończy się okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości) 
określonym postanowieniami STWiORB, w tym sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 
zasobów geodezyjnych Starostwa – zgodnie z postanowieniami STWiORB,

utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia r
zanikających i ulegających zakryciu w terminach i w zakresie określonym 

informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach,   

uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,             
pozwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do 

cji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych, 
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Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako kierownika budowy, określa 
(Dz. U. 2019 r., poz. 1186). 

ieniem wymagań określonych                              
w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej zwanej 

przestrzeganie warunków podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy (odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego robót, odbioru w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji 
jakości, odbioru ostatecznego robót, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku,  
w którym kończy się okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości) - w zakresie 

eniami STWiORB, w tym sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 

zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie                   
z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,  

Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót 
zanikających i ulegających zakryciu w terminach i w zakresie określonym  

informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

wanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,                   
, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do 

cji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
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10) podpisanie niezbędnych umów z gestorami mediów na czas budowy oraz ewentualne 
przyłączenie się do poszczególnym sieci tych gestorów

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona następujące opracowania:

1) plan BIOZ – przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych; 

2) harmonogram rzeczowo 
podpisania umowy
z postępem robót harmonogram rzeczowo
i przedkładany do akceptacji Przedstawicielom Zamawiającego i Nadzorowi 
Inwestorskiemu. 
spowodować wydłużenia
podstawę do wydłużenia
umowy możliwa będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie

3) kosztorys ofertowy, który musi zostać zatwierdzo
jego wyłonieniu. W przypadku konieczności aktualizacji kosztorysu ofertowego
będzie on przedkładany 
Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie może zmieniać wynagrodzenia u

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz że uwzględnił wszystkie koszty 
związane z wykonaniem, odbiorami i przekazaniem do użytkowania przedmiotu zamówie
i stwierdza, że okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty, umożliwia 
rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie.

5. Strony ustalają, że jeżeli wystąpi okoliczność, która spowoduje niezależną od 
Zamawiającego konieczność 
zamówienia, wynagrodzenie określone §8
o wartość robót zaniechanych. Strony ustalają, że wartość robót
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowa
Inwestorski a następnie Zamawiającego.

6. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność, dopuszczają zastosowanie robót 
zamiennych polegających na rezygnacji z części robót objętych projektem 
i wprowadzeniu w ich miejsce innych robót, niewykraczających poza zakres dokumentacji 
projektowej, polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub 
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany celu jaki ma być 
w efekcie osiągnięty. Roboty zamienne można wprowadzić za zgodą Zamawiającego 
wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze, 
a Nadzór Autorski i Inwestorski potwierdzi przydatność ich wprowadzenia dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy, akceptując sporządzony przez Wykonawcę 
konieczności robót zamiennych, któr
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podpisanie niezbędnych umów z gestorami mediów na czas budowy oraz ewentualne 
przyłączenie się do poszczególnym sieci tych gestorów, 

przedmiotu umowy wykona następujące opracowania:

przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych; 

harmonogram rzeczowo – finansowy – w terminie 7 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu 
z postępem robót harmonogram rzeczowo–finansowy będzie aktualizowany 
i przedkładany do akceptacji Przedstawicielom Zamawiającego i Nadzorowi 

 Aktualizacja harmonogramu rzeczowo–finansowego nie może 
dłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, ani stanowić 

wydłużenia tego terminu. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu 
umowy możliwa będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie

kosztorys ofertowy, który musi zostać zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski po 
jego wyłonieniu. W przypadku konieczności aktualizacji kosztorysu ofertowego
będzie on przedkładany do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i 
Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie może zmieniać wynagrodzenia u

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz że uwzględnił wszystkie koszty 
związane z wykonaniem, odbiorami i przekazaniem do użytkowania przedmiotu zamówie
i stwierdza, że okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty, umożliwia 
rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie.

Strony ustalają, że jeżeli wystąpi okoliczność, która spowoduje niezależną od 
cego konieczność zaniechania realizacji części robót objętych przedmiotem 

enia, wynagrodzenie określone §8 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone                       
o wartość robót zaniechanych. Strony ustalają, że wartość robót zaniechanych zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowa
nwestorski a następnie Zamawiającego. 

Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność, dopuszczają zastosowanie robót 
zamiennych polegających na rezygnacji z części robót objętych projektem 
i wprowadzeniu w ich miejsce innych robót, niewykraczających poza zakres dokumentacji 

wej, polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub 
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany celu jaki ma być 
w efekcie osiągnięty. Roboty zamienne można wprowadzić za zgodą Zamawiającego 

ącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze, 
nwestorski potwierdzi przydatność ich wprowadzenia dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, akceptując sporządzony przez Wykonawcę 
konieczności robót zamiennych, którego wzór stanowi załącznik nr 4.9 do umowy wraz 
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podpisanie niezbędnych umów z gestorami mediów na czas budowy oraz ewentualne 

przedmiotu umowy wykona następujące opracowania: 

przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych;  

w terminie 7 dni kalendarzowych od 
 do akceptacji. Wraz                 

finansowy będzie aktualizowany                
i przedkładany do akceptacji Przedstawicielom Zamawiającego i Nadzorowi 

finansowego nie może 
terminu zakończenia przedmiotu umowy, ani stanowić 
tego terminu. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu 

umowy możliwa będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie; 

ny przez Nadzór Inwestorski po 
jego wyłonieniu. W przypadku konieczności aktualizacji kosztorysu ofertowego, 

akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu. 
Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie może zmieniać wynagrodzenia umownego. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz że uwzględnił wszystkie koszty 
związane z wykonaniem, odbiorami i przekazaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia 
i stwierdza, że okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty, umożliwia 
rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie. 

Strony ustalają, że jeżeli wystąpi okoliczność, która spowoduje niezależną od 
zaniechania realizacji części robót objętych przedmiotem 

ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone                       
zaniechanych zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowanego przez Nadzór 

Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność, dopuszczają zastosowanie robót 
zamiennych polegających na rezygnacji z części robót objętych projektem  
i wprowadzeniu w ich miejsce innych robót, niewykraczających poza zakres dokumentacji 

wej, polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub 
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany celu jaki ma być          
w efekcie osiągnięty. Roboty zamienne można wprowadzić za zgodą Zamawiającego 

ącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze,  
nwestorski potwierdzi przydatność ich wprowadzenia dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, akceptując sporządzony przez Wykonawcę protokół 
ego wzór stanowi załącznik nr 4.9 do umowy wraz         
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z kosztorysem różnicowym, uwzględniającym wartości zawarte 
w kosztorysie ofertowym. Zastosowanie robót zamiennych nie powoduje 
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowiązek zagospodaro
budowy, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 
701). 

8. Wykonawca zamontuje/zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie 
z obsługi urządzeń dla pracowników szkoły.

9. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy należy wykonać pod nadzorem ornitologa, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w „
Kształcenia Zawodowego 
(dotyczy budynku ZST w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10). Obowiązek zatrudnienia 
ornitologa leży w gestii Wykonawcy.

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy (z zastrzeżeniem terminowego 
Wykonawcę obowiązków określonych w §
obowiązków Wykonawcy, które na nim spoczywają, od spełnienia których 
uzależnione jest przekazanie placu budowy;

2) przekazanie dziennika budowy;

3) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej i 
dokumentów, obowiązujących dla tego zadania, określonych w SIWZ;

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego; 

5) dokonanie odbiorów, o których mowa 
wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: 
……………………………..…

2. Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobach:

1) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno
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z kosztorysem różnicowym, uwzględniającym wartości zawarte 
w kosztorysie ofertowym. Zastosowanie robót zamiennych nie powoduje 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w trakcie 
budowy, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

Wykonawca zamontuje/zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie 
racowników szkoły. 

Roboty budowlane będące przedmiotem umowy należy wykonać pod nadzorem ornitologa, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Inwentaryzacji ptaków i nietoperzy
Kształcenia Zawodowego w Tczewie wraz z propozycją rekompensaty utra
(dotyczy budynku ZST w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10). Obowiązek zatrudnienia 
ornitologa leży w gestii Wykonawcy. 

§3 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

przekazanie terenu budowy (z zastrzeżeniem terminowego 
Wykonawcę obowiązków określonych w §2 ust. 3), po spełnieniu wszystkich 
obowiązków Wykonawcy, które na nim spoczywają, od spełnienia których 
uzależnione jest przekazanie placu budowy; 

przekazanie dziennika budowy; 

kompletu dokumentacji projektowej i STWiORB i kopii pozostałych 
dokumentów, obowiązujących dla tego zadania, określonych w SIWZ;

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;  

dokonanie odbiorów, o których mowa w §6 niniejszej umowy, pod warunkiem ich 
odnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§4 

Reprezentowanie stron umowy 

Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: 
……………………………..… – e-mail: ………………..……., tel. …………………….

Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobach: 

budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: …………………..
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z kosztorysem różnicowym, uwzględniającym wartości zawarte  
w kosztorysie ofertowym. Zastosowanie robót zamiennych nie powoduje podwyższenia 

wania na swój koszt odpadów powstałych w trakcie 
budowy, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

Wykonawca zamontuje/zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie          

Roboty budowlane będące przedmiotem umowy należy wykonać pod nadzorem ornitologa, 
Inwentaryzacji ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu 

w Tczewie wraz z propozycją rekompensaty utraconych siedlisk” 
(dotyczy budynku ZST w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10). Obowiązek zatrudnienia 

przekazanie terenu budowy (z zastrzeżeniem terminowego wykonania przez 
ust. 3), po spełnieniu wszystkich 

obowiązków Wykonawcy, które na nim spoczywają, od spełnienia których 

STWiORB i kopii pozostałych 
dokumentów, obowiązujących dla tego zadania, określonych w SIWZ;  

umowy, pod warunkiem ich 

Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:  
…………………….. 

………………….. 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
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2) kierownik robót w 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 
……………………………………………………………………………….….

3) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w
elektrycznych i elektroenergetycznych: 

3. Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu
w imieniu Zamawiającego we
przedmiotu umowy, na podstawie odrębnej umowy. 

4. Zamawiający udostępni Nadzorowi Inwestorskiemu kopię niniejszej umowy 
z załącznikami, w celu wykorzystania do właściwego 

5. Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski mają prawo przeprowadzać inspekcje stosowanych 
materiałów, urządzeń oraz wykonanych robót bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcę.

6. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 
przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza pracowników Wydziału Inwestycji 
i Remontów  - Pawła Filara, Bogdana Szczuckiego, Bogdana Mrozka, Aleksandrę Dunaj, 
Patrycję Lipińską.  

7. Strony dopuszczają korespondencję drogą elektroniczną:

 adres e-mail Zamawiającego 

 adres e-mail Wykonawcy 

8. Strony dopuszczają przekazanie pism w formie skanów dla dopełnienia obowiązku 
terminowości przekazania. Nie zw
oryginałów lub kopii pism potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

9. Nadzór Autorski sprawować będzie autor dokumentacji projektowej 
Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20
koordynator projektu Bartłomiej Furtak, tel. 504

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący Usługi wskazane przez 
Zamawiającego w SIWZ jako czynności wykonywane w oparciu o umowę o pracę 
w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy.

2. Zamawiający może żądać od Wykonaw
oświadczenia, o którym mowa ust. 1 w każdym momencie realizacji umowy.
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w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 
……………………………………………………………………………….….

robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych: ………………….……………………….

Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy, będzie
w imieniu Zamawiającego we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, na podstawie odrębnej umowy.  

Zamawiający udostępni Nadzorowi Inwestorskiemu kopię niniejszej umowy 
w celu wykorzystania do właściwego pełnienia odpowiednich obowiązków.

Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski mają prawo przeprowadzać inspekcje stosowanych 
materiałów, urządzeń oraz wykonanych robót bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcę.

Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 
Zamawiający wyznacza pracowników Wydziału Inwestycji 

Pawła Filara, Bogdana Szczuckiego, Bogdana Mrozka, Aleksandrę Dunaj, 

ony dopuszczają korespondencję drogą elektroniczną: 

mail Zamawiającego – inwestycje@powiat.tczew.pl 

mail Wykonawcy – ………………………….. 

Strony dopuszczają przekazanie pism w formie skanów dla dopełnienia obowiązku 
terminowości przekazania. Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia
oryginałów lub kopii pism potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Nadzór Autorski sprawować będzie autor dokumentacji projektowej 
Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin, adres email: powersun2000@gmail.com
koordynator projektu Bartłomiej Furtak, tel. 504-854-655. 

§5 
Personel Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący Usługi wskazane przez 
Zamawiającego w SIWZ jako czynności wykonywane w oparciu o umowę o pracę 
w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 201
zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
oświadczenia, o którym mowa ust. 1 w każdym momencie realizacji umowy.
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 
……………………………………………………………………………….…. 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
………………….………………………. 

niniejszej umowy, będzie sprawowany             
wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Zamawiający udostępni Nadzorowi Inwestorskiemu kopię niniejszej umowy wraz                        
pełnienia odpowiednich obowiązków. 

Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski mają prawo przeprowadzać inspekcje stosowanych 
materiałów, urządzeń oraz wykonanych robót bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcę. 

Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 
Zamawiający wyznacza pracowników Wydziału Inwestycji  

Pawła Filara, Bogdana Szczuckiego, Bogdana Mrozka, Aleksandrę Dunaj, 

Strony dopuszczają przekazanie pism w formie skanów dla dopełnienia obowiązku 
alnia to z obowiązku dostarczenia wersji papierowej 

oryginałów lub kopii pism potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

Nadzór Autorski sprawować będzie autor dokumentacji projektowej – firma POWERSUN 
powersun2000@gmail.com, 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący Usługi wskazane przez 
Zamawiającego w SIWZ jako czynności wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą       
w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r, poz. 1040), 

cy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
oświadczenia, o którym mowa ust. 1 w każdym momencie realizacji umowy. 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy 
po stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP
przeciwpożarowych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz 
za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

 

1. Odbiory częściowe robót budowlanych i
dokonywane przez dwóch z 
udziale kierownika budowy
wyznaczona  według załącznika nr 2. Odbiory (przeglądy) w okresie rękojmi za wady oraz
w okresie gwarancji jakości oraz odbiór ostateczny robót (po wygaśnięciu gwarancji 
i rękojmi) będą dokonywane przez przedstawicie
przedstawiciela Wykonawcy 

2. Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów w okresie rękojmi za 
wady oraz w okresie gwarancji jakości oraz odbioru ostatecznego robót będzie spisany 
protokół (załącznik nr 4) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
terminy wyznaczone na usunięcie stwi
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

3. Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski oraz 
potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru robót złożonym 
w siedzibie Zamawiającego wraz z kopiami protokołów odbiorów robót pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcami
podwykonawcami. 

4. Gotowość do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawia
będzie dokonany nie później niż w ciągu
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

5. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu bę
Inwestorski. W odbiorze mogą uczestniczy

6. Wykonawca winien złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 
oraz przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/
zaakceptowaną i podpisaną przez Nadzór Inwestorski (zgodnie z listą sprawdzającą do 
weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej/powykonawczej 
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Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy 
po stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz 
za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

§6 
Odbiory 

ory częściowe robót budowlanych i odbiór końcowy robót budowlanych
dwóch z przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych w §4 ust. 6

kierownika budowy i Nadzoru Inwestorskiego. Komisja odbiorowa zostanie 
wyznaczona  według załącznika nr 2. Odbiory (przeglądy) w okresie rękojmi za wady oraz
w okresie gwarancji jakości oraz odbiór ostateczny robót (po wygaśnięciu gwarancji 
i rękojmi) będą dokonywane przez przedstawicieli Zarządcy/użytkownika obiektu, 
przedstawiciela Wykonawcy i Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów w okresie rękojmi za 
wady oraz w okresie gwarancji jakości oraz odbioru ostatecznego robót będzie spisany 
protokół (załącznik nr 4) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
em do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski oraz 

potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru robót złożonym 
w siedzibie Zamawiającego wraz z kopiami protokołów odbiorów robót pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcami oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszymi 

Gotowość do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego w formie e
będzie dokonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany przez Nadzór 
Inwestorski. W odbiorze mogą uczestniczyć Przedstawiciele Zamawiającego oraz Nadzory.

Wykonawca winien złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 
oraz przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/
zaakceptowaną i podpisaną przez Nadzór Inwestorski (zgodnie z listą sprawdzającą do 
weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej/powykonawczej 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         
własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 

znych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    
przy ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane 

 

 
8 

Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy  
po stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz  

odbiór końcowy robót budowlanych będą 
ającego, wskazanych w §4 ust. 6, przy 

. Komisja odbiorowa zostanie 
wyznaczona  według załącznika nr 2. Odbiory (przeglądy) w okresie rękojmi za wady oraz                   
w okresie gwarancji jakości oraz odbiór ostateczny robót (po wygaśnięciu gwarancji               

li Zarządcy/użytkownika obiektu, 
Inwestorskiego. 

Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów w okresie rękojmi za 
wady oraz w okresie gwarancji jakości oraz odbioru ostatecznego robót będzie spisany 
protokół (załącznik nr 4) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

erdzonych w trakcie odbioru wad oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek. 

Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
em do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski oraz 

potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru robót złożonym        
w siedzibie Zamawiającego wraz z kopiami protokołów odbiorów robót pomiędzy 

oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszymi 

Gotowość do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

jącego w formie e-maila. Odbiór 
od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

dzie dokonany przez Nadzór 
ć Przedstawiciele Zamawiającego oraz Nadzory. 

Wykonawca winien złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 
oraz przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą 
zaakceptowaną i podpisaną przez Nadzór Inwestorski (zgodnie z listą sprawdzającą do 
weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - załącznik 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

nr 4 do umowy) oraz rozliczenie rzeczowo
z harmonogramem rzeczowo
stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku 
o dokonanie odbioru końcowego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, 
bez zastosowania ust. 6, Zamawiający może odrzucić wniosek Wykonawcy o dokonanie 
odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku                  
o dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie 
z zawartą umową i zgodnie z zakresem określonym dla danego etapu odbioru. 
W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający 
niewykonanych robót, z powodu których niemożliwe jest dokonanie  odbioru przedmiotu 
umowy. W takim przypadku Wykonawca, po usunięciu przeszkód uniemożliwiających 
przystąpienie do odbioru, będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia gotowości d
odbioru ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą.

9. Zamawiający zwoła Komisję odbiorową (załącznik nr 2) i przystąpi do odbioru                         
w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Wykonawcy o dokonanie odb
robót. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że roboty nie zostały ukończone 
zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem rzeczowo 
lub harmonogramem rzeczowo 
przerwania czynności odbiorowych.

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot 
nadaje się do użytkowania, ale występują wady, Komisja dokonuje odbioru oraz wpisuje do 
protokołu odbioru końcowego stwierdzone wady i us
usunięcia. Po usunięciu wad Komisja odbiorowa sporządza protokół usunięcia usterek.

12. Jeżeli w toku czynności 
nie nadaje się do użytkowania z uwagi na wykazane w trakc
z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja odbiorowa 
odstąpi od dokonania odbioru
termin ich usunięcia 

13. Po usunięciu nieprawidłowości, określonych 
ponownego pisemnego zgłoszenia wniosku o dokonanie odbioru.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania 
wymaganych dokumentów.
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nr 4 do umowy) oraz rozliczenie rzeczowo-
mem rzeczowo-finansowym, najpóźniej w dniu złożenia pisma, 

stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku 
o dokonanie odbioru końcowego. 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, 
, Zamawiający może odrzucić wniosek Wykonawcy o dokonanie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku                  
dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie 

z zawartą umową i zgodnie z zakresem określonym dla danego etapu odbioru. 
W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający 
niewykonanych robót, z powodu których niemożliwe jest dokonanie  odbioru przedmiotu 
umowy. W takim przypadku Wykonawca, po usunięciu przeszkód uniemożliwiających 
przystąpienie do odbioru, będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia gotowości d
odbioru ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą.

Zamawiający zwoła Komisję odbiorową (załącznik nr 2) i przystąpi do odbioru                         
w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Wykonawcy o dokonanie odb

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że roboty nie zostały ukończone 
zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem rzeczowo 
lub harmonogramem rzeczowo – finansowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo
przerwania czynności odbiorowych. 

Jeżeli w toku czynności odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot 
nadaje się do użytkowania, ale występują wady, Komisja dokonuje odbioru oraz wpisuje do 
protokołu odbioru końcowego stwierdzone wady i usterki oraz wyznacza termin ich 
usunięcia. Po usunięciu wad Komisja odbiorowa sporządza protokół usunięcia usterek.

 odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy 
nie nadaje się do użytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub 
z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja odbiorowa 
odstąpi od dokonania odbioru i wpisze do protokołu wady lub ww. przyczyny i wyznaczy 

Po usunięciu nieprawidłowości, określonych w ust. 12, Wykonawca będzie zobowiązany do 
ponownego pisemnego zgłoszenia wniosku o dokonanie odbioru. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania 
wymaganych dokumentów. 
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-finansowe zgodne  
finansowym, najpóźniej w dniu złożenia pisma, 

stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku  

W przypadku, gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, 
, Zamawiający może odrzucić wniosek Wykonawcy o dokonanie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku                  
dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie     

z zawartą umową i zgodnie z zakresem określonym dla danego etapu odbioru.                         
W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający wskaże zakres 
niewykonanych robót, z powodu których niemożliwe jest dokonanie  odbioru przedmiotu 
umowy. W takim przypadku Wykonawca, po usunięciu przeszkód uniemożliwiających 
przystąpienie do odbioru, będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia gotowości do 
odbioru ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą. 

Zamawiający zwoła Komisję odbiorową (załącznik nr 2) i przystąpi do odbioru                         
w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru 

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że roboty nie zostały ukończone 
zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem rzeczowo – finansowym 

finansowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

Jeżeli w toku czynności odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy 
nadaje się do użytkowania, ale występują wady, Komisja dokonuje odbioru oraz wpisuje do 

terki oraz wyznacza termin ich 
usunięcia. Po usunięciu wad Komisja odbiorowa sporządza protokół usunięcia usterek. 

odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy 
ie odbioru wady lub  

z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja odbiorowa 
wpisze do protokołu wady lub ww. przyczyny i wyznaczy 

, Wykonawca będzie zobowiązany do 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania 
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1. Termin rozpoczęcia realizacji 

2. Termin zakończenia realizacji umowy 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień prawidłowego
gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, 
warunki opisane w §6 ust. 
i ust. 12. 

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca
w wysokości netto: …………………
powiększonego o podatek VAT (23%), tj.:
………………. PLN (słownie złotych: 

2. Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie wystawienie 
przez Wykonawcę następujących faktur VAT

1) Podstawą pierwszej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 25% oraz 
dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo
finansowego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Wynagrodzenie wypłacone w for
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 25% wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1.

2) Podstawą drugiej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 
zaangażowanie finansowe robót budowlanych na po
dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo
finansowego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy
nr 4.12). Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściowych za roboty 
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1.

3) Podstawą trzeciej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 
zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 75% oraz 

 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         

własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 
Zespół Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    

przy ul. Sobieskiego 10 

§7 
Termin umowy 

Termin rozpoczęcia realizacji umowy – od dnia podpisania umowy. 

Termin zakończenia realizacji umowy – do dnia 30 października 2020

Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień prawidłowego
gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, o ile zostaną jednocześn

ust. 3 i ust. 6 i nie będą występować przesłanki opisane w §6

 
§8 

Wynagrodzenie 

przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
………………… PLN (słownie złotych: …………………

powiększonego o podatek VAT (23%), tj.: …………… PLN. Razem kwota brutto: 
(słownie złotych: …………………. 00/100).  

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie wystawienie 
następujących faktur VAT: 

Podstawą pierwszej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 25% oraz 
dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo

owego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Wynagrodzenie wypłacone w formie płatności częściowych za roboty 
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 25% wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1. 

Podstawą drugiej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 
zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 50% oraz 
dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo
finansowego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściowych za roboty 
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1. 

Podstawą trzeciej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 
zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 75% oraz 
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października 2020 r.  

Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień prawidłowego zgłoszenia 
jednocześnie spełnione 

tępować przesłanki opisane w §6 ust. 8       

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe    
………………… 00/100), 

Razem kwota brutto: 

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie wystawienie 

Podstawą pierwszej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 25% oraz 
dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo-

owego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym) 
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 

mie płatności częściowych za roboty 
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 25% wynagrodzenia, 

Podstawą drugiej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 
ziomie min. 50% oraz 

dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo-
finansowego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym) 
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 

protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściowych za roboty 
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia, 

Podstawą trzeciej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 
zaangażowanie finansowe robót budowlanych na poziomie min. 75% oraz 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo
finansowego (zgodnego z aktualnym
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściow
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 75% wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1.

4) Podstawą płatności końcowej
w ust. 1 i kwoty wypłaconej na podstawie wystawionych faktur VAT
częściowe, będzie  protokół odbioru końcowego robót budowlanych 
możliwość użytkowania obiektu.

3. Wykonawca może zrezygnować z dowolnej lub wszystkich płatności częściowych.

4. Zestawienie rzeczowo – 
przez Nadzór Inwestorski, który poświadczy wykonanie odpowiedniego zakresu robót 
ujętego w tym zestawieniu oraz Kierownika Robót.

5. Przyjęty sposób wypłaty wynagrodzenia powinien być zgodny z harmonogramem rzeczowo 
finansowym. 

6. Na fakturze Wykonawca winien bezwzględnie powołać się na numer niniejszej umowy 
nadany przez Zamawiającego.

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie 
Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszcz
Wykonawcę. 

8. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie 
z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko mogące 
wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy.

9. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie 
końcowej na konto Wykonawcy
kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur VAT.

2. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu
obciążenia rachunku Zamawiającego).
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dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo
finansowego (zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo
zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściow
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 75% wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1. 

płatności końcowej, w wysokości różnicy kwoty określonej 
w ust. 1 i kwoty wypłaconej na podstawie wystawionych faktur VAT

, będzie  protokół odbioru końcowego robót budowlanych 
możliwość użytkowania obiektu. 

Wykonawca może zrezygnować z dowolnej lub wszystkich płatności częściowych.

 finansowe wykonanych robót musi być każdorazowo podpisane
przez Nadzór Inwestorski, który poświadczy wykonanie odpowiedniego zakresu robót 
ujętego w tym zestawieniu oraz Kierownika Robót. 

Przyjęty sposób wypłaty wynagrodzenia powinien być zgodny z harmonogramem rzeczowo 

fakturze Wykonawca winien bezwzględnie powołać się na numer niniejszej umowy 
nadany przez Zamawiającego. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie 
Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszcz

Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie 
z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko mogące 
wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
 

§9 
Termin zapłaty 

przekaże wynagrodzenie dotyczące płatności częściowych oraz płatności 
Wykonawcy: …………………………….. w 

kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur VAT.

Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data 
obciążenia rachunku Zamawiającego). 
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dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo-
harmonogramem rzeczowo-finansowym) 

zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do faktury VAT należy dołączyć 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót budowlanych (załącznik 
nr 4.12). Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściowych za roboty 
budowlane nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 75% wynagrodzenia, 

, w wysokości różnicy kwoty określonej  
w ust. 1 i kwoty wypłaconej na podstawie wystawionych faktur VAT za odbiory 

, będzie  protokół odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzający 

Wykonawca może zrezygnować z dowolnej lub wszystkich płatności częściowych. 

finansowe wykonanych robót musi być każdorazowo podpisane 
przez Nadzór Inwestorski, który poświadczy wykonanie odpowiedniego zakresu robót 

Przyjęty sposób wypłaty wynagrodzenia powinien być zgodny z harmonogramem rzeczowo – 

fakturze Wykonawca winien bezwzględnie powołać się na numer niniejszej umowy 

Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie 
Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie  
z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko mogące 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku. 

dotyczące płatności częściowych oraz płatności 
 terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur VAT. 

przez Zamawiającego (data 
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1. Wykonawca oświadcza, że przed
potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta Wykonawcy) kopię polisy 
ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wy
z realizacją niniejszej umowy). Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż  
(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia,
w ust. 1 w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego 
potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez 
wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej 

 
 

1. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek 
uprawnień bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu 
wierzytelności z tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osób 
trzecich w tym ustanawiać na niej zastawu.

1. Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców niżej wskazane części 
przedmiotu umowy: 

1) ……………………………

2) …………………………………………………………………………………

2. Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli
osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za swoje własne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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§10 
Ubezpieczenia 

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył Zamawiającemu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta Wykonawcy) kopię polisy 
ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (
z realizacją niniejszej umowy). Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż  

siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia,
sie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez 
wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej 

§11 
Cesje 

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu 
tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osób 

trzecich w tym ustanawiać na niej zastawu. 
 
 

§12 
Podwykonawcy 

Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców niżej wskazane części 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli
osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za swoje własne.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podpisaniem niniejszej umowy dostarczył Zamawiającemu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta Wykonawcy) kopię polisy 
ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem ubezpieczenie od odpowiedzialności 

konawcę działalności gospodarczej (związanej     
z realizacją niniejszej umowy). Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż  750.000,00 zł 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa       
sie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez 
wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy). 

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek 

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu 
tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osób 

Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców niżej wskazane części 

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności     
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub 
osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za swoje własne. 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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podwykonawca jest obowiąza
o podwykonawstwo w projektowanej wersji. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu tej umowy zgłosi pisemnie 
zastrzeżenia do tego projektu, które będą musiały zostać uwzględnio
tej umowy lub zaakceptuje ten projekt umowy bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń we 
wskazanym terminie stanowi akceptację projektu umowy bez zastrzeżeń.

5. Przedłożony projekt umowy musi spełniać następujące warunki: 
1) Termin zapłaty wynagro

być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane 
roboty. 

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykr
wykonania robót objętych niniejszą umową. 

3) Niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

4) Wymagane są zapisy za
roboty budowlane z dalszym podwykonawcą, w szczególności zapisy warunkujące 
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu tej 
umowy przez Zamawiającego. 

5) Wysokość wynagrodzeni
podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych robót, nie większa od 
wartości wskazanej w 
wynikającego z niniejszej umowy. 

6) Odbiory robót pomiędzy Wykonawc
podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów sporządzonych między Wykonawcą 
i podwykonawcą zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski, który potwierdzi stopień 
zaawansowania tych robót.

Powyższe warunki obowiązują w przy
z dalszym podwykonawcą.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
zawartych umów między Wykonawcą a podwykonawcą lub między podwykonawcą                   
i dalszym podwykonawcą w terminie 

7. Zamawiający w terminie 
z oryginałem kopii zawartej umowy zgłosi pisemny sprzeciw do jej treści lub zaakceptuje jej 
treść bez zastrzeżeń.  
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podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo w projektowanej wersji.  

Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu tej umowy zgłosi pisemnie 
zastrzeżenia do tego projektu, które będą musiały zostać uwzględnione w ostatecznej wersji 
tej umowy lub zaakceptuje ten projekt umowy bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń we 
wskazanym terminie stanowi akceptację projektu umowy bez zastrzeżeń.

Przedłożony projekt umowy musi spełniać następujące warunki:  
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane 

Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykr
wykonania robót objętych niniejszą umową.  

Niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umowy na 
roboty budowlane z dalszym podwykonawcą, w szczególności zapisy warunkujące 
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu tej 
umowy przez Zamawiającego.  

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach 
podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych robót, nie większa od 
wartości wskazanej w Kosztorysie ofertowym i wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z niniejszej umowy.  

Odbiory robót pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będą dokonywane na 
podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów sporządzonych między Wykonawcą 
i podwykonawcą zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski, który potwierdzi stopień 
zaawansowania tych robót. 

Powyższe warunki obowiązują w przypadkach projektu umowy podwykonawcy                         
z dalszym podwykonawcą. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
zawartych umów między Wykonawcą a podwykonawcą lub między podwykonawcą                   

zym podwykonawcą w terminie 5 dni od daty ich zawarcia.  

Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzonej za zgodność                          
z oryginałem kopii zawartej umowy zgłosi pisemny sprzeciw do jej treści lub zaakceptuje jej 
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ny dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                  

Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu tej umowy zgłosi pisemnie 
ne w ostatecznej wersji 

tej umowy lub zaakceptuje ten projekt umowy bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń we 
wskazanym terminie stanowi akceptację projektu umowy bez zastrzeżeń. 

dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane 

Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin 

Niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

wierające uregulowania dotyczące zawierania umowy na 
roboty budowlane z dalszym podwykonawcą, w szczególności zapisy warunkujące 
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu tej 

a za wykonanie robót budowlanych w ramach 
podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych robót, nie większa od 

wynagrodzenia Wykonawcy 

ą a podwykonawcą będą dokonywane na 
podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów sporządzonych między Wykonawcą   
i podwykonawcą zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski, który potwierdzi stopień 

padkach projektu umowy podwykonawcy                         

Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
zawartych umów między Wykonawcą a podwykonawcą lub między podwykonawcą                   

od daty otrzymania potwierdzonej za zgodność                          
z oryginałem kopii zawartej umowy zgłosi pisemny sprzeciw do jej treści lub zaakceptuje jej 
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8. W przypadku, gdy Zamawiający, zgodnie z treścią ust. 7, zgłosi uzasadnione zastrzeżenia do 
treści dostarczonej mu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, 
umowa ta będzie dla Zamawiającego nieobowiązująca do czasu sprost
i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy treść tej 
umowy będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego projektu 
tej umowy. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświad
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                           
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umo
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50

10. Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmian naruszających zapisy niniejszego 

11. Wykonawca dołączy do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dowód 
dokonania płatności wynagrodzenia przysługującego wszystkim podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, o których mowa 
w ust. 9 lub oświadczenie tych 
Dotyczy to również dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy 
o podwykonawstwo. 

12. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 11,
jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
które mogą być skierowane wobec
i art. 143c ust. 1 PZP. 

13. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rz
podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiednich 
umowach na podwykonawstwo 
w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przed podwykonawcę faktu 
uchylania się Wykonawcy od zapłaty.

14. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
bądź dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 
7 dni od daty doręczenia mu tej informacji. Niezgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych 
uwag dotyczących zasadności tej zapłaty będzie równoznaczne z przyjęciem przez 
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W przypadku, gdy Zamawiający, zgodnie z treścią ust. 7, zgłosi uzasadnione zastrzeżenia do 
treści dostarczonej mu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, 
umowa ta będzie dla Zamawiającego nieobowiązująca do czasu sprost
i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy treść tej 
umowy będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego projektu 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                           
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów                       
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmian naruszających zapisy niniejszego 

Wykonawca dołączy do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dowód 
dokonania płatności wynagrodzenia przysługującego wszystkim podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, o których mowa 
w ust. 9 lub oświadczenie tych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia.
Dotyczy to również dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy 

W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 11, Zamawiający
jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 

uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rz
podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiednich 
umowach na podwykonawstwo – bez odsetek za zwłokę w wypłacie tego wynagrodzenia, 
w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przed podwykonawcę faktu 

się Wykonawcy od zapłaty. 

Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
bądź dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 

od daty doręczenia mu tej informacji. Niezgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych 
uwag dotyczących zasadności tej zapłaty będzie równoznaczne z przyjęciem przez 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         
własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 

znych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    
przy ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane 

 

 
14 

W przypadku, gdy Zamawiający, zgodnie z treścią ust. 7, zgłosi uzasadnione zastrzeżenia do 
treści dostarczonej mu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, 
umowa ta będzie dla Zamawiającego nieobowiązująca do czasu sprostowania jej treści            
i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy treść tej 
umowy będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego projektu 

czoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                           
wy. Wyłączenie to nie dotyczy umów                       

Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmian naruszających zapisy niniejszego paragrafu. 

Wykonawca dołączy do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dowód 
dokonania płatności wynagrodzenia przysługującego wszystkim podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, o których mowa  

podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia. 
Dotyczy to również dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy                  

Zamawiający uprawniony 
Wykonawcy o kwotę należną 

podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, 
 §3 kodeksu cywilnego    

uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiednich 

bez odsetek za zwłokę w wypłacie tego wynagrodzenia,      
w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przed podwykonawcę faktu 

Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
bądź dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie  

od daty doręczenia mu tej informacji. Niezgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych 
uwag dotyczących zasadności tej zapłaty będzie równoznaczne z przyjęciem przez 
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Wykonawcę do wiadomości zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 14 
Zamawiający może przyjąć jedno z poniższych rozwiązań: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 
dalszego podwykonawcy,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego dotyczącej zarówno roszczeń podwykonawcy, jak 
i wniesionych uwag przez Wykonawcę; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 
dalszego podwykonawcy.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy bądź dalszego 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconeg
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą 
umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany 
(poprzez akceptację umowy przez Zamawiającego między Wykonawcą a podwykonawcą) 
przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem 
natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających 
z niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót objętych niniejszą umową.

18. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zostanie wybrany d
zakresu robót na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecania określonego 
zakresu robót (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu 
podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach 
niniejszym paragrafie, w szczególności przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej 
umowy. 

19. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy, mimo niewskazania 

w ofercie takiej części do
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnować z podwykonawstwa,
4) zmienić podwykonawcę z zastrzeżeniem 

20. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania 
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Wykonawcę do wiadomości zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
na rzecz podwykonawcy. 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 14 
Zamawiający może przyjąć jedno z poniższych rozwiązań:  

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 
dalszego podwykonawcy, jeśli uzna zasadność tych uwag;  
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego dotyczącej zarówno roszczeń podwykonawcy, jak 

iesionych uwag przez Wykonawcę;  
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 
dalszego podwykonawcy. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy bądź dalszego 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconeg
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą 
umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany 

ez akceptację umowy przez Zamawiającego między Wykonawcą a podwykonawcą) 
przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem 
natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających 

paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót objętych niniejszą umową. 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego 
zakresu robót na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecania określonego 
zakresu robót (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu 
podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach 
niniejszym paragrafie, w szczególności przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej 

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy, mimo niewskazania 
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcy, 
wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
zrezygnować z podwykonawstwa, 
mienić podwykonawcę z zastrzeżeniem §17, ust. 1 pkt. 4. 

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania 
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Wykonawcę do wiadomości zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 14 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego dotyczącej zarówno roszczeń podwykonawcy, jak  

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy bądź dalszego 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                     

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą 
umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany 

ez akceptację umowy przez Zamawiającego między Wykonawcą a podwykonawcą) 
przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem 
natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających           

paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

o realizacji określonego 
zakresu robót na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecania określonego 
zakresu robót (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu 
podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie, w szczególności przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej 

powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy, mimo niewskazania 

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania 
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
odpowiednio. 

21. Każde wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
teren budowy winno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o której mowa                   
w niniejszym paragrafie. 
 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku     
nr 3 do niniejszej umowy) na cały przedmiot umowy, w tym 
i materiały – na okres ……
odbioru końcowego robót budowlanych

2. Pisemną gwarancję jakości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem 
o dokonanie odbioru końcowego.

3. Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego 
z wyjątkiem koniecznych usług serwisowych.

4. Gwarancja jakości udzielana jest nieodpłatnie.

5. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy 
…. miesięcy, licząc od dnia 
budowlanych. 

6. Rękojmia obejmuje również wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy dotyczącego 
dokumentacji projektowej i STWiORB.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości
także po okresie określonym w ust. 1 i

8. W przypadku opisanym w ust. 7 koszty usuwania wad Zamawiający ma prawo                           
w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania um

9. W przypadku stwierdzenia wad
usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokry
w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

10. W przypadku opisanym w ust. 9 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiający ma prawo 
w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
wca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zapisy art. 36ba PZP stosuje się 

wadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
budowy winno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o której mowa                   

§13 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku     
nr 3 do niniejszej umowy) na cały przedmiot umowy, w tym na zamontowane urządzenia                 

… miesięcy, licząc od dnia podpisania bezuste
odbioru końcowego robót budowlanych.  

jakości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem 
o dokonanie odbioru końcowego. 

Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego 
m koniecznych usług serwisowych. 

Gwarancja jakości udzielana jest nieodpłatnie. 

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy 
, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcow

Rękojmia obejmuje również wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy dotyczącego 
dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości
także po okresie określonym w ust. 1 i 5, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

W przypadku opisanym w ust. 7 koszty usuwania wad Zamawiający ma prawo                           
w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania um

W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie 
usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokry
w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

W przypadku opisanym w ust. 9 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiający ma prawo 
w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  
wca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Zapisy art. 36ba PZP stosuje się 

wadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
budowy winno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o której mowa                   

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku        
zamontowane urządzenia                 

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

jakości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem  

Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego  

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy – na okres                            
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót 

Rękojmia obejmuje również wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy dotyczącego 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 
5, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

W przypadku opisanym w ust. 7 koszty usuwania wad Zamawiający ma prawo                           
w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie 
usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia         
w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 

W przypadku opisanym w ust. 9 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiający ma prawo    
w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za k
opóźnienia, przyjmując, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 
jest terminem wykonania robót w rozumieniu §
się, że wykonane roboty, ze względu na posiadane wady nie kwalifikują 
dokonania odbioru końcowego robót. W przypadku drobnych wad, które nie 
wstrzymują odbioru końcowego robót, strony uzgodnią zakres i termin usunięcia tych 
wad; 

2) za niewykonanie obowiązku usunięcia 
w wyznaczonym przez Zamawiaj
obowiązku wynoszącej co najmniej 7 dni, w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                      
o których mowa w §1
umownego brutto;

4) w razie odstąpienia od umowy, z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych na 
Wykonawcę zawartych w §1
niewykonany obowią

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  
5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności;

6) z tytułu nieprzedłożenia poświad
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarówno umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi) w wysokości 
5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności;

7) za niestawienie się na odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach                
w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości, odbiorach, o których mowa w §
niniejszej umowy 

8) z tytułu nie wywią
5.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności.

2. Łączna wysokość kar umownych zaistniałych w ust. 1 pkt. 1
50% wynagrodzenia umownego brutto.
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§14 
Kary umowne 

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień 

, przyjmując, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 
jest terminem wykonania robót w rozumieniu §7, o ile w trakcie odbioru nie okaże 
się, że wykonane roboty, ze względu na posiadane wady nie kwalifikują 
dokonania odbioru końcowego robót. W przypadku drobnych wad, które nie 
wstrzymują odbioru końcowego robót, strony uzgodnią zakres i termin usunięcia tych 

za niewykonanie obowiązku usunięcia braków, wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przy opóźnieniu
obowiązku wynoszącej co najmniej 7 dni, w wysokości 5% wynagrodzenia 

 za każdy dzień opóźnienia;  

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                      
których mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 

umownego brutto; 

w razie odstąpienia od umowy, z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych na 
Wykonawcę zawartych w §16 ust. 5 – w wysokości 5
niewykonany obowiązek z osobna; 

z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  

000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarówno umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi) w wysokości 

000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

stawienie się na odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach                
w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości, odbiorach, o których mowa w §
niniejszej umowy – 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności;
z tytułu nie wywiązania się z obowiązku określonego w §10 ust. 2 w wysokości 
5.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności. 

Łączna wysokość kar umownych zaistniałych w ust. 1 pkt. 1-2, 4-8 nie może przekroczyć 
50% wynagrodzenia umownego brutto. 
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Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §7              
ażdy kalendarzowy dzień 

, przyjmując, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 
, o ile w trakcie odbioru nie okaże 

się, że wykonane roboty, ze względu na posiadane wady nie kwalifikują się do 
dokonania odbioru końcowego robót. W przypadku drobnych wad, które nie 
wstrzymują odbioru końcowego robót, strony uzgodnią zakres i termin usunięcia tych 

wad bądź usterek  
opóźnieniu w wykonaniu tego 

obowiązku wynoszącej co najmniej 7 dni, w wysokości 5% wynagrodzenia 

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                      
w wysokości 40% wynagrodzenia 

w razie odstąpienia od umowy, z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych na 
w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  

czonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarówno umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi) w wysokości 

stawienie się na odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach                
w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości, odbiorach, o których mowa w §6 

000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 
10 ust. 2 w wysokości 

8 nie może przekroczyć 
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3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umow
należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa  w § 
kwotę ………………. zł (słownie złotych: ………………… 00/100).

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie  zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli Wykonawca wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umow
w formie gwarancji, obowiązują
z załącznikiem nr 5.1 do umowy
z załącznikiem nr 5.2 do umowy). Wzory te, na wniosek Wykonawcy, mogą zostać 
zmienione w zakresie zmian nieistotnych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie gwarancji w formie jednego dokumentu, stanowiącego 
połączenie obu tych wzorów w jedną całość. Daty, wpisane do gwarancji muszą uwzględniać 
zapisy zawarte w ust. 4. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kal
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisania 
protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym robót budowlanych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dn
rękojmi. 

5. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporządzonej 
zgodnie z treścią ust. 3),  ulegną przedłużeniu, obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonać 
przedłużenia terminów obowiązywania
Zamawiającego) a następnie dostarczenie do Zamawiającego oryginałów dokumentów 
przedłużających te terminy. Jeśli, mimo tego obowiązku, Wykonawca nie wywiąże się 
z niego z wyprzedzeniem minimum 14 d
gwarancyjnym, Zamawiający będzie mieć prawo żądania od gwaranta wypłaty całej kwoty 
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ara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umow
należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

 

§15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa  w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 
kwotę ………………. zł (słownie złotych: ………………… 00/100). 

Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie  zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umow
w formie gwarancji, obowiązują go wzory: gwarancji należytego wykonania umowy 

do umowy) i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek (zgodnie 
znikiem nr 5.2 do umowy). Wzory te, na wniosek Wykonawcy, mogą zostać 

zmienione w zakresie zmian nieistotnych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie gwarancji w formie jednego dokumentu, stanowiącego 

tych wzorów w jedną całość. Daty, wpisane do gwarancji muszą uwzględniać 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisania 
protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym robót budowlanych, 
30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od daty upływu okresu 

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporządzonej 
zgodnie z treścią ust. 3),  ulegną przedłużeniu, obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonać 
przedłużenia terminów obowiązywania tych gwarancji o odpowiedni okres (bez wezwania 
Zamawiającego) a następnie dostarczenie do Zamawiającego oryginałów dokumentów 
przedłużających te terminy. Jeśli, mimo tego obowiązku, Wykonawca nie wywiąże się 
z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjętej w podstawowym dokumencie 
gwarancyjnym, Zamawiający będzie mieć prawo żądania od gwaranta wypłaty całej kwoty 
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ara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego 

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
ust. 1 niniejszej umowy, tj. 

Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy    
w formie  zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy      
gwarancji należytego wykonania umowy (zgodnie 

) i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek (zgodnie     
znikiem nr 5.2 do umowy). Wzory te, na wniosek Wykonawcy, mogą zostać 

zmienione w zakresie zmian nieistotnych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie gwarancji w formie jednego dokumentu, stanowiącego 

tych wzorów w jedną całość. Daty, wpisane do gwarancji muszą uwzględniać 

będzie zwrócone Wykonawcy w terminach      

endarzowych od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisania 
protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 

i kalendarzowych od daty upływu okresu 

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporządzonej 
zgodnie z treścią ust. 3),  ulegną przedłużeniu, obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonać 

tych gwarancji o odpowiedni okres (bez wezwania 
Zamawiającego) a następnie dostarczenie do Zamawiającego oryginałów dokumentów 
przedłużających te terminy. Jeśli, mimo tego obowiązku, Wykonawca nie wywiąże się           

ni od daty przyjętej w podstawowym dokumencie 
gwarancyjnym, Zamawiający będzie mieć prawo żądania od gwaranta wypłaty całej kwoty 
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zabezpieczenia (będzie to traktowane jako nie zaspokojenie przez Wykonawcę roszczenia 
Beneficjenta równoznaczne z obowiązkiem 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 4
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umow

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  
w szczególności, jeżeli: 

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonaw

2) Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót i nie realizuje ich przez okres 
dłuższy niż  10 dni roboczych;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 15 dni roboczych od daty 
przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwan
Zamawiającego; 

4) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje 
zamówienie niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB, 
obowiązującymi przepisami bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwa
ciągu  nie wypełnia warunków umowy;

6) nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa 
roboty budowlane i może dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych do chwili ich 
przerwania pod warunkiem, że by

 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         

własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 
Zespół Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    

przy ul. Sobieskiego 10 

zabezpieczenia (będzie to traktowane jako nie zaspokojenie przez Wykonawcę roszczenia 
Beneficjenta równoznaczne z obowiązkiem wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia).  

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął  w

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16 
Odstąpienie od umowy 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  

wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonaw

Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót i nie realizuje ich przez okres 
dłuższy niż  10 dni roboczych; 

Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 15 dni roboczych od daty 
przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwan

Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje 
zamówienie niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB, 
obowiązującymi przepisami bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, w dalszym 
ciągu  nie wypełnia warunków umowy; 

nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa 
roboty budowlane i może dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych do chwili ich 
przerwania pod warunkiem, że były one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
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zabezpieczenia (będzie to traktowane jako nie zaspokojenie przez Wykonawcę roszczenia 
wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia).   

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął  w terminach 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy        

wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonawcy;  

Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót i nie realizuje ich przez okres 

Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 15 dni roboczych od daty 
przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania 

Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje 
zamówienie niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB, 
obowiązującymi przepisami bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

nia ze strony Zamawiającego, w dalszym 

nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy; 

w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa 
roboty budowlane i może dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych do chwili ich 

ły one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

budowlanym. Dotyczy to robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawc
dalszych podwykonawców. 

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca winien:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświ
umowy sporządzić przy
Inwestorskiego protokół inwentaryzacji rzeczowo 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, uwzględniający wartości zawarte 
w kosztorysie ofertowym;

2) zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt;

3) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy usunąć z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza.

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

1)  zmiany osoby: kierownika budowy, kierownika robót 
nowej osoby pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tą nową osobę 
odpowiednich postanowień SIWZ;

2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach:

a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym 
koniecznością prowadzen

b) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny                     
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla 
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

c) konieczności wykonania 
niezbędny na ich realizację; 

d) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających 
bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki 
zagrażające bezpieczeństwu powstały bez w

e) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur 
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty                       
- właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji 
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budowlanym. Dotyczy to robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawc
dalszych podwykonawców.  

W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca winien: 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy sporządzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzoru 
Inwestorskiego protokół inwentaryzacji rzeczowo – finansowej robót budowlanych, 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, uwzględniający wartości zawarte 
w kosztorysie ofertowym; 

zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt; 

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy usunąć z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza.

 
 

§17 
Zmiana postanowień umowy 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na 
rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

zmiany osoby: kierownika budowy, kierownika robót – polegającą na wyznaczeniu 
pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tą nową osobę 

odpowiednich postanowień SIWZ; 

zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach:

natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym 
koniecznością prowadzenia prac archeologicznych, 

konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny                     
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla 
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 6), o czas 
niezbędny na ich realizację;  

konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających 
bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki 
zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;

niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur 
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty                       

właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
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budowlanym. Dotyczy to robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub 

adczenia o odstąpieniu od 
udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzoru 

finansowej robót budowlanych, 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, uwzględniający wartości zawarte        

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy usunąć z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza. 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na 

polegającą na wyznaczeniu 
pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tą nową osobę 

zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach: 

natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym 

konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny                     
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla 

robót zamiennych, o których mowa w pkt 6), o czas 

konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających 
bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki 

iny Wykonawcy; 

niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur 
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty                       

właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
przedmiotu umowy; 
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f) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy 
administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk i
realizacji przedmiotu umowy

g) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy 
trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych                                     
do prawidłowej realizacji ro

h) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz                
z wpisem do dziennika budowy o czas na jaki nastąpiło wstrzymanie danych 
robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski;

i) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 7);

3) decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego 
zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej 
Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać
własnymi siłami; 

4) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem 
spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SIWZ;

5) konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów pr
dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT;

6) konieczności wykonania robót zamiennych:

a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie 
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na 
placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii                
w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instala
przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi 
zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzór inwestorski. 

b) w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań 
technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych, pod 
warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór inwestorski, 
a nowe rozwiązania są korzystne dla Zamawiającego. 

c) w przypadku powstania niezgodności dokumentacji
faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją projektową 
wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby tej 
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konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy 
administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej 

przedmiotu umowy; 

niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy 
trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych                                     
do prawidłowej realizacji robót budowlanych; 
uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz                
z wpisem do dziennika budowy o czas na jaki nastąpiło wstrzymanie danych 
robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski;

siły wyższej, o której mowa w pkt 7); 

decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego 
zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej 
Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać

 

zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem 
spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SIWZ;

konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych 
dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT; 

konieczności wykonania robót zamiennych: 

w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie 
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na 
placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii                
w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla których zachodzi potrzeba ich 
przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi 
zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzór inwestorski. 

w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań 
echnologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych, pod 

warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór inwestorski, 
a nowe rozwiązania są korzystne dla Zamawiającego.  

w przypadku powstania niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją projektową 
wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby tej 
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konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy 
administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 

tp. niezbędnych do prawidłowej 

niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy 
trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych                                     

uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz                
z wpisem do dziennika budowy o czas na jaki nastąpiło wstrzymanie danych 
robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski; 

decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego 
zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej 
Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać 

zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem 
spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SIWZ; 

konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 
awnych, w szczególności przepisów podatkowych 

 

w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie  
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na 
placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii                
w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub błędnie 

cji podziemnych, dla których zachodzi potrzeba ich 
przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi – pod warunkiem 
zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzór inwestorski.  

w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań 
echnologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych, pod 

warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór inwestorski,   

projektowej ze stanem 
faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją projektową 
wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby tej 
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niegospodarności, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu 
i Nadzór inwestorski. 

d) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie              
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju 
wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac 
archeologicznych a
ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań                         
i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu. 

e) konieczności wprowadzenia zmian umowy w n
lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu 
umowy lub innych Instytucji posiadających prawo wprowadzenia takich zmian.

7) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie sił
tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 
następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działan
niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych.

2. Dopuszcza się, za zgodą jednego z Przedstawicieli Zamawiającego, zmianę załą
umowy (załączniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do 
specyfiki zamówienia. Zmiany te nie mogą zaburzać równowagi ekonomicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, jednocześnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
postępowania o udzielenie zamówienia nie może wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających 
się o to zamówienie ani na wynik postępowania. Udokumentowanie zmiany następować 
będzie na podstawie protokołu podpisanego przez Wykonawcę, Nadzór inwestorski i je
z Przedstawicieli Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany 
we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarcz

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
poz. 1186) oraz ustawy z dnia 29
z 2019 roku poz. 1843). 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla
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niegospodarności, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu 
nwestorski.  

w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie              
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju 
wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac 
archeologicznych albo siedlisk ptaków lub innych zwierząt podlegających 
ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań                         
i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu. 

konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie zmian wytycznych                       
lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu 

lub innych Instytucji posiadających prawo wprowadzenia takich zmian.

konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie sił
tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 
następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działan
niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych.

Dopuszcza się, za zgodą jednego z Przedstawicieli Zamawiającego, zmianę załą
umowy (załączniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do 
specyfiki zamówienia. Zmiany te nie mogą zaburzać równowagi ekonomicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, jednocześnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
postępowania o udzielenie zamówienia nie może wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających 
się o to zamówienie ani na wynik postępowania. Udokumentowanie zmiany następować 
będzie na podstawie protokołu podpisanego przez Wykonawcę, Nadzór inwestorski i je
z Przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany 
we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 

 
§18 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku                  

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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niegospodarności, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu 

w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie              
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju 
wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac 

lbo siedlisk ptaków lub innych zwierząt podlegających 
ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań                         
i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu.  

astępstwie zmian wytycznych                       
lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu 

lub innych Instytucji posiadających prawo wprowadzenia takich zmian. 

konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej,                            
tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 
następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. 
niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. 

Dopuszcza się, za zgodą jednego z Przedstawicieli Zamawiającego, zmianę załączników do 
umowy (załączniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do 
specyfiki zamówienia. Zmiany te nie mogą zaburzać równowagi ekonomicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, jednocześnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia nie może wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających 
się o to zamówienie ani na wynik postępowania. Udokumentowanie zmiany następować 
będzie na podstawie protokołu podpisanego przez Wykonawcę, Nadzór inwestorski i jednego 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku                  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
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3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 
poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać 
w przyszłości, sporów na tle jej wykonania.

4. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności s
Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, 
ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego 
świadczenia. 

5. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem dan
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych 
jest Starosta Tczewski, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów 
informatycznych Starostwa Powiatowego w Tczewie.

 

1. Integralne części umowy stanowią:

1) Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie Wykonawcy, 
stanowiące jej uzupełnienie lub wy
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4) Załączniki do umowy (zał. nr 1

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplar
otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający.

 
ZAMAWIAJĄCY                                 
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Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 
poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać 
w przyszłości, sporów na tle jej wykonania. 

Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za 
Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, 
ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego 

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem dan
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych 
jest Starosta Tczewski, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów 
informatycznych Starostwa Powiatowego w Tczewie. 

§19 
Integralne części umowy 

Integralne części umowy stanowią: 

Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie Wykonawcy, 
stanowiące jej uzupełnienie lub wyjaśnienie, złożone przez Wykonawcę w trakcie 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załączniki do umowy (zał. nr 1-7). 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplar
otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający. 
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Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 
poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać      

olidarnej Zamawiający zapłaci za 
Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, 
ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego 

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych                 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych 
jest Starosta Tczewski, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów 

Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie Wykonawcy, 
jaśnienie, złożone przez Wykonawcę w trakcie 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

              WYKONAWCA 
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L.p. 

1 Polisa ubezpieczeniowa 

2 
Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników 
świadczących usługi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ jako
czynności wykonywane w oparciu o umowę o pracę 

3 Kosztorys ofertowy 

4 Harmonogramy robót 

5 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6 Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż

7 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy 
dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej 
wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia 
terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą, uzyskując 
potwierdzenie właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej
obowiązku jest dokument potwierdzający złożenie opracowań do 
właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 

8 Gwarancja jakości 

9 Projekt umowy z Podwykonawcą
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Terminy przedłożenia opracowań 
 

Opracowanie 

Przed podpisaniem umowy

Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników 
wskazane przez Zamawiającego w SIWZ jako 

czynności wykonywane w oparciu o umowę o pracę  
Przed podpisaniem umowy

Przed podpisaniem umowy

do 7 dni
podpisania umowy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem 
do realizacji robót budowlanych

Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż 
Przy złożeniu
dokonanie odbioru końcowego

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy 
dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy 
wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia 
terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą, uzyskując 
potwierdzenie właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Potwierdzenie wywiązania się z 
bowiązku jest dokument potwierdzający złożenie opracowań do 

właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Przy złożeniu wniosku o 
dokonanie odbioru końcowego
(jeżeli jest wymagana)

Przy złożeniu wniosku o 
dokonanie odbioru końcowego

Projekt umowy z Podwykonawcą 
Przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy na teren 
budowy
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                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1 

Termin oddania 
Zamawiającemu  

Przed podpisaniem umowy 

Przed podpisaniem umowy 

Przed podpisaniem umowy 

dni roboczych od dnia 
podpisania umowy 

Przed przystąpieniem  
realizacji robót budowlanych 

Przy złożeniu wniosku o 
dokonanie odbioru końcowego 

Przy złożeniu wniosku o 
dokonanie odbioru końcowego 
(jeżeli jest wymagana) 

Przy złożeniu wniosku o 
okonanie odbioru końcowego 

Przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy na teren 
budowy 
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Lp. Imię, nazwisko 

1 
Przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie

2 
Przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie

3 
Pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie

… 
Pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie

1 …………………………………………………..

2 …………………………………………………..

3 …………………………………………………..

… …………………………………………………..

1 …………………………………………………..

2 …………………………………………………..

3 …………………………………………………..
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Skład komisji odbiorowej 

 Funkcja 

ZAMAWIAJĄCY 

Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie 

Przedstawiciel Inwestora 
Przewodniczący Komisji 

Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie 

Przedstawiciel Inwestora 
Z-ca Przewodniczącego Komisji 

racownik Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie 

Przedstawiciel Inwestora  
Członek Komisji 

racownik Wydziału Inwestycji i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Tczewie 

Przedstawiciel Inwestora 
Członek Komisji 

NADZÓR INWESTORSKI 

………………………………………………….. 

Koordynator inspektorów nadzoru  
inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
 - Członek Komisji 

………………………………………………….. 

Inspektor nadzoru  w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Członek Komisji 

………………………………………………….. 

Inspektor nadzoru  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych - Członek 
Komisji 

………………………………………………….. 
Np. właściciel firmy 
Członek Komisji 

NADZÓR AUTORSKI 

………………………………………………….. 
Inspektor nadzoru autorskiego 
w specjalności architektonicznej - 
Członek Komisji 

………………………………………………….. 

Inspektor nadzoru autorskiego 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 
Członek Komisji 

………………………………………………….. 

Inspektor nadzoru autorskiego 
w specjalności  instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
Członek Komisji 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Podpis 

 

 

 

 

 

zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

 

 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
 

 

 
 

 

w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
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4 …………………………………………………..

… 
 

1 …………………………………………………..

2 …………………………………………………..

3 …………………………………………………..

4 …………………………………………………..

… …………………………………………………..

1 …………………………………………………..

2 …………………………………………………..
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………………………………………………….. 

Inspektor nadzoru autorskiego 
w specjalności  instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych
Członek Komisji 
Np. właściciel firmy 
Członek Komisji 

WYKONAWCA 

………………………………………………….. 
Kierownik budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
Członek Komisji 

………………………………………………….. 

Kierownik robót  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
Członek Komisji 

………………………………………………….. 

Kierownik robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 
Członek Komisji 

………………………………………………….. 
Kierownik prac konserwatorskich 
Członek Komisji 

………………………………………………….. 
Np. właściciel firmy 
Członek Komisji 

POZOSTALI CZŁONKOWIE 

………………………………………………….. Np. Zarządca budynku 

…………………………………………………..  
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w zakresie 

elektroenergetycznych  

 

 

 

zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

 

zakresie sieci, instalacji 
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA  G

 
Do: .............................................................................................................................

 
Dotyczy: ..................................................................................................

Umowa nr: ……………….. 
 
Gwarantem jest [nazwa adres
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji 
........................................................................................................................................
 
 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania pn.
wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu 
Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy 
ul. Sobieskiego 10, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną 
częścią Umowy opisanych w 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystki
wynikających z Umowy. 

3. Termin gwarancji wynosi …. miesięcy 
końcowego odbioru robót 
i materiały.    Ilekroć w niniejszej Karcie Gwa
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556¹ §1 KC
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 
KARTA  GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jakości) 

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

nazwa adres] .....................................................................................

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  
............................................................................................

§1 
Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania pn. 
wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu 
Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy 

, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną 
opisanych w §1 Umowy. 

Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystki

wynosi …. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru robót - na cały przedmiot umowy, w tym zamontowane urządzenia 

Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to 
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556¹ §1 KC 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

............................................................................................................................................... 

..................................... 

] ..................................................................................... 

............................................................................................ 

wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu 
Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy      

, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną 

Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,  

od daty podpisania bezusterkowego protokołu 
, w tym zamontowane urządzenia            

rancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana do 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad na koszty Wykonawcy;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od w
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 
wystąpienia wad;

d) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia 
wad 0,2% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 
dzień opóźnienia;  

e) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianie 
rzeczy na wolną od wad w wysokości 
w § 8  ust. 1  Umow

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych 
o których mowa powyżej

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w p
zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust 1 lit. c) i  f); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d) i e); 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nie usunięcia 
przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 
zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości 
wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.
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§2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana do 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad na koszty Wykonawcy;
wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od w
żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 
jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 
wystąpienia wad; 
żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia 

0,2% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §8  ust. 
dzień opóźnienia;   
żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianie 
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia o którym mowa 

Umowy za każdy dzień opóźnienia; 
żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych 
o których mowa powyżej. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
 

zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust 1 lit. c) i  f);  
zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d) i e);  

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nie usunięcia 
przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 
zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości 
wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 
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W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana do 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad na koszty Wykonawcy; 
wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 
jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia 
ust. 1  Umowy za każdy 

żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianie 
ynagrodzenia o którym mowa 

żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych                

rzedmiocie Umowy Gwarant jest 

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

 

należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nie usunięcia 
przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci 
zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
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1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą;

a) dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych co 6 miesięcy, licząc od miesiąca 
obowiązywania niniejszej gwarancji 

b) dla budynków, budowli i urządzeń co 12 miesięcy w okresie obowiązywania  
niniejszej gwarancji

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zarządcę budynku oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważno
przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Gwaranta. W przypadku nie
przesyła Gwarantowi  jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
budynku niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawn
w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1
2) awaryjnym, o którym
 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 
14 dni od daty przystąpienia do usuwania wady, 
obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad.
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§3 
Przeglądy gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą; 

dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych co 6 miesięcy, licząc od miesiąca 
obowiązywania niniejszej gwarancji  
dla budynków, budowli i urządzeń co 12 miesięcy w okresie obowiązywania  
niniejszej gwarancji 

Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zarządcy budynku 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi  jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 
§4 

Wezwanie do usunięcia wad 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

znie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawn

wykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

§5 
Tryby usuwania wad 

Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 
14 dni od daty przystąpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej naprawy po
obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 
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dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych co 6 miesięcy, licząc od miesiąca 

dla budynków, budowli i urządzeń co 12 miesięcy w okresie obowiązywania  

Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zarządca budynku, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ści i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Zarządcy budynku i dla 

obecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zarządca 
znie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 

piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady                       

Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 

w przypadku skomplikowanej naprawy po 
obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady (tryb zwykły). 

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie 
powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od 

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 
służby Użytkownika na koszt Wykonawcy.

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub e
pisemnej, o ile treść telefaksu/e
poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu/e
potwierdzającego treść telefaksu/e
maila będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres; 
[ adres Wykonawcy, nr faksu e

4. Wszelkie pisma skierowane do 
[ adres Zarządcy budynku

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczon

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty będące 
integralną częścią Umowy, wymienione w  §1 Umowy, w zakresie
przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie 
z podatkiem od towarów i usług). 
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie 
powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny

Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 
służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

 
§6 

Komunikacja 
Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomocą telefaksu lub e-maila  będzie uważana za prowadzoną w formie 
pisemnej, o ile treść telefaksu/e-maila  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. 
poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu/e-maila lub w dniu następnym listu 
potwierdzającego treść telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e
maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  
[ adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]  

Wszelkie pisma skierowane do Zarządcy budynku należy wysyłać na adre
rządcy budynku, nr faksu, e-mail ] 

O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczon

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

§7 
Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

znych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty będące 
owy, wymienione w  §1 Umowy, w zakresie w jakim określają one 

przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie 
z podatkiem od towarów i usług).  
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie 

jej wystąpienia (tryb awaryjny).  

Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

będzie uważana za prowadzoną w formie 
maila  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. 

maila lub w dniu następnym listu 
zymania tak potwierdzonego telefaksu/e-

należy wysyłać na adres: 

O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony  

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,     
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty będące 
w jakim określają one 

przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie  
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 
po dwa dla każdej ze stron. 
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Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

iejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 
po dwa dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

....................................................................
 [podpisy osób upoważnionych]

....................................................................

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze 

....................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

....................................................................

[pieczęć Wykonawcy] 
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Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

iejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................... 
[podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

.................................................................... 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

.................................................... 
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LISTA SPRAWDZAJĄCA 

FORMALNEJ – DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji

1 

Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót z 
projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego łącznie z 
inspektora nadzoru inwestorskiego) z ewentualnym wyszczególnieniem zmian 
projektowych. 

2 Dziennik Budowy 
3 Decyzja o pozwoleniu na budowę

4 Protokół przekazania placu budowy

5 

Oświadczenie materiałowe  o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 
dokumentacja i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe 
warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż 

6 

Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie 
budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
kierownika budowy 
- dokumentację powykonawczą wykonać na kserokopiach projektu 
budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo
- w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 
wykonywania robót, należy dołączyć k
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis

7 

Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionymi (kolorem 
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z 
informacją projektanta o kwali
Budowlane) 

8 
Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana  w  
Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

11 

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa 
itp. na materiały budowlane, urządzenia, wyposażenia, maszyny, itp., 
dopuszczające do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na 
podstawie obowiązujących przepisów

12 Karty gwarancyjne urządzeń , maszyn, wyposażenia, itp.
13 Dokumentacje techniczno-rozruchowe maszyn, urządzeń wyposażenia, itp.
14 Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

16 
Dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i 
unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wraz z wyszczególnieniem tych 
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LISTA SPRAWDZAJĄCA (PRZYKŁADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I 

DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ

 
Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST

Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót z 
projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego łącznie z oświadczeniem projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego) z ewentualnym wyszczególnieniem zmian 

Decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy. 

Protokół przekazania placu budowy 
materiałowe  o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacja i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe 
warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż i PZH 
Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie 
budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i 

dokumentację powykonawczą wykonać na kserokopiach projektu 
zatwierdzonego przez Starostwo 

w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 
wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 

budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis 
Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionymi (kolorem 
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z 
informacją projektanta o kwalifikacji zmian – zgodnie z art. 36a ustawy Prawo 

Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana  w  
Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, 
itp. na materiały budowlane, urządzenia, wyposażenia, maszyny, itp., 
dopuszczające do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na 
podstawie obowiązujących przepisów 

Karty gwarancyjne urządzeń , maszyn, wyposażenia, itp. 
rozruchowe maszyn, urządzeń wyposażenia, itp. 

Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego 
Dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i 
unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wraz z wyszczególnieniem tych 
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                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZAŁĄCZNIK NR 4.1 

DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I 

POWYKONAWCZEJ 

JEST NIE MA UWAGI 
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odpadów 

17 
Dokumenty potwierdzające przekazania Zamawiającemu zdemontowanych 
urządzeń, materiałów, itp. 

18 Protokoły z odbiorów technicznych
19 Protokoły z prób końcowych 

20 Instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z wykazem
21 Protokoły ze szkolenia pracowników
22 Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i STWiORB
 
Uwaga: Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez Kierownika Budowy 
Inwestorskiego. Powyższa lista weryfikacyjna będzie 
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Dokumenty potwierdzające przekazania Zamawiającemu zdemontowanych 

z odbiorów technicznych 

Instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z wykazem 
Protokoły ze szkolenia pracowników 
Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i STWiORB 

Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez Kierownika Budowy 
Inwestorskiego. Powyższa lista weryfikacyjna będzie sprawdzona przez Nadzór Inwestorski, a następnie przez 
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Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
przez Nadzór Inwestorski, a następnie przez Zamawiającego. 
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Wniosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr……….

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Nr dokumentacji: 

Miejsce i data wystawienia: 

Tytuł opracowania: 

Nadzór inwestorski po przeanalizowania wymagań umownych oraz szczegółowym sprawdzeniu 
przedstawionego przez Wykonawcę projektu, zgodnie z umową zatwierdza i wnioskuje do Zamawiającego                   
o włączenie do dokumentacji zadania:

 
Opinia Nadzoru inwestorskiego: 
1. Zgodność propozycji Wykonawcy z umową i projektem budowlanym: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Poprawność przyjętego rozwiązania: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Uwagi do proponowanego rozwiązania: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Przyjęcie przez Zamawiającego: 
1. Zamawiający przyjmuje/nie przyjmuje
dalszego etapu realizacji umowy nr ………………………………………..
2. Uwagi do proponowanego rozwiązania:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Nadzór inwestorski 
Zatwierdzenie: 

Imię i nazwisko:
 

 

Przedstawiciele 
Zamawiającego: 

Imię i nazwisko:
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Wniosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr……….

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nadzór inwestorski po przeanalizowania wymagań umownych oraz szczegółowym sprawdzeniu 
przedstawionego przez Wykonawcę projektu, zgodnie z umową zatwierdza i wnioskuje do Zamawiającego                   
o włączenie do dokumentacji zadania: 

 
1. Zgodność propozycji Wykonawcy z umową i projektem budowlanym: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Poprawność przyjętego rozwiązania: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Uwagi do proponowanego rozwiązania: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 
przyjmuje/nie przyjmuje przedstawioną przez Wykonawcę dokumentację projektową do 
alizacji umowy nr ……………………………………….. 

2. Uwagi do proponowanego rozwiązania: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko: Data: Podpis:
 

 

Imię i nazwisko: Data: Podpis:
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ZAŁĄCZNIK NR 4.2 

Wniosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr………. 

Nadzór inwestorski po przeanalizowania wymagań umownych oraz szczegółowym sprawdzeniu 
przedstawionego przez Wykonawcę projektu, zgodnie z umową zatwierdza i wnioskuje do Zamawiającego                   

1. Zgodność propozycji Wykonawcy z umową i projektem budowlanym: ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Poprawność przyjętego rozwiązania: ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Uwagi do proponowanego rozwiązania: …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

przedstawioną przez Wykonawcę dokumentację projektową do 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis: 

Podpis: 
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Protokół przekazania terenu budowy

 
Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Wykonawca: 

 

Nr umowy:  

Teren Budowy:  

1) Skład komisji: 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy:

 

Komisja w powyższym składzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdziła, co następuje:

2) Przedmiot przekazania stanowi:

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

3) Punkty, linie i poziomy odniesienia wskazane Wykonawcy:

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

4) Punkty poboru i parametry mediów (w zakresie Wykonawcy):

a) Woda 

 ................................................................

b) Energia elektryczna 

 ................................................................

c) Inne 

 ................................................................
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Protokół przekazania terenu budowy z dnia …….

 

 

 

 

Data:  

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Komisja w powyższym składzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdziła, co następuje:

Przedmiot przekazania stanowi: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

linie i poziomy odniesienia wskazane Wykonawcy: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Punkty poboru i parametry mediów (w zakresie Wykonawcy): 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 4.3 

z dnia ……. 

Przedst. Nadzoru Autor.: 

 

Komisja w powyższym składzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdziła, co następuje: 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  
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5) Drogi, budynki, urządzenia niezbędne dla prowadzenia robót, przekazane Wykonawcy:

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

6) Plan urządzeń podziemnych i naziemnych (nie)* przekazano Wykonawcy:

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

7) Kierownik budowy oświadcza, że otrzymał dziennik budowy, opieczętowany i zalakowany dla wszystkich 
rodzajów robót oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB:

 ................................................................

 ................................................................

.............................................................................................................................

8) Zamawiający wskazał Wykonawcy:

a)    Teren Budowy wydzielony do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony następującymi granicami

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

b)    miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki

 ................................................................

c)    miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odległości w km

 ................................................................

d)    punkt poboru ziemi niezbędnej do wykonawstwa robót (podać odległość w km)

 ................................................................

9) Dokumentacja (nie)* znajduje się w całości:

 ................................................................

 ................................................................

10) Zamawiający oświadcza, że budowa zgłoszona jest u właściwej władzy budowlanej (podać nr pozwolenia):

 ................................................................

 ................................................................

11) Zasady i warunki poruszania się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakładzie):

 ................................................................

 ................................................................

12) Ustala się lokalizację i datę budowy zaplecza z uwzględnieniem jego przeznaczenia i okresu używalności:

 ................................................................

 ................................................................
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Drogi, budynki, urządzenia niezbędne dla prowadzenia robót, przekazane Wykonawcy:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

podziemnych i naziemnych (nie)* przekazano Wykonawcy: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kierownik budowy oświadcza, że otrzymał dziennik budowy, opieczętowany i zalakowany dla wszystkich 
rodzajów robót oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zamawiający wskazał Wykonawcy: 

Teren Budowy wydzielony do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony następującymi granicami

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

................................................................................................................................

miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odległości w km 

................................................................................................................................

poboru ziemi niezbędnej do wykonawstwa robót (podać odległość w km) 

................................................................................................................................

Dokumentacja (nie)* znajduje się w całości: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że budowa zgłoszona jest u właściwej władzy budowlanej (podać nr pozwolenia):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakładzie):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Ustala się lokalizację i datę budowy zaplecza z uwzględnieniem jego przeznaczenia i okresu używalności:

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Drogi, budynki, urządzenia niezbędne dla prowadzenia robót, przekazane Wykonawcy: 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

Kierownik budowy oświadcza, że otrzymał dziennik budowy, opieczętowany i zalakowany dla wszystkich 

.................................................  

.................................................  

........................................................ 

Teren Budowy wydzielony do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony następującymi granicami 

..........................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

.................................................  

.................................................  

Zamawiający oświadcza, że budowa zgłoszona jest u właściwej władzy budowlanej (podać nr pozwolenia): 

.................................................  

.................................................  

się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakładzie): 

.................................................  

.................................................  

Ustala się lokalizację i datę budowy zaplecza z uwzględnieniem jego przeznaczenia i okresu używalności: 

.................................................  

.................................................  



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

13) Inne uwagi: 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy:

 

Załączniki: 
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................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

PODPISY 

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 
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.................................................  

.................................................  

.................................................  

Przedst. Nadzoru Autor.: 

 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń nr ………..

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Miejsce i data wystawienia: 

Rodzaj Materiału / Urządzenia: 

Producent: 

Odniesienie do wymagań umowy, 
(STWiORB ) 

Uwagi: 

 

Załączniki: 
1. Aprobata techniczna
2. Deklaracje Zgodności
3. Itp. 
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Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń nr ………..

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Szacunkowa 
ilość: 

Odniesienie do wymagań umowy, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aprobata techniczna 
Zgodności 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.4 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń nr ……….. 

 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Wnioskuję zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń

Wypełnił: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia  

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.:
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Wnioskuję zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń 

 

 Podpis, data

Przedstawiciel Wykonawcy: 

Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia  spełniają / nie spełniają*  wymagania umowy.

 
Podpis, data: 

Inspektor Nadzoru Inwest.: 
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Podpis, data 
 
 
 

wymagania umowy. 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Protokół Inspekcji materiałów i urządzeń nr ………

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Miejsce i data wystawienia: 

Materiał / Urządzenia: 

Ilość, jednostka: 

Producent: 

Data produkcji: 

Data dostawy na Teren Budowy: 

Planowana data wbudowania: 

Załączniki: 

Uwagi: 
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Protokół Inspekcji materiałów i urządzeń nr ………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. [Deklaracja/Certyfikat zgodności] 
2. [Świadectwo pochodzenia] 
3. [atest itp.] 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.5 

Protokół Inspekcji materiałów i urządzeń nr ……… 
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Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materiałów/Urządzeń stwierdzam, iż 
wymagań Umowy. 

Imię i nazwisko: 
 

 

Stanowisko: 
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Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materiałów/Urządzeń stwierdzam, iż spełniają/nie spełniają*

Podpis, data: 
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spełniają/nie spełniają* one 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Protokół z przeprowadzonych prób i badań nr ………

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Data: Dotyczy: 

1) Obecni przy próbie: 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy:

 

2) Przedmiot badania: 

 

3) Rodzaj badania: 

 

4) Opis procedury badania: 

 

 

5) Parametry badania: 

 

 

6) Ocena wyników badania: 
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Protokół z przeprowadzonych prób i badań nr ………

 
 

 

 

 

 

 

 

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.6 

Protokół z przeprowadzonych prób i badań nr ……… 

Przedst. Nadzoru Autor.: 

 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

7) Uwagi: 

 

 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy:

 

Załączniki: 
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PODPISY 

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 
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Przedst. Nadzoru Autor.: 
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Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Protokół inspekcji wykonanych robót nr …….

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

 

Data Dotyczy: 

 

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]

 ................................................................

 ................................................................

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umową Inspekcji robót oraz na podstawie

a) protokołów z inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę [wymienić 
protokoły] 

i)  ................................................................

ii)  ................................................................

iii)  ................................................................

b) wyników prób i badań [wymienić próby i badania

i)  ................................................................

ii)  ................................................................

iii)  ................................................................

c) innych dokumentów 

i)  ................................................................

ii)  ................................................................

iii)  ................................................................

stwierdzam, że roboty wymienione w punkcie 1
odpowiadają wymaganiom Umowy w następujący

 ................................................................

 ................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
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Protokół inspekcji wykonanych robót nr ……. 

 
 

 

 

 

 

obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]

................................................................................................................................

................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umową Inspekcji robót oraz na podstawie: 

łów z inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę [wymienić 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

i badań [wymienić próby i badania wraz z odwołaniem do odpowiedniego protokołu]

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

stwierdzam, że roboty wymienione w punkcie 1. powyżej odpowiadają wymaganiom Umowy/nie 
odpowiadają wymaganiom Umowy w następującym zakresie*: ................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 4.7 

 

obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]: 

.................................................  

.................................................  

łów z inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę [wymienić 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

wraz z odwołaniem do odpowiedniego protokołu] 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

powyżej odpowiadają wymaganiom Umowy/nie 
....................................................................... 

........................................... 

........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Uwagi: 

 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Załączniki:  
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Podpis: 

Podpis: 
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POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Miejsce i data 
wystawienia: 

 

Dotyczy:  

Znak/ 
Specyfikacja: 

 

Stwierdza się, że w w/w dniu i miejscu, niżej podpisany przedst
niezgodne z wymaganiami dokumentów umownych.

Opis czynności: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioski i zalecenia: 
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Protokół niezgodności nr …….. 

 
 

 

 

 

 

 

że w w/w dniu i miejscu, niżej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego 
niezgodne z wymaganiami dokumentów umownych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.8 

awiciel nadzoru inwestorskiego zauważył czynności 
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Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy:
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PODPISY 

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 
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Przedst. Nadzoru Autor.: 
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Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Protokół konieczności robót zamiennych nr ……..

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Miejsce i data 
wystawienia: 

 

Dotyczy:  

Znak/ 
Specyfikacja: 

 

Opis czynności: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioski i zalecenia: 
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Protokół konieczności robót zamiennych nr ……..
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ZAŁĄCZNIK NR 4.9 

Protokół konieczności robót zamiennych nr …….. 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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83-110 Tczew 
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Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy:
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PODPISY 

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 
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Przedst. Nadzoru Autor.: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nr ………..

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data Dotyczy: 

 

1) Przedmiot odbioru: 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
 
2) Roboty wykonane w okresie: od …………………………. do …………………………

 

3)Uwagi: 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

Imię i nazwisko 
Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego: 

 

Stanowisko:  

Imię i nazwisko 
przedstawiciela 
Wykonawcy: 

 

Stanowisko:  

Załączniki:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.10
 

Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nr ………..
 

 

 

 

 

 

 

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2) Roboty wykonane w okresie: od …………………………. do ………………………… 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Podpis: 

Podpis: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.10 

Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nr ……….. 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  
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Protokół z rozruchu ……………………….. nr …………………..

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Umowa o roboty budowlane: 

Wykonawca: 

Data Dotyczy: 

 

Przedmiot rozruchu : ……………………

1) Przedmiot: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2)Uwagi: 

  

  

  

 

  

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.11

 
Protokół z rozruchu ……………………….. nr …………………..

 
 

 

 

 

 

 

Przedmiot rozruchu : …………………… 

Podpis: 

Podpis: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.11 

Protokół z rozruchu ……………………….. nr ………………….. 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
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Proto

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Wykonawca: 

Nr umowy.:  

Data zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego przez Wykonawcę:

1) Przedmiot odbioru: 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu .................................zgodnie
przeprowadzonych wcześniej inspekcji rob

a)  ................................................................

b)  ................................................................

c)  ................................................................

Komisja Odbiorowa stwierdza, że przedmiot odbioru wymieniony w punkcie 
Umowy/nie odpowiada wymaganiom Umowy w następującym zakresie*

 ................................................................

 ................................................................

3) Uwagi [zalecenia, wady]: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.12
 

Protokół odbioru częściowego nr …… 
 

 

 

 

 

 

Miejsce i data wystawienia:  

Data zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego przez Wykonawcę:  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia w dniu .................................zgodnie z Warunkami Umowy oraz na podstawie 
przeprowadzonych wcześniej inspekcji robót: [wymienić wykonane inspekcje wraz z odpowiednimi protoko

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Komisja Odbiorowa stwierdza, że przedmiot odbioru wymieniony w punkcie .1 powyżej
Umowy/nie odpowiada wymaganiom Umowy w następującym zakresie*: ................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 4.12 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

z Warunkami Umowy oraz na podstawie 
ót: [wymienić wykonane inspekcje wraz z odpowiednimi protokołami]: 

....................................  

....................................  

....................................  

1 powyżej odpowiada wymaganiom 
.......................................................  

...........................................  

...........................................  
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Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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Termin usunięcia wad: ………………………………………….

PODPISY KOMISJI ODBIORO

Funkcja: 

Przedstawiciel Zamawiającego 
Przewodniczący 
 
Przedstawiciel Zamawiającego 
Z-ca Przewodniczącego 
 
Przedstawiciel Zamawiającego 
Członek komisji 
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno
budowlanej 
Członek komisji 
 
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
Członek komisji 
 
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
Członek komisji 
 
Kierownik prac konserwatorskich 
Członek Komisji  
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Termin usunięcia wad: …………………………………………. 

PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy o składzie Komisji Odbiorowej)

Imię i nazwisko: Podpis:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

w specjalności konstrukcyjno-

instalacyjnej 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych  
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do umowy o składzie Komisji Odbiorowej) 

Podpis: 
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Np. właściciel firmy 
Członek Komisji 

Koordynator inspektorów nadzoru  
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno
budowlanej 
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru  w specjalności  instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych
Członek komisji 
 
Np. Właściciel firmy 
Członek komisji 

Inspektor nadzoru konserwatorskiego 
Członek komisji 

Inspektor nadzoru autor. w specjalności 
architektonicznej 
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru autor. w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru autor. w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
Członek komisji 
 
Inspektor Nadzoru autor. w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

instalacyjnej w 

elektroenergetycznych 

  

   

zoru autor. w specjalności 

zoru autor. w specjalności 

specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

znych i elektroenergetycznych 
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Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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Członek komisji 
 
Np. Właściciel firmy 
Członek komisji 

Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Gdańsku 
Członek komisji 
 
Np. Zarządca budynku 

Załączniki: 
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Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony   

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         
własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 

znych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    
przy ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane 

 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Wykonawca: 

Data odbioru końcowego:  

Numer umowy,  nazwa obiektu:: 
 
 

 
Charakterystyka obiektu/ obiektów: (dane zgodnie z Specyfikacją Techniczną )
 

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:
 
 

2) Roboty sanitarne: 
 
 
3) Roboty elektryczne: 

 
 

4) Roboty inne: 
 
 

Daty rozpoczęcia i zakończenia: 
 
Data rozpoczęcia Umowy:  …………………………………….          
Data zakończenia Umowy: …………………………………….        
Data rozpoczęcia robót:  …………………………………….             
 

Oświadczenie Komisji 
 

Komisja Odbiorowa w  składzie (zgodnie z załącznikiem nr 2 umowy o Składzie Komi

dokonała oględzin wykonanych robót w terenie, zapoznała się z dokumentacją zgodną z wymaganiami Umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 4.13
 

Protokół odbioru końcowego robót 
 

 

 

 

 

 
Data zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego:

Charakterystyka obiektu/ obiektów: (dane zgodnie z Specyfikacją Techniczną ) 

budowlane: 

Data rozpoczęcia Umowy:  …………………………………….           
Data zakończenia Umowy: …………………………………….         
Data rozpoczęcia robót:  …………………………………….              

Komisja Odbiorowa w  składzie (zgodnie z załącznikiem nr 2 umowy o Składzie Komisji Odbiorowej):

dokonała oględzin wykonanych robót w terenie, zapoznała się z dokumentacją zgodną z wymaganiami Umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 4.13 

Data zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego: 

sji Odbiorowej): 

dokonała oględzin wykonanych robót w terenie, zapoznała się z dokumentacją zgodną z wymaganiami Umowy 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

 
Na podstawie przedstawionych dokumentów końcowego odbioru Robót, Komisja niniejszym stwierdza, że roboty 
objęte zakresem umowy  nr........................ zostały wykonane 
 
Wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytkowania: 
Wykonawca jest przygotowany do odbioru końcowego robót: 
Wykonawca złożył kompletną dokumentację powykonawczą: 
Wykonawca złożył Kartę Gwarancyjną (Gwarancję Jakości):

Uwagi [zalecenia, wady]:               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin usunięcia wad: …………………………………………………………………

Kary umowne 
 
Należne Zamawiającemu kary umowne za zwłokę zgodnie z par… Umowy ustalono na kwotę 
..................................................... 
 
Załączniki do Protokołu zgodnie z Umową:
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Na podstawie przedstawionych dokumentów końcowego odbioru Robót, Komisja niniejszym stwierdza, że roboty 
........................ zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z Umową.

Wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytkowania: tak/nie 
Wykonawca jest przygotowany do odbioru końcowego robót: tak/nie 
Wykonawca złożył kompletną dokumentację powykonawczą: tak/nie 
Wykonawca złożył Kartę Gwarancyjną (Gwarancję Jakości): tak/nie 

Termin usunięcia wad: ………………………………………………………………… 

Należne Zamawiającemu kary umowne za zwłokę zgodnie z par… Umowy ustalono na kwotę 

Załączniki do Protokołu zgodnie z Umową: 
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Na podstawie przedstawionych dokumentów końcowego odbioru Robót, Komisja niniejszym stwierdza, że roboty 
z Umową. 

Należne Zamawiającemu kary umowne za zwłokę zgodnie z par… Umowy ustalono na kwotę 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:
 
Komisja postanowiła odebrać od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robót 
poprawkowych, zaległych i uzupełniających w terminach wyszczególnionych  w uwagach.
 
Niniejszy protokół sporządzono w ……..  jednobrzmiących egzemplarzach.
   

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI ODBIOROWEJ:

Funkcja: 

Przedstawiciel Zamawiającego 
Przewodniczący 
 
Przedstawiciel Zamawiającego 
Z-ca Przewodniczącego 
 
Przedstawiciel Zamawiającego 
Członek komisji 
Kierownik budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
Członek komisji 
 
Kierownik robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
Członek komisji 
 
Kierownik robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych  
Członek komisji 
 
Kierownik prac konserwatorskich 
Członek Komisji  
 
Np. właściciel firmy 
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Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej: 

Komisja postanowiła odebrać od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robót 
poprawkowych, zaległych i uzupełniających w terminach wyszczególnionych  w uwagach. 

Niniejszy protokół sporządzono w ……..  jednobrzmiących egzemplarzach. 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI ODBIOROWEJ: 

Imię i nazwisko: Podpis:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

zakresie sieci, instalacji i 

zakresie sieci, instalacji i 
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Komisja postanowiła odebrać od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robót 

Podpis: 
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Członek Komisji 

Koordynator inspektorów nadzoru  
inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru  w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 
Członek komisji 
 
Np. Właściciel firmy 
Członek komisji 

Inspektor nadzoru konserwatorskiego 
Członek komisji 

Inspektor nadzoru autor. w specjalności 
architektonicznej 
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru autor. w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
Członek komisji 
 
Inspektor nadzoru autor. w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
Członek komisji 
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

  

   

zoru autor. w specjalności 

zoru autor. w specjalności 

specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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Inspektor Nadzoru autor. w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
Członek komisji 
 
Np. Właściciel firmy 
Członek komisji 

Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Gdańsku 
Członek komisji 
 
Np. Zarządca budynku 
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w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu   
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POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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83-110 Tczew 
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Protokół z 

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Wykonawca: 

Nr umowy:  

Plac budowy:  

1) Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu:

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................
obiektów j/n: 

a)  ................................................................

b)  ................................................................

c)  ................................................................

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1
................................................................

................................................................

................................................................

3) Uwagi: 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

Imię i nazwisko:  

Zamawiająca/Zarządca  

Imię i nazwisko:  

Nadzór inwestorski  

Imię i nazwisko:  

Wykonawca:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.14
 

Protokół z przeglądu gwarancyjnego. 
 

 

 

 

 

 

Miejsce i data: 

Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................ przeglądu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1. powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.14 

 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

przeglądu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

...................................  

...................................  

...................................  

powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*:
...........................................  

...........................................  

...........................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  
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Protokół z odbioru ostatecznego (w okresie k

Zamawiający: 

Nadzór inwestorski: 

Nadzór autorski: 

Wykonawca: 

Nr umowy:  

Plac budowy:  

1) Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu:

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................ przeglądu
obiektów j/n: 

a)  ................................................................

b)  ................................................................

c)  ................................................................

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1. powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*
................................................................

................................................................

................................................................

3) Uwagi: 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

Imię i nazwisko:  

Zamawiająca/Zarządca  

Imię i nazwisko:  

Nadzór inwestorski  

Imię i nazwisko:  

Wykonawca:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.15
 

Protokół z odbioru ostatecznego (w okresie kończenia się terminu gwarancji).
 

 

 

 

 

 

Miejsce i data: 

Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................ przeglądu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1. powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.15 

ończenia się terminu gwarancji). 

 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

...................................  

...................................  

...................................  

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1. powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*:
...........................................  

...........................................  

...........................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

nr .........................  z dnia ..................
 
 

BENEFICJENT:    Powiat Tczewski 
                                  NIP 5932140707, REGON 191675267
                                               
                                                    
ZOBOWIĄZANY: ………………………………………………

…………..……………….., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………….…………. prowadzonego przez 
Sąd ……………….……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ……………………

 [nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej]
GWARANT:   ………………………………………………………….. z siedzibą w 

……………………., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………..……………………………. 
prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. w 
…………………………….., 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

                           reprezentowany przez: .................................................................................
  Przedstawiciela ……………….………………………….. w  

.....................................................
 
                                                                      
1. Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 

zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ………………….. 2020 r., której 
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych (Centrum
Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 
modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 
(zwaną dalej „Umową”) gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasa
w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi należności wymienionych w punkcie 2 
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przy ul. Sobieskiego 10 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
  

nr .........................  z dnia .................. 

BENEFICJENT:    Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83
NIP 5932140707, REGON 191675267 

                                                    [Wykonawca] 
……………………………………………….. z siedzibą w 

…………..……………….., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………….…………. prowadzonego przez 
Sąd ……………….……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

[nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej] 
………………………………………………………….. z siedzibą w 

……………………., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………..……………………………. 
prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

reprezentowany przez: .................................................................................
Przedstawiciela ……………….………………………….. w  
..................................................... 

                                                                      [nr umowy o roboty budowlane]
Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 
zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ………………….. 2020 r., której 

wykonanie robót budowlanych związanych z 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w 
Tczewie przy ul. Sobieskiego 10  w ramach zadania inwestycyjnego pt
modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 
(zwaną dalej „Umową”) gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasa
w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi należności wymienionych w punkcie 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 5.1 

 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,                   

.. z siedzibą w 
…………..……………….., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………….…………. prowadzonego przez 
Sąd ……………….……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 

…………….., REGON ……………………………. 

………………………………………………………….. z siedzibą w 
……………………., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………..……………………………. 
prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. w 

Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON ……………………………. 

reprezentowany przez: ....................................................................................... 
Przedstawiciela ……………….………………………….. w  

[nr umowy o roboty budowlane] 
Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 
zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ………………….. 2020 r., której 

z termomodernizacją 
Kształcenia Zawodowego) w 

zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 
(zwaną dalej „Umową”) gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych 
w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi należności wymienionych w punkcie 2 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803 
starostwo@powiat.tczew.pl 
 

niniejszej gwarancji do kwoty: ……………………………………..
…………………………….. ../100).

1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobo
tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w 
Umowie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie zostało zaspokojone przez 
Zobowiązanego. 

2. Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie 
………………………………… r.
ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 
2  i w którym Beneficjent może wystąpić z wezwaniem do

3. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 
wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w punkc

4. Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 
reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem 
odmowy zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na 
wezwaniu zostanie potwierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty 
zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu 
niniejszej gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 

      ……………………………………………………

5. Do wezwania do zapłaty należy dołączyć: 
a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 

Beneficjenta nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że żądana kwota jest należna z 
tytułu niniejszej gwarancji,  

b) kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do wywiązania się z obowiązków, 
określonych w Kontrakcie, w którym określono ich rodzaj i termin ich wykonania, wraz z 
potwierdzeniem wysłania, 

c) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty

6. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 
zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną.

7. Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 
niniejszej gwarancji jest bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 
przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 
gwarantowanych należności. 

8. Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 
Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 
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niniejszej gwarancji do kwoty: ……………………………………..
…………………………….. ../100). 

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobo
tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w 
Umowie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie zostało zaspokojone przez 

Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia ..................................... r. do dnia 
………………………………… r. (zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”). Okres 
ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 
2  i w którym Beneficjent może wystąpić z wezwaniem do zapłaty z niniejszej gwarancji.

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 
wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w punkcie 6. 

Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 
reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem 
odmowy zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na 

ie potwierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty 
zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu 
niniejszej gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 
………………………………………………………………………………………………

Do wezwania do zapłaty należy dołączyć:  
pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 
Beneficjenta nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że żądana kwota jest należna z 
tytułu niniejszej gwarancji,   

owanego do Zobowiązanego wezwania do wywiązania się z obowiązków, 
określonych w Kontrakcie, w którym określono ich rodzaj i termin ich wykonania, wraz z 
potwierdzeniem wysłania,  
dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 
zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 

Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 
est bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 

przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 
gwarantowanych należności.  

Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 
towi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         
własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 

znych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    
przy ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane 

 

 
64 

niniejszej gwarancji do kwoty: ……………………………………..zł (słownie: 

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z 
tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w 
Umowie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie zostało zaspokojone przez 

........................ r. do dnia 
(zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”). Okres 

ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 
niniejszej gwarancji. 

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 

Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 
reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem 
odmowy zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na 

ie potwierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty 
zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu 
niniejszej gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta:  

………………………………………… 

pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 
Beneficjenta nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że żądana kwota jest należna z 

owanego do Zobowiązanego wezwania do wywiązania się z obowiązków, 
określonych w Kontrakcie, w którym określono ich rodzaj i termin ich wykonania, wraz z 

dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty.  

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 

Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 
est bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 

przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 

Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 
towi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 
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zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 
się bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji. 

9. Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy: 
a) Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu 

ważności gwarancji wraz z pisemnym oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych 
roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji, 

b) Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji, 
c) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego 

przedmiotem niniejszej gwarancji,  
d) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikając

niniejszej gwarancji,   
e) kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę 

gwarancyjną. 

10. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 
osoby trzeciej, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.

11. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

12. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Gwaranta.
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zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 
się bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji.  

Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy:  
Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu 
ważności gwarancji wraz z pisemnym oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych 
roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji,  
Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji, 
Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego 
przedmiotem niniejszej gwarancji,   
Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikając

 
kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 
osoby trzeciej, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.  

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Gwaranta. 

                                    
............................................
 (pieczęć i podpis Gwaranta) 
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zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 

Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu 
ważności gwarancji wraz z pisemnym oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych 

Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji,  
Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego 

Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z 

kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

                                
............................................ 
(pieczęć i podpis Gwaranta)   
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WZÓR GWARANCJI WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK
nr .........................  z dnia ..................

 
 

BENEFICJENT:    Powiat Tczewski 
                                  NIP 5932140707, REGON 191675267
                                               
                                                    
ZOBOWIĄZANY: ……………………………………………….. z siedzibą w 

…………..……………….., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………….…………. prowadzonego przez 
Sąd ……………….……………………………………………………. w
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

 [nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej]
GWARANT:   ………………………………………………………….. z siedzibą w 

……………………., ul. ……………………
………………………………………………..……………………………. 
prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

                           reprezentowany przez: .......................................................................................
  Przedstawiciela ……………….………………………….. w  

.....................................................
 
                                                                      
1. Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 

zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ……………… r., której 
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum Kształcenia 
Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 
inwestycyjnego pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 
własność Powiatu Tczewskie
bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi 
należności wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji do kwoty: 
……………………………………..

 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         

własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 
Zespół Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    

przy ul. Sobieskiego 10 

WZÓR GWARANCJI WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK
nr .........................  z dnia .................. 

BENEFICJENT:    Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83
NIP 5932140707, REGON 191675267 

           [Wykonawca] 
……………………………………………….. z siedzibą w 

…………..……………….., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………….…………. prowadzonego przez 
Sąd ……………….……………………………………………………. w
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

[nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej] 
………………………………………………………….. z siedzibą w 

……………………., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………..……………………………. 
prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON …………………………….

reprezentowany przez: .......................................................................................
Przedstawiciela ……………….………………………….. w  
..................................................... 

                               [nr umowy o roboty budowlane]
Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 
zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ……………… r., której 

wykonanie robót budowlanych związanych z 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum Kształcenia 
Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach realizacji zadania 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 
własność Powiatu Tczewskiego”, (zwaną dalej „Umową”) gwarantuje nieodwołalnie i 
bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi 
należności wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji do kwoty: 
……………………………………..zł (słownie: ………………………………….. ../100)
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ZAŁĄCZNIK NR 5.2 
 

WZÓR GWARANCJI WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,                   

……………………………………………….. z siedzibą w 
…………..……………….., ul. …………………………….., wpisana do: 
………………………………………………….…………. prowadzonego przez 
Sąd ……………….……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON ……………………………. 

………………………………………………………….. z siedzibą w 
……….., wpisana do: 

………………………………………………..……………………………. 
prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. w 
…………………………….., Wydział ………………. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………….., 
NIP ………………………………….., REGON ……………………………. 

reprezentowany przez: ....................................................................................... 
Przedstawiciela ……………….………………………….. w  

[nr umowy o roboty budowlane] 
Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 
zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ……………… r., której 

z termomodernizacją 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum Kształcenia 

w ramach realizacji zadania 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

(zwaną dalej „Umową”) gwarantuje nieodwołalnie i 
bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi 
należności wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji do kwoty: 

(słownie: ………………………………….. ../100). 
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2. Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z 
tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie 
ważności niniejszej  gwarancji
na zasadach określonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie 
zostało zaspokojone przez Zobowiązanego. 

3. Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie 
………………………………… r.
ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 
2  i w którym Beneficjent może wystąpić z wezwaniem do

4. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 
wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w punkcie 6.

5. Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 
reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy 
zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na wezwaniu 
zostanie potwierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty zostanie 
wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej 
gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 
……………………………………………………………………………………

6. Do wezwania do zapłaty należy dołączyć: 
a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 

Beneficjenta do usunięcia wad i usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że 
żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancj

b) kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do usunięcia ujawnionych wad i 
usterek, w którym określono rodzaj wad i termin ich usunięcia, wraz z potwierdzeniem 
wysłania;  

c) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty. 

7. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 
zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną.

8. Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 
niniejszej gwarancji jest bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 
przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 
gwarantowanych należności. 

9. Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 
Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 
zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 
się bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji. 

 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         

własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 
Zespół Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    

przy ul. Sobieskiego 10 

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z 
tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie 
ważności niniejszej  gwarancji po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, 
na zasadach określonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie 
zostało zaspokojone przez Zobowiązanego.  
Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia ..................................... r. do dnia 
………………………………… r. (zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”). Okres 
ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 
2  i w którym Beneficjent może wystąpić z wezwaniem do zapłaty z nini

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 
wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w punkcie 6. 

Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 
reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy 
zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na wezwaniu 

twierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty zostanie 
wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej 
gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 
……………………………………………………………………………………

Do wezwania do zapłaty należy dołączyć:  
pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 
Beneficjenta do usunięcia wad i usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że 
żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji;  
kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do usunięcia ujawnionych wad i 
usterek, w którym określono rodzaj wad i termin ich usunięcia, wraz z potwierdzeniem 

dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty. 

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 
zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 

Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 
bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 

przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 
gwarantowanych należności.  

Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 
Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 
zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 

bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji.  
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Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z 
tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie 

po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, 
na zasadach określonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie 

................... r. do dnia 
(zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”). Okres 

ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 
zapłaty z niniejszej gwarancji. 

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 

Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 
reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy 
zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na wezwaniu 

twierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty zostanie 
wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej 
gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 
……………………………………………………………………………………………… 

pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 
Beneficjenta do usunięcia wad i usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że 

kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do usunięcia ujawnionych wad i 
usterek, w którym określono rodzaj wad i termin ich usunięcia, wraz z potwierdzeniem 

dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty.  

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 

Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 
bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 

przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 

Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 
Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 
zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 
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10. Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy: Beneficjent zwróci Gwarantowi 
oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu ważności gwarancji wraz z pisemnym 
oświadczeniem, iż nie będzie zgłasza
Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji; Beneficjent 
zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego przedmiotem niniejszej 
gwarancji; Beneficjent zwolni w f
niniejszej gwarancji,  kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji 
wyczerpią sumę gwarancyjną.

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 
osoby trzeciej, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji. 

12. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

13. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Gwaranta.
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Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy: Beneficjent zwróci Gwarantowi 
oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu ważności gwarancji wraz z pisemnym 
oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji; 
Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji; Beneficjent 
zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego przedmiotem niniejszej 
gwarancji; Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z 
niniejszej gwarancji,  kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji 
wyczerpią sumę gwarancyjną. 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 
y trzeciej, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.  

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Gwaranta. 

                                    
............................................
 (pieczęć i podpis Gwaranta) 

                                                                                    

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących                         
własność Powiatu Tczewskiego                                                                                                 

znych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie                    
przy ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane 

 

 
68 

Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy: Beneficjent zwróci Gwarantowi 
oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu ważności gwarancji wraz z pisemnym 

ł żadnych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji; 
Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji; Beneficjent 
zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego przedmiotem niniejszej 

ormie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z 
niniejszej gwarancji,  kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

                                
............................................ 
(pieczęć i podpis Gwaranta)   
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................................................................
 

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

o których mowa w art. 2
 

Na potrzeby realizacji umowy 
z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum 
Kształcenia Zawodowego) przy ul. Sobieskiego 10, w ramach zadania pt
modernizacja energetyczna budynków s

 
  

 
pracownicy świadczący usługi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ jako czynności 
wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę w 
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)

……………………..…….……. dnia ………….………………. 
               (miejscowość)  
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OŚWIADCZENIE 

potwierdzające okoliczności,  
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum 

Kształcenia Zawodowego) przy ul. Sobieskiego 10, w ramach zadania pt
modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.

oświadczam/y, że: 

pracownicy świadczący usługi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ jako czynności 
wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) 

         
 
        

………….………………. 2020 r.  

                       ………………………………………
(czytelny podpis/pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy )
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

rawo Zamówień Publicznych  

na wykonanie robót budowlanych związanych                 
energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (Centrum 

Kształcenia Zawodowego) przy ul. Sobieskiego 10, w ramach zadania pt. „Kompleksowa 
tanowiących własność Powiatu Tczewskiego”. 

pracownicy świadczący usługi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ jako czynności 
wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni  

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

……………………………………… 
podpis/pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy ) 



 

POWIAT TCZEWSKI 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
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o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem”, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, 

numer uprawnień, e-mail*) zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych 

ułatwiających realizację umowy z dnia ………… Nr ………………………….

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww.

danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą 

w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83

inspektor@powiat.tczew.pl lub listowanie na adres wskazany powyżej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: podmioty przetwarzające 

zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, 

aktualna lista jest dostępna u ins

uczestniczące w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić 

współpracę podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na 

czas trwania umowy dotyczącej realizacji ww. zadania, rękojmi 

przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
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OŚWIADCZENIE 

 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem”, 

na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, 

mail*) zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych 

ułatwiających realizację umowy z dnia ………… Nr ………………………….

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż: Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą 

w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: 

czew.pl lub listowanie na adres wskazany powyżej. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: podmioty przetwarzające 

zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, 

aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych), Wykonawcy, strony i inne osoby 

uczestniczące w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

zenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie 

z Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić 

współpracę podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na 

czas trwania umowy dotyczącej realizacji ww. zadania, rękojmi  i gwarancji, jak równi

przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem”, 

na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, 

mail*) zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych 

ułatwiających realizację umowy z dnia ………… Nr …………………………. 

rozporządzenia informuję, iż: Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą 

110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: podmioty przetwarzające – którym 

zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, 

pektora ochrony danych), Wykonawcy, strony i inne osoby 

uczestniczące w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

zenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie 

z Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić 

współpracę podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na 

i gwarancji, jak również 

przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

nia archiwów zakładowych 
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lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzyn

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczące narusza przepisy ww. rozporządzenia. 

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………
(miejscowość i data, czytelny podpis) 
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lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczące narusza przepisy ww. rozporządzenia. 

……………………………………………………. 
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lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

arodowej. Ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,               

iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczące narusza przepisy ww. rozporządzenia.  


