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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie zamówienia publicznego przez Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym), jest: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu 

użytkowania, remont (przebudowę) i adaptację lokalu mieszkalnego nr 2 

na lokal  gastronomiczny (kawiarnie  i herbaciarnie ) w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym Stary Rynek  11/17 w Poznaniu oraz  

wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

przebudowy i adaptacji  przedmiotowego lokalu. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

ul. Matejki 57  

60-770 Poznań  

 

 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

61-773 Poznań, ulica Stary Rynek 11/17 m.2 

nr działki 80/2, 81/2, nr arkusza 17, obręb 51 Poznań 

 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 

71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

71.32.00.00-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.22.00.00-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  

71.70.00.00-5 – Usługi nadzoru i kontroli 

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane 

45.21.10.00-9 – Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów  

   jednorodzinnych 

45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45.30.00.00-8 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.44.30.00-4 – Roboty elewacyjne 

45.45.30.00-0 – Remontowe i renowacyjne 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania, remont 

(przebudowę) i adaptację  lokalu mieszkalnego  nr 2 na lokal  gastronomiczny (kawiarnie  i herbaciarnie) 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym tary Rynek  11/17 w Poznaniu, uzyskanie stosownych decyzji, 

pozwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień , ekspertyz  oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych 

do wykonania  zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  oraz  wykonanie na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy i  adaptacji  ww. lokalu i  pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót realizowanych w zakresie  sporządzonej dokumentacji 

projektowej.  

 

1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość oraz zakres robót budowlanych 

 budynku: 

 

Nazwa i adres nieruchomości: 

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Stary Rynek 11/17 w Poznaniu, pełni funkcję mieszkalną. 

Budynek od dnia 14.09.1934 r  znajduje się w  rejestrze zabytków  pod nr A075 - Domki 

budnicze.   

 

Stan prawny nieruchomości: 

Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal jest objęty  umową dzierżawy 

umowy nr D/51/1031 z dnia 09.10.2013r.zawartej miedzy Wydziałem Gospodarki 

Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania  a Zarządem Komunalnych Zasobów 

Lokalowych Sp. z o.o. 

 

Parametry charakteryzujące nieruchomości: 

Powierzchnia działek:        dz. 80/2 – 40 m2 

dz. 81/2 – 116 m2 

Powierzchnia użytkowa lokalu:            46,50 m2 

Powierzchni przynależna do lokalu:    łazienka + WC – 3,3 m2 

piwnica – 6,3 m2 

W budynku znajdują się 7 lokali mieszkalnych. 

Lokal nr 2 znajduje się na  parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

Wyposażony jest w następujące instalacje: 

- elektryczną, 

- wod-kan. 

- C.O. 

Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się ze wspólnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicy 

budynku.  
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  PLANOWANY ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

• wykonanie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych 

dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, w tym wykonanie inwentaryzacji 

przewodów wentylacyjnych,  

• opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych, 

 

Dokumentacja projektowa winna obejmować : 

 

• niezębną przebudowę lokalu, celem wydzielania pomieszczeń WC dla klienta i personelu 

oraz pomieszczeń socjalnych, zapewniającą dostęp do lokalu osobom niepełnosprawnym,  

• projekt dobudowy niezbędnej wentylacji i jej rozprowadzenie w całym lokalu, 

• projekt technologiczny dla kawiarni/herbaciarni uzgodniony z właściwymi jednostkami 

(Sanepid, p-poż, Inspekcja pracy itp.), 

• wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i niskoprądowej, zgodnie z projektowaną 

funkcją lokalu, 

• wykonanie nowej rozdzielnicy lokalu wraz z doprowadzeniem odpowiedniego zasilania, 

• wykonanie instalacji PPOŻ – zgodnie z ekspertyzą, 

• wymianę i rozbudowę instalacji wod-kan w niezbędnym zakresie,  

• instalacja kanalizacyjna z części kuchennej winna być zaopatrzona w  separator tłuszczu, 

• wymiana i rozbudowa instalacja wentylacji, 

• zaprojektowanie i rozprowadzenie nowej instalacji gazowej w lokalu umożliwiającej  

podłączenie projektowane urządzenia, 

• wymiana grzejników na płytowe, 

• renowację lub wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz lokalowej i zewnętrznej, 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnień 

z MKZ i ZDM, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej), pozwoleń i ostatecznych 

decyzji administracyjnych, 

• sporządzenie planu organizacji budowy i technologii robót, w tym zabezpieczenie i 

oznakowanie terenu budowy, 
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• wykonanie robót rozbiórkowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 

• wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji 

technicznych, 

• opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji w języku 

polskim, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia i informacją o udzieleniu gwarancji), 

• przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji 

wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. 
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2.1.  Zakres i forma dokumentacji projektowej 

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić planowany zakres robót 

budowlanych: 

• dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 

widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiając uzyskanie 

pozwolenia na budowę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

• dokumentacja projektowa winna być wykonana w oparciu o uzgodnienia dokonane z 

Zamawiającym i obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi oraz 

zawierać uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

• w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność uzyskania dodatkowych 

dokumentów, uzgodnień, opinii, ekspertyz koszt ich uzyskania obciąża Wykonawcę. 

• w dokumentacji należy zastosować wyłącznie technologie, urządzenia i materiały 

spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. Dz. U. 

z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami) oraz wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z zasadami 

określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1570 z późn. zm.). 

• uszczegółowienie rozwiązań technicznych i materiałowych, wskazanych w opracowaniu 

projektowym, powinno nastąpić na etapie uzgodnień przedprojektowych, poprzez 

przedstawienie Zamawiającemu ewentualnych alternatywnych propozycji zamiennych do 

zawartych w PFU. Wybór poszczególnych wariantów i rozwiązań technologicznych 

uzależniony będzie od decyzji Zamawiającego. 

• wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być 

zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji. 
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Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże, zawierającej w 

szczególności następujące elementy składowe: 

a) Ekspertyzę techniczną wraz z oceną stanu technicznego głównych elementów 

konstrukcyjnych lokalu i części przynależnych takich fundamenty, ściany fundamentowe, 

ściany budynku, stropy, podciągi, słupy. Ekspertyza winna zawierać ewentualne 

zaleceniach, co do sposobu zabezpieczenia budynku, technologii i zakresu niezbędnych do 

wykonania robót, 

b) Ekspertyzę mykologiczną w pełnym zakresie wraz z zaleceniami, co do zakresu 

niezbędnych do wykonania robót, 

c) Inwentaryzację lokalu i części przynależnych, zawierająca część opisową, część rysunkową 

oraz dokumentację fotograficzną. 

d) Ekspertyzę techniczną w zakresie zachowania warunków PPOŻ. wraz ze wszelkimi 

odstępstwami od warunków technicznych uzgodnionymi z Komendantem Straży Pożarnej, 

e) Projekt technologiczny, uzgodniony z Sanepidem, Inspektorem Pracy, 

f) Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) Program robót konserwatorskich w zakresie badań stratygraficznych, kwalifikacji 

elementów obiektu (stropów, stolarki okiennej i drzwiowej) do ewentualnej renowacji lub 

wymiany, wraz z programem planowanych robót konserwatorskich, 

h) Projekt budowlany zawierający: 

- projekt architektoniczno-budowalny, 

- projekt techniczny. 

i) Kosztorysy inwestorskie szczegółowe dla poszczególnych zakresów robót, 

j) Przedmiary robót dla poszczególnych zakresów robót, 

k) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o ww. dokumentację 

projektową dla poszczególnych branż, 

Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności  

i będącą członkiem izby samorządu zawodowego. 

Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych  

w celu realizacji inwestycji: 

- decyzji Zarządu Dróg Miejskich (w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych 

w obrębie pasa drogowego), 

- decyzji o pozwoleniu na budowę,  

- pozwoleń i uzgodnień branżowych z Gazownia, Aquanet, ENEA, 

- pozwoleń i uzgodnień branżowych, opinii z Komendy Straży Pożarnej,   

- wszelkich innych decyzji, pozwoleń, opinii, jakie okażą się niezbędne dla realizacji 

inwestycji, 

- w przypadku gdy dokumentacja obejmuje realizacje nowych sieci lub nowych przyłączy 

winna ona być uzgodnienia na ZUDP. 
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2.2. Zakres i forma robót budowlanych 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami 

oraz obowiązującymi przepisami BHP. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić: 

• harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

• harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

• plan organizacji budowy i technologii robót,  

• informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• przygotowanie zaplecza budowy w sposób gwarantujący bezpieczny przebieg prowadzonych 

prac oraz gwarantujący bezpieczeństwo, 

• organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy. 

• zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami. 

• zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej z wykonaniem projektu. 

• wyznaczenie kierownika budowy, Kierowników robót dla wszystkich branż, 

• wyznaczenie  osoby nadzorującej prace  konserwatorskie w lokalu zgodnie z wymogami 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,  

• utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 

bieżąco zbędnych odpadów, 

• wykonywanie i przekazywanie Inwestorowi, w wymaganych terminach, materiałów 

niezbędnych do sporządzania sprawozdań i raportów, wg wzorów dostarczonych przez 

Zamawiającego, pod potrzeby finansowania i rozliczania inwestycji. 

• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

• skompletowanie dokumentów odbiorowych, 

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia i uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia prac (gdy będzie to wymagane),  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami, 

deklaracjami właściwości użytkowych, atestami, informacją o udzielonej gwarancji). 

• współudział z Zamawiającym w przygotowywaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych w 

sprawie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i innych dokumentów 

związanych z realizacją budowy. 

2.3.  Zakres i forma robót rozbiórkowych i wykończeniowych 

Należy przeprowadzić prace demontażowe urządzeń i instalacji pomieszczeń objętych zamówieniem 

oraz prace rozbiórkowe niezbędne dla wykonania zadania. Wytyczne odnośnie prowadzonych prac 

demontażowo rozbiórkowych: 

• prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonać w zakresie niezbędnym dla realizacji 

zadania, 

• należy przewidzieć demontaż wszystkich urządzeń, instalacji zbędnych do realizacji 

inwestycji, 

• zakres demontażu urządzeń i instalacji należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym, 

• prace należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR. 
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 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1.  Wymagania architektoniczne 

Planowana inwestycja ma na celu podwyższenie parametrów techniczno-użytkowych lokalu. 

Roboty budowlane w opisanym powyżej zakresie należy zaprojektować tak, aby były możliwe 

do wykonania zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną oraz   

zaleceniami Komendanta Straży Pożarnej i  zatwierdzonym projektem technologicznym.  

Zastosowane rozwiązania powinny umożliwić korzystanie z budynku na dotychczasowych 

zasadach. Przy wykonywaniu robót budowlanych powinny zostać użyte materiały o dużej 

trwałości zgodnie z obowiązującymi norami o dużej trwałości oraz walorach estetycznych  

i użytkowych.  

3.2.  Wymagania konstrukcyjne 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać, iż roboty budowlane należy przeprowadzić 

z zachowaniem szczególnej ostrożności po opracowaniu ekspertyzy technicznej w zakresie 

oceny elementów konstrukcji i zachowaniem zaleceń zawartych w ww. ekspertyzach. W 

dokumentacji projektowej należy przewidzieć, że roboty budowlane powinny być prowadzone 

w taki sposób, aby nie naruszać ani nie obciążać dodatkowo elementów konstrukcyjnych 

budynku.  

3.3.  Wymagania instalacyjne 

3.3.1. Instalacja wod-kan, c.o., gaz, wentylacja. 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować wymianę instalacji gazowej, wymianę instalacji  

wodno-kanalizacyjnej, instalacji. W  tym zakresie Wykonawca winien uzyskać wszelkie 

niezbędne opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, konieczne do sporządzenia dokumentacji 

projektowej oraz uzyskać zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na 

wykonanie robót. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej w tym zakresie należy także 

wziąć pod uwagę zalecenia ekspertyzy technicznej dotyczące stanu zawilgocenia ścian 

kondygnacji podziemnej. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien oznaczyć 

jednoznacznie jakiego rodzaju elementy powinny być zastosowane podając ich 

charakterystyczne parametry. Montaż uchwytów na instalacji gazowej stosować za pomocą 

stalowych kołków rozporowych. 

Zamawiający preferuje instalację kanalizacyjną z rur niskoszumowych, instalacje wodne i c.o. 

z rur typu PEX lub równoważną. 

Zamawiający preferuje liczniki c.o., z.w.u., c.w.u. z nakładką radiową umożliwiającą odczyt 

bezpośrednio przez zleceniodawcę na podstawie nabytych licencji i sprzętu np. firmy Bimeters 

lub równoważne. Zaprojektowane liczniki powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające 

osobom postronnym zdjęcie nakładki radiowej lub  posiadać wbudowaną nakładkę na stałe. 

Zamawiający wyklucza zastosowanie liczników z nakładką radiową, wymagających odczytu 

wyłącznie przez jedną firmę wybraną przez producenta liczników. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i adaptację lokalu 

mieszkalnego nr 2 na lokal  gastronomiczny (kawiarnie i herbaciarnie) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  

 Stary Rynek  11/17 w Poznaniu oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy i 

adaptacji przedmiotowego lokalu. 

 

str. 11 

Ponadto w dokumentacji projektowej należy przewidzieć, że prowadzenie robót budowlanych 

powinno odbywać się w taki sposób, aby trudności w dostawie mediów były jak najmniej 

uciążliwe dla użytkowników lokali w przedmiotowym budynku. 

3.4.  Wymagania dla instalacji elektrycznej 

3.4.1. Instalacja elektryczna 

Do lokalu doprowadzić WLZ wykonany kablem energetycznym typu N2XH-J, który należy 

podłączyć do rozłącznika izolacyjnego 3P. Nową rozdzielnicę wykonać jako natynkową 

plastikową o odpowiednim stopniu ochrony oraz z zapasem na 20% ilości modułów. Stosować 

odpowiednie oznaczenie piktogramami, maskownice modułowe oraz opis obwodów. Wartość 

zabezpieczeń dobrać odpowiednio do przekroju żyły roboczej przewodu danego obwodu.  

Należy wymienić całą istniejącą instalację elektryczną na nową w systemie TN-S, zgodnie z 

aktualnie wymaganymi rozporządzeniami i normami. W lokalach stosować przewody 

wtynkowe typu NYM-J / YDYp o przekrojach 1,5 mm2 dla oświetlenia oraz 2,5 mm2 dla 

osprzętu gniazdowego. Stopień ochrony IP dla osprzętu łączeniowego oraz gniazdowego dobrać 

w zależności od typu pomieszczenia oraz strefy ochronnej. Należy przyjąć optymalną liczbę 

gniazd oraz obwodów na każde pomieszczenie. Obwody zabezpieczać w miarę możliwości 

aparatami różnicowo-prądowymi z członem nadprądowym RCBO, typ A. 

Instalację należy prowadzić tak by nie zakłócać tras instalacji innych branży. 

 

3.4.2. Instalacje PPOŻ 

Należy wykonać instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi ewakuacji będące 

następstwem wskazanych rozwiązań zamiennych w opinii/ekspertyzie PPOŻ. 
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 WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

4.1.  Zakres prac projektowych 

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje, 

uzgodnienia, zgłoszenia, pozwolenia na realizację robót budowlanych w zakresie i sposób 

wskazany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować w dokumentacji znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów chyba, że nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrażenie „lub równoważny”. 

 

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia powinny: 

• spełniać Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, warunki 

techniczno- budowlanymi, przepisy BHP i PPOŻ, 

• spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t. j. Dz .U. NR 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2004 NR 92. poz. 881 z późn.zm), 

• spełniać zapisy dokumentacji projektowej,  

• spełniać przepisy wykonawcze do w/w ustaw, 

• spełniać zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

• być realizowane w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania budynku, 

• być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa użytkowników 

znajdujących się w budynku. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 

robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, 

• obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między innymi: 

wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki, roboty przygotowawcze, wykonanie, 

utrzymanie i likwidację zaplecza budowy, przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, 

rozruch instalacji wraz z regulacją, 

• wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy, zamontuje podliczniki poboru 

wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty użytkowania tych mediów w trakcie 

realizacji inwestycji. 
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4.2.   Dokumentacja powinna obejmować: 

• Ekspertyzę techniczną– 4 szt. w wersji papierowej: 

- powinna obejmować ocenę stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych 

lokalu i części przynależnych (fundamenty, stropy, ściany nośne i ściany zewnętrzne) 

z uwzględnieniem podłoża gruntowego, 

- zawierać zalecenia wykonania robót oraz przeprowadzenia ewentualnych działań 

naprawczych w lokalu i części przynależnych. 

• Ekspertyzę ppoż. – 4 szt. w wersji papierowej, 

• Opinie mykologiczną – 4 szt. w wersji papierowej, 

• Projekt technologiczny, uzgodniony z Sanepidem, Insp. Pracy – 4 szt. w wersji papierowej, 

• Inwentaryzację istniejącego lokalu i części przynależnych – 2 szt. w wersji papierowej, 

• Program robót konserwatorskich - 4 szt. w wersji papierowej: 

- powinien obejmować wyniki badań stratygraficznych, 

- powinien zawierać kwalifikację elementów obiektu (stropów, stolarki okiennej i 

drzwiowej) do ewentualnej renowacji lub wymiany, 

- zawierać program planowanych robót konserwatorskich. 

• Projekt budowlany dla poszczególnych branż - 4 szt.  w wersji papierowej zawierający: 

o projekt architektoniczno-budowlany, 

o projekt techniczny. 

- z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji 

robót budowlanych, 

- powinien swoim zakresem obejmować wszystkie branże, 

- uwzględniający zalecenia zawarte w ekspertyzach technicznych oraz wytyczne 

Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

- powinien zawierać rysunki detali, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 

inwestycyjnego. 

• Przedmiar robót – 2 szt. w wersji papierowej: 

- powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych). 
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• Kosztorys inwestorski – 2 szt. w wersji papierowej: 

- wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S. 

• Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 2 szt. w wersji papierowej, 

• Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – 2 szt. w wersji papierowej, 

• Pozostałe opracowania niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej – 2szt. każdy 

w wersji papierowej, 

• Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do 

właściwego organu – 2 szt. w wersji papierowej, 

• Dokumentacja kolaudacyjna i powykonawcza – 2 kpl. w wersji papierowej, 

• Całość dokumentacji w wersji elektronicznej – 2 płyty CD / DVD, 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej i powykonawczej powinny zawierać rysunki 

wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków 

z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami). 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej i powykonawczej powinny być wykonane w 

technice komputerowej, nie dopuszcza się rysunków i opisów odręcznych. Rysunki powinny 

być czytelne i wykonane z zachowaniem odpowiedniej skali. Stosować papier formatu A. 

Zamawiający BEZWGLĘDNIE wymaga, aby Wykonawca połączył wszystkie elementy 

dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczości co najmniej 2400, które odpowiadają 

każdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia w plikach: 

• ADOBE READER – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf). 

• MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiOR 

(rozszerzenie .docx lub .doc). 

• AUTOCAD – kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg). 

• NORMA – przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

- dokonania wszelkich uzgodnień branżowych w tym m.in. z rzeczoznawcą ppoż., 

rzeczoznawcą sanitarnym, BHP i ergonomii, jeżeli są niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

- uzyskania wszelkich decyzji, które są niezbędne do wydania decyzji pozwolenia  

na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

- uzyskania wszelkich opracowań geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
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projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

4.3.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

• Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, a w szczególności z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego, a w szczególności do: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

- uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy  

lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań technicznych  

i standardów, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego – zakończone notatką 

służbową z ustaleń. 

• Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych, celem ich 

omówienia i akceptacji rozwiązań. 

• Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi projektami prowadzonymi 

równolegle w obszarze inwestycji. 

• Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i 

oryginałów uzyskanych decyzji. 

• Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego. 

• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

• Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 

• Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 

materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

• W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót, 
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oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 

wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny (nie dopuszcza się opisów 

ręcznych). 

• Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 29 i 

30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zmian). 

• Dokumentacja podlegała będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

4.4.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia powinny: 

• spełniać Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, warunki 

techniczno- budowlanymi, przepisy BHP i PPOŻ, 

• spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t. j. Dz .U. NR 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2004 NR 92. poz. 881z późn.zm), 

• spełniać zapisy dokumentacji projektowej,  

• spełniać przepisy wykonawcze do w/w ustaw, 

• spełniać zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

• być realizowane w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania budynku, 

• być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa użytkowników 

znajdujących się w budynku. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 

robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, 

• obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między innymi: 

wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki, roboty przygotowawcze, wykonanie, 

utrzymanie i likwidację zaplecza budowy, przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, 

rozruch instalacji wraz z regulacją.  

• wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy, zamontuje podliczniki poboru 

wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty użytkowania tych mediów w trakcie 

realizacji inwestycji.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane - będzie przekazane Projektantowi. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

• Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2020, poz. 471).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,  

poz. 1570 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1442), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 

ze zm.), 

• Inne przepisy związane z wyżej wymienionymi ustawami lub wynikające ze specyfiki 

inwestycji,  

• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), 

• Opinia z Przeglądu Kominiarskiego - dostępna w siedzibie Zamawiającego 

• Obowiązujące na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp. 

• Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszących 

• Zasady wiedzy techniczno-budowlanej 

 

Przed zastosowaniem wyżej powołanych przepisów należy sprawdzić ich aktualność.  

 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.056.0000471,ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.056.0000471,ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

